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GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCIA, S.A.

CONSTRUCCIONES Y OBRAS VEROSA, S.L. UTE INGENIERIA Y OBRA INERGIA, S.L.
GENERAL DE VIALES, S.L.

EXCAVACIONES MONTOSA, S.L.

IELCO, S.L.

CONSTRUCCIONES OTERO, S.L.

HELOPAV, S.A.

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

CONSTRUCCIONES SERGIO PEREZ LOPEZ, S.A.

La Mesa de Contratacion, en sesion de 17 de Julio de 2.014, constituida para el
expediente 2/14 de Obras de construccion de vial de conexidn entre el sector SP11 (La
Vifiuela) y el puente de Torrequebrada a su paso por Arroyo Hondo, fase IV, acordé lo
siguiente:

()

El objeto del presente acto es dar lectura a los resultados obtenidos del contenido de
los Sobres n° 3, referente al expediente seguido para la adjudicacion por procedimiento
abierto de las obras de construccion de vial de conexién entre el sector SP11 (La
Vifiuela) y el puente de Torrequebrada a su paso por Arroyo Hondo, fase IV, expte de
Contratacion 2/14.

Por la Secretaria se dio cuenta a los miembros de la Mesa del informe emitido por el
Jefe de la Seccidn de Vias y Obras, con el visto bueno del Arquitecto Municipal que se
adjunta al presente acta.

La Mesa de Contratacion entiende , por unanimidad, que la no aportacidén, o
aportacion deficiente de la propuesta del Plan de Gestién de Residuos puede ser objeto
de subsanacion, toda vez que no se trata de un documento objeto de baremacion, y que
el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucia, en
resolucion 85/2012 reconoce la posibilidad de subsanar aspectos de las ofertas que no
supongan alteracién de los términos de las mismas, siguiendo asi la doctrina del
Tribunal Supremo que preconiza el principio antiformalista (Sentencia 06/07/04) por
considerar contrarias al principio de concurrencia interpretaciones literalistas respecto
de las ofertas.

Asimismo, la Mesa de Contratacidn, igualmente entiende, por unanimidad, que tal y
como se sefiala para las mejoras n° 1, 3, 4, y 5 “las ofertas que no cumplan con los
requisitos antes expuestos, tanto de presentacion de documentacion, como de
valoraciones propuestas, no seran tenidas en cuenta para la presente mejora”, sin que a
juicio de la Mesa quepa la subsanacién de dichos aspectos baremables una vez
conocidas las ofertas del resto de licitadores.
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Por la Secretaria se sefialé que las puntuaciones que obran en el mencionado informe
de los Servicios Técnicos Municipales deben entenderse como provisionales y
meramente informativas, pues hasta tanto se sustancie el procedimiento previsto en el
PCAP (clausula 10.5) y articulo 152 del TRCSP para la justificacion de las ofertas que
contengan valores anormales o desproporcionados, y hasta tanto se aclaren y aporten los
documentos que se sefialan en el informe técnico, no procede efectuar formalmente
propuesta de clasificacion de ofertas.

En consecuencia, la Mesa, por unanimidad y en base a lo informado por los
Servicios Técnicos Municipales, acuerda:

1.- Requerir a

- GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCIA, S.A.

- CONSTRUCCIONES Y OBRAS VEROSA, S.L. UTE INGENIERIA Y

OBRA INERGIA, S.L.
la aportacion, en el plazo de tres dias hdbiles, contados a partir del siguiente al de
publicacién del requerimiento en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento
(http://www.benalmadena.es/) y en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma), y bajo apercibimiento de
exclusion de la oferta, caso de no ser atendido ,conforme a lo requerido en el anexo IV
del PCAP, de la propuesta de Plan de Gestion de Residuos programados para la
obra, como documento contractual, sin perjuicio de su desarrollo posterior que, en caso
de ser adjudicatario, debera presentar al inicio de la obra, conforme lo previsto en la
clausula 13.5 del PCAP.

2.- Comunicar a las entidades

- GENERAL DE VIALES, S.L.

- EXCAVACIONES MONTOSA, S.L.

-IELCO, S.L.

- CONSTRUCCIONES OTERO, S.L.

- HELOPAY, S.A.

- CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.

- CONSTRUCCIONES SERGIO PEREZ LOPEZ S.A
el contenido del informe técnico en lo referente a la propuesta del Plan de Gestion de
Residuos presentado, debiendo aportar a la Mesa de Contratacién en el plazo de tres
dias habiles, contados a partir del siguiente al de publicacién del requerimiento en el
Perfil de Contratante del Ayuntamiento (http://www.benalmadena.es/) y en la
Plataforma de Contratacién del Sector Publico
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma), y bajo apercibimiento de
exclusion de la oferta, las aclaraciones oportunas. El informe en cuestion indica al
respecto lo siguiente:

‘Las ofertas presentadas por GENERAL DE VIALES, SL, EXCAVACIONES
MONTOSA, SL, IELCO, SL, CONSTRUCCIONES OTERO, SL y HELOPAYV,
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SA prevén la reutilizacion de tierras en la propia obra, no contempladas como
tal en el proyecto, y no prevé zona de acopio. Esta deficiencia detectada influye
desde el punto de vista econémico de la obra, pues de tener en consideracién
el empleo de las tierras en la propia obra supone una reduccién del coste de la
misma a priori que, en cualquier caso, requeriré de los correspondientes
ensayos e informen que demuestren que las mismas son utilizables en la
propia obra. Por tanto, no siendo motivo de exclusion de ofertas, se requiere a
la Seccion de Contrataciéon para que informe de esta circunstancia a los
licitadores para que lo tengan en consideracion antes de continuar con el
proceso de adjudicacion de las obras.

En el mismo sentido, habra que informar a la entidad CONSTRUCCIONES
MAYGAR, SL sobre el plan de RCD's presentado al respecto, referente a lo
expresado en su apartado 8.1 ‘operaciones de reutilizacién’, al uso del material
del .LM.D. DE SEVILLA, en concreto el albero, para su empleo en instalaciones
del citado instituto.

El Plan RCD’s presentado por CONSTRUCCIONES SERGIO PEREZ LOPEZ,
SA (COSPEL) es un Plan tipo, que no contempla el destino de las tierras y
piedras del desmonte y la propia excavacién, por lo que debera aclarar su
propuesta.”

()

Lo que le traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos, significandole que
contra el presente acto, por su caracter de acto tramite que no decide directa ni
indirectamente en el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el
procedimiento, ni produce indefensién o perjuicio irreparable a derechos e intereses
legitimos, no cabe recurso administrativo o contencioso alguno.

Benalmadenaa 2\ — "} — [

La Secretaria de la Mesa de Contratacion
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INFORME A é‘GNTRATﬂG\\éu

EXPEDIENTE: FOMIT 2007 'VIAL DE CIRCUNVALACION BENALMADENA PUEBLQ FASE 4'

CQNSTRUCCION DE VIAL DE CONEXION ENTRE EL SECTOR SP-11 "LA
VINUELA" Y EL PUENTE DE TORREQUEBRADA A SU PASO POR ARROYO

HONDO.
Expte.: 000492-2009-URB
Expte contrataciéon: 02/14

SITUACION: VIAL DE CIRCUNVALACION DE BENALMADENA PUEBLO, S/N

AUTOR:

Ramdén Hernandez Estévez, I.C.C.P

Recibidas las ofertas para la ejecucion de las CONSTRUCCION DE VIAL DE CONEXION ENTRE
EL SECTOR SP-11 "LA VINUELA" Y EL PUENTE DE TORREQUEBRADA A SU PASO POR ARROYO
HONDO correspondiente al expediente de contratacion numero 02/2014, mediante Procedimiento
Abierto, obras acogidas a los Fondo Financiero del Estado para la Modernizacion de las
Infraestructuras Turisticas (FOMIT) del afio 2007, conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas
que rige el concurso, por la Seccibn de Contratacidon se ha remitido la documentacion
correspondiente al sobre n° 3, recibida en esta Seccién Técnica con fecha 5 de junio de 2.014,
para informe.

Revisada la documentacion, ha resultado que se admitian a tramite las ofertas presentadas por
las siguientes empresas:

O bhwON

7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

CONSTRUCTORA PEACHE, SAU

GENERAL DE VIALES, SL

FIRPROSA, SL

CONSTRUCCIONES MAYGAR, SL

CONSTRUCCIONES SERGIO PEREZ LOPEZ, SA (COSPEL)

PROYECTOS TECNICOS Y OBRAS CIVILES, SA (PTOC) UTE CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES CARAMORRO, SL

EXCAVACIONES MONTOSA, SL

IELCO, SL

CONSTRUCCIONES OTERO, SL

PROBISA VIAS Y OBRAS, SLU UTE CFVC CONSTRUCCIONES, SL

SARDALLA ESPANOLA, SA (SARDESA)

SERANCO, SA

ALBUNOL, SA UTE PAVIMENTOS ASFALTICOS MALAGA, SA (PAMASA)

GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCIA, SA (GRUCAL)

HELOPAV, SA

CONSTRUCCIONES Y OBRAS VEROSA, SL UTE INGENIERIA Y OBRA INERGIA, SL

A continuacion se pasa a revisar las ofertas presentadas, teniendo en cuenta para la valoracion tos
criterios de adjudicacién reflejados en el Anexo Ill del P.C.A.P que sirve de base para la licitacion:

OFERTAS SOBRE ASPECTOS TECNICO - ECONOMICOS

Plazo de ejecucion de la obra. 0ai0

Oferta EconOmica para la ejecucion del Contrato de Obras. 0a50

Mejoras la ejecucion del Contrato de Obras. 0a 40
PUNTUACION MAXIMA  SOBRE LOS ASPECTOS TECNICOS -| .o
ECONOMICOS

CRITERIOS DE EVALUACION, VALORACION Y ADJUDICACION

1.~ Plazo de ejecucion de |a obra.

| PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES.

0al0

INFO OFERTAS CAMINO VINUELA (00714
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El licitador podra ofertar una disminucion del plazo de ejecuciéon de la
obra con un maximo de 40 dias. Por cada dia de disminucion ofertado
se aplicara 0,25 puntos.

2.- Oferta Econédmica para la ejecucion del Contrato de Obras
PRECIO DE LICITACION: 1.001.547,63 €

Se rechazaran las ofertas que superen el tipo de licitacion.

Se rechazaran las propuestas desproporcionadas o anormales, teniendo
en cuenta que se consideraran, en principio, desproporcionadas o
anormales, las ofertas cuyo precio ofertado sea inferior sea inferior en un
10% a la media del total de las ofertas.

La oferta econdmica de cada proposicion que haya sido admitida al
concurso se valorara en funcidon de la baja respecto al presupuesto tipo
de licitaciéon, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1° Se determinara la Baja Media (BM) de todas las ofertas admitidas
como media aritmética de las bajas porcentuales ofertadas.

2° Correspondera:

- 0 puntos a la oferta que se ajuste al tipo de licitacion (0% de baja)

- El 80% de la puntuacidén maxima a la oferta que iguale la Baja Media

- El 90% de la puntuacion maxima a la oferta que iguale la Baja Media

- 0ab0

mas 5 puntos porcentuales.
- El 100% de la puntuacion maxima a la Baja Maxima, siempre que ésta
sea superior a la Baja Media mas 5 puntos porcentuales.
A las ofertas que representen bajas situadas en medio de los tramos asi
configurados, se les puntuara mediante interpolacion lineal entre los
extremos en que se encuentre la Baja Ofertada (By), determinada en
tanto por ciento.
La formulacion analitica resulta:

O < BO < BMED = 0,80 X PMAX X BO / BMED

Bueo £ Bo <€ Buenss = 5 X [(Bo - Bueo) / (Buveos - Bueo)] + 0,80 X Pyax

Buen+s < Bo £ Buyax= 5 X [(Bo - Buax) / (Buax - Buep+s)] + Puax

OCONDE:

Bs es Baja Ofertada.

Buveo €s Baja Media.

Bueoss €S Baja Media mas 5 puntos porcentuales.

Buax €s Baja mas ventajosa (maxima).

Puix €S Puntuacion Maxima igual a 50 puntos.
3.- Mejoras del Contrato de Obras
Se puntuara con la maxima puntuacion a la oferta que mayor cantidad
de mejoras se comprometa a ejecutar.
Se puntuara con cero puntos aquellas propuestas que superen las 0 a 40

previstas en cada mejora, considerandose estas como maximas.

Se puntuaran las mejoras ofertadas, conforme a los criterios expuestos
en el anexo 1, en resumen:

MEJORA 1.- RESTAURACION PAISAJISTICA DEL ENTORNO. Puntuacion

OFERTAS CAMING VINUELA (04-07-14)
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maxima 10 puntos.

MEJORA 2.- MEJORA DE CAPA DE RODADURA EN FIRME. Puntuacién
maxima 10 puntos.

MEJORA 3.- ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A OBRA. Puntuacion
méaxima 10 puntos. .

MEJORA 4.- DELIMITACION Y PROTECCION CAMINO. Puntuacién
méaxima 5 puntos.

MEJORA 5.- MOBILIARIO URBANO. Puntuacién maxima 5 puntos.

Una vez aplicados los criterios anteriormente referidos a las ofertas presentadas, se obtienen

los siguientes baremos:

VIAL DE CIRCUNVALACION BENALMADENA PUEBLO FASE 4: CONSTRUCCION DE VIAL DE

CONEXION

ENTRE LOS SECTORES SP-11 "LA VINUELA" Y TORREQUEBRADA A SU PASO POR ARROYO

HONDO
PARA VIAL DE CIRCUNVALACION.

EXPT.: 1782/2005-URB
EXPT. CONTRATACION: 1/2013

OFERTA  PUNTUACION
1 PEACHE, SAU
1.- Plazo de ejecucion de la obra. (Reduccion dias) 40 10,00
2.- Oferta Econdmica para la ejecucion del Contrato de
Obras
BAJA OFERTADA IVA
21,550% 649.350,51 136.363,61 785.714,12 40,17
3.- Mejoras del Contrato de Obras
MEJORA 1.- RESTAURACION PAISAJISTICA DEL ENTORNO.
SUPERFICIE (m2) 1.594,60 0,00
REDUCCION DIAS 0 0,00
MEJORA 2.- MEJORA DE CAPA DE RODADURA EN FIRME. (m2) 2.088,75 8,00
MEJORA 3.- ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A OBRA. 3.000,00 10,00
MEJORA 4.- DELIMITACION Y PROTECCION CAMINO. 539,22 5,00
MEJORA 5.- MOBILIARIO URBANO. (importe EM corregido) 33.580,36 2,41
TALANQUERA 670,00
BANCOS 10
PAPELERAS 4
TOTAL 75,58
2 GENERAL DE VIALES, SL
1.- Plazo de ejecucién de la obra. (Reduccion dias) 40 10,00
2.- Oferta Econdmica para la ejecucion del Contrato de
Obras
BAJA OFERTADA IVA
19,599% 665.500,00 139.755,00 805.255,00 36,67
3.- Megjoras del Contrato de Obras
MEJORA 1.- RESTAURACION PAISAJISTICA DEL ENTORNO.
SUPERFICIE (m2) 0,00 0,00
REDUCCION DIAS 0 0,00
MEJORA 2.- MEJORA DE CAPA DE RODADURA EN FIRME. (m2) 2.610,94 10,00
MEJORA 3.- ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A OBRA. 2.610,91 10,00
MEJORA 4.- DELIMITACION Y PROTECCION CAMINO. 445,84 5,00
MEJORA 5.- MOBILIARIO URBANO. (importe EM) 17.329,90 1,24
TALANQUERA 170,00
BANCOS 20
PAPELERAS 20
TOTAL 72,91

INFO OFERTAS CAMING VINUELA (04-07-14,
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3 FIRPROSA
1.- Plazo de ejecuciéon de la obra. (Reduccioén dias) 40 10,00
2.- Oferta Econémica para la ejecucion del Contrato de
Obras
BAJA OFERTADA IVA
24,680% 623.442,70 130.922,97 754.365,67 43,30
3.- Mejoras del Contrato de Obras
MEJORA 1.- RESTAURACION PAISAJISTICA DEL ENTORNO.
SUPERFICIE (m2) 0,00 0,00
REDUCCION DIAS 0 0,00
MEJORA 2.- MEJORA DE CAPA DE RODADURA EN FIRME. (m2) 2.610,94 10,00
MEJORA 3.- ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A OBRA. 2.610,94 10,00
MEJORA 4.- DELIMITACION Y PROTECCION CAMINO. 760,00 5,00
MEJORA 5.- MOBILIARIC URBANO. (importe EM) 0,00 0,00
TALANQUERA 0,00
BANCOS 0
PAPELERAS 0
TOTAL 78,30
4 MAYGAR, SL
1.- Plazo de ejecucidn de la obra. (Reduccion dias) 40 10,00
2.- Oferta Econdmica para la ejecucion del Contrato de
Obras
BAJA OFERTADA IVA
11,149% 735.438,95 154.442,18 889.881,13 20,86
3.- Mejoras del Contrato de Obras
MEJORA 1.- RESTAURACION PAISAJISTICA DEL ENTORNO.
: SUPERFICIE (m2) 0,00 0,00
REDUCCION DIAS 0 0,00
MEJORA 2.- MEJORA DE CAPA DE RODADURA EN FIRME. (m2) 2.610,94 0,00
MEJORA 3.- ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A OBRA. 7.832,73 10,00
MEJORA 4 .- DELIMITACION Y PROTECCION CAMINO. 500,00 5,00
MEJORA 5.- MOBILIARIO URBANO. (importe EM) 0,00 0,00
TALANQUERA 0,00
BANCOS 0
PAPELERAS 0
TOTAL 45,86
5 SERGIO PEREZ LOPEZ, SA (COSPEL)
1.- Plazo de ejecucion de la obra. (Reduccion dias) 40 10,00
2 - Oferta Econdmica para la ejecucion del Contrato de
Obras
BAJA OFERTADA IVA
12,081% 727.727,00 152.822,67 880.549,67 22,60
3.- Mejoras del Contrato de Obras
MEJORA 1.- RESTAURACION PAISAJISTICA DEL ENTORNO.
SUPERFICIE (m2) 500,00 0,00
REDUCCION DIAS 0 0,00
MEJORA 2.- MEJORA DE CAPA DE RODADURA EN FIRME. (m2) 7.832,73 10,00
MEJORA 3.- ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A OBRA. 1.250,00 4,79
MEJORA 4.- DELIMITACION Y PROTECCION CAMINO. 600,00 5,00
MEJORA 5.- MOBILIARIO URBANO. (importe EM) 5.195,76 0,37
TALANQUERA 75,00
BANCOS 3
PAPELERAS 3
TOTAL 52,76

INFO OFERTAS CAMING VINUELA (04-07-14)
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6 PTOC ute CARAMORRO
1.- Plazo de ejecucion de la obra. (Reduccion dias) 40 10,00
2.- Oferta Econémica para la ejecucién del Contrato de
Obras
BAJA OFERTADA IVA
24,750% 622.863,00 130.801,23 753.664,23 43,37
3.- Mejoras del Contrato de Obras
MEJORA 1.- RESTAURACION PAISAJISTICA DEL ENTORNO.
SUPERFICIE (m2) 1.600,00 0,00
REDUCCION DIAS 9 0,00
MEJORA 2.- MEJORA DE CAPA DE RODADURA EN FIRME. (m2) 2.610,91 10,00
MEJORA 3.- ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A OBRA. 2.610,91 10,00
MEJORA 4.- DELIMITACION Y PROTECCION CAMINO. 800,00 5,00
MEJORA 5.- MOBILIARIO URBANO. (importe EM) 9.451,70 0,68
TALANQUERA 100,00
BANCOS 10
PAPELERAS 10
TOTAL 79,05
7 EXCAVACIONES MONTOSA, SL
1.- Plazo de ejecucion de la obra. (Reduccion dias) 40 10,00
2.- Oferta Econémica para la ejecucion del Contrato de :
Obras
BAJA OFERTADA IVA
6,000% 778.061,79 163.392,98 941.454,77 11,23
3.- Mejoras del Contrato de Obras
MEJORA 1.- RESTAURACION PAISAJISTICA DEL ENTORNO.
SUPERFICIE (m2) 0,00 0,00
REDUCCION DIAS 0 0,00
MEJORA 2.- MEJORA DE CAPA DE RODADURA EN FIRME. (m2) 2.610,91 10,00
MEJORA 3.- ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A OBRA. 1.500,00 575
MEJORA 4.- DELIMITACION Y PROTECCION CAMINO. 469,22 5,00
MEJORA 5.- MOBILIARIO URBANO. (importe EM) 32.955,72 2,36
TALANQUERA 500,00
BANCOS 16
PAPELERAS 16
TOTAL 44,34
8 IELCO, SL
1.- Plazo de ejecucion de la obra. (Reduccion dias) 40 10,00
2.- Oferta Econdmica para la ejecucion del Contrato de
Obras
BAJA OFERTADA IVA
19,193% 668.859,05 140.460,40 809.319,45 35,91
3.- Mejoras del Contrato de Obras
MEJORA 1.- RESTAURACION PAISAJISTICA DEL ENTORNO.
SUPERFICIE (m2) 2.121,97 0,00
REDUCCION DIAS 0 0,00
MEJORA 2 .- MEJORA DE CAPA DE RODADURA EN FIRME. (m2) 2.604,42 9,98
MEJORA 3.- ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A OBRA. 70,00 0,27
MEJORA 4.- DELIMITACION Y PROTECCION CAMINO. 100,00 0,92
MEJORA 5.- MOBILIARIO URBANO. (importe EM) 4.206,70 0,30
TALANQUERA 0,00
BANCOS 10
PAPELERAS 10
TOTAL 57,38

INFO OFERTAS CAMINC VINUELA (04-07 141
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9 CONSTRUCCIONES OTERO
1.- Plazo de ejecucién de la obra. (Reduccion dias) 40 10,00
2.- Oferta Econdmica para la ejecuciéon del Contrato de
Obras
BAJA OFERTADA IVA
31,910% 563.598,16 118.355,61 681.953,77 48,97
3.- Mejoras del Contrato de Obras
MEJORA 1.- RESTAURACION PAISAJISTICA DEL ENTORNO.
SUPERFICIE (m2) 1.594,60 6,03
REDUCCION DIAS 8 2,00
MEJORA 2.- MEJORA DE CAPA DE RODADURA EN FIRME. (m2) 2.610,91 10,00
MEJORA 3.- ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A OBRA. 2.610,91 10,00
MEJORA 4.- DELIMITACION Y PROTECCION CAMINO. 776,62 5,00
MEJORA 5.- MOBILIARIO URBANO. (importe EM) 35.291,76 2,53
TALANQUERA 576,62
BANCOS 12
PAPELERAS 12
TOTAL 94,53
10 PROBISA VIAS Y OBRAS ute CFVC
1.- Plazo de ejecuciéon de la obra. (Reduccion dias) 40 10,00
2.- Oferta Econémica para la ejecuciéon del Contrato de
Obras
BAJA OFERTADA IVA
20,980% 654.068,53 137.354,39 791.422,92 39,25
3.- Mejoras del Contrato de Obras
MEJORA 1.- RESTAURACION PAISAJISTICA DEL ENTORNO.
SUPERFICIE (m2) 2.000,00 3,34
REDUCCION DIAS 5 1,25
MEJORA 2.- MEJORA DE CAPA DE RODADURA EN FIRME. (m2) 2.610,91 10,00
MEJORA 3.- ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A OBRA. 2.400,00 9,19
MEJORA 4.- DELIMITACION Y PROTECCION CAMINO. 700,00 5,00
MEJORA 5.- MOBILIARIO URBANO. (importe EM) 6.310,05 0,45
TALANQUERA 0,00
BANCQOS 15
PAPELERAS 15
TOTAL 78,48
11 SARDESA
1.- Plazo de ejecucion de la obra. (Reduccion dias) 40 10,00
2.- Oferta Econdmica para la ejecuciéon del Contrato de
Obras
BAJA OFERTADA IVA
24,100% 628.243,51 131.931,14 760.174,65 42,72
3.- Mejoras del Contrato de Obras
MEJORA 1.- RESTAURACION PAISAJISTICA DEL ENTORNO.
SUPERFICIE (m2) 4.783,80 0,00
REDUCCION DIAS 9 0,00
MEJORA 2.- MEJORA DE CAPA DE RODADURA EN FIRME. (m2) 2.610,91 10,00
MEJORA 3.- ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A OBRA. 2.610,91 10,00
MEJORA 4.- DELIMITACION Y PROTECCION CAMINO. 976,62 5,00
MEJORA 5.- MOBILIARIO URBANO. (importe EM corregido) 69.786,70 5,00
TALANQUERA 940,00
BANCOS 94
PAPELERAS 94
TOTAL 82,72

INFO OFERTAS CAMING VINUELA (04-0
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12 SERANCO
1.- Plazo de ejecucion de la obra. (Reduccion dias) 40 10,00
2.- Oferta Econdmica para la ejecucién del Contrato de
Obras
BAJA OFERTADA IVA
34,630% 541.080,00 113.626,80 654.706,80 50,00

3.- Mejoras del Contrato de Obras
MEJORA 1.- RESTAURACION PAISAJISTICA DEL ENTORNO.

SUPERFICIE (m2) 2.117,00 8,00
REDUCCION DIAS 8 2,00
MEJORA 2.- MEJORA DE CAPA DE RODADURA EN FIRME. (m2) 2.610,91 10,00
MEJORA 3.- ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A OBRA. 1.580,00 0,00
MEJORA 4.- DELIMITACION Y PROTECCION CAMINO. 113,00 1,04
MEJORA 5.- MOBILIARIO URBANO. (importe EM) 18.269,72 1,31
TALANQUERA 220,00
BANCOS 16
PAPELERAS 16
TOTAL _ 82,35

13 ALBUNOL ute PAMASA

1.- Plazo de ejecucion de la obra. (Reduccion dias) 40 10,00
2.- Oferta Econdmica para la ejecucion del Contrato de
Obras
BAJA OFERTADA IVA
21,650% 648.522,78 136.189,78 784.712,56 40,27

3.- Mejoras del Contrato de Obras
MEJORA 1.- RESTAURACION PAISAJISTICA DEL ENTORNO.

SUPERFICIE (m2) 1.000,00 0,00
REDUCCION DIAS 5 0,00
MEJORA 2.- MEJORA DE CAPA DE RODADURA EN FIRME. (m2) 2.610,91 10,00
MEJORA 3.- ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A OBRA. 2.610,91 10,00
MEJORA 4.- DELIMITACION Y PROTECCION CAMINO. 776,62 5,00
MEJORA 5.- MOBILIARIO URBANO. (importe EM corregido) 38.657,77 2,77
TALANQUERA 776,62
BANCOS 20
PAPELERAS 20
TOTAL 78,04
14 GRUCAL
1.- Plazo de ejecucion de la obra. (Reduccion dias) 40 10,00
2.- Oferta Econémica para la ejecucion del Contrato de
Obras
BAJA OFERTADA IVA
11,740% 730.550,36 153.415,58 883.965,94 21,96

3.- Mejoras del Contrato de Obras’
MEJORA 1.- RESTAURACION PAISAJISTICA DEL ENTORNO.

SUPERFICIE (m2) 1.000,00 0,00
REDUCCION DIAS 5 0,00
MEJORA 2.- MEJORA DE CAPA DE RODADURA EN FIRME. (m2) 2.610,91 10,00
MEJORA 3.- ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A OBRA. 300,00 1,15
MEJORA 4.- DELIMITACION Y PROTECCION CAMINO. 330,00 3,02
MEJORA 5.- MOBILIARIO URBANO. (importe EM) 14.696,70 1,05
TALANQUERA 200,00
BANCOS 10
PAPELERAS 10
TOTAL 47,18

INFO OFERTAS CAMINO VINUELA (04-07-11) ' Bag
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15 HELOPAV
1.- Plazo de ejecucion de la obra. (Reduccion dias) 40 10,00
2.- Oferta Econémica para la ejecucién del Contrato de
Obras
BAJA OFERTADA IVA
26,070% 611.937,32 128.506,84 740.444,16 44 69
3.- Mejoras del Contrato de Obras
MEJORA 1.- RESTAURACION PAISAJISTICA DEL ENTORNO.
SUPERFICIE (m2) 2.000,00 0,00
REDUCCION DIAS 3 0,00
MEJORA 2.- MEJORA DE CAPA DE RODADURA EN FIRME. (m2) 2.610,91 10,00
MEJORA 3.- ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A OBRA. 2.600,00 9,96
MEJORA 4.- DELIMITACION Y PROTECCION CAMINO. 628,00 5,00
MEJORA 5.- MOBILIARIO URBANO. (importe EM) 10.937,42 0,78
TALANQUERA 0,00
BANCOS 26
PAPELERAS 26
TOTAL 80,43
16 VEROSA ute INERGIA
1.- Plazo de ejecucién de la obra. (Reduccion dias) 40 10,00
2.- Oferta Econodmica para la ejecucion del Contrato de
Obras
BAJA OFERTADA IVA
32,000% 562.853,21 118.199,17 681.052,38 49,01
3.- Mejoras del Contrato de Obras
MEJORA 1.- RESTAURACION PAISAJISTICA DEL ENTORNO.
SUPERFICIE (m2) 600,00 0,00
REDUCCION DIAS 0 0,00
MEJORA 2.- MEJORA DE CAPA DE RODADURA EN FIRME. (m2) 2.610,91 10,00
MEJORA 3.- ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A OBRA. 200,00 0,77
MEJORA 4 .- DELIMITACION Y PROTECCION CAMINO. 494 54 5,00
MEJORA 5.- MOBILIARIO URBANO. (importe EM) 841,34 0,06
TALANQUERA 0,00
BANCOS 2
PAPELERAS 2
TOTAL 74,84

Se adjuntan anexos de calculo de las puntuaciones antes resefiadas, anexo | puntuacion
econdmica y plazo, anexo |l puntuacion mejoras y anexo Ill resumen de puntuaciones.

Se informa que para el calculo de la oferta media se han tenido en cuenta todas las ofertas
presentadas, al no estar definida ninguna empresa en grupo, conforme al articulo 86.1 DEL
RGLCSP, no teniéndose en cuenta para dicho calculo la oferta presentada por esta.

Para el calculo de las puntuaciones de las mejoras, se han tenido en cuenta las siguientes
apreciaciones, conforme al PCAP, a tener en cuenta:

1. Para el calculo de superficies de aglomerado, puesto que los licitadores han optado en
algunos casos por presentar sus propuestas en toneladas, se ha tenido en cuenta una
densidad de 2,4 Tn/m3 para las mejoras 2 y 3, siendo los espesores, como establece el
PCAP, de 5y 4 cm respectivamente.

2. Para el calculo de la longitud maxima admisible para la mejora 4 se considera la
longitud del vial de 388,31 ml multiplicada por 2, lo que supone un total de 776,62 m,
deduciendo la contemplada en proyecto 330,78, resulta una longitud maxima de
mejora de 445,84 m.

3. Para el calculo de la longitud maxima admisible de talanguera para la mejora 5 se
considera la longitud del vial de 388,31 ml multiplicada por 2, 1o gue supone un total de

A
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776,62 m, deduciendo la contemplada en proyecto 200,00 metros, resulta una longitud
maxima admisible de 576,62 metros.

4. Los importes reflejados en el cuadro de la Mejora 5 son de Ejecucién Material ofertados.
Se han detectado, no obstante, las siquiente ficiencias o indefinicion nables

Con caracter general, en lo referente al cumplimiento de la clausula 9.2.3 B) del anexo IV del
Pliego de Cliausulas Administrativas Particulares, relativa al plan de gestién de residuos (RCD’s), lo
siguiente:

1. Las ofertas presentadas por GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCIA, SA (GRUCAL)
y CONSTRUCCIONES Y OBRAS VEROSA, SL UTE INGENIERIA Y OBRA INERGIA, SL, no
aportan Plan de Gestion de Residuos programado para la obra. Debera estimarse por la
Seccidén de Contratacién si la citada deficiencia es subsanable y, en su caso, solicitar a los
contratistas que lo aporten. '

2. QObservaciones que no son motivo de exclusién, aunque si de aclaracién:
/' Las ofertas presentadas por GENERAL DE VIALES, SL, EXCAVACIONES MONTOSA, SL,
! |ELCO, SL, CONSTRUCCIONES OTERO, SL y HELOPAYV, SA prevén la reutilizacion de tierras
| en la propia obra, no contempladas como tal en el proyecto, y no prevé zona de acopio.
\ Esta deficiencia detectada influye desde el punto de vista econdmico de la obra, pues de
tener en consideracion el empleo de las tierras en la propia obra supone una reduccion del
coste de la misma a priori que, en cualquier caso, requerira de los correspondientes
ensayos e informen que demuestren que las mismas son utilizables en la propia obra. Por
- tanto, no siendo motivo de exclusidon de ofertas, se requiere a la Seccién de Contratacion
' para que informe de esta circunstancia a los licitadores para que lo tengan en consideracion
antes de continuar con el proceso de adjudicacion de las obras.

En el mismo sentido, habra que informar a la entidad CONSTRUCCIONES MAYGAR, SL
sobre el plan de RCD's presentado al respecto, referente a lo expresado en su apartado 8.1
‘operaciones de reutilizaciéon’, al uso del material del IM.D. DE SEVILLA, en concreto e/
albero, para su empleo en instalaciones del citado instituto.

El Plan RCD's presentado por CONSTRUCCIONES SERGIO PEREZ LOPEZ, SA (COSPEL) es
un Plan tipo, que no contempla el destino de las tierras y piedras del desmonte y la propia
excavacion, por lo que debera aclarar su propuesta.

En particular, en lo referente a las mejoras ofertadas, se detectan las siguientes deficiencias o
aclaraciones:

3. La oferta de PEACHE, SAU para la Mejora 1 de restauracién paisajistica (14,02 euros/m2) no
alcanza el precio medio m2 de superficie acondicionada establecido en PCAP de 25
euros/m2, motivo por el cual, se entiende que no cumple con los requisitos necesarios y por
tanto, no se ha tenido en cuenta su mejora para la puntuacion. Las cuantias ofertadas en las
mejoras 2 y 3 se han expresado en toneladas, en lugar de m2 como se solicita en PCAP,
para lo cual se ha aplicado el factor de conversidon expresado en el punto 1 del apartado
calculo de puntuaciones de la presente propuesta. Para la valoracion de la mejora 5, se ha
tenido en cuenta la longitud maxima admisible de 576,62 ml multiplicado por el precio
unitario ofertado (52,45 eur/ml) por lo que el importe maximo admitido para la mejora de
talanquera es de 30.243,72 euros.

4. La oferta de FIRPROSA en su Mejora 4 incluye una medicion de vallado adicional de 760 ml,
superior a la maxima puntuable, por lo que para establecer su puntuaciéon se ha tenido en
cuenta el limite maximo establecido en PCAP.

5. Sobre la oferta de MAYGAR, Sl se detectan las siguientes deficiencias: La Mejora 2 oferta
un espesor de cana de rodadura de 4 cm de mezcla M-10 en luaar de los 5 aue se deben
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medicidon de 7.832,73 m2 siendo el limite maximo 2.610,91 m2 correspondientes a la capa
de rodadura de proyecto, por lo que para su puntuacién se ha tenido en consideracién el
limite maximo establecido en PCAP de 2.610,81 m2.

Sobre la oferta de SERGIO PEREZ LOPEZ, SL (COSPEL) se detectan las siguientes
deficiencias: La Mejora 1 no detalla la base de precios adoptada para la elaboracién del
presupuesto, el precio medio (22 euros/m2), por lo que no alcanza el precio medio m2 de
superficie acondicionada establecido en PCAP, y en su presupuesto incCluye una
hidrosiembra y una partida alzada a justificar de plantacién arbérea sin determinar, por lo
que no se considera suficiente, motivo por el cual, se entiende que no cumple con los
requisitos necesarios y por tanto, no se ha tenido en cuenta su mejora para-ta-puntuacion.
Para la Mejora 2 oferta una medicién de 7.832,73 m2 siendo la maxima 2.610,91, ya que
incluye la mejora en la capa intermedia, no siendo esta objeto de mejora, por lo que para su
puntuacién se ha tenido en consideracion el limite maximo establecido en PCAP de
2.610,91 m2. Para la Mejora 4 incluye una medicién de 600 ml, superior al limite maximo,
por lo que para establecer su puntuacidén se ha tenido en cuenta el limite maximo
establecido en PCAP.

Sobre la oferta de PTOC ute CONSTRUCCIONES CARAMORRO, SL se detectan las
siguientes deficiencias: La Mejora 1 no es completa, ya que no aporta planos esquematicos
de implantacion, por o que no se considera suficiente, motivo por el cual, se entiende que
no cumple con los requisitos necesarios y por tanto, no se ha tenido en cuenta su mejora
para la puntuacion. Para la Mejora 4 incluye una medicién de 800 ml, superior a la maxima
puntuable, por lo que para su puntuacion se ha tenido en consideracion el limite maximo
establecido en PCAP.

La oferta de IELCQ, SL para la Mejora 1 (5,10 euros/m2), no alcanza el precio medio m2 de
superficie acondicionada establecido en PCAP, motivo por el cual, se entiende que no
cumple con los requisitos necesarios y por tanto, no se ha tenido en cuenta su mejora para
la puntuacion. Expresa la Mejora 2 en toneladas, en lugar de m2 como se solicita en PCAP,
para lo cual se ha aplicado el factor de conversion expresado en el punto 1 del apartado
calculo de puntuaciones de la presente propuesta.

La oferta de C. OTERO, SL se han tenido en cuenta las siguientes observaciones: en la
Mejora 4 la medicién de 776,62 ml, es superior a la maxima puntuable, por lo que para su
puntuacion se ha tenido en consideracion el limite maximo establecido en PCAP.

Sobre la oferta de PROBISA ute CFVC, SL se informa que en la Mejora 4 incluye una
medicidn de 700 mi, superior a la maxima puntuable, por lo que para su puntuacion se ha
tenido en consideracion el limite maximo establecido en PCAP.

Sobre la oferta de SARDESA se informa que para la Mejora 1 (20,40 euros/m2), no alcanza
el precio medio m2 de superficie acondicionada establecido en PCAP, motivo por el cual, se
entiende que no cumple con los requisitos necesarios y por tanto, no se ha tenido en cuenta
su mejora para la puntuacién. La Mejora 4 incluye una medicion de 976,62 ml, superior a la
maxima puntuable, por lo que para su puntuacién se ha tenido en consideracion el limite
maximo establecido en PCAP. Para la valoracién de la mejora 5, se ha tenido en cuenta la
longitud maxima admisible de 576,62 ml multiplicado por el precio unitario ofertado (52,45
eur/ml) por lo que el importe maximo admitido para la mejora de talanquera es de
30.243,72 euros.

Sobre la oferta de SERANCO, SL se informa que en la Mejora 3 se oferta una capa
intermedia AC-22 en lugar de la capa de rodadura, motivo por el cual, se entiende que no
cumple con los requisitos necesarios y por tanto, no se ha tenido en cuenta su mejora para
la puntuacion.

La oferta de ALBUNOL ute PAMASA se observa que: La Mejora 1 No incluye memoria ni
presupuesto detallado de la propuesta de restauracion paisajistica, motivo por el cual se
entiende que no cumple con los requisitos necesarios v No se ha tenido en cuenta para |a

ountuacion en esta majora La mejora 4 nciuys ung medicion de 776,62 mil, superor a |a
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maximo establecido en PCAP. Para la valoracion de la mejora 5, se ha tenido en cuenta la
longitud maxima admisible de 576,62 ml muttiplicado por el precio unitario ofertado (52,45
eur/ml) por lo que el importe maximo admitido para la mejora de talanquera es de
30.243,72 euros.

14. La oferta de GRUCAL, SA se observa que: No incluye memoria, planos ni presupuesto de la
propuesta de restauracién paisajistica de la Mejora 1, ni valoraciéon economica de la misma,
motivo por el cual se entiende que no cumple con los requisitos necesarios y no se ha
tenido en cuenta para la puntuacién en esta mejora.

15. La oferta de HELOPAYV, SA se observa que: La Mejora 1, en el plano detalle de la propuesta
de restauracion paisajistica, se incluyen terrenos que no son ocupados y/o afectados por
terraplenes y desmontes de la traza (ni forman parte de terrenos disponibles), motivo por el
cual se entiende que no cumple con los requisitos necesarios y no se ha tenido en cuenta
para la puntuacién en esta mejora. La mejora 4 incluye una medicion de 628 ml, superior a
la maxima puntuable, por lo que para su puntuacion se ha tenido en consideracion el limite
maximo establecido en PCAP.

16.La oferta de VEROSA, SL ute INERGIA, SL se observa que: La Mejora 1 no incluye
memoria, planos ni presupuesto detallado (aunque si valoracién econdmica) de la propuesta
de restauracion paisajistica, motivo por el cual, se entiende que no cumple con los requisitos
necesarios y por tanto, no se ha tenido en cuenta su mejora para la puntuacion.

Se admite el plazo de ochenta dias de ejecucion de obra de la entidad EXCAVACIONES
MONTOSA, SL, aunque existe discordancia entre el plazo expresado en numero (100) y en letra
(ochenta dias naturales), de conformidad a la clausula 9.2.3 del PCAP.

Una vez aplicados los criterios mencionados y realizado los calculos necesarios, se consideran
desproporcionadas o anormales, las ofertas cuyo importe es inferior a la cantidad de 567.983,52
mas 119.276,54 correspondientes al IVA, lo que supone un total de 787.414,83 euros, lo que
supone una baja sobre el precio de licitacion sea superior al 31,380 %, en este caso, las ofertas

/’1 \
\__Rresentadas por:

CONSTRUCCIONES OTERO, SL
SERANCO, SA ,
CONSTRUCCIONES Y OBRAS VEROSA, SL UTE INGENIERIA Y OBRA INERGIA, SL

PROPUESTA TECNICA

Vistas las ofertas y aplicando los criterios de valoraciéon de las mismas, conforme al PCAP,
resulta que la oferta mas ventajosa para esta Administracion, de manera provisional, es la ofrecida
por la empresa CONSTRUCCIONES OTERO, SL, segun mi leal saber y entender.

No obstante. de conformidad a lo expuesto en el articulo 152 del TRLCSP, debera requerirse

justificacién de todas las empresas (entre las que se encuentra la propuesta para la adjudicacién)
incursas en oferta desproporcionada o anormal.

Lo que se eleva a V. |., para su consideracién y resolucion al respecto, sin perjuicio de los
informes que se emitan por la Seccion de Contratacion, Intervencién Municipal, Secretaria u otros
Departamentos, por razén de la materia, en su caso.

En Benalmadena, 27 de junio de 2014

Ve B° DEL ARQUITE{TO MUNISPAL POR LA SECCION D

Fdo : D Jose Luis/Ce
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