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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira
por 1a Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (en adelante
LCSP), y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicaran las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y sus anexos, revestirin
caracter contractual. Igualmente, el proyecto técnico cuyas obras son objeto de
contratacion, revisten caracter contractual, en los términos del R.G.L.C.A.P. Los contratos
se ajustaran al contenido del presente Pliego de Cliusulas Administrativas, cuyas cliusulas
se consideraran parte integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquicra del resto de los documentos
contractuales, prevalecerd el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracion, la Direccidn Facultativa determinard, con las limitaciones establecidas en
las clausulas 18.1.2 y 20, el documento que en cada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos
que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole
aprobadas por la Adrmmstracxon que puedan ser de aplicacién en la ejecucién de lo
pactado, no eximird a obligacion de su cumplimiento.

P
2. Objeto del contrato.

El contrato a que se reficre el préSente pliego tiene por objeto la e]ecucmn de las obras 0
trabajos, contemplados en elproyecto aprobado por la Administracion, que se senalan en
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el anexo I, asi como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en
los casos previstos y en la forma establecida en los articulos 202 v 217 de la LCSP.

En el anexo I se indicara si ¢l contrato estd o no sujeto a regulacién armonizada y los
codigos CPV y CPA.

3. Presupuesto de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto maximo de licitacion es el que figura en el anexo 1, en el que se indicara
como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba
soportar la Administracion.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluira, como
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En el precio del contrato se consideraran mcluldos los demds tributos, tasas y canones de
cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego.

Todos los gastos que se originen para el confratista adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de Ias obligaciones recogidas en el presente pliego y demads disposiciones de
aplicacién, y que no figuren reoogldos en ¢l proyecto objeto de licitacion entre los costes
directos e indirectos de ejecucion, se considerardn incluidos en el porcentaje de Gastos
Generales de Estructura.

En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del articulo 76 de
la LCSP no coincida con el presupuesto de licitacién, se hard constar tal circunstancia en el
anexo [, motivandolo adecuadamente, donde igualmente se indicara si el contrato estd o
no sujeto a regulacion armonizada.

El precio del presente contrato podra ser objeto de revision, de conformidad con los
articulos 77 a 82, y la Disposicion Transitoria Segunda de la LCSP, a cuyos efectos se
aplicara la formula o indices oficiales recogidas en el ancxo I, donde igualmente se
especificara si los precios son 0 no revisables. En el supuesto de que no lo fuesen sélo se
modificard dicha circunstancia por la prérroga del plazo durante la ejecucion del contrato
por causa imputable a la Administracion o por casos de fuerza mayor, entendiendo portal
los asi establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

Los precios unitarios que regiran durante Ia ejecucion de las obras seran los que figuran en
el proyecto aprobado por la Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicacion
resultante de la oferta econdmica realizada por el licitador.

En el anexo I Imente la posibilidad de incluir cldusulas de.variacién
de precms @ funcién del cumplimiento de determinados objetivos de .plazos” o de
rendimi si como penalizaciongs por incumplimiento de cldusulas co -‘tractuales
conforrnldad con lo establecido enyel articulo 75.4 de la LCSP.

4. Existencia de crédi

Existe el creditd preciso para atender las obligaciones econbmicas que se denven'para 1a'
acion del contrato a que se refiere el presente pliego. I
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En el anexo I se indica el concepto presupuestario con cargo al cual se abonara el
contrato,

5. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso, pudieran
establecerse, seran los fijados en el anexo I, y comenzaran con el Acta de Comprobacion del
Replanteo e Inicio de las Obras.

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.

6.1. Aptitud y Capacidad.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de
contratar que sefiala el articulo 49 de la LCSP, y acrediten su solvencia economica,
financiera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos 63 a 65 de la L.CSP, o, en los
casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Asi mismo, los empresarios deberdn contar con la habilitacién empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que
constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus propios
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estard a lo
dispuesto en los articulos 44, 47 y 48 de la LCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente, y deberdn nombrar un representante o apoderado unico de la union con
poderes bastantes para ejercitar los derechos v cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurtir integrados en una unién
temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan v la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

empresas que hubieran participado en la elaboracion
s documentos preparatorios del contrato, por si o
mediante unién temporal de empresarigs, siempre que dicha participacion pueda provocar
restricciones a la libre concurrencia g-Suponer un trato privilegiado con respecto al resto.de
las empresas licitadoras. B

6.2. Solvencia.
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a) Para celebrar contratos, los empresarios deberan acreditar estar en posesion de las
condiciones minimas de solvencia econdémica, financiera y técnica que se especifican en las
cldusulas 9.2.1.1.d) v e), v 9.2.1.2.a), en las que, asimismo, se indicard la documentacion
requerida para acreditar las mismas. Este requisito serd sustituido por el de la clasificacion,
cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la LCSP.

Cuando no sea exigible clasificacion, para acreditar la solvencia necesaria, el empresario podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del
contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo aportarse certificado emitido por
el organo de direccion de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal
circunstancia.

b) En el anexo IV podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen, en la oferta o
en la solicitud de participacién, los nombres v la cualificacién profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion.

Asimismo, en el anexo IV se indicara si los candidatos o licitadores, ademas de acreditar su
solvencia o, en su caso, clasificacion, deben comprometerse a dedicar o adscribir a la gjecucion
del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos en el
citado anexo se indicara si estos compromisos, que se integrardn en el contrato, tienen el
caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo 206, g) de la LCSP, o si
se establecen penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo 196.1 de la LCSP, para el
caso de que se incumplan por el adjudicatario.

c¢) Requisitos de solvencia técnica complementaria,

En los casos adecuados segiin ¢l tipo de obra, el 6rgano de contratacion podra exigir en el
Anexo | la presentacion de certificados expedidos por organismos independientes que
acrediten que el empresario cumnple determinadas normas de garantia de la calidad, o de gestion
medioambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 69 y 70 de la LCSP.

La Mesa o el érgano de contratacion podra recabar del empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados, o requeririe para la presentacion de otros
complementarios.

7. Perfil de contratante.

En el perfil de contratante del 6rgano de contratacion se publicara la adjudicacion provisional
y definitiva del contrato, asi como cualquier otro dato e informacion referente a su actividad
contractual, de acyerdo con lo establecidg en el articulo 42 de la LCSP.

El acceso pubhe@\ﬁl de contratante se)efectuara a través del portal del Ayuntatiiiento de
Benalmadena, indicado en ¢l anexo I del preSente pliego.

Perfil del Contratante del Ayun ,am1ent0 ‘a .o$
tes respecto de la documentacion presentada por log
tias de las sesiones de la Mesa de Contratacién cuyas sesmn 55

Se dara publicidad a través d
requerimientos de subsanacj
licitadores v a las convo
sean publicas.
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II. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

8. Procedimiento de adjudicacién.

El contrato de obra se adjudicara mediante procedimiento negociado, con o sin publicidad, de
acuerdo con los distintos supuestos contemplados en los articulos 154 v 155 de la LCSP, el
supuesto concreto se especificara en el anexo I, en el que también se establecers la posibilidad
de incluir variantes o mejoras sin repercusion econdmica sobre los elementos y condiciones
establecidos en la clausula 9.2.2. conforme al articulo 131 de la LCSP.

Asi, el procedimiento negociado serd objeto de publicidad en los casos previstos en el
articulo 161 de la LCSP, en los que ser4 posible la presentacion de ofertas en concurrencia
por cualquier empresario interesado. En los restantes supuestos, no serd necesario dar
publicidad al procedimiento, asegurandose la concurrencia, mediante la consulta, al menos
a tres empresas capacitadas para la realizaciéon del objeto del contrato, siempre que ello sea
posible.

En el anexo II-A se determinaran los aspectos econdémicos y técnicos que, en su caso, hayan
de ser objeto de negociacion con las empresas.

Los organos de contratacion y el contratista se someteran a la obligacién de confidencialidad
de la informacién en los términos establecidos en el articulo 124 de 1a LCSP.

En el procedimiento negociado con publicidad, el érgano de contratacion estara asistido por una
Mesa de contratacion, que sera el drgano competente para la valoracién de las ofertas. En el
procedimiento negociado en que no sea necesario publicar anuncios de licitacion la
constitucién de la Mesa serd potestativa para el 6rgano de confratacion. En su caso, se
especificard en el anexo L.

Dicha Mesa estara presidida por el Sr. Alcalde D. Enrique Moya Barrionuevo, quien podrd
delegar en los Tenientes de Alcalde D. Juan Jeshs Fortes Ruiz, D. José Nieto Sanchez, D.
Rafael Obrero Atienza, D* Inmaculada Cifridn Guerrero, D. Tomds Marquez Navarro y D?
Inmaculada Hernandez Rodriguez, y formaridn parte de la misma, como vocales, el
Interventor D. Javier Gutiérrez Pellejero, quien podra ser sustituido por la funcionaria D?
Ana Balbuena; la Vicesecretaria D® Rocio C. Garcia Aparicio, quien podra ser sustituida
por los funcionarios D. Abilio San Martin, D. Fermin Alarcén y D* Nieves Ruiz-Rico y
el Arquitecto Técnico Mumicipal D. Francisco Madrid Femindez, quien podrd ser
sustituido por D. José Luis Cerezo Moreno. Sera Secretaria de la Mesa la  Jefa de la
Seccion de Contratacion D?® Nieves Ruiz-Rico, que podré ser sustituida por D. Javier
Ruiz Gonzilez o D. Fermj con,

9. Presentacion de las proposiciones o solicitudes.

Cuando se acuda al procedimiento negociado
161.1 de la LCSP el 6rgano de co
correspondientes boletines oficiales ast
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En los contratos cuyo valor estimado sea superior a 200.000 euros e inferior a 1.000.000 euros, la
publicacidn en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion sustituird a la que debe efectuarse
en el Boletin Oficial del Estado o en ¢l Boletin Oficial de 1a Provincia,

En los restantes supuestos no sera necesario dar publicidad al procedimiento, asegurandose la
concurrencia de al menos tres empresas capacitadas.

Cada licitador no podra presentar més de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en union
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La
infraccion de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por €l suscritas.

La presentacion de la proposicion o solicitud de participacion supone la aceptacién incondicionada
por el empresario del contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones de este pliego, sin
salvedad o reserva alguna.

9.1. Lugar y plazo de presentacion de las propeosiciones.

Las proposiciones, asi como en su caso las solicitudes de participacion, junto con Ia
documentacién preceptiva, se presentaran, dentro del plazo sefialado en el Anexo I, en la Seccion
de Contratacion del Ayuntamiento.

En el anexo I se indicara el tipo de tramitacién del expediente, ordinaria o urgente a los efectos
previstos en la normativa contractual.

Cuando las proposiciones o solicitudes se envien por correo, ¢l empresario debera justificar la
fecha de imposicion del envio en las Oficinas de Correos y anunciara la remision de su oferta al
organo de contratacion, en el mismo dia mediante télex, fax o telegrama remitido al numero que
se indique en el anuncio de licitacion. En caso de gue asi se indique en el anuncio de licitacién,
podrd enviarse por correo electronico a la direccion sefialada. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no serd admitida la proposicion si es recibida por el organo de contratacidon con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo seialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposicidn, ésta en ningin caso sera admitida.

9.2. Forma de presentacion de las proposiciones.

a)  En aquellos casos en que el contrato de obra se adjudique, segun lo especificado en el anexo
I, por el procedimiento negociado con publicidad, los licitadores presentaran, dentro del plazo
sefialado en el Anexo I, solicitud de participacién acompafiada del sobre sefialado con el niimero
1, firmado y cerrado, de forma que se garantice el secreto de su contenido.

El organo de contratacion, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes,
seleccionara a los que deban pasar a la siguiente fase, a los que invitara, simultaneamente y por
escrito, a presentar sus proposiciones, técnica y economica, en los sobres ntimero 2 y 3, firmados
y cerrados, dentro del pl fale en la propia invitacion. Dicha invitacion contendra
mdicacién del tugar, dia y hora derla aperturade proposiciones. T

b)  Enaquellos casos en que €] contrato de obra/se adjudique, segin lo especificado ‘en &l anexo I
por el procedimiento negociado sin publicidad, los licitadores presentarin la documentacion
comprendida en los sobres n° 1, 2 y 3 el plazo que se indique -en la-invitacionide la
Administracion.
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Toda la documentacion de las proposiciones o solicitudes presentadas deberd venir en castellano.
La documentacion redactada en otra lengua deber acompafiarse de la correspondiente traduccién
oficial al castellano.

En el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido siguiendo la
numeracion que se especifica en las clausulas 9.2.1 y9.2.2. y9.2.3.

La proposicion econdmica y técnica se ajustard a los aspectos objeto de negociacion que se
contienen en el anexo II-A.

Tanto en los casos de procedimiento negociado con publicidad como en los negociados sin
publicidad, en cada uno de los sobres figurara externamente el nombre del licitador v, en su
caso, del representante, domicilio social, teléfono, correo electronico y fax a efectos de
coml(linicaciones, asi como ¢l titulo de la obra, e incluird la documentacidon que a continuacion
se indica:

9.2.1. Sobre n° 1. Titulo: Documentacion acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuacién podrén aportarse en original o mediante
copias que tengan cardcter de auténticas conforme a la legislacion vigente.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como juridicas, cada uno
de los componentes acreditard su capacidad, personalidad, representacion y solvencia en los
términos previstos en ¢l articulo 48 de la LCSP, debiendo indicar en documento aparte los
nombres y circunstancias de los que la suscriben, ¢l porcentaje de participacion
de cada uno de ellos, asi como que asumen ¢l compromiso de constituirse y designar la
persona que durante Ia vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos
ante la Administracion.

La aportacién del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el art. 72 y
Disposicion Transitoria 4* de la 1..C.S.P., acompafiada de una declaracion expresa responsable,
emitida por el licitador o sus representantes con facultades que figuren en el Registro,
relativo a la no alteracion de los datos que constan en el mismo, podra sustituir a los
documentos acreditativos de personalidad, capacidad de obrar, representacién, habilitacion
profesional empresarial, solvencia econdémico-financiera y clasificacién, asi como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que consten en el mismo.

El referido certificado podra ser expedido electronicamente.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportaran separados en dos carpetas, ordenados
tal como se indica a continuacion.

a) Documento justificativo, ¢
favor del érgano de con
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Esta documentacion sélo se aportard en los casos y por la cuantia en que asi se indique
expresamente en ¢l anexo L

La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 84.1 de la
LCSP. y conforme a los modelos establecidos en los Anexos I, IV, V y VI del R.G.L.C.AP.

1-Si se constituye la garantia mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantla reciproca autorizados para operar en Espafia, debera aportarse el documento original.

2-Si se constituyera la garantia mediante seguro de caucién, celebrado con una entidad
(ais?guradora autorizada para operar en el ramo, debera aportarse el original del certificado
el contrato.

En ambos casos, se estara a lo previsto en el art. 58 del R.G.L.C.AP., a los efectos de los
poderes incluidos en dichos avales o seguros de caucion.

3- Si se constituye en valores de Deuda Pudblica, deberan aportarse los certificados de
inmovilizacién de los valores anotados.

4- En caso de constituirse en efectivo, debera depositarse en la Caja Municipal.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantia global conforme a lo establecido en el
articulo 86 de la LCSP, deberan aportar certificacion expedida por la Caja Municipal
comprensiva de la existencia de la garantia global y de la suficiencia de la misma.

Cuando asi se prevea en el anexo I, la acreditacion de la constitucion de la garantia podra
hacerse mediante medios electrénicos, informéticos o telematicos.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en
conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes
de la unién temporal.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas s6lo tendran que aportar el veinticinco por ciento de
las garantias que hubieren de constituir, conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31
de marzo.

LLa garantia provisional responder4 del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la
adjudicacion provisional del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la
garantia respondera también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula
10.5 conforme al segundo parrafo del articulo 135.4 de la LCSP,

La garantia pr0v1310na1 se_extinguirda automaticamente y serd devuclta a los licitadores
inmediatamente despus acion definitiva del contrato. En todo caso, la-garantia
serd retenida al tario hasta quegroceda a la constitucion de la garantia .deﬁmtlv

Si algin licitador retira su proposigion m]ustlﬁcadamente antes de ;fla ad]udlcacm
provisional, o si €l adjudicatario no stituye la garantia definitiva o, por causas unputablesj-.:
al mismo, no pudiese formalizarse-€l contrato, se procederd a la e;ecucmn de la garantt
prov1s10nal i :

10
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En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestacion a la
solicitud de informacion a que se refiere el articulo 136.3 de la LCSP, o el reconocimiento por
parte del licitador de que su proposicién adolece de error, o inconsistencia que la hagan
mviable, tendréan 1a consideracion de retirada injustificada de la proposicion.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard mediante
la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico
que corresponda, segin el tipo de persona juridica de que se trate.

2.Los licitadores individuales presentaran copia compulsada, notarial o administrativamente, del
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

3.Cuando sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto
del contrato una determinada habilitacion empresarial, se acompafiard copia compulsada del
certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.

4.En cuanto a las empresas no espafiolas de Estados Miembros de la Unién Europea, tendran
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
legislacién del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorizacién especial o la
pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en €l el servicio de que se trate,
deberan acreditar que cumplen este requisito,

La capacidad de las mismas se acreditard por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo
con la legislacién del Estado donde estan establecidos, o mediante 1a presentacion de una declaracion
jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el art. 9 y Anexo 1.1 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas.

5.Los demas empresarios extranjeros deberan justificar mediante informe, en la forma recogida en
el articulo 44 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los entes,
organismos o entidades del sector piblico asimilables a los enumerados en el articulo 3, en forma
sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en
relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Pablica de la
Organizacion Mundial de Comercio.

Ademés serd necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unidn

Dlplomatxca Permanente de Espafa en ¢l Estado correspondlente de la Oficina- Consular en- cuyo

ambito territorial radique el domicilio de la empresa., en los térfinos y oondlclones del art 10; del
R.G.L.CAP. :

¢) Documentos acreditativos de Ia represe
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Los que comparezean o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder de representacion,
bastanteado por los Servicios Juridicos de la Corporacion, previo abono de la tasa prevista en la
Ordenanza Fiscal en vigor.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su caso, en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no serd necesario el
requisito de su previa inscripcion en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion debera acompafiar copia
compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso,
el documento que haga sus veces.

d) Clasificacion administrativa.

1. Cuando sea exigible clasificacién administrativa de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hara
constar en el anexo I, debiendo presentar el Hcitador certificado de clasificacion administrativa
exigido, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de Estado, o en su
caso por el organo equivalente de la Comunidad Auténoma de Andalucia, acompafiado de una
declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de
la misma.

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse mediante la integracion de la
solvencia con medios externos.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar
en posesion de la misma.

La clasificacion de las uniones temporales serd la resultante de la acumulacion de las
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 56.5
de la LCSP, asi como en sus normas de desarrollo. En todo caso para proceder a la acumulacion
todas habran de haber obtenido previamente la clasificacion como contratista de obras, sin
perjuicio de Jo previsto para empresas comunitarias conforme al articulo 48.4 de 1a LCSP.

2. En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizadas por
empresas especializadas que cuenten con habilitacién o autorizacion
empresarial o profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especnalizacmn
en el caso de ser ex1g1da en el anexo I, podra suplirse por el cg promlso del empresano de
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defectos u omisiones en la documentacion.

4. En el caso de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, no serd
exigible la clasificacion, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unién, sin
perjuicio de la obligacion de acreditar su solvencia conforme al apartado siguiente.

5. Respecto a los certificados comunitarios de clasificacion, se estard a lo previsto en el art. 73
dela L.C.S.P.

¢) Documentos que acreditan Ia solvencia econémica y financiera.

Cuando en ¢l anexo I no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra acreditarse
mediante los medios de admision y conforme a los criterios fijados en el anexo II-B por el 6rgano
de contratacion.,

Se considerara que la empresa tiene solvencia econémica y financiera si cumple con los criterios que
se sefialan en el citado anexo

f) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, aportaran
declaracidn de someterse a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

g) Declaracion responsable.

Asimismo, los licitadores deberan presentar una declaracion responsable que incluya los siguientes
extremos:

- Tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de
contratar previstas en el articulo 49 de la LCSP,

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
frente al Estado y el Ayuntamiento de Benalmadena y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion, de las especlﬁcamones
técnicas o de los documentos preparatonos del contrato, a51 comg en la ejec cién’ de los

Codigo de Comercio.
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Esta declaracion incluird expresamente el no haber sido adjudicataria, puesto que su participacién
puede suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, de los contratos que tengan
alguno de los siguientes objetos: redaccion del proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervision
y/o control de las obras que son objeto de la licitacion, ni ser empresa vinculada a los licitadores en el
sentido en que son definidas en el articulo 42 del Codigo de Comercio, ni tampoco empresa
colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.

Las referida declaracion se acreditara conforme al modelo establecido en el anexo II-C.

h) Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicacion de la regla prevista en el art. 86.1 del R.G.L.C.A.P. y conforme al
parrafo segundo del articulo 1294 ILCSP, los licitadores deberdn presentar declaracion
concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, con indicacién de los que se
presentan a licitacion.

En caso de no pertenecer a ningin grupo, debera aportar declaracion en tal sentido.

i) Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de gestion
medioambiental,

En los casos en que asi se sefiale en el anexo I, los licitadores presentaran los certificados a que se
refieren los articulos 69y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresario de las normas
de garantia de la calidad, asi como de las normas de gestién medicambiental.

j) Documento de compromiso conforme a la cliusula 6.2,

En caso de que en el ancxo IV se exija el compromiso de dedicacion o adscripcion de los medios
personales o materiales suficientes para la gjecucién del contrato, conforme a la clausula 6.2, debera
aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal circunstancia, cuyos
extremos se concretaran conforme a la clausula 9.2.1.2. letra a) cuando asi se exija.

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentacion Técnica.

En esta carpeta se incorporarén los siguientes documentgs:

a) Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La solvencia técnica se acreditard mediante la presentacion de los documentps ex1g1d én los ap ados
siguientes: g

1.Cuando en el anexo I se exija clasificacién administrativ

Solvencia técnica; quedara acredltada
mediante la presentacmn de la documentacion exi

n la clausula 9.2.1.1. d) del presente phego

2.Cuando en el anexo I no se exija clasificacion administrativa, la citada solvenc1a;,podra:;a_c_‘redl__t_ar:se;por
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los medios que se establecen en el anexo IV.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme a la
clausula 6.2. de este pliego debera presentar certificado, emitido por el 6rgano de direccion de la
citada empresa, acreditativo de tal circunstancia.

9.2.2. Sobre n° 2. Titulo: Aspectos de la proposicién técnica cuya cuantificacién depende de
un juicio de valor. '

En este sobre se incluird la documentacién que se indica en el Anexo I1L

Solo se podran tener en consideracion las variantes o mejoras, si asi se precisa en el Anexo I del
presente pliego, donde igualmente se indica los elementos y condiciones en que quedan
autorizadas.

El licitador, caso de admitirse dichas variantes 0 mejoras, podra aportar documento, segdn anexo III,
donde se recojan las mejoras sin repercusioén econdmica incluidas en la oferta econdmica presentada, y
que formaran parte del contrato en el supuesto de ser aceptadas por el drgano de
contratacién en el acto de adjudicacion.

En cualquier caso, todas las propuestas presentadas deberan referirse a los elementos, con los limites
y condiciones técnicas, que se establecen en el anexo I, no considerandose aquellas propuestas
presentadas que se refieran a unidades del proyecto no consideradas susceptibles de variante o
alternativa por el érgano de contratacion.

La empresa que resulte adjudicataria del contrato estara obligada a completar la propuesta aceptada
por el drgano de contratacion a nivel de proyecto de ejecucion, asi como a presentar un estado
comparativo de mediciones y presupuesto de las unidades de proyecto afectadas, en el plazo méaximo de
un mes desde la fecha de la formalizacion del contrato de obras y siempre antes de la comprobacion
del replanteo, documentacion que deberd contar con la aprobacion por el 6rgano de contratacion
antes de su ejecucion. '

La propuesta de mejora aceptada por el drgano de contratacién en la adjudicacion formara parte del
contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en ¢l mismo.

9.2.3. Sobre n° 3. Titulo: Aspectos eco ificacién neo depende de un juicio de

valor y proposicion econémica.

Dicho sobre tendrd el contenido que se indica en el Anexo V.

La proposicion econdmica, debidamente firmada y fechada
figura como anexo V.
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En la oferta econdémica debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido que deba ser repercutido.

En la oferta econémica se entenderan incluidos a todos los efectos los demés tributos, tasas y cdnones
de cualquier indole que sean de aplicacidn, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego.

Cada licitador solamente podrd presentar una proposicidn, no siendo admitidas las proposiciones
economicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecera
¢sta Gltima.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente todo aquello que la Administracién estime fundamental para la oferta.

10. Procedimiento de adjudicacion.
10.1. Recepcion de documentacion.

Terminado el plazo de recepcion de proposiciones, el funcionario de la Seccién de Contratacion
expedira una certificacion donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo
con los requisitos de la cldusula 9.1 pero aun no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de
licitadores, que, junto con los sobres, remitira a la secretaria de la Mesa de contratacidn designada por
el 6rgano de contratacion.

Caso de no constituirse Mesa, dicho certificado se remitira al 6rgano de contratacion.

10.2. Certificacion, calificacién de documentos e invitacién a presentar ofertas.

En los procedimientos negociados con publicidad o sin publicidad en los que se haya acordado la.
constitucion de Mesa, una vez recibidos los sobres por la Secretaria de la Mesa de contratacién, junto
con ¢l certificado de la persona encargada de la Seccién de Contratacion, se reunird la misma para
calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma.
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Posteriormente la Mesa de Contratacion  se reunird para  proponer la admisién o exclusion de los
solicitantes.

El érgano de contratacién una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes,
seleccionara a los mismos y los invitarda simultineamente y por escrito a presentar sus
proposiciones conforme a lo previsto en los articulos 149 y 150 de la L.C.S.P. La fecha de apertura
puablica de los Sobres n° 2 y 3 se anunciara en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento.

De tratarse de un procedimiento negociado en el que no se haya acordado la constitucion de Mesa
de Contratacién, los tramites indicados de calificacién documental y subsanacién se efectuaran
previa y directamente por la Seccién de Confratacion, quien igualmente dara apertura a las
propuestas técnicas y econdmicas y podra solicitar los informes que estime pertinentes a los efectos
de la adjudicacion.

10.3. Negociacion del contrato.

En el anexo II-A se estableceran los criterios de adjudicacién sobre los que versaran los aspectos
econdmicos y técnicos objeto de negociacion.

Cuando solo se utilice un criterio de adjudicacién, éste ha de ser necesariamente el del precio mads
bajo.

Si asi se establece en el anexo I el procedimiento negociado se podrd articular en fases sucesivas, a fin
de reducir progresivamente el nimero de ofertas a negociar mediante la aplicacién de los criterios de
adjudicacion, indicandose el umbral minimo de puntuacion necesario para continuar en el proceso
selectivo.

El 6rgano de contratacién negociard con los licitadores las ofertas que éstos hayan presentado para
adaptarlas a los aspectos econdmicos y técnicos objeto de negociacion con el fin de identificar la oferta
economicamente mas ventajosa.

10.4. Adjudicacién provisional.

Finalizada la negociacion, el érgano de contratacidn, una vez valorados los criterios econdmicos de
conformidad con ¢l anexo II-A, dictara resolucion de icacion provisional del contrato a favor
de la oferta econdmicamente mas ventajosa.

_______’-—'—-'—'1
De existir igualdad entre la valoracion de las proposiciones, resultarh, adjudicataria aquélla que
obtenga una mayor puntuacion en el criterio de adjudicacién que tenga mayor peso enla ponderacmn
de los mismos. Y en el caso de que continuara la igualdad, por el orden de i '
atribuido a cada criterio.

De persistir la igualdad, la misma se dirimird por sotteo.

foceder a la adjudicacion prowsmnal renuncmr a
s plblico debidamente justificadas en ¢l exped;lente 0
acion en caso de haberse producido una infraccion no subsanable
¢l contrato o de las reguladoras del procedimiento, de’ adjudicacion:

El organo de contratacién podra, siempre antes
la gjecucion del contrato por razones de i
desistir del procedimiento de adj
de las normas de preparaci
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No cbstante lo previsto en el pérrafo primero, la adjudicacion provisional al licitador que presente la
oferta econémicamente mas ventajosa no procedera cuando, de conformidad con lo previsto en el
articulo 136 de la LCSP, el érgano de contratacion estime fundadamente gue la proposicion no pueda
ser cumplida como consecuencia de la inclusion en la misma de valores anormales o
desproporcionados, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los informes técnicos
emitidos en el procedimiento realizado en cumplimiento del articulo 136.3 de la LCSP. A tal fin, en ¢l
anexo VI podran incluirse los parametros objetivos en funcién de los cuales se presumird que la
proposicioén no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados.

La adjudicacion provisional concretard y fijara los términos definitivos del contrato.

La resolucion de adjudicacion provisional serd notificada a los candidatos o licitadores, y se publicara
en €l perfil de contratante del drgano de contratacion.

Contra a referida resolucién de adjudicacion provisional, y siempre que se trate de un procedimiento de
adjudicacién de contratos sujetos a una regulacion armonizada, podré interponerse el recurso especial en
materia de contratacion a que se refiere la cldusula 32 del presente pliego.

10.5. Documentacion previa a la adjudicacién definitiva.

Antes de la adjudicacién definitiva, en el plazo maximo de quince dias hdbiles desde el siguiente a la
publicacion en el perfil de contratante de la adjudicacion provisional, el adjudicatario deberd presentar
la documentacion justificativa de las siguientes circunstancias, que podran ser expedidas, si asi se
indica en el anexo I, por medios electronicos, informaticos o telematicos:

a) Obligaciones Tributarias.

a.1) Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, de hallarse al
corriente en €l cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracion responsable de no estar
obligado a presentarlas. Esta certificacién podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto
263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilizacion de técnicas electronicas, informaticas y
telematicas por la Administracion General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electronico de los ciudadanos a los Servicios Publicos.

a.2) Certificacion positiva, expedida por el Ayuntamiento de Benalmadena, a peticion del interesado
justificativa de la inexistencia de deudas de cardcter tef 1 icipal.

b) Obligaciones con la Seguridad Social

idad Socidl, de hallarse al

Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria Territorial de la Se cial, de hallarse
#l, o declaracion rcspQ;isablgf'g_le

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad So
no estar obligado a presentarlas.
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Las circunstancias establecidas en las letras a.1) y b) anteriores podran también acreditarse mediante la
aportacion del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el art. 72 y Disposicién
Transitoria 4* de la L.C.8.P., siempre que el mismo acredite los anteriores extremos, tal como se
indica en la clausula 9.2.1.

¢) Impuesto sobre Actividades Econémicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas v al corriente en el pago
del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del tltimo ejercicio, a la que se acompafiara
una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentardn declaracion justificativa al respecto.

d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucién, en la Caja Municipal, de una garantia de un 5% del importe
de adjudicacién, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicién del organo de
contratacion.

El adjudicatario podré aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una
nueva constitucion de esta Gltima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara simultdneamente a
la constitucion de la definitiva.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas, solo tendrin que aportar el veinticinco por ciento de las
garantias que hubieren de constituir conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo.

Ademas, cuando asi se indique en el anexo Iy de conformidad con el articulo 83.2 de la LCSP, se
podra exigir una garantia complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicacion del
contrato, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por 100 del precio del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el
acuerdo de modificacion.

La devolucién o cancelacion de la garantia definitiva se realizara una vez producido el vencimiento
del plazo de garantia sefialado en el anexo I, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste
sin culpa del contratista.

-—/'—"'\_
e) Escritura de formalizacién de la Unién Temporal de Empresarios.

oral‘de empresarios,

Asimismo, en el caso de que ¢l adjudicatario provisional sea una unidén te je empt Te]
sera coincidente con la

debera aportar la escritura publica de formalizacién de la misma, cuya duracid
del contrato hasta su extincion,

f) Otra documentacion.
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Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de
los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme
al articulo 53.2 de la LCSP que le reclame el drgano de contratacion.

10.6. Adjudicacion definitiva del contrato.

Transcurridos 15 dias hébiles desde la adjudicacion provisional, y presentada la documentacion
sefialada en el apartado anterior, en ¢l plazo maximo de 10 dias habiles, se elevara a definitiva la
adjudicacién provisional.

La resolucion de adjudicacion definitiva serd publicada en el perfil de contratante, asi como
notificada directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores, sin perjuicio de su publicacién en
los correspondientes periddicos oficiales,

El contrato se perfecciona mediante su adjudicacién definitiva y salvo que se indique otra cosa en
su clausulado se entenderin celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del 6rgano de
contratacion.

11. Formalizacion del contrato.

Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario deberd acreditar ante el 6rgano gestor haber
abonado el importe total de los anuncios de licitacién y, en su caso, el de la publicacién en ofros medios
de difusion, dentro de los limites méximos de posible repercusion establecidos en el anexo 1.

El contrato se formalizard en documento administrativo, dentro del plazo de diez dias hébiles, a contar
desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion definitiva, constituyendo dicho documento
titulo suficiente para acceder a cualquier registro piiblico.

El contratista podra solicitar que ¢l contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

Cuando, por causas imputables al confratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Administracién podra acordar la resolucién del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el
apartado 3 del articulo 140 de la LCSP.,

Simultdaneamente con la firma del contrato, deberd ser firmado por el dJudlcatm‘lw el"" Phego de
Clausulas Administrativas Particulares. :

111. EJECUCION DEL CONTRATO.
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12. Actuaciones previas al inicio de las obras.

La realizacion de los trabajos se efectuard bajo la coordinacién, supervisién y control de la
Administracion. En el Anexo I se determina el responsable del presente contrato, €l cual serd el
encargado de supervisar la ejecucion del mismo y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la comprobacién, vigilancia y correcta realizacion de la
prestacion pactada.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, el Responsable del contrato y el personal a su
servicio, podran inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la informacion
que estimen oportuna para el correcto control de las mismas.

Con dicha finalidad, tanto el Responsable del Contrato como los Servicios Técnicos de la
Administracion de €1 dependlente Y > en su caso la auditoria de calidad designada por ésta, tendran
libre acceso a la obra, quedando el contratista obligado a facilitar la visita asi como los medios
necesarios para la realizacion de las actuaciones pertinentes.

Las facultades del Responsable del contrato se entenderan, sin perjuicio de las que correspondan a
la Direccidén Facultativa.

12.1. Seguridad y salud en el trabajo.

El contratista estara obligado a cumplir y hacer cumplir toda la normativa relativa a proteccion, higiene,
bienestar, seguridad y salud en el trabajo, que le competan conforme a la legislacion sectonal de
aplicacion, observando escrupulosamente toda la normativa relativa a prevencién de riesgos laborales,
teniendo contratado, antes del comienzo de las obras, un servicio de prevencion ajeno o en su caso,
indicar el modo asumido por la empresa para el desarrollo de las tareas preventivas, debiendo asimismo
disponer de Plan de Prevencion de Riesgos Laborales y estar debidamente implantado en la empresa. El
contratista, igualmente, deberd dar cumplimiento a otras obligaciones que pudiera determinar el
Servicio de Prevencion del Ayuntamiento y que éste le notifique al contratista.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulacion exigida legalmente, y
suscrito por la empresa adjudicataria, junto con el informe favorable del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud, debera ser presentado a la Administracion, en el plazo méaximo de 20 dias hébiles
desde la formalizacion del contrato (o de 10 dias habiles desde la notificacion de la adjudicacion
definitiva, en casos de tramifacion urgente del expediente), al objeto de que pueda ser aprobado por
ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar
efectivamente.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacmn supondra una penalizacion diaria
de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera
certificacion.

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y todas las medidas y
clementos necesarios para_cumplir lo estipulado al respecto por la legisladjon vigente sobre, la
materia, por las normas de buena construccion, y por las especificaciones y preseripeiones ‘recogidas
en el Estudio de Seguridad v Salud, sin que tenga derecho a recibir mas impette ‘que el ﬁ]ado en-el
Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicacion, en su - ,

flificar que la empresa cumple Ias
_laorales

El contratista, antes del comienzo de las obras, debe
obligaciones establecidas por la legislacion en a de Prevencion de Riesgos]

LT
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Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio
de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habran de ser ubicados en los
lugares indicados en el citado estudio, salve autorizacion expresa de la Administracién en otro sentido.
En todo caso seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacién que se
plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez
aprobado el plan, requerira la previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y
aprobacion en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberédn estar dispucstos desde el inicio de la obra, debiendo contar con
la autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

El contratista estara obligado a comunicar a la autoridad laboral la apertura del centro de trabajo,
en los términos previstos de la legislacion sectorial de aplicacion.

12.2. Licencias, autorizaciones ¢ impuestos.

El confratista, de por si o como sustituto de la Administracion, estd obligado a gestionar el otorgamiento
de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las nommas y
ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el
inicio, ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracion los
documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacién que a esta Gltima le
corresponda.

Asi mismo, el contratista estard obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe
de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos
referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos
que seran de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracion de
haber cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
econdmica y conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion de pago al
adjudicatario del contrato celebrado. El contratista indemnizara a la Administracién por cualquier
perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista quedara

legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la
Administracion contratante,

12.3. Seguros.

1. El contratista, ademas de cuantos otros seguros igatorios para el desarrollo de su actividad,
esta obligado a concertar a su costa, antes del 1nici las obras, Siempre que éstas sean de las previstas
en el art. 106.a de la L.C.S.P., un seguro contra incendios de las~qbras, por €l impoité-de su
presupuesto de adjudicacién, debiendo figurar como beneficiario, en casy de siniestro;.el érgano-de
confratacién, Ayuntamiento de Benalmadena. Dicho seguro cubrird ¢l referido’ riesgo -hasta: 1
recepcion de la obra por la Administracion. R

La Administracién podrd proceder a la suspensién del page~de certificaciones,  hasta tanto ¢l
contratista acredite el cumplimiento de esta obligacién:~Sin que dicho periodo de: suspension se
computable a efectos de indemnizacion por demofa en el pago de las certificaciones, ... ...
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2. Igualmente debera tener suscrito un seguro obligatorio de construccién por accidente, un seguro de
responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a personas como a cosas, asi como por dafios
producidos a la Administracién, o al personal dependiente de la misma durante 1a vigencia del contrato.

12.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas.

Antes del inicio de la ejecucion del contrato, el contratista presentard a la Direccion Facultativa y
Coordinacién en materia de Seguridad y Salud relacién detallada de los siguientes extremos:

a) Maqumana, medios auXJhares servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habran
de emplear en la ejecucion de los traba]os

b) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras.

c) Si en el Anexo I se permite la subcontratacion, partes de 1a obra a realizar mediante subcontratas,
con indicacion del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 210 de 1la LCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras debera existir un Libro de Subcontratacion en el que la empresa
constructora mantenga permanentemente actualizada la relacion de subcontratistas y las partidas con
cllos contratadas.

d) En el caso de que en el anexo [ se establezca que la realizacion del control de calidad de la obra esté
incluida en el contrato, se presentardn tres propuestas de designacion de la empresa con la que se
pretende contratar la realizacién de dicho control de calidad, 1as cuales obligatoriamente deberan estar
debidamente acreditadas.

Las empresas propuestas no podrdn, en ningin caso, ser empresas vinculadas al adjudicatario de las
obras, en ¢l sentido en que son definidas en el articulo 129 de la LCSP.

€) La persona desi gnada como Jefe de Obra con capacidad para representar a la empresa en todo cuanto
s refiera a la ejecucion de la obra y que guedara adscrito permanentemente a la misma con dedicacion
plena durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a
pie de obra.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda originar
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

13. Acta de comprobacién de replanteo e inicio de las ob¥as.

En los casos en que en el anexo I se establezca que la tramitacién del expediente os ordinaria, se
procederd a efectuar la comprobacién del replanteo en el plazo méximo de un mes, desde1a firma del
contrato salvo que en el anexo I se hubiese consignado uno menor, segln lo previsto e el a:rtlculo 212-‘
de la LCSP, autorizandose, en su caso, el inicio de las obras. FICU .

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la
replanteo y el inicio de las obras se efectuard en el
de la notificacion de la adjudicacién de
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correspondiente documento puiblico o contrato administrativo, siempre que se haya constituido la
garantia definitiva correspondiente y se haya aprobado el Plan de Seguridad y Satud.

14. Programa de trabajo.

El contratista estara obligado, si asi se exige en el Anexo I, y en todo caso si la ejecucion de la obra esta -
prevista en més de una anualidad, a presentar a la Administracion un programa de trabajo, en el plazo
de 30 dias naturales, contados desde la formalizacién del contrato, o de 15 si se trata de expedientes
urgentes.

En el programa de trabajo se incluirdn los datos exigidos en el articulo 144.3 del RG.LC. AP,
debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en ¢l anexo I, salvo que la Administracion
autorice la modificacion del mismo,

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en €l plazo maximo de los 15 dias siguientes
a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

La Administracion podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro
de intereses de demora por retraso en ¢l pago de dichas certificaciones.

15. Direccion facultativa e inspeccion de las obras.

15.1.La Direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Obra, la Direccion de la
Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente
por los servicios técnicos de la Administracion o por técnicos por ella contratados.

La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en
las unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacion. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo
dispuesto en la clausula 20 del presente pliego.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracion contratante, adn cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion
Facultativa, no generard obligacion alguna para la Administracid ademas ¢l contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono _alguno, todo ello perjuicio de las
responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumpl
respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un libro de 6rdenes, un libro de incidenci
subcontratacion, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de |
Direccién Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instruccion
el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

15.2.Incumbe a la Administracion, a través esponsable del Contrato, ejercer de manera, ;
continuada y directa, la coordinacién, superviSion, control y seguimiento del contrato, ™ wiriiiiiig 254
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15.3.El contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion o para
aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion con la realizacion de las obras.

16. Prescripciones para la ejecucion de las obras.
16.1 Obligaciones laborales, sociales y econémicas del contratista.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendrd ninguna relacién
laboral con la Administracién, bajo ningin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el
cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su cardcter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o
de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que
pueda repercutir contra la Administracion ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad
que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizard a la Administracion de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga
impuesto por resolucién judicial o administrativa.

16.2 Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

1. La realizacion del control de calidad de la obra est4 incluida en el confrato, la Administracion
designara, de entre las tres propuestas presentadas por €l contratista de Ia obra, a la entidad publica
o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los
ensayos, controles, pruebas y andlisis previstos en esta clausula.

Las empresas propuestas por €l contratista de la obra para la realizacién de los ensayos y andlisis no
podran ser empresas vinculadas al mismo, en el sentid idas en el articulo 129 dela
LCSP, y deberan estar debidamente acreditadas.

2. El control de calidad de 1a obra incluir4:

s o instrucciones-de

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a no :
sobre condiciones-u

obligado cumplimiento promulgadas por la Administracion que v
homologaciones que han de reunir los mismos.
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b) Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccion Facultativa o el
Responsable del Contrato estimen pertinentes, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o el Coordinador del trabajo estimen
pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura, albafiileria y acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucién de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles para verificar tales condiciones,
se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto
desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto
aprobado.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes mensuales
donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra
proyectada. Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por el contratista, podrin ser ejecutados por la Administracién y su
importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

3.En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacion de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras seran abonados por ésta en
su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista.

St por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior, no son realizados y
abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccion Facultativa,
previa autorizacion de la Administracion, y su importe sera deducido de las certificaciones de obra
mensuales correspondientes.

16.3. Productos industriales de empleo en Ia obra.

Los materiales, elementos, miquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos a emplear
en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos contractuales
del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista deberd proveerse de
los suministradores cuyos productos se ajusten a tales requlsltos sea cual fuere el lugar, zona o
localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase a denominacién especificos de un
producto industrial para designar a éste, s€ eéntenderd que tal mencid refiere a las calidades y
caracteristicas de dicho producto, pudlendo el contratista, previa confornidad de la Direccién
Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos)cumplan estnctamente

los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones péra determmados productos
industriales a emplear en la obra, sera obligatorio el empleo de

de aquéllos.
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16.4. Oficina de la empresa y de obras.

La empresa adjudicataria deberd tener una oficina, en la que exista un representante legal de la empresa
con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecucion del contrato.

Igualmente, dentro del perimetro de la obra, salve autorizacion expresa de la Administracién en otro
sentido, debera ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo
conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del
contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y
Salud en las Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacion
sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucion de 1as obras.

16.5. Seiializacion de la obra y del edificio.
1. El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion:
a) De la Obra:

a.1) Adquisicidn, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de
obras, en lugares que sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y mimero de carteles serdn determinados en cada caso concreto por la
Administracién, en funcidn de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberdn ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demds
caracteristicas establecidos por la Administracion.,

En el presente expediente resulta obligatoria, asimismo, la instalacion de un cartel que indique la
colaboracion de la Consejeria de Igualdad y Bienestar Social de la jinta de Andalucia, siguiendo el
modelo facilitado por la Direccién General de Servicios Sociales ¢ Inclusion.

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecucion de las obras debera contar
con la autorizacion previa de la Administracion, v ser de menores dimensiones y estar colocado en
posicion inferior respecto de los carteles de obras pudiendo la Administracion reclamar en cualquier
momento la retirada o reubicacion de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacién serd necesario la presentacion de la documentacién
acreditativa de la colocacién de los mencionados carteles de obra.

a.2.) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, establecidas en el Proyecto v en ¢l Plan de

Seguridad y Salud aprobados por la Administracion, asi como las exigidas por las disposiciones
vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecucion de las mismas.

b) Del Edificio:

b.l.) Adquisicién v colocacién de la sefializacion exterior del edificio, la ¢yal deberd asi mismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas &Btablemdos“s:;por la-
Administracion.

En caso de no encontrarse deﬁnido en el proyecto, el modelo de monglit, banda o placa a colocar
sus dimensiones, texto y numero de elementos de sefializacion determinados en cada‘caso
concreto por la Adrmmstracmn en funcidén de las caracteri § y emplazamiento del §6d1ﬁ010 ;

-
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b2) Adquisicién y colocacion de la sefializacion interior del edificio, conforme a los mismos criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo, montard cualquier otra sefializacion de cardcter informativo que suministre la
Administracion a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacién.

Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefializacion que
no forme parte definitiva del propio edificio, debers ser retirada una vez finalizadas las obras y con
anterioridad a la recepcién de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacién previa de
la Direccidn Facultativa.

Los costes de las actuaciones de sefializacién contemplados en esta clausula, con excepcion de la
indicada en el apartado b).2, en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del
proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por
consiguiente en la oferta econdmica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las
obras que sean necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacion.

16.6. Obligacion de sigilo.

El adjudicatario estard obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a terceros sobre la materia objeto
del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con
la previa autorizacién de la Administracion.

El adjudicatario no podré, sin previa autorizacién escrita de la Administracién, publicar noticias,
dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como causa
de resolucion del contrato.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar
directa 0 mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales v de todo tipo,
crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.

16.7. Subcontratacion.

1. El contratista podrd concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo que se
indique lo contrario en el Anexo I o que por su natura condict e deduzca que aquel ha
de gjecutarse directamente por el adjudicatario. Dicha subcontratacion que sometida a lo
previsto en el art. 210 de la LCSP.

2.El contratista, deberd cumplir con la legislacién vigente en materia de sub atacion,en concreto’ - ¢
dara escrupuloso cumplimiento a la Ley 32/06, de 18 de octubre, Re ora de la subcontratacion: en

el sector de la construccidn y a lo dispuesto en el Real De 09/2007, de 24 de agosto por el que j
se desarrolla dicha Ley y cualquier otra normati € posteriormente regule la subcontratacion.”- = ../
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Asimismo, en €] Anexo I se podra establecer la obligatoriedad del licitador de indicar en su oferta la
parte del contrato que tenga previsto subcontratar.

3.Cuando se especifique en el anexo 1, el contratista estara obligado a subcontratar las partes de obras
indicadas en el mismo, y por el porcentaje del presupuesto del contrato que también se determine.
El incumplimiento de esta condicion especial de ejecucion supondra la imposicién de una penalizacién
contractual del 5% del presupuesto del contrato, o de un 10% cuando resultase un perjuicio a la parte de
obra a que se refiere, pudiéndose alternativamente en este dltimo caso resolver el contrato por causa
imputable al contratista. Todo ello sin perjuicio de la reparacion que proceda y de la indemnizacion de
los perjuicios ocasionados a la Administracién.

17. Plazos y penalidades.

I.El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su
realizacion en el anexo I, asi como de los plazos parciales sefialados en el citado anexo.

2.La constitucién en mora por el contratista no precisard intimacion previa por parte de la
Administracion. La imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara
automaticamente por el 6rgano de contratacion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en
mora por causas imputables al mismo, la Administracién podra optar indistintamente, en la forma y
condiciones establecidas en el articulo 196 de la LCSP, por la resolucion del contrato con pérdida
de garantia definitiva o por la imposicion de las penalidades establecidas en €l citado articulo.

En el Anexo I podrén establecerse otras penalidades distintas a las previstas en el art. 196 de la
L.C.S.P., atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato y si ello se considera necesario
para su correcta ejecucion.

En el caso de que el contrato incluyera clausula de revision de precios y el incumplimiento del plazo
fuera imputable al contratista, se procedera en la forma y en los términos previstos en ¢l articulo 81 de
la LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener derecho la
Administracidn, por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista.

S1 el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estard a lo dispuesto en €l articulo 197.2
de la LCSP.

3. El anexo I podra incluir penalidades para ¢l caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto
del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de
ejecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 53.2 y 102.1 de la LCSP.
Estas penalidades serdn proporcionales a la gravedad del incymplimiento, y su cuantia no podra ser
superior al 10% del presupuesto del contrato.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciard un procedimiento en él que’ :
necesartamente tendra lugar tramite de alegaciones al contratista. S

Dichas penalidades se impondran por acuerdo del érgano de coniratacién a propuesta del
responsable del contrato, si se hubiese designado éste y se hardn efectiva§ mediante deduccion de;
las cantidades que en concepto de pago parcial o total, deban aberfarse al contratista-o sobre fa

garantia constituida, cuando no puedan deducirse de las mepciofiadas certificaciones. I T
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18. Régimen de pagos.
18.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicion y descripcién de la
unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones establecidas
en ¢l proyecto y a las normas de buena construccion, se consideraran incluidos en el precio de la misma,
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos

seglin la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecucion de la
obra o parte de ésta, no scan directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte
de la obra, se consideraran siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos v, por tanto, en
los precios del proyecto. Por todo ello, se hallarin comprendidos en dichos gastos, enire otros, Tos
relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de
todo tipo que se precisen para la ejecucion de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la
forma de suministro o aprovisionamiento.

- Los precios unitarios de ejecucion material condicionaran la ejecucion de las unidades de obra a que se
refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes, complementindose,
siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y en los demas documentos del proyecto.

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran validos, cualquiera que sea el tipo de
tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracién y tanto si se confeccionan en la
propia obra como si llegan a ¢sta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Direccién Facultativa de la obra
determinard el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningin
caso la introduccion de modificaciones sobre €l proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direcciéon Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no de
cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucién a
adoptar y su posible valoracion econdmica, €sta sera resuelta por el Responsable del Contrato, sin
que pueda, en ningin caso, ser ello motivo de paralizacién o ralentizacion de las obras.

18.2. Anualidades.

Cualquicra que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o €l que figure en el
programa de trabajo aprobado y aceptado por la idn, el contratista no tendra derecho a
percibir en cada afio una cantidad mayor que la ¢onsignada en la an ad correspondiente.

La Administracion tiene [a facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al.ri
efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del R.G.LC.A.P..
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18.3.Abonos de las unidades de obra.

1. El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ¢jecute con estricta sujecién al proyecto
aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

El contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta por acopic de materiales y por
instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155 y 156 del
R.G.LC.A P, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 215 de la
LCSP, la Direccidn Facultativa expedird, mensualmente, salvo que en el Anexo I se disponga una
periodicidad distinta, las certificaciones comprensivas de la obra cjecutada durante dicho periodo de
tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicidn final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

La Direccion Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del R.GL.C.A.P.,
realizard, con la antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del
estado de las obras, la comrespondiente relacién valorada a origen y, cuando asi proceda por su
periodicidad, las certificaciones de obra y de direccién obren en poder de la Administracién y del
contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacion expresada en el pirrafo anterior se efectuara de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del R.G.LC.A P.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del R.G.LC.A.P. y a los indicados en
los parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las certificaciones de obras o de
los correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato, a los efectos
previstos en el apartado 4 del articulo 200 de la LCSP, el décimo dia del mes siguiente al que
correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicacion lo previsto en los articulos
144.4 y 152 del R.G.LC.AP., asi como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los
que el Director de Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses
de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

Asi mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que tijan en
el confrato no se contard el plazo previsto en el articulo 200 de la LCSP desde la fecha de su expedicién,
sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de
trabajo aprobados deberian producirse.

3. El procedimiento para la medicidn y valoracién de las obras que se certifiquen se realizard de
acuerdo con lo establecido en los articulos 147 y 148 del R.G.L.C.A.P.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de ist i obra, atenderan a los fijados
en ¢l Pliego de Prescripciones Técnicas Partic s-delproyecto aprobado por dministracion, o en su
defecto a los indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en ¢l documenty de precios unitarios
descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente
establecidos, se atendera al siguiente orden de prelacion:

a)Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicién de los precios ynifarios.
b)Los seguidos en la medicién del proyecto, sin que en ningiin caso
de dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en

€rrores, excescjs;'b imprecié_ione'
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4. Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a)Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la clausula 16.2.b) del
presente pliego.

b)La relacién valorada.

¢)Copia del Libro de Ordenes.

d)Copia del Libro de Incidencias.

e)Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f)Relacion actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacién del
presupuesto de

las mismas, a los efectos previstos en el articulo 210 de la LCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran las variaciones de
medicién que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las
certificaciones mensuales no se podrd recoger mayor medicién que la que figura para cada una de las
partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medicidn, que en su caso
hubiera, para la certificacién final de las obras.

5. Igualmente, la Direccién Facultativa debera redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por
revision de precios.

18.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se considerardan como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto
aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para
las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con
las prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que
puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones del
proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del
mismo, es decir, cuando las obras defectuosas 0 mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales
como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acfstico,
accesibilidad, proteccién contra incendios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccion Facultativa, con
la autorizacion previa de la Administracion.

En este caso la Direccion Facultativa deberd, asi mismo, proponer a la Administracién la
consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los
siguientes criterios:

a)Cuando las obras defectuosas o maI/ejQutadas se originen\ por haber efectuado con
mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determiinadas piezas/o elementos ™
constructivos, la Direccion Facultativa podra proponer su ,
dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contrafista obligado a aceptar éstas, a
no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las ymidades defectuosas, por su cuenta,
y con estricta sujecion al proyecto aprobado. tan CEbiadt

fecutadas se originen por motivos dlstmtos 4 los

b)Cuando las obras defectuosas o ‘
anterior, la propuesta de la DirecciénFacultativa:

establecidos en el apartado
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contemplard una minoracién de los precios contratados, de las obras defectuosas mal
ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviacion respecto del valor especifico. Esta
minoracion sera como minimo del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracion de precios se razonaran y justificaran los mismos en
base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto.

Los precios minorados seran fijados por la Administracion a la vista de la propuesta de la Direccidén
Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler,
reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecién al proyecto
aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de
parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como:
salubridad, estanqueidad estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo actistico, accesibilidad,
protecc10n contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccion Facultativa deberd ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre
antes de su recepcion, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin
alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a
otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias,
siendo de cuenta del contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacion del
plazo contractual.

3. La Direccion Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para
comprobar la existencia de mala ejecucion o defectos.

Asi mismo, si tuviese findadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la
gjecucion de las obras, ordenara efectuar en cualquier momento los analisis, pruebas o ensayos,
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando
cuenta de ello, con caricter previo, y a su terminacion, a la Administracién. Si del resultado de las
pruebas se comprobase que no existe vicio oculto imputable a la ejecucion de la obra, los gastos
ocasionados por dichos anélisis, ensayos o prucbas no seran a cargo del contratista.

18.5. Abono de Ias unidades de seguridad y salud.

El abono de las unidades de seguridad vy salud incluidas en el plan correspondiente se efectuard, con
la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, e incluirdn las unidades, en relacion a
la Seguridad y Salud, realmente ejecutadas en el periodo.

19. Suspension del contrato de obras.

Si la Administracién acordase la suspension del contrato o ésta tuviese lugar por aplicacion.de lo
previsto en el art. 200 de la L.C.S.P., se levantard un acta en e se consignaran las 01rcunstanc1as
que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucion de aquel. Acordada)la suspensmn la"‘-
Administracion abonard al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufrido por este Lo :

de multiplicar el numero de meses de paralizacion por ¢

orte obtenido al aplicar los: p'orcér‘itajéS de
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costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista
de ¢jecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacion.

En ¢l caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir afectase s6lo a una parte de las
obras en ejecucion, se calculard el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total
contempladas en €l proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los calculos indicados en el Gltimo
parrafo del apartado anterior para determinar el tope méaximo de la indemnizacion.

En caso de Suspension Temporal Parcial, debera determinarse por la Administracién, previa audiencia del
contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesion de la prérroga que proceda.

20. Modificacion del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, ¢l érgano de contratacion podra introducir modificaciones, por razén de
interés publico, en los elementos que lo integran, y para atender a causas imprevistas. Estas
modificaciones no podrén afectar a las modificaciones esenciales del contrato, estandose a lo previsto
enelart. 217 dela L.C.S.P.

La Direccion Facultativa no podré introducir en el proyecto, a lo largo de su ¢jecucion, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion contratante. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estindose a estos efectos a lo
dispuesto en la clausula 18.1.2.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracién contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién
Facultativa, no generard obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista obligado
a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
que la Administracién pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, seran obligatorias para el contratista las
modificaciones en el contrato de obras que, con arreglo a lo establecido en el articulo 202 de la LCSP,
produzcan aumento, reduccion o supresion de las unidades de obra o sustitucion de una clase de fibrica por
otra, siempre que ¢sta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresién o reduccién de
obras, el contratista no tendrd derecho a reclamar indemnizacion alguna, sin perjuicio de lo que se
establece en el articulo 220 ¢) de la LCSP.

En el caso de que las modificaciones supongan la intro
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialment
217 dela LCSP.

¢ cllas se estard a lo receptuado en el art1cu10._

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria.a-dplicar para la: formacwn de los:
nuevos precios a establecer, en su caso, serdn, en cuanto en de aplicacion, Ios ﬁJados en Iasﬁ"f
descomposiciones de los precios unitarios del pro aprobado que sirve de base al confrato 'y, en' su’
defecto, los que correspondiesen a los vi de mercado en la fecha de adjudicacion del do {rato.
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Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la estructura de costes adoptada
para los precios del proyecto. De modo que para el calculo y descomposicidn de precios, determinacién de
cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios
de los componentes se aplicardn iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para
elaborar los nuevos precios se tomaran, cuando resulten de aplicacion y siempre que no existan errores en
los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las
descomposiciones de los precios del proyecto o en sus Anexos o, en su defecto, cuando existan, en el
Banco de Precios a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar sera el mismo que el del proyecto aprobado.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar todas las medidas precisas
para facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la Administracion o por el empresario
que esta designe, debiendo indemnizar a la administracién por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracién, previa audiencia del contratista principal, establecer las instrucciones
y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

Cuando la Direccion Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara del organo de
confratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciara con caracter de
urgencia con las actuaciones previstas en el articulo 217.3 de la LCSP .

21. Recepcion de las obras.

1. El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcién, deberd entregar a la
Administracion original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y
encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.
Estos documentos se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la Administracion.

b) Relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso d_di;;édiﬁca(:lo:i;l?‘-k

c) Libro de Ordenes.

d) Libro de Incidencias.

¢) Libro de Subcontratacion, donde se especificara la relacidny/ de proveedores fabncantes y
procedencia de los materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantfas de los materiales o eIerﬂéhtqs,,;gpldéados

en obra que lo requieran o lo posean.
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De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicacion de la
normativa de proteccion contra incendios.

g) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y
agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

1) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en
servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

7) La documentacién técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
auforizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada. Se incluyen expresamente los
proyectos que por su normativa especifica sean necesarios para la obtencién de las autorizaciones
reglamentadas para la puesta en servicio de las instalaciones ‘

k) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacién
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en Ia obra.

I) Cualquier otro documento que asi se establezca en el anexo VII del presente pliego.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracién o de la persona o entidad que
¢ésta designe.

2. Igualmente, antes de la recepcién, el contratista deberé realizar las actuaciones que a continuacién
se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi como cualquier
otro cartel o sefializacion que no forme parte de 1a sefializacion definitiva del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacién objeto de las obras, de tal forma
que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacién de
limpieza.

3. La recepcion se realizard de conformidad con lo establecido en el articulo 218 de la LCSP, v 163 y 164
del R.GI.C.A.P. En su caso, sc establecerd, en el Anexo I, un plazo distinto al previsto en el art. 163 del
R.G.L.C.A.P. para €] aviso de terminacion.

4. Desde la finalizacion de la gjecucion de las obras hasta su recepcion el contratista queclafabli‘gadﬁ;-_,.“
costa, a la conservacién y guarderfa de las mismas, siendo responsable de los daﬁqé'-- ‘que: en-ella se
produzcan. Asi mismo vendra obligado a conservar la jardineria incluida en el contrato; realizando a tales:
efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios. '

22. Certificacion final de las obras. o

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 mese, contadosa partlrde
la fecha de recepcidén, el érgano de contratacion deberd aprobar la certificgeibn final de“las obras
¢jecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del
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A estos efectos, y de conformidad con el art. 166 del R.G.L.C.A.P., recibidas las obras se procedera
seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista, formulandose por el director de la
obra, en ¢l plazo maximo de un mes desde la recepcitn, salvo que se sefiale otro distinto en el Anexo I, 1a
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcién de 1a
obra se fijara la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificado el contratista para dicho
acto.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmardn el director de la obra y el
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la
obra al organo de contratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le serd remitido por el director de la
obra para que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha
de recepcion, el director de la obra redactara la correspondiente relacion valorada.

Posteriormente, y denfro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo anterior, el
director de la obra expedird y tramitara la correspondiente certificacidn final.

2. El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente
haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las drdenes dadas por escrito por la Administracion,
o por la Direccion Facultativa con la autorizacion de ésta, siempre que no respondan a la correccién de
deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores
dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorizacién, se
tomaran las de estos ultimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en
planos, se tomarén las correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra serdn los fijados en la
clausula 18.3.3 del presente pliego.

No procedera recoger en la certificacion final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad
y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.

3. La certificacién final de las obras se claborard segin ¢l modelo establecido al efecto por la
Administracion, y deberd contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de:-
liquidacidn, justificacion de las A
variaciones de medicion.

b)Acta de recepcion de la obra.

c)Acta de medicidn final de la obra.

d)Medicién de la obra realmente ejecutada.

e)Presupuesto comparativo.

DRelacion de certificaciones expedidas a la-contrata.

g)Relacion de minutas de honorariog €xpedidasa la Direccidn Facultativa,

bh) Estado demostrativo del saldo de la certificacién final.

i) Revisién de precios que proceda en su caso,

1) Planos definitivos de la obra.

4. La certificacion final de las obras ejecutadas sera aprob or el 6rgano de contratacion, dentro
del plazo de dos meses contados a partir de la recepciérde la obra.
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23. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en ¢l articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Editficacion (L.O.E.), el plazo de garantia del presente contrato sera el fijado en el anexo I,
y comenzara a contar a partir de la recepcion del mismo, ya sea total o parcial.

Durante el plazo de garantia cuidaré el contratista de la conservacion y policia de las obras.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracion podra requerir al contratista la subsanacion
de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el
plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacién de conformidad para
la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 219 de la LCSP, si la obra se arruina con posterioridad a
la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccidn, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince
afios, a contar desde la recepcion.

24. Liquidacion de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en la LCSP y sus normas de desarrollo,
se redactara [a correspondiente liquidacion del contrato de obras.

La liquidacién de las obras se efectuard con los mismos criterios y documentacion, establecidos en la
clausula 22 del presente pliego, para la realizacién de la certificacion final de las obras.

2. En el caso de resolucion del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de
liquidacion de obras se restar4 de la valoracion correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el
importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracién, sélo se tendra en cuenta la que comresponda a
aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto funcionamiento
o terminacién, valorandose conforme a la descomposicion de los precios unitarios v, dentro de ellas,
unicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares 0 accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podran
considerarse en el caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolucion del contrato imputables a la Administracién, el ntratlsta
adjudicatario tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas v a la indemmizacion prevista
en el articulo 222 de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por el contratista en su qurta.__': R k

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las correspondientes @ unidades de -
obra terminadas completas o incompletas, que scan de recibo, toméndose como base, para’ valorar estas
ultimas, las descomposiciones de los precios unitarios, sa e viertan errores, defectos u -
omisiones en las mismas, en cuyo caso se valoraran en fureioii de Tos materialog y medios que se-estimen =
hayan sido necesarios para la realizacion de la obra ejecutada. L

accesorias e instalaciones’
Opios situados a pie de obra.

De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realiza
provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos v lo

La valoracion de las obras accesorias e instalaciones

! iSionales de obra se fijara en base al desglose de
porcentajes, que dentro del total de costes indir

§, corresponda a cada uno de tales conceptos, segiin se
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haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o
publicacién que verse sobre la materia.

25. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

1.81 como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administracion procediera el
abono de intereses de demora, los mismos se calcularan considerando las fechas de expedicién de las
certificaciones incluidas en la cldusula 18, y el cumplimiento de los plazos para su devengo establecidos
en los articulos 200 dela LCSP y 1669 y 169.3 del R.G.L.C.A.P.

2.A estos efectos el abono de interés al contratista se efectuara de conformidad con los siguientes
criterios:

a) El interés de demora se calcularé sobre el importe de la obligacién pecuniaria principal, excluidos
el LV.A. y los demas tributos que graven fa operacion.

b} Asismismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades
que rijan en el contrato no se contard el plazo previsto en el articulo 200.4 de la LCSP desde la
fecha de su expedicion, sino desde aquella otra posterior en la que con amreglo a las condiciones
convenidas y programas de trabajo aprobados deberian producirse.

3.Serd requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de
intereses de demora y de la indemnizacion por costes de cobro el cumplimiento por su parte de
las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento deberd acreditar:

a)El haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas v suministradores del contrato
de que se trate, dentro de los limites legales, para el pago de las prestaciones pecuniarias a que
esté obllgado, acompafiando a tal fin la justificacion documental acreditativa de dicho
cumplimiento.

b)El haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso las
contenidas en su oferta, y especialmente las referentes a los plazos total y parciales, asi como los
del ritmo de ejecucion de la obra establecido en el Programa de Trabajo aprobado por la
Administracion. A estos efectos se acompafiard certificado de la Direccion Facultativa de fa obra
conformado por €l Responsable del Contrato designado por la Administracion.

26. Resolucion del contrato.

Sera causa de resolucion del contrato las previstas en los articulos 206 y 220 de Ia LCSP, y sin .
perjuicio de las que expresamente se resefian en el claus peciales que se fijan a
continuacién, con los efectos que se establecen en lan i :

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en ¢ plan de segurldad y
salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacién.

guardar sigilo respecto a los
Stén relacionados con el objeto del
Ion del mismo.

b} El incumplimiento por parte del contratista de la obli gacid
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorj
contrato, de los que tenga conocimiento con o
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c} El abandono por parte del contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entenderd
producido el abandono cuando la prestacién haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucion
del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracién, antes de
proceder a la resolucion, requerird al contratista para que regularice la situacion en el plazo de
cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono por el retraso, por un periodo continuado igual o superior a
dos meses, en la ejecucién de la obra respecto de lo establecido en el programa de trabajo
aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracién o éste
ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo portal los asi establecidos en €l articulo 214
dela LCSP.

d)Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

e)El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 210 de la LCSP y en el presente
pliego sobre el régimen de subcontratacion.

f)La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacién del contrato, sin
autorizacidn previa de la Administracién contratante, aiin cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccidon Facultativa.

g) Laincursion del contratista , durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones
de contratar sefialadas en la normativa vigente.

h)Otras que se establezcan en el Anexo L.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracién
el organo de contratacion, una vez haya notificado al confratista la liquidacién de las
ejecutadas, podrd acordar la continuacion, sin perjuicio de las posibilidad de impugnacién de la
valoracién efectuada en los términos del articulo 222.5 de la LCSP.

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las
instrucciones dadas por la Administracion, adoptando todas las medidas necegarias para
posibilitar la continuacién de las obras. El contratista se obliga a indemmizar de todos los
petjuicios que ocasionen a la Administracion o al nuevo contratista si de forma directa o
indirecta impidiese dicha continuacion. S

El contratista  estd obligado a comunic M i de “Benalmadena,  la
declaracion de concurso o de insolvencia-e-de-cualquier otra circunsfancia que implique
la prohibicion de contratar del contratista, adoptadas durante la vigencia del contrato,
lo que efectuara en el plazo maximo de diez dias naturales desde que tal” situacion se

haya producido.

27. Devolucién o cancelacion de la
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Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccidn
facultativa de oficio 0, a instancia del responsable del contrato o del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedard relevado de
toda responsabilidad y se procederd a la devolucion o cancelacion de la garantia, la
liquidacion de] contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no
fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la gjecucion de la obra y
no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas al contratista para
su reparacion, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacién del plazo de
garantia.

28. Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.

El contratista adjudicatario de la obra, colaborard con la Administracién, personas, empresas
u organismos por ella designados, facilitando v poniendo a su disposicién cuanta informacion
le sea solicitada, referida a la obra en cuestién.

El contratista actuard en la ejecucion del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir,
de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no
le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran
ocasionar al interés general y a la Administracién como parte confractual. El incumplimiento de
este deber de diligencia podra dar lugar a obligacién de resarcir a la Administracion.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y
RECURSOS.

29. Prerrogativas de la Administracion.

El érgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra modificar los contratos
celebrados y acordar su resolucién, deniro de los limites y con sujecion a los requisitos y
efectos sefialados en la LCSP vy sus disposiciones de desarrollo. '

Los acuerdos que dicte el drgano de contratacion, previo informe juridico de los érganos
competentes, en el e¢jercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacio
resolucion, serdn inmediatamente ejecutivos.

30. Jurisdiccion Competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacio, 4g, resolucion y efectos de
los contratos administrativos, seran resueltas por de contratabion competente; cuyos -
acuerdos pondran fin a la via administrativd; y contra los mismos \se ‘podra “interponer’
potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el migmo érgano o recurso

contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde
notificacién o publicacion.

31.Recurso especial en materia de contrat,
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Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto a regulacion
armonizada, los acuerdos de adjudicacion provisional, los pliegos reguladores de la licitacién y
los que establezcan las caracteristicas de la prestacién, y los actos de tramite adoptados en el
procedimiento antecedente, siempre que éstos ultimos decidan directa o indirectamente
sobre la adjudicacién, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en el articulo 37 de la LCSP.,

Contra la resolucion del recurso solo procederd la interposicién de recurso contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 1a
Jurisdiccidén ContenciosoAdministrativa.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
SERVICIOS SCIALES EN PUEBLO SOL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD EN EL PERFIL DE CONTRATANTE.

ANEXO 1

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Expediente: 42/10 Localidad: Benalmadena,

Objeto del contrato: Construccion de un Centro de Servicios

Sociales en Pueblo SOl, conforme al proyecto redactado por D. Javier
Higueras Yela y D. Alejandro Pérez Martinez (HCP Arquitectos y Urbanistas, S.L.)

Cddigo CPV: 45215200-9 Cddigo CPA: 41.00.40

Perfil de contratante: www.benalmadena.es

Presupuesto maximo de licitacién (IVA excluido): IVA:

453.461,88 € 81.623,14 €

En letra: cuatrocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y un euro con ochenta y ocho
céntimos. .

Concepto presupuestario:

Valor estimado: coincide con el importé fotal SI

(En caso negativo motivar de acuerdo con ¢l art. 76 de la LCSP);
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Anualidades (IVA incluido): 5 3 5 " O 8 5 y 02 €

2* Anualidad €
Anualidad corriente € 32 Anualidad €
1* Anualidad € 4" Anualidad €
Revision del precio: NO Férmula/Indice Oficial:

Variacién de precios en funciéon de cumplimiento de plazos/rendimiento/penalizaciones por
incumplimientos de clausulas contractuales: NO

Forma de pago: periodicidad de las certificaciones distinta a la mensual prevista en el art. 215

delal.CSP : NO

Plazo de ejecucion:

e ToraL: 180 DIAS NATURALES.

* PARCIALES :  Los que se deriven del programa de trabajo que esti
obligado a presentar el adjudicatario.

Lugar de ejecucion: ARROYO DE LA MIEL (Benalmddena).

Fecha para efectuar Ia comprobacién del replanteo, distinta a la prevista en la cladsula 13

NO

Sujeto a regulacién armonizada: NO

tenor de la cuantia (art. 161.2 LCSP).
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Constitucion de Mesa de Contratacion; SI

Tramitacion del expediente: U rg e nte motivada por: la cofinanciacion de la obra

por el Ayuntamiento y la Consejeria de Igualdad v Bienestar Social, estableciéndose unos
plazos preclusivos de ejecucion del contrato en el Convenio suscrito al efecto.

Variantes ¢ mejoras (articulo 131 LCSP) :

e Solo se admiten mejoras en cuanto al precio, plazo de
ejecucion y plazo de garantia.

« No se admiten variantes

Fases sucesivas en la negociacion: NO

Plazo de presentacién de solicitudes de participacién, junto con el sobre n° 1, en

procedimientos negociados con publicidad: C|NCO DfAS NATU RALES,

desde la publicacién del anuncio de licitacién.

Plazo de presentaciéon de solicitudes de participacién, junto con sobres n° 1 y 2, en
procedimientos negociados sin publicidad: dias naturales desde la invitacion
efectuada por la Administracién.

Garantias: Acreditacion por medios electronicos, informéaticos o
telematicos: NO
Provisionak: € "
No ha lugar|,

Definitiva: € SRS

En su caso dispensacién 5(y0 d el PreS eStO d e o

motivada por , T AT T
adjudicacion. - |
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Complementaria: % del
Presupuesto de adjudicacion.

Plazo de garantia: UN ANO

Precio mas bajo como Unico criterio de adjudicaciéon: . NO

Presentacion de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos
del cumplimiento de normas de garantia de la calidad o de gestion medioambiental:
NO

Acreditacion de la documentacién previa a la adjudicacién definitiva mediante medios
electronicos, informaticos o telematicos: NO

Clasificacion del contratista:

e GrupoC  Subgrupo4  categoria d
e Grupo J Subgrupo 2  categoria d

En su caso clasificacion de subcontratistas:

Importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato:

Penalidades distintas a Ias previstas en el art; 196 de ALCSP: NO
(justificacidn en su caso)

Penalidades por cumplimiento defectuoso:  NO
{indicar, en su caso)

| -Subcontratacién permitida: SI
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-Obligacién de indicar en su oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, con
indicaciéon de importe y perfil empresarial: NO

-Obligacién del contratista de subcontratar con terceros no vinculados al mismo partes de la
prestacion, que sin exceder del 30% del presupuesto del contrato, gocen de sustantividad
propia, siendo susceptible de realizacién separada. NO.

Responsable del contrato: Francisco Madrid Fernandez

Obligatoriedad de presentacién de programa de trabajo por el contratista SI

Plazo distinto al previsto en el art. 163 del R.G.L.C.A.P. para efectuar el aviso de terminacién de
lasobras : NO

Plazo distinto al previsto en el art. 166 del R.G.L.C.A.P. para efectuar la medicién general : NO

Otras causas especificas de resolucién contractual
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Area de Contratacion

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO
DE SERVICIOS SCIALES EN PUEBLO SOL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD EN EL PERFIL DE CONTRATANTE.

, ANEXO ITA ’
10.4. ASPECTOS ECONOMICOS Y TECNICOS OBJETO DE NEGOCIACION.
CRITERIOS DE ADJUDICACION.

CRITERIOS DE ADJUDICACION:

1-  OFERTA ECONOMICA
2-  PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
3.-  PLAZO DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA

Para la presentacion de las ofertas, habran de realizarse sobre la base de los aspectos que se
expresan, en orden a la uniformidad y coherencia de las ofertas, para su valoracion y propuesta de
la mé&s ventajosa, para esta Administracién.

Por tanto, en relacion con los criterios sefialados, las ofertas habran de respetar lo que SIGUE:

1.- OFERTA ECONOMICA.

Se puntuaran con la méxima puntuacion aguelias ofertas econémicas que sean igual a la
oferta media.

Lz puntuacidn de las restantes ofertas se asignara linealmente segin dos funciones
lineales tramificadas dependiendo de que la oferta sea superior a la oferta media o inferior, con los
limites siguientes en cada tramo:

| OFERTAS SUPERIORES A LA OFERTA MEDIA |

TRAMO LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR PUNTOS
1° om OM +(L-OM)/2 60 a 30
2 OM +(L-OM)/2 L : 30a0

OFERTAS INFERIORES A LA OFERTA MEDIA

TRAMO LiMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR PUNTOS
1° O min OM-(OM-Omin)/2 4D a 55

20 OM - (OM - O min)/ 2 oM L 5560

"

DONDE:
L TIPO DE LICITACION
oM OFERTA MEDIA i
O min OFERTA MiNIMA ACEPTADA ]

SE RECHAZARAN LAS OFERTAS QUE SUPE TIPO DE LICITACION
ICA ES ANORMAL O DESPROPORCIONADA EN .CASO DE QUE
R, EN UN 10 %, A LA MEDIA DEL TOTAL DE LOS OFERTADOS.

EL PRECIO OFERTADO SEA INE
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3.

Puntuacién: de 0 a 60 puntos.
Puntuacién maxima 60 puntos.
2.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

El licitador podra ofertar una disminucion del plazo de ejecucion:
Por cada dia natural de disminucién en el plazo ofertado se aplicara 1,00 punto.

Puntuacion: de 0 a 30 puntos.
Puntuacion maxima 30 puntos.
3.- PLAZO0 DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA, DURANTE EL PLAZO
OFERTADO.
El licitador pedra ofertar un aumento en el plazo de garantia, sobre el afio preceptivo, acreditado
por un certificado avalado que emitira la empresa a la finalizacién de las obras. En esta modalidad,
el adjudicatario resultante efectuara el mantenimiento de la obra durante todo el plazo de garantia
ofertado.
Por cada afio adicional al preceptivo que oferte, se aplicara una puntuacion de 1,00 punfo.

Puntuacion maxima 10 puntos.

RESUMEN PUNTUACION:
PUNTUACION MAXIMA 100 PUNTOS.

1.- OFERTA ECONOMICA.
Conforme al cuadro baremo aportado.
Puntuacion: de 0 a 60 puntos.
Puntuacidn maxima 60 puntos.

2.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
Por cada dia natural de disminucion en el plazo ofertado se aplicara 1,00 punto.
Puntuacion: de 0 a 30 puntos.
Puntuacién maxima 30 puntos.

3.- PLAZO DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA, DURANTE EL PLAZO
OFERTADO.
Por cada afio adicional al preceptivo que oferte, se aplicara una puntuacion de 1,00
punto.
Puntuacion: de 0 a 10 puntos.
Puntuacion maxima 10 puntos.
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PLIEGO DE (;LAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
SERVICIOS SCIALES EN PUEBLO SOI., MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD EN EL PERFIL DE CONTRATANTE.

ANEXO I1I-B

9.2.1.1. SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL.

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (9.2.1.1.¢)

Se considerard que la empresa tiene solvencia econdmica y financiera si cumple con los
siguientes criterios que se seflalen:

1. Cuando en el Anexo I se exija clasificacion administrativa, la solvencia econémico
financiera se acreditardé mediante la presentacién de la misma, acompafiado de una
declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base
para la obtencion de la misma.

2. Cuando en el Anexo I no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra
acreditarse, mediante el certificado de clasificacion administrativa como contratista de
obras referente al tipo de obras objeto de la presente licitacion, acompafiada de una
declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtencién de la misma o por alguno de los [siguientes medios que se sefialen:

2.1.Mediante la aportacion de la siguiente documentacion, correspondiente a los tres

ultimos afios:
~Las cuentas anuales.
-Declaracion relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentacion de la
declaracion anual de operaciones con terceros.

Declaracion apropiada de entidad financiera o justificante de la existencia de un seguro

de indemnizacion por riesgos profesionales.

Se considerard que la empresa tiene solvencia econdmica y financiera si se presenta el
certificado de clasificacion junto con la declaracion indicada o si se cumple con los
siguientes criterios:

-Si de las cuentas anuales se deduce que dispone de unos fondos propios que sean al

menos el 20% del importe del contrato.

-Si de la declaracidn relativa a la cifra global de negocios resulta que. la"de menor

importe de los tres Ultimos afios es superio porte de la anuahdad."‘-\
maxima del contrato. _

-Si se presenta una declaracién apropiada de entidad financigra o' én su'ri'-'c':ésc:‘)‘ un’

justificante de seguro de indemnizacién por riesgos profesiGnales por importe de
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Area de Confratacion

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
SERVICIOS SCIALES EN PUEBLO SOL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD EN EL PERFIL DE CONTRATANTE.

ANEXO II-C

9.2.1.1. SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL.

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA
CONTRATAR (9.2.1.1.g)

D con residencia en ................. provm01a de e,
calle.....ococvveeneen | A segun Documento Nacional de Identidad n°.....cccoeeveveireereceerveviennnnns
teléfono......c.ooveecieninnn, 1 7: . S R e-mail... . en nombre, propio o
de ]a eMPresa......ccoveeeeervieerereeeeeneeeeaesse e que representa, declara y manifiesta al organo

de contratacion, bajo su personal responsabilidad y ante el érgano gestor del contrato:

-Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

~No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 49 de la
Ley de Contratos del Sector Pablico.

-No haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecucion de los contratos que hayan
tenido por objeto la redaccién del proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervision y/o
control de las obras que son objeto de la licitacion, ni ser empresa vinculada a ellas en el
sentido en que son definidas en el articulo 42 del Codigo de Comercio, asi como de tampoco
haber sido empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.

(Lugar, fecha y firma del E;qppqgnte)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
SERVICIOS SCIALES EN PUEBLO SOIL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD EN EL PERFIL DE CONTRATANTE.

ANEXO III

9.2.2. SOBRE 2 - ASPECTOS DE LA. PROPOSICION TECNICA CUYA
CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.

D.

con residencia en

provincia de

calle n°

segun Documento Nacional de Identidad n°

en nombre, propio o de la empresa

que representa, de conformidad con lo establecido en la clausula 9.2.2. del presente
Pliego, presenta las

siguientes mejoras o variantes sin repercusioén econdmica:

Descripcion de la mejora:
Partidas afectadas:
Medicion afectada:

(lugar, fecha y firma del proponente)

Este sobe no se cumplimentara, al no existir
criterios de adjudicacion que dependan
de un juicio de valor.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
SERVICIOS SCIALES EN PUEBLO SOL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD EN EL PERFIL DE CONTRATANTE.

ANEXO IV

9.2.1.2. SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACION TECNICA.
SOLVENCIA TECNICA (9.2.1.2.a)

En caso de que no se exija clasificacién administrativa, la solvencia técnica podra
acreditarse , mediante el certificado de clasificacion administrativa como contratista de
obras referente al tipo de obras objeto de la presente licitacion, acompaiiado de una
declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtencion de la misma o por alguno de los siguientes medios que se sefialen:

1.Mediante la presentacion de una relacion de obras analogas ejecutadas en el curso de los
ultimos cinco afios, avaladas por certificados de buena ejecucién para las obras mas

importantes; estos certificados indicaréan el importe, fecha y lugar de gjecucion de las obras
y se precisaré si se realizaron segim las reglas por las que se rige la profesion o se llevaron
normalmente a buen término.

El criterio de seleccion en base a la documentacion presentada en el punto 1, serd que
las empresas deberan haber ejecutado, como minimo..........ceeevenee. obras cuyo objeto sea
andlogo al del objeto del contrato, y cuyo presupuestc no sea inferior al 50% del
presupuesto de la obra objeto de licitacion.

Otros requisitos:
-Nombres y cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacién: NO

-Compromiso de dedicacion de los medios personales o materiales suficientes para la
 ejecucion (art. 53.2 LCSP):

En caso afirmativo sefialar si:

-Si constituye obligacién esencial a efectos del 206.g .CSP (art. 53.

-Penalidades en caso de incumplimiento (art. 53.2 LCSP):SI/NO
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Area de Contratacién
PLIEGO DE C’LAUSULAS ADMINISTRATIVAS PAR'!‘ICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE

SERVICIOS SCIALES EN PUEBLO SOL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD EN EL PERFIL DE CONTRATANTE.

ANEXO V

9.2.3. SOBRE 3 — ASPECTOS DE LA PROPOSICION TECNICA CUYA
CUANTIFIC{&CI(’)N NO DEPENDE DE UN JUICHIO DE VALOR Y
PROPOSICION ECONOMICA.

El sobre n° 3 tendra el siguiente contenido:

A) Proposicién econdmica, con arreglo al siguiente modelo:

D.
con residencia en
provincia de
calle n°®
segiin Documento Nacional de Identidad n°
telefono....ooeeiieeicns 22 SO (o111 | DO

conocidos el PCAP y el proyecto de obra, documentos que asume en su mtegndad
aprobados para la adjudicacidn del contrato de obra (1):

Expediente:
Titulo:
Localidad :

Se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su cargo la
gjecucion de las obras, con estricta sujecion a los requ1s1tos ex1g1dos de acuerdo con las

condiciones ofertadas por la cantidad de.....oooviveeveecriieerecesecee EUR0s,  IVA
exchiido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de............. ,Euros, por lo que el importe total, IVA
incluido asciende a la cantidad de ..................... Euros.

Dicho importe 1ncIuye ademas todos tributos, tasas y cénones de cualquier indole._gue
sean de aplicacion, asi como todos los gastos contemplados en el Pliego de- Clausul';_l
Administrativas Particulares que rige el contrato. (Lugar, fecha y firma del proponente)

B} Documento suscrito por el interesado-én Legue: se oferte el plazo de elecuclon de la

propuesta de programa de trabajo, comcldente con el plazo de ejecucign ofertado T

C) Documento suscrito por el interesado en el que, en su casg oferte un’: aumento
del plazo de garantia sobre el afio preceptivo, con ligacién de efectuar el -
mantenimiento de la obra durante todo el plaz arantla ofertado. : e

presentari una
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(1) Expresar denominacién y nimero del expediente.

(2) Expresar claramente, escrita en letra y nimero, la cantidad de euros por las que se
compromete €l proponente de su
gjecucion.

C) En caso de que asi se exija en el Anexo n° 1, se indicara la parte del contrato que se
tenga previsto subcontratar, seiialando su importe y el nombre o perfil empresarial
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
SERVICIOS SCIALES EN PUEBLO SOL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD EN EL PERFIL DE CONTRATANTE.

ANEXO VI

10.4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: ADJUDICACION
PROVISIONAL

PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL
O DESPROPORCIONADA.

Se cgns:derara %ue la oferta contlencfe valgres anormales

e?ﬁﬁ%g}' C|oaam%%% e gt%?de Ios erta Ogrlor




AYUNTAMIENTO 7= 852 % BENALMADENA

-t 4

Area de Contratacion

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
SERVICIOS SCIALES EN PUEBLO SOL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD EN EL PERFIL DE CONTRATANTE.

ANEXO VII

L EJECUCION DEL CONTRATO

DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA EN LA RECEPCION DE
LAS OBRAS,

Expediente; Localidad:
Titulo:

Documentacion a entregar por ef contratista en el Recepcidn de las obras,

Con independencia de la documentacién establecida en la Clausula 21 del presente Pliego de
Clausulas administrativas Particulares, el contratista previamente a la recepcion de las obras

deber4 entregar a la Administracién la siguiente documentacion:




RESOLUCION APROBATORIA

Incoado e instruido el expediente de contratacion referente a
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES EN
PUEBLO SOL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
PUBLICIDAD EN EL PERFIL DE CONTRATANTE, constando en el
mismo los documentos resefiados en el art. 93 de la L.C.S.P., resuelvo aprobar
el referido expediente, CON CARACTER URGENTE, con los documentos
que lo conforman, el proyecto técnico de obra y el pliego de cldusulas
administrativas particulares, la apertura del procedimiento de adjudicacion, la
aprobacion del gasto que el expediente comporta y la designacién, como
responsable del contrato aD. FRANCISCO MADRID FERNANDEZ, todo
ello conforme a lo previsto en los articulos 94 y concordantes de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

Dése copia de la presente Resolucion a la Secretaria General, al Sr. Interventor,
al responsable del contrato y al Jefe de la Seccién de Contratacidn..

LA VICESECRETARIA,



