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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO
DE JOVENES EMPRENDEDORES “INNOVA” EN EL TERMINO MUNICIPAL DE

BENALMADENA, MODALIDAD DE PRESENTACION DE PROYECTO POR EL
EMPRESARIO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El contrato tendrd por objeto la REDACCION DEL PROYECTO TECNICO Y LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO CIVICO DE
JOVENES EMPRENDEDORES “INNOVA” EN' EL TERMINO MUNICIPAL DE
BENALMADENA.

CNAE: 7111, 4311

CPV: 71220000-6, 45210000-2 Y 45212000-6

El proyecto retne los requisitos de los articulos 2, 9 y 10 del Real Decreto-Ley 13/2009, de
26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local..

2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL
CONTRATO. '

Mediante la ejecucion del contrato a que se refiere este pliego de cldusulas administrativas
particulares se satisfacen, con caracter general, las siguientes necesidades: dotar al municipio
de un edificio destinado al fomento y promocién de la iniciativa de los jovenes, dotar al
municipio de un skate park de nueva planta y de un rocédromo.

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACEON:

El presupuesto base de licitacién tiene un importe de 1.257.229,28 € + 201.156,68 €
correspondientes al IVA. (70.656.-€ IVA excluido, correspondientes a la redaccion del
proyecto y 1.186.573,28.-€ IVA excluido, correspondientes a la obra).

Los precios del presente contrato mixto (redaccién de proyecto + ejecucion de la obra) se
han determinado individualmente por cada una de las prestaciones que integran el contrato,
de modo que los licitadores en su oferta no podrdn superar el importe maximo de cada una
de ellas.

4.- ANUALIDADES EN QUE SE DISTRIBUYE.

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonara en una sola
. anualidad correspondiente al afio 2010.

5.- APLICACTION PRESUPUESTARIA.

El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal para Stenibilidad Local,

creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubfe.
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De conformidad con lo previsto en el articulo 108.4 de la LCSP, la iniciacién del
expediente y la reserva de crédito correspondiente fijaran el importe maximo estimado que
el futuro contrato puede alcanzar, no procediéndose a la fiscalizacién del gasto, a su
aprobacion, asi como la adquisicién del compromiso generado por el mismo, hasta que se
conozca el importe y las condiciones del contrato de acuerdo con la proposicién
seleccionada.

6.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN
CARACTER CONTRACTUAL.

Sin perjuicio de lo dispuesto con caricter general para los contratos de las Corporaciones
Locales, ¢l contrato se regira por las siguientes normas:

- Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea ¢l Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Piblico.

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Puablico.

- Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a
la Ley 30/2007.

- Resolucién de la Secretaria de Estado de Cooperacion Territorial, de 2 de
noviembre de 2009.

Ademas del presente pliego tendran cardcter contractual los siguientes
documentos: '

- El pliego de prescripciones técnicas.

- Los planos.

- Lamemoria del proyecto en el contenido que se determina en el articulo 128 de
Reglamento General de [a Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

- El programa de trabajo aceptado por el 6rgano de contratacion.

- Los cuadros de precios.

- El documento en que se formalice el contrato.

7.- PLAZO DE EJECUCION.

El plazo total del contrato es de 180 dias naturales, el cual comprende el plazo de
redaccion ‘del proyecto y de gjecucion de obra, menos el tiempo necesario para la
supervision, aprobacion y replanteo del proyecto. e

et

El adjudicatario debera presentar a la Administracion el proyectd técnico en el plazo
méximo de treinta dias naturales, contados desde Aa recepciéfi de la notificaciéon de la
adjudicacion del contrato. o
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Al estar financiado este contrato por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local, creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, las obras, en todo caso,
deberan quedar finalizadas antes del 31.12.2010. Por ello el contratista, durante la ejecucién del
contrato, deberd adoptar todas aquellas medidas necesarias que garanticen la finalizacion de la obra
en plazo.

8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

El contrato se adjudicara aplicando el procedimiento abierto y'tra’lmite de urgencia a que se
refieren los articulos 96 y 28 de la Ley a efectos de reduccién de plazos, asi como el
articulo17.1. del Real Decreto Ley 13/2009.

9.- IMPORTE MAXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACION
DEL CONTRATO QUE DEBE ABONAR EL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario estard obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la licitacion hasta
un importe de: 3.000.-€

10.- GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO.

En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a cada uno de los licitadores por los
gastos en que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnizacién no superari en
ningun caso el limite de*200.-€.

-12.- CLASIFICACION EXIGIBLE.

Los licitadores deberan acreditar estar clasificados en los siguientes grupbs, subgrupos y
categorias:

Grupo: C. Subgrupos: todos Categoria: e.
Grupo: G. Subgrupo: 6. Categoria: e.
12.-GARANTIAS EXIGIBLES.

Provisional: No ha lugar.

Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario provisional del contrato deberé prestar una
garantia del 5% del importe de la adjudicacién del contrato, sin incluir el IVA,

Complementaria: No ha lugar. : ﬁ
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13.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones para la licitacion se presentard en sobres cerrados, identificados, en su
exterior, con indicacién de la licitacién a la que concurran y firmados por el licitador o l1a
persona que lo represente e indicacién del nombre y apellidos o razén social de la empresa. En el
interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido, enunciado
numéricamente,

Los sobres se presentaran en las dependencias u oficinas del 6rgano de contratacién designadas en
el anuncio del contrato, dando al presentador como acreditacidén recibo en el que constara el
nombre del licitador, la denominacion del objeto del contrato y el dia y hora de la presentacién.

De igual modo, las proposiciones podran ser presenfadas por correo. En tal caso, el
empresario deberd justificar la fecha de imposicién del envio en la oficina de Correos y
anunciar al érgano de contratacién la remision de la oferta mediante télex, fax o telegrama
en el mismo dia.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacion si es recibida
por el organo de contratacién con posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del
plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 1a
documentacion, ¢sta no serd admitida en ningdn caso.

14.- FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentaran en tres sobres numerados correlativamente:

A. EL SOBRE NUMERO 1. Contendrs, de conformidad con lo que dispone ¢l
articulo 130 de la Ley 30/2008, de 30 de Octubre, la siguiente documentacién que
debera reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:

1°) Documentos acreditativos de la personalidad juridica: Los empresarios
individuales, copia auténtica del DNI; los empresarios personas juridicas, la
escritura o los documentos en que conste la constitucion de la entidad y los
estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que
corresponda.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unidén Europea se acreditard por su inscripcion en el
registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estin
establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicacion.

Los demas empresarios extranjeros /djhé—ﬂh Tedi u capacidad de obrar con

informe de la Misién DiplomaticA Permanenfe de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Cgnsular g
domicilio de la empresa. / ’

cuyo ambito territorial radique el
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2°) Documentos acreditatives de la representacién: Cuando 1a solicitud vy, en
su caso, la proposicién no aparezca firmada por los licitadores debera incluirse el
poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposicidn junto con una
copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados. Dicho
poder se presentara bastanteado por los Servicios Juridicos de la Corporacidn,
previo abono de la tasa prevista en la Ordenanza Fiscal en vigor.

Si el licitador es persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil, salvo que se trate de un poder especial para un acto concreto. Dichos
poderes igualmente serdn bastanteados por los Servicios Juridicos de la
Corporacion, previo abono de la tasa prevista en la Ordenanza Fiscal en vigor

3°) Documento de compromiso de constituir una Unién Temporal de
Empresas: En lo casos en que varios empresarios concurran agrupados en union
temporal aportarin ademés un documento, que podra ser privado, en el que, para el
caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento
debera ir firmado por el representante de cada una de las empresas v en él se
expresard la persona a quien designan representante de la UTE ante la
Administracién para todos los efectos relativos al contrato, asi como la
participacion que a cada uno de ellos corresponda en la UTE,

4°) Documentos acreditativos de Ia clasificacién. Cuando sea exigible la
clasificacion del contratista se incluird el certificado que acredite que la empresa
licitadora estd clasificada en los grupos, subgrupos y categorias exigidas.

La clasificacion de las UTES se regira por lo previsto en el art. 55.6 de la LCSP y
por las previsiones del RGLCAP.

Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificacion, debera
aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud
para ello, debiendo justificar que ha obtenido la clasificacion exigida en el plazo
previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podrd suplirse mediante la
integracion de la solvencia con medios externos.

Las empresas comunitarias, no espafiolas, podran acreditar la clasificacion
mediante los certificados de clasificacion o documentos similares que acrediten su
inscripcion en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar
establecidas por los Estados miembros de la Unién Europea o mediante
certificacién emitida por organismos que respondan a las normas europeas de
certificacion expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro en
que esté establecide el empresario. Dichos documentos deberan indicar las
referencias que hayan permitido la inscripcion del empresario en la lista o la
expedicion de la certificacién, asi como la clasificacion obtenida.

5°) Documento constitutivo de 1a ga}?ﬁtié' provisienial o resguardo acreditativo

de su constitucion, cuando se haya ne?i’gido.

6°) Documento acreditativo de o estap-ihcurso en prohibicién de contratar
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que incluird la manifestaciéon de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, sin perjuicio de que la justificaciéon acreditativa de tal requisito deba
presentarse, antes de la adjudicacion definitiva, por el empresario a cuyo favor se
vaya a efectuar ésta. En el anexo Il se incluye modelo a cumplimentar por el
licitador a tal efecto.

7°) Acreditacion de la solvencia cuando no proceda exigir la clasificacion:

- Solvencia financiera:

a) Medios de acreditacion: certificado de clasificacion administrativa como
contratista de obras referente al tipo de obra objeto de el presente pliego,
acompafiada de una declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que
sirvieron de base para la obtencién de la misma o mediante una declaracién
apropiada de entidad financiera o justificante de la existencia de un seguro de
indemnizacion por riesgos profesionales.

b) Se considerard que el contratista ostenta solvencia econémica y financiera si
aporta el certificado de clasificacion y la declaracion de vigencia indicada o una
declaracion apropiada de entidad financiera o justificante de la existencia de un
seguro de indemnizacion por riesgos profesionales por importe igual o superior al
del objeto del contrato.

- Solvencia técnica y profesional:

a) Medios de acreditacion: certificado de clasificacién administrativa como
coniratista de obras referente al tipo de obra objeto de el presente pliego,
acompafiada de una declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que
sirvieron de base para la obtencion de la misma o una relacién de las obras
ejecutadas en el curso de los cinco ltimos afios, avalada por certificados de buena
ejecucion para las obras mds importantes; estos certificados indicaran el importe,
las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segitin
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al 6rgano
de contratacion por la autoridad competente,

b) Se considerard que el contratista ostenta solvencia técnica y profesional si
presenta ¢l certificado de clasificacion y la declaracion de vigencia indicada o si se
acredita haber ejecutado en los Gltimos cinco afios, ¢como minimo una cobra cuyo
objeto sea analogo al del objeto del contrato y con un presupuesto igual o superior.
(El computo final de los cinco afios indicados coincidird con ¢l viltimo dia
de admisién de solicitudes).

8°) Documentacion adicional exigida a todas Ias empresas extranjera. Las
empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espaiia,
deberan presentar una declaracién de sometgrse a la jurisdiccion de los juzgados y
tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las ifCidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del cofitrato, con+énuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera correspondef al licitante.
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9°) Domicilio: Todos los licitadores deberan sefialar un domicilio para la practica
de notificaciones. Esta circunstancia deberd ser complementada indicando una
direccion de correo electrénico y un niimero de teléfono y fax.

10) Relacion de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicacién de la regla prevista en el art. 86.1 del RG.L.CAP. y
conforme al parrafo segundo del articulo 129.4 LCSP, los licitadores deberan
presentar declaracién concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo
o encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de
Comercio, con indicacion de los que se presentan a licitacion.

En caso de no pertenecer a ningiin grupo, debera aportar declaracion en tal sentido.

B) EL SOBRE N° 2. Incluird aquellos documentos que sean precisos para la
valoracién de los criterios que dependan de un juicio de valor. En particular
deberan incluirse los siguientes:

- Solucion arquitecténica planteada, redactada conforme a las BASES TECNICAS
y en la que se expondrin los aspectos fundamentales, funcionales, formales,
constructivos, econdmicos, en fase de avance.
En la documentacién técnica se incluird un cuadro de superficies dutiles y
construidas, asi como una estimacién del presupuesto de ejecucion material, sin
sobrepasar el importe de licitacién y se formara el presupuesto general de la obra,

Ademds de la memoria expositiva, descriptiva y justificativa, se aportaran los
planos a escala, acotados y con expresion de las superficies, comprendiendo, al
menos: '

-1.- Situacion respecto del planeamiento vigente.

-2.- Emplazamiento del conjunto. Estado inicial y nueva ordenacion.

-3.- Plantas Generales: Las necesarias para la definicion de la Ordenacién
General de los diferentes elementos que componen el conjunto, edificio, pista de

skate-park y urbanizacion del entorno, zonas verdes y espacios de transito de
personas y ofros.

No obstante lo anterior, el licitador es libre de complet documentacién con
otras que hagan comprensible la idea/Yormal, el copjfinto, relacién con las
construcciones existentes y el entorno proximo, empleando, para ello, cualquier
sistema de representacion.
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C) EL SOBRE N° 3 . Contendré la oferta econémica en la que se expresari el
precio de ejecucion del contrato debiendo figurar como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido. La oferta econdmica se presentard
conforme al modelo que se incorpora como anexo L ( En ningin caso podra
excederse el importe maximo de licitacién previsto en el presente pliego).

En este mismo sobre se incluiran los documentos relativos a los criterios de
valoracién, distintos del precio, que deban evaluarse mediante la aplicacién de una
férmula. En particular deberan incluirse los siguientes:

- Declaracion del nimero de personas a ocupar con ocasion de la cjecucion del
contrato por la empresa licitadora o los subcontratistas, con especificacion de las
que formen parte de las empresas y las de nueva contratacién , debiendo
detallarse, en todo caso las categorias y jornadas de trabajo. A este respecto la
mencionada declaracién se efectuard de conformidad con lo que se indica en el
apartado 16 del presente pliego de clausulas administrativas, respecto del criterio de
adjudicacion “fomento del empleo”,

- Plazo de ejecucion de las obras ofertado, debiéndose expresar en dias naturales. El
documento donde se oferte el plazo vendrd acompafiado de una propuesta de
programa de trabajo, coincidente con su oferta y jornadas laborales y naturales, por
capitulos, tiempos e importes mensuales de produccion, en el que se indique en
cada fase o capitulo de obra, el nimero de trabajadores y jornadas laborales
asociadas.

- Plazo de presentacién del proyecto ofertado, que en ningln caso serd superior a
treinta dias naturales, contados a partir de la recepcion de la notificacién de 1a
adjudicacion del contrato.

- Aumento del plazo de garantia , sobre el afio preceptivo, que en su caso oferte el
licitador, acreditado por un certificado avalado que emitird la empresa a la
finalizacion de las obras. El adjudicatario resultante efectuara el mantenimiento de
la obra durante todo el plazo de garantia ofertado.

En dicho sobre se indicard, en su caso, la parte del contrato que el licitador tenga
previsto subcontratar, sefialando su importe (que no podrd exceder del 60 % del
importe de adjudicacién) y el nombre o perfil empresarial definido por referencia a Is
condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a los que vaya a
encomendar su realizacion.

15. PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y DEMAS
REQUISITOS DE LAS MISMAS.

Las proposiciones se presentardn dentro del plazo fijado en el anuncio de 1a licitacién.
isto en el pliego de

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse a 1
clausulas administrativas particulares, y su presenfacién supondra la aceptacién
incondicionada por el empresario del contenido/de la totalidad de dichas cldusulas o
condiciones, asi como del proyecto y del pliego de prescfipciones técnicas, sin salvedad o

s
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reserva alguna.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter
hasta €l momento en que deba procederse a la apertura en publico de las mismas.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes 0 mejoras cuando asi se establezca.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas
dard lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

16.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

1. SOLUCION ARQUITECTONICA PRESENTADA, A REDACTAR SOBRE LAS BASES TECNICAS.
PUNTUACION MAXIMA 40 PUNTOS. CRITERIOS DE VALORACION:

Se aportara para la comprension del alcance de la propuesta arquitectdnica, en el que
se expondrin los aspectos fundamentales funcionales, formales, constructivos,
econdmicos, en fase de avance, con el objeto de proporcionar una primera imagen
global de 1a misma, redactado conforme a las BASES TECNICAS.

El proceso que se seguird serd, en primer lugar, el estudio de todas las propuestas
técnicas ofertadas por todos los contratistas licitadores; en segundo lugar se
estableceran aquellas que sean de interés para esta Administracién actuante,
verificando el contenido de la propuesta técnica. A continuacidén, se otorgard el
méximo de puntuacion al que haya ofrecido el proyecto basico de mayor interés, en
todos los ordenes, incluso el econdmico. Proporcionalmente, se otorgaran los puntos a
los licitadores restantes.

Seran valorados sobre la base del examen de los siguientes aspectos, asignando la
puntuacion que a continuacién se definira:

SINGULARIDAD DEL PROYECTO ARQUITECTONICO.

Singularidad arquitectonica del proyecto. Justificacion de la solucién aportada.
Ordenacién general y especifica, para el edificio CENTRO CIVICO E INICIATIVAS
EMPRENDEDORAS “INNOVA”, y pista de SKATE - PARK. Concepto de los
espacios propuestos. Aportacion de ideas sobre el espacio urbano publico y sus usos.
Cuestiones formales, funcionales y constructiva aneedel plazo de ejecucidén
expresado en meses.

Estética del conjunto urbano propuesto. Expregion formal

urbano.
e

adecuacion al entorno
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RACIONALIDAD, ORGANIZACION Y PLANIFICACION.

Programa de necesidades desarrollado. Aspectos funcionales
Organizacion general de los espacios piblicos.

Relacién entre las diferentes areas.

Circulaciones. Relacién con el espacio urbano que la contiene.

S S —

SOLUCIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS Y ECONOMICAS.

Caracteristicas constructivas en las diferentes areas.

Planteamiento técnico de las instalaciones de agua, eléctricas y de alumbrado.
Iluminacién de los espacios publicos y de las construcciones y edificio principal.
Calidades y acabados en pavimentos, paredes, cubiertas, mobiliario urbano.
Criterios técnicos y econdmicos adoptados.

ot ik ok ek

En la documentacion técnica se incluird un cuadro de superficies utiles y construidas, asi
como una estimacion del presupuesto de ejecucion material, sin sobrepasar el importe de
licitacion y se formara el presupuesto general de la obra.

Ademss de la memoria expositiva, descriptiva y justificativa, se aportardn los planos a
escala, acotados y con expresion de las superficies, comprendiendo, al menos:

-1. Situacién respecto del planeamiento vigente.
-2. Emplazamiento del conjunto. Estado inicial y nueva ordenacion.

-3. Plantas Generales: Las necesarias para la definicién de la Ordenacién
General de los diferentes elementos que componen el conjunto, edificio, pista de
skate-park y urbanizaciéon del entorno, zonas verdes y espacios de transito de
personas y otros.

No obstante lo anterior, el licitador es libre de completar la documentacién con otras que
hagan comprensible la idea formal, el conjunto, relacién con las construcciones existentes
y €l entorno préximo, empleando, para ello, cualquier sistema de representacion.

2.- CONTRIBUCION AL FOMENTO DEL EMPLEO.

Las ofertas sc redactaran de conformidad con el /Convenio dé la Construccion, Obras
Publicas y Oficios Auxiliares, para la provincia d 1gente para el afio 2.010. Esto

cS.
a

Calendario Laboral para 2.010.
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Acuerdo del Calendario Provincial, publicado en el BOP n° 18, de 28 de enero de 2010, de
la Junta de Andalucia, Consejeria de Empleo, Delegacion Provincial de Malaga. Servicio
de Administracién Laboral.

En dicho acuerdo se establece que la Jornada Ordinaria anual, para el afio 2.010, sera de
1.738 horas, segun art. 64.1 del IV Convenio General del Sector de la Construccién 2.007
—2.011.

Resultando, en resumen:

MESES DIAS LABORABLES HORAS DE TRABAJO
ENERO 19 149
FEBRERO 20 160
MARZ0 22 170
ABRIL 20 150
MAYO 21 168
JUNIO 22 176
JuLIO 22 158
AGOSTO . ' 19 133
SEPTIEMBRE 2 168
OCTUBRE \ 19 152
NOVIEMERE 21 168
DICIEMBRE 18 144

La jornada ordinaria semanal sera de 40 horas, de lunes a viernes.

244 jornadas laborales /12 meses = 20,33333 jornadas [aborales /mes

223 jornadas netas laborales /12 meses = 18,58333 jornadas netas laborales /mes

365 dias naturales / 244 jornadas laborales = 1,4959 jornada natural fjornada laboral

Se tomari en consideracion, como criterio de adjudicacién para la valoracién de las
ofertas, el volumen de la mano de obra que se utilizard en la cjecucién del contrato,
incluyendo tanto a la contratada como a la contratar, tanto por el contratista como, en su
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horas /dia.

Por tanto, se valorara el nitmero de jornadas o jornales efectivos laborales totales
aportados a la obra que se licita, entendiendo por jornales los dias efectivos trabajados,
(jornadas laborales) por cada trabajador que intervenga en la obra y jornales totales la suma
de todos ellos. Por dia de trabajo se entendera la jornada laboral minima, segin convenio.
Los jornales totales corresponderan tanto al personal contratado o perteneciente a la
empresa como a contratar procedentes del desempleo. Asi mismo en este apartado se
computaran los jornales aportados a la obra por las empresas a subcontratar por la empresa
que licita. Se aporta un ejemplo:

TECNICO 1 25 25
ENCARGADO 1 25 25
CAPATAZ 2 25 50
ALBANIL 6 20 120
PEON 10 20 200
ELECTRICISTA 2 3 6
CARPINTERO 2 4 8
PINTOR 3 3 9

En el supuesto préctico anterior, la oferta a valorar serd 443 jomadas laborales. El licitador
habra coordinado su oferta con el plazo de ejecucion del proyecto y su programa de trabajo
que, obviamente, reflejard el total de dias naturales, diferenciando los plazos para la
redaccién del proyecto del necesario para la ejecucién-de la obra fisica. En este apartado se
tomara en cuenta los jornales destinados a la ejecucion de Ia obra.

Se puntuard con la maxima puntuacién aquellas ofertas cuyo numero de jornadas totales
coincida con la media de los ofertados en todas las proposicion

s funciones lineales
mayor 0 menor que su
acion de cada tramo seran

La puntuacion de las restantes ofertas se asignari lingalmente segiin
dependiendo de que el n® de jornales totales ofertado sea igu
media, considerando las ofertas admitidas. Los limites y p

los siguientes /V
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OFERTAS CON N° DE JORNALES TOTALES INFERIORES A LA MEDIA

TRAMO LiMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR PUNTOS
1¢ O min E 0a20
2° E oM 20a40

OFERTAS CON N° DE JORNALES TOTALES SUPERIORES A LA MEDIA

TRAMO LiMITE INFERIOR LiMITE SUPERIOR ’ PUNTOS
1° OM O max 40 a 35
DONDE:
O min MiNIMC DEL N° DE JORNALES TOTALES OFERTADOS POR LAS EMPRESAS
E ES EL NUMERC DE JORNADAS TOTALES ESTIMADO EN PROYEGTO
oM MEDIA DEL N° DE JORNADAS TOTALES OFERTADOS POR LAS EMPRESAS
O max MAXIMO DEL N° DE JORNALES TOTALES OFERTADOS POR LAS EMPRESAS

En el supuesto de que la oferta minima del n® de jornales totales sea igual o superior al n°
de jornales totales totales estimado en el proyecto, el tramo que se aplicard a esta oferta
serd el segundo de la funcion lineal para las ofertas inferiores a la media.

En el supuesto de que la oferta media del n° de jornales totales ofertados por las empresas
OM fuera inferior o igual al n° de jornales totales estimado en el proyecto E se otorgaria la
maxima puntuacion a la proposicién que oferte el maximo del n° de jornales totales,
otorgandose a la media la que le corresponda en Ia funcidn lineal entre los puntos:

(Omin, 1}y (E, 20)

Aln cuando para la puntvacién se tomardn en cuenta los jornales totales en los términos
aqui establecidos, en la oferta y a efectos de dar cumplimiento a las instrucciones
contenidas en el RDL 13/2.009, de 26 de octubre, se deberan especificar con claridad a
cudntos puestos de trabajo contratados o pertenccientes a la plantilla de la empresa
corresponden los jornales y a cuantos puestos de trabajo a contratar procedentes del
desempleo. EI mismo criterio se aplicard para las empresas previstas subcontratar para las
diferentes partes de la obra que se licita.

Puntuacién: de 0 a 40 puntos.
3.- OFERTA ECONOMICA.

Se puntuardn con la maxima puntuacion aquellas ofertas econdmieas que sean igual a la

oferta media. T

La puntuacion de las restantes ofertas se asignaré linealmiente segin dos funciones lineales
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tramificadas dependiendo de que la oferta sea superior a la oferta media o inferior, con los
limites siguientes en cada tramo:

OFERTAS SUPERIORES A LA OFERTA MEDIA

TRAMO LiMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR PUNTOS
1° oM OM+(L-OM)/2 40a 30
2° OM +(L-OM)/2 L 30a0

OFERTAS INFERIORES A LA OFERTA MEDIA

TRAMO LiMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR PUNTOS
1° © min OM - (OM - O min)/ 2 10a35
P OM - (OM - O min)/ 2 OM - (OM - O min)/ 2 35a40
DONDE:
L TIPO DE LICITACION
oM OFERTA MEDIA
O min OFERTA MIiNIMA ACEPTADA

SE RECHAZARAN LAS OFERTAS QUE SUPEREN EL TIPO DE LICITACION
Puntuacion: de 0 a 40 puntos.
4.- PLAZO DE EFECUCION DE LA OBRA.

El licitador podra ofertar una disminucion del plazo de ejecucién:

Por cada 2 dias de disminucién ofertado se aplicara 1,00 punto.

Puntuacién: de ¢ a 15 puntos.

5.-PLAZO DE PRESENTACION DEL PROYECTO, SOBRE EL PLAZO DE LICITACION,

PUNTUACION MAXIMA 14 PUNTOS. PLAZO DE LICITACION 30 DIAS
NATURALES.

Por cada DIA, A LA BAJA, sobre el plazo de licitacion, se aplicaran 2 puntos.

6.- PLAZO DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO DE LA OB ANTE EL PLAZO OFERTADO.

El licitador podrd ofertar un aumento” en el o de garantia, sobre el afio.

f.
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preceptivo, acreditado por un certificado avalado que emitira la empresa a la finalizacién
de las obras. En esta modalidad, el adjudicatario resultante efectuard el mantenimiento de
la obra durante todo el plazo de garantia ofertado.

Por cada afio adicional al preceptivo que oferte se aplicard una puntuacién de 1,00 punto.

Puntuacion: 0 a 10 puntos.

NOTA FINAL:

En caso de ignaldad de condiciones en la oferta, predominaré la que HAYA OFERTADO
MAYOR NUMERO DE JORNADAS LABORALES. En caso residual, de persistir la
1gualdad, la adjudicacion de dirimira por sorteo.

17.- VARIANTES.

Una vez redactado, supervisado y aprobado el proyecto de obras, no se admitirdn variantes.

18.- CRITERIOS PARA LA CONSIDERACION DE QUE LA OFERTA
CONTIENE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

Se considerard que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados en los casos
que se expresan:

1.-FOMENTO DEL EMPLEO.

Se considera que la oferta es anormal o desproporcionada, en caso de que el
numero de jornadas laborales sea superior, en un 10 %, a la media de las ofertas
presentadas.

2.-OFERTA ECONOMICA.

Se considera que la oferta econémica es anormal o desproporcionada, en caso de
que el precio ofertado sea inferior, en un 10 %, a la media del total de los ofertados.

19.- CONFIDENCIALIDAD.

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, relativas a la
publicidad de la adjudicacién y a la informacion que debe darse a los candidatos y a los
licitadores, éstos podran designar como confidencial parte de la informacién facilitada por
ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales
y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los 6r nos de contratacién no podran
divulgar esta informacion sin su consentimiento.

nfidencial de aquella
del contrato a la que se le

De igual modo, el contratista debera respetar el /cardcter
informacion a la que tenga acceso con ocasion de la’ejecucid

/;
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hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco
afios desde el conocimiento de esa informacion, salvo que los pliegos o el contrato establezcan
un plazo mayor.

20.- REVISION DE PRECIOS.

Por aplicacién de lo dispuesto en el articulo 77.1 de la Ley en relacion con la cldusula 7 no
existe revisién de precios.

21.- APERTURA DE LA DOCUMENTACION Y DE LAS PROPOSICIONES.,

a) Para la calificacién de los documentos y el examen y la valoracion de las ofertas,
el Organo de contratacién estard asistido por la Mesa de Contratacién. Dicha Mesa
estara presidida por el Sr. Alcalde o persona en quien delegue y formaran parte de
la misma, como vocales, el Interventor, el Vicesecretario, y un Técnico municipal
en funcién del objeto del contrato, o los que legalmente sustituyan a los anteriores.
Sera Secretario de la Mesa el Jefe de la Seccion de Contratacion o el que
igualmente le sustituya.

La calificacién de la documentacion presentada a que se refiere el articulo 130 de
la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Piblico, se efectuara
por la mesa de contratacién constituida al efecto. El Presidente ordenard la
apertura de los sobres que la contengan, y el Secretario certificara 1a relacion de
documentos que figuren en cada uno de ¢llos.

b) Si la Mesa de contratacién observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacién que se incluye en el sobre n° 1, lo comunicard verbalmente a los
interesados, o por medios electronicos, informiticos o telemdticos y lo hara
publico a través del perfil del contratante del Ayuntamiento, concediéndose un
plazo no superior a tres dias héabiles para que los licitadores los corrijan o subsanen
ante la propia mesa de contratacion. Asimismo, la Mesa podra requerir
aclaraciones o documentos complementarios conforme al art. 22 del RGLCAP.

De lo actuado se dejard constancia en el acta que necesariamente debera
extenderse.

¢) Una vez calificada la documentacién y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones de la documentacién presentada la Mesa, previa publicacién del dia y
hora en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento, declarard admitidos a la
licitacién a los licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos

previos, conforme se prevé en ¢l articulo 82 del Reglamen ral de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publical; rerido declaracion expresa de los
admitidos, los rechazados y de las caysas de su rec procediéndose a

Mesa podra recabar los informes que estime pertirientes en relacion al contenido

-
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del sobre n® 2.

d) En el dia y hora que se anuncie previamente en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento se celebrard sesion publica de la Mesa de Contratacion en la que
se comenzara con lalectura de la valoracidn asignada a la documentacion
incluida en los sobres n° 2, procediéndose a continuacién a la apertura de los sobres n° 3.

La Mesa de Contratacién podra recabar los informe s que estime pertinentes en
relacion al contenido de los sobres n® 3.

e) En el dia y hora en que se anuncic previamente en ¢l Perfil del Contratante
del Ayuntamiento se celebrari sesion piblica de la Mesa de Contratacion en la
que se determine la proposicidon mas ventajosa y se efectie propuesta de
adjudicacidn, conforme a lo previsto en el art. 87 del RGLCAP.

22.- ADJUDICACION PROVISIONAL Y DEFINITIVA Y FORMALIZACION DEL
CONTRATO. '

I.a adjudicacién provisional se acordard por el érgano de contratacién en resolucion
motivada y se publicara conforme a lo establecido en los articulos 42 v 135.3 de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

En todo caso, la adjudicacion provisional del contrato debera efectuarse en el plazo
maximo de 20 dias naturales, contados desde que finalice el plazo de presentacion de
proposiciones.

Para que la adjudicacién provisional sea elevada a definitiva, el adjudicatario debera
presentar, en el plazo maximo de DIEZ DIiAS HABILES siguientes a la publicacién de
dicha adjudicacion provisional en el Perfil del contratante del Ayuntamiento, la siguiente
documentacién, que podrd ser expedida por medios electronicos, informaticos o
telematicos:

a) Obligaciones Tributarias.
a.1) Certificacién positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracién Tributaria, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracién
responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificacion podra obtenerse en la forma
establecida en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilizacion de
técnicas electronicas, informaticas y telematicas por la Administracion General del Estado, con
las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de
acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrénico de los ciudadanos a los
Servicios Publicos.

a.2) Certificacion positiva, expedida por el Ayuntamiento de Benalmadena, a peticion del
interesado justificativa de la inexistencia de deudas de caracter tributario municipal.

b) Obligaciones con la Seguridad Social

~ Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria Territori eguridad Social, de hallarse
al corriente en el cumplimiento de sus obligacioges con la Seguridad Social, o declaracion
responsable de no estar obligado a presentarlas.

P
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Las circunstancias establecidas en las letras a.1) y b) anteriores podran también acreditarse
mediante la aportacion del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el
art. 72 y Disposicién Transitoria 4* de la L.C.S.P., siempre que el mismo acredite los
anteriores extremos.

c) Impuesto sobre Actividades Economicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas y al corriente
en ¢l pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del dltimo ejercicio, a la
que se acompafiard una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula
del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentardn declaracion justificativa al respecto.

d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion, en la Caja Municipal de una garantia de un 5%
del importe de la adjudicacion, excluido el IVA, a disposicién del 6érgano de contratacion,
en los términos previstos en los articulos 83 y siguientes de la LCAP y 55 y concordantes
del RGL.CAP.

¢) Otra documentacion.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva
disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion
del contrato conforme al articulo 53.2 de la LCSP que le reclame el érgano de contratacion.
La adjudicacion provisional deberd clevarse a definitiva mediante resolucién motivada
dentro de los cinco dias habiles siguientes a aquél en que expire el plazo establecido en
el art. 17.1.b del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.

Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario deberd acreditar ante el 6rgano
gestor haber abonado el importe total de los anuncios de licitacion dentro de los limites
maximos de posible repercusién establecidos.

Cuando los licitadores hayan concurrido en unién temporal de empresas, la escritura de
constitucion deberd aportarse antes de la formalizacion del contrato.

El contrato se formalizarda en documento administrativo, dentro del plazo de diez dias
hébiles, a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion definitiva,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro piblico.

El contratista podré solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos.

Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado €l contrato dentro
del plazo indicado, la Administracién podra acordar la resolucién del mismo, de acuerdo a
lo dispuesto en el apartado 3 del articulo 140 de la LCSP.

Simultaneamente con la firma del contrato, debgra ser firmado
Clausulas Administrativas Particulares.

v

el adjudicatario el Pliego de
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23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION DE LA OBRA Y
DELEGADO DE LA OBRA.

El organo de contratacion podra designar una persona responsable del contrato conforme
se establece en el articulo 41 de la Ley de contratos del sector publico.

El Director de obra que se designe por el érgano de contratacion ejercerd las funciones de
direccién, inspeccion, comprobacion y vigilancia necesarias para la correcta ejecucion de
la obra contratada. El Director de las obras podra estar auxiliado por el personal que el
organo de contratacion designe.

El Delegado de obra del contratista deberda ser un técnico titulado, con experiencia
acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.

24, SUPERVISION Y APROBACION DEL PROYECTO Y DEL PROGRAMA DE
TRABAJO.

Una vez adjudicado el contrato, el contratista, en ¢l plazo ofertado, que no podra ser
superior a treinta dias naturales, contados a partir de la recepcion del acuerdo de
adjudicacion, presentard cinco copias en soporte papel e informético del proyecto técnico,
a la Administracion, para su supervision.

Dicho proyecto debera ser informado y supervisado por los servicios técnicos municipales,
en ¢l plazo maximo de diez dias habiles. En su caso, la Administracion podra formular los
reparos observados, ordenandose las correcciones de errores y defectos, que habran de ser
solventados por el contratista, en el plazo maximo de diez dias habiles, desde la
notificacion del requerimiento. De no atenderse en plazo los requerimientos de reparos, por
causa imputable al contratista, podra dejarse sin efecto el acuerdo de adjudicacion.

Antes de que culmine el plazo citado en el parrafo anterior, el adjudicatario debera
presentar el proyecto de obras debidamente visado por los colegios oficiales que
cortespondan.

El proyecto serd aprobado por la Administracion, incorporandose el replanteo previo del
mismo.

El adjudicatario debera presentar un programa de trabajos, expresado en dias naturales para
que sea aprobado por el organo de Contratacion. Dicho programa deberd presentarse en
plazo no superior a quince dias naturales desde la notificacion de la adjudicacién definitiva
del contrato y no podrd modificar ninguna de las condiciones contractuales. Dicho
programa serd coincidente con su oferta, plazo de ejecucion, jornadas laborales y naturales,
por capitulos, tiempos e importes mensuales de produccion, en el que se indique en cada
fase o capitulo de obra, el niimero de trabajadorgs y jo § labordles asociadas. A la vista
del mismo, el organo de contratacion resolverd sobre su gplicacién, incorporandose al
contrato los plazos parciales derivados del/mi
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25. INICIO DE OBRAS.

El promotor presentard el Aviso Previo a la Autoridad Laboral, segin el art. 13 del RD
1.627/97, acomodando la redaccion al anexo 111, de aquel, antes del comienzo de la obra y
con una antelacion de un mes.

El contratista elaborard un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el plazo de 5 dias
habiles, desde la recepcion del proyecto de obras supervisado, que analice, estudie,
desarrolle y complemente el estudio de seguridad y salud y que serd informado por el
coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ¢jecucion de la obra, en un plazo de
5 dias habiles, para su aprobacién por la Administracion, en todo caso, antes del inicio de
la obra.

El libro de incidencias serd facilitado al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en
fase de ejecucion de Obra, por la oficina de supervision de proyectos.

El Acta de Comprobacion de Replanteo, se suscribird en el plazo méaximo de 3 dias
naturales, a partir de la fecha de aprobacion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
en los términos de los articulos 212 de la LCSP y 139 y siguientes del RGLCAP, siendo
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que
celebré el contrato y entendiéndose como parte integrante de dicho contrato a efectos de su
exigibilidad. El inicio del computo de plazo comienza el dia siguiente del que se realizé el
Acta de Comprobacién del Replanteo e Inicio de Obra.

El inicio de las obras quedara autorizado cuando se haya presentado el proyecto de obra
supervisado, aprobado el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, se haya recibido copia
del aviso previo y de la comunicacién de Apertura del Centro de Trabajo a la Autoridad
Laboral, a la que se habra aportado copias del Plan de Seguridad y Salud, debidamente
aprobado, siguiendo lo expuesto en el art. 19 del RD 1.627/97, y la presentacion al Organo
de Contratacion del Acta de Comprobaciéon del Replanteo e Inicio de Obra, para su
conformacion, asi como la acreditacion, previa, de la suscripcién de las pélizas de seguros
que se han citado en el apartado de Obligaciones Especificas del Conrtratista.

26. PLAZOS.

El adjudicatario estara obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realizacion
del contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido. Asi,
el plazo maximo total del contrato es de 180 dias naturales; siendo el plazo méximo para la
redaccién y entrega del proyecto de 30 dias naturales, que comenzard a contar a partir del
dia siguiente del acuerdo de adjudicacion.

El plazo de ejecucién de obras comenzara a partir del siguiente al de la firma del acta de
comprobacion del replanteo.

El contratista, con una antelacion de 20 dias/ naturales
Administracion la fecha prevista de terminaciéryde las ohras.

unicard por escrito a la
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27.- REGIMEN DE PAGOS.

El pago se efectuard mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados que se
abonaran de conformidad con lo establecido en los articulo 200 y 215 de la Ley de
Contratos del Sector Publico y 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 17.5 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26
de octubre, los ayuntamientos tendran la obligaciéon de abonar a los contratistas el precio
de las obras dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de expedicion de las
certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realizacidén
parcial o total del contrato.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para que
las obras se ejecuten en el plazo o plazes contractuales, salvo que, a juicio de la Direccién
de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Las certificaciones asi
expedidas s6lo devengaran intereses por demora desde la fecha sefialada en el articulo 152
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

El contratista tendrd derecho a percibir también abonos a cuenta en los términos
establecidos en los articulos 200.3 de la Ley de Contratos del Sector Publico y 155 y 156
del Reglamento. En todo caso, se le exigira la constitucion de garantia en forma de aval, u
otra admitida por la Ley.

28.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Sera condicion de ejecucion del contrato a que se refiere este pliego, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 17.2 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre que el
nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecuciéon de las obras se
encuentre en situacién de desempleo, prioritariamente en situacion de desempleo de larga
duracion y que sea requerido a través de los Servicios Publicos de Empleo

A estos efectos, sOlo se computaran los contratos realizados o por realizar con
trabajadores desempleados  inscritos en los  Servicios Publicos de  Empleo
correspondientes como demandantes de empleo no ocupados y los realizados o por
realizar con trabajadores auténomos que hayan cesado en su actividad y que estén
inscritos en los Servicios Publicos de Empleo comrespondientes, como demandantes de
empleo no ocupados.

29.- PENALIDADES.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuacion:

pliego dara lugar a la imposicion al contratista de las siguijerites penalidades:

- Como regla general, su cuantia sera un’1% del-importe de adjudicacién del
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contrato, salvo que, motivadamente, el organo de contratacién estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5%
o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
articulo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucidén
podra verificarse por ¢l 6rgano de contratacion en cualquier momento durante fa
ejecucion del contrato y, en todo caso, se comprobari al tiempo de la recepcién de
las obras.

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratacién de personal en los términos
indicados en la clausula anterior, sera considerada como infraccion muy grave a
los efectos previstos en ¢l articulo 102.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico
siempre que el incumplimiento suponga una contratacion de nueva mano de obra
que no se encontrase en situacion de paro superior al 50 % del total de la
contratada como nueva.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

- Si, al tiempo de la recepcién, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidas por causas imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el 6rgano de contratacién estime que el incumplimiento es
grave 0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el méximo
legal del 10%, respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podra tenerse
en cuenta para valorar la gravedad.

- En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximird al contratista de la
obligacion que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

¢) Por incumplir  criterios de adjudicacién. Se impondrdn al confratista
penalidades por incumplir los criterios de adjudicacion en los siguientes términos:

- 81, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcidn, se aprecia que,
por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los
compromisos asumidos en su oferta, en especial los relativos al volumen de mano
de obra a utilizar en la ejecucion del contrato.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacion sera
preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuacion obtenida por el
contratista en el criterio de adjudicacion incumplido, resultara que su oferta no
habria sido la mejor valorada.

- Como regla general, su cuantia serd yn-1% -del-presupugsto del contrato, salvo
que, motivadamente, ¢l organo de coptratacion estimeque el incumplimiento es
grave 0 muy grave, en cuyo caso podran alc asta un 5% o hasta el maximo

7
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legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse
en cuenta para valorar la gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables,
hubiera incurrido en demora, tanto en relaciéon con el plazo total como con los
plazos parciales establecidos, se estara a lo dispuesto en el articulo 196 de la Ley
de Contratos del Sector Pablico en cuanto a la imposicidn de estas penalidades.

30.- SUBCONTRATACION.

El contratista podrd subcontratar parcialmente la ejecucidn de la obra .Dicha
subcontratacion se regira por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Publico (arts.
210y 211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion.

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el articulo 17.5 del Real Decreto-Ley
13/2009, de 26 de octubre, los contratistas deberdn abonar a los subcontratistas el precio
pactado por las prestaciones cuya realizacion les hayan encomendado en el plazo maximo
de treinta dias naturales, computado desde la fecha de aprobaciéon por el contratista
principal de ia factura emitida por el subcontratista o suministrador.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el
articulo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Pablico o el limite maximo especial
establecido para la subcontratacion se impondra la penalidad regulada en el articulo 210.3,
con sujecién a lo siguiente:
- Se hara efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
articulo 196.8 de 1a LCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo
que, motivadamente, el 6rgano de contratacién estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo c¢aso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el méximo
legal del 50%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse
en cuenta para valorar la gravedad.

31.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

I.a recepcion del contrato se regird por lo establecido en el articulo 218 de la Ley de
Contratos del Sector Publico y en los articulos 163 y siguientes del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Al tiempo de la recepcién se comprobara en particular €] cumplimiento por el contratista
de las siguientes obligaciones:
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3" El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.
4%) El cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

Durante la ejecucion del contrato la empresa adjudicataria presentara a la Administracion
una declaracién mensual, con ocasion de la tramitacion de las certificaciones,
comprensiva de los puestos de trabajo creados asi como de las altas de nuevos trabajadores
y de las bajas que se produzcan, con identificacién de los nombres, apellidos, D.N.L o
N.LE. de los nuevos trabajadores contratados, asi como de la modalidad y periodo de
vigencia de los contratos, aportando documentos TC1 y TC2, todo ello referido tanto ala
empresa contratista como a las posibles empresas subcontratistas.

32.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucién del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos
205 a 208 de la Ley de Contratos del Sector Publico v especificamente para el contrato de
obras en los articulos 220 a 222 de dicha Ley, asi como en los articulos 109 a 113 y 172
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

En particular se considerard causa de resolucion del contrato el supuesto de
incumplimiento de la condicidon de ejecucion establecida en la clausula 28, cuando éste
deba considerarse como muy grave de conformidad con lo establecido en la clausula 29.a,
en su ultimo péarrafo. Asimismo se considerara causa de resolucion contractual el no
presentar en plazo el proyecto técnico o el no atender en plazo, por causa imputable al
contratista los reparos que la Administracion haya efectuado sobre el proyecto presentado.

En todo caso en caso de resolucion del contrato por causa imputable al contratista se estara
a lo dispuesto en el articulo 208.4 de la Ley.

33.- PLAZO DE GARANTIA.
El plazo de garantia sera de UN ANO y comenzara a partir de la fecha de la recepcion.

Durante este plazo se aplicara lo establecido en €l articulo 167 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas en cuanto a las obligaciones del
contratista, asi como en lo relativo a la facultad de la Administracién de, en caso de
incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la conservacion de la
obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el periodo de
garantia seran de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizacién por
este concepto. Se exceptian los dafios ocasionados en la obra por fuerza mayor, que seran
soportados por la Corporacién, si bien ésta tendrd la facultad de exigir al contratista que
realice las obras de reparacion.

34.- LIQUIDACION

Transcurrido el plazo de garantia a que se refiere la cléGisula anterior se procedera a la
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liquidacion del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 179 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

35.- JURISDICCION.

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato seran resueltas por
el organo de contratacion. Los acuerdos adoptados para su resolucién pondran fin a la via
administrativa, y podran ser impugnados ante la Jurisdiccion contencioso-administrativa.

36.- CARTEL DE OBRA.

El contratista est obligado a instalar ¢l cartel de obra, en el que se indique que las obras
son financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, en
los términos de la D.A. 6* del Real Decreto —Lev 13/2009, de 26 de octubre, Resolucion
de 02.11.09 de la Secretaria de Estado de Cooperacion Territorial y Resoluciéon de 20 de
enero de 2010 de la Secretaria de Estado de Cooperacion Territorial.

Dicho cartel estard expuesto desde el inicio de la obra hasta tres meses después de la
fecha del acta de recepcion de la misma .

A estos efectos se reutilizardn los carteles de las obras realizadas durante el ejercicio
2009 con cargo al Fondo Estatal de Inversion Local, con las modificaciones que resulten
precisas.

El coste de reutilizacion del cartel o, en su caso, del nuevo, estard cubierto por el importe
de la adjudicacion. En todo caso, el modelo y condiciones técnicas del cartel anunciador
se adaptara al que al efecto publica la direccién electrénica del Ministerio de Politica

Territorial (www.mpt.es)

37.- PERFIL DEL CONTRATANTE.

En el perfil de contratante del érgano de contratacion (www.benalmadena.es) se publicara la
adjudicacion provisional y definitiva del contrato, asi como cualquier otro dato e informacion
referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de la
LCSP. En dicho perfil se publicaran las subsanaciones a efectuar en la documentacion de
las ofertas y las convocatorias publicas de las sesiones de la Mesa de Contratacion.

38. OTRAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

Las figuras de los proyectlstas directores de obra, dlrectores de la ¢ ecucmn de la obra,

S

25



Area de Contratacion

Se deberan ajustar a las determinaciones contempladas en el proyecto de ejecucion, asi
como a las especificaciones técnicas existentes en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto.

El contratista deberd de aportar, antes de la recepcion de las obras, la totalidad de la
documentacidn necesaria, incluso los proyectos que por su normativa especifica sean
preceptivos, para la obtencion de las autorizaciones reglamentadas, para la puesta en
servicio de las instalaciones, asi como los certificados de garantia necesarios, corriendo
con los gastos que tal documentacién comporte.

Las obras de realizardn de conformidad con el Proyecto de Obras, constituido por los
Proyectos Basico y de Ejecucidn, que habran de redactarse al efecto. El Proyecto de Obras
habra sido realizado conforme al Programa de Necesidades o Funcional, cumpliendo la
normativa de aplicacién: general y especifica.

Ademas de las que legalmente procedan, antes del comienzo de las obras, seran
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

- Acreditar conocer las unidades de obra que componen el objeto del contrato y
aceptar las condiciones de ejecucion del mismo sin reserva alguna. En su caso,
formular Jos reparos al comienzo de las obras.

- Presentar el proyecto de obras, en el plazo ofertado, para supervisidn, aprobacion y
replanteo del proyecto.

- Acreditar que dispone de la clasificacion correspondiente.

- Deberén cumplir y hacer cumplir, las medidas de proteccion, higiene y bienestar
necesarias para realizar todos los trabajos en las correctas condiciones de
Seguridad y Salud tanto de la obra como de los trabajadores, para lo cual deberan
acreditar ¢l cumplimiento de:

- Obligaciones derivadas de la legislacion en materia de Seguridad Social y
Fiscal.

- El Contratista esta obligado a constituir una péliza de seguros, por un importe
de cobertura 1gual al de adjudicacion, para cubrir todos s derivados de
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Construccion”, en la que se designard como beneficiaria a la Administracion
otorgante:

Limite minimo de siniestro: PRESUPUESTO DE ADJUDICACION (IVA
INCLUIDO)

En el caso de la poliza, en fase previa de construccion, si se incumple dicho
plazo sin que se aporte la documentacién requerida antes de la comprobacién
del replanteo, no se autorizara el inicio de 1a obra; para el comienzo efectivo de
la misma serd imprescindible la presentacion de dicha documentacion. Por
tanto, se retrasa el inicio efectivo de la obra, pero no asi el inicio del computo
del plazo de ejecucién, que empezard a contar con la firma del acta de
comprobacidn del replanteo, en la que se dejard constancia de los extremos
mencionados.

- Asimismo, el técnico que vaya a redactar el proyecto de obras, debera acreditar
que tienc suscrita una poliza de seguros, con objeto de garantizar la
responsabilidad civil profesional, por el ejercicio de sus funciones, en un
porcentaje del 25% del PEM, con una garantia base para dafios materiales y/o
personales de 250.000.-€

- Certificar que la empresa cumple las obligaciones establecidas por la
legislacion en materia de Prevencion de Riesgos Laborales.

Ley 31/95, sobre Prevencion de Riesgos Laborales.
RD 39/97. Reglamento de los Servicios de Prevencion.
RD 1627/97. Obras de Construccion.

- Que, para realizar la actividad preventiva, tiene contratado un Servicio de
Prevencion Ajeno, o en su caso, expresar el modo asumido por la empresa para
el desarrollo de las tareas preventivas.

Disponer de Plan de Prevencion de Riesgos Laborales y estar debidamente implantado
en la empresa.

70, para informe del
jecucion de Obra y
aboral.

Coordinador en materia de Seguridad y Salud,/en fase
comunicar la apertura del Centro de Trabajo a la Autorid

{)/

Presentar inmediatamente el Plan de Seguridad y?nd—en
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- Colocar, en lugar visible desde el exterior, un cartel de obra de un tamafio adecuado, de
conformidad con las especificaciones del FEESL — 2.010.

39.- CLAUSULA FINAL.

Dado que el presente expediente conlleva la obligacién del contratista de redactar el
proyecto técnico, para determinar las responsabilidades del contratista en relacion a los
errores que pudieran haberse cometido en la elaboracién de dicho proyecto, se estard a lo
dispuesto en los articulos 286, 287 y 288 de la LCSP.

s
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ANEXO L
PROPOSICION ECONOMICA.

D.
con residencia en
provincia de
calle n°
~segiin Documento Nacional de Identidad n°
1051 <3 101170 FOUTSRUR 2. ST E-MALLccrricriceireiresniressesees s
conocidos el PCAP y las Bases Técnicas, documentos que asume en su integridad,
aprobados para la adjudicacion del contrato de (1):

Expediente:
Titulo:

Localidad :
Se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su cargo:

» La ejecucién de las obras, con estricta sujecion a los requisitos exigidos, de
acuerdo con las  condiciones  ofertadas, por la  cantidad

ettt Euros, IVA excluido.
A esta cantidad le corresponde un IVA de............. , Euros, por lo que el
importe total, IVA incluido asciende a la cantidad de ........ccccvvuueeee Euros.

e La redaccién del proyecto técnico, con estricta sujecién a los requisitos
exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas, por la cantidad de

............................................... Euros, IVA excluido.
A esta cantidad le corresponde un IVA de............. , Euros, por lo que el
importe total, IVA inclutdo asciende a la cantidad de .......covuveeceee. Euros.

Dicho importe incluye ademas todos tributos, tasas y canones de cualquier indole
que sean de aplicacion, asi como todos los gastos contemplados en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares que rige el contrato.

a del proponente)
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ANEXO II.
DECLARACION RESPONSABLE DE TENER

CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

3) con -~ residencia €N ... provincia de
......................... calle......cevveerereeeil®enneneee. sS€gn Documento Nacional de Identidad
1 ORI s teléfono.....ccvcevverieeeenns 2. GRS c-
130T 11 DO - en nombre, propio 0 de la
1505103 ( ;- FOUUU U que representa, declara y manifiesta al 6rgano

de contratacion, bajo su personal responsabilidad y ante el 6rgano gestor del contrato:

-Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes,

-No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo
49 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

-No haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecucion de los contratos que
hayan tenido por objeto la redaccién del proyecto, direccion facultativa, vigilancia,
supervision y/o control de las obras que son objeto de la 1101tac10n ni ser empresa
vinculada a ellas en el sentido en que son definidas en ¢ 0 42 del Codigo de
Comercio, asi como de tampoco haber_ sid: Olaboradora de los
adjudicatarios de estos contratos.

;

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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runiiid OF BENALMADENA
intervenclon

1.4 ABR. 2010
ENTRADA
RESOLUCION APROBATORIA

P
Area de Contratacidn )

Incoado e instruido el expediente de contratacion referente a, LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DE UN CENTRO CIVICO DE JOVENES
EMPRENDEDORES “INNOVA” EN EL. TERMINO MUNICIPAL DE
BENALMADENA, constando en el mismo los documentos resefiados en el
art. 93 de la L.C.S.P., resuclvo aprobar el referido expediente, CON
CARACTER URGENTE, con los documentos que lo conforman, el proyecto
técnico de obra v el pliego de clausulas administrativas particulares, la
aprobacion del gasto que el expediente comporta, la apertura del procedimiento
de adjudicacién, y la designacién, como responsable del contrato a D.
FRANCISCO MADRID FERNANDEZ, todo ello conforme a lo previsto en
los articulos 94 y concordantes de la Ley de Contratos del Sector Piiblico.

Dése copia de la presente Resolucion a la Secretaria General, al Sr. Interventor,
al responsable del contrato y al Jefe de la Seccién de Contratacion.




