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L ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira
por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (en adelante
LCSP), y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se¢ aplicardn las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y sus anecxos, revestiran
.caracter confractual. Igualmente, el proyecto técnico cuyas obras son objeto de
contratacion, revisten caracter contractual, en los términos del R.G.L.C.A.P. Los contratos
se ajustaran al contenido del presente Pliego de Clausulas Administrativas, cuyas clausulas
se consideraran parte integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecera ¢l Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracion, la Direccion Facultativa determinard, con las limitaciones establecidas en
las clausulas 18.1.2 y 20, el documento que en cada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus-é 0%, s documentos anexos
que forman parte del mismo, o de las instruceiones, phegos 0 1o
aprobadas por la Admlmstrac;on que pue
pactado, no eximira al contratista de la obligacién

2. Objeto del contrato.




AYUNTAMIENTO % B85 ¥ §

Area de Contratacion

el anexo I, asi como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en
los casos previstos y en la forma establecida en los articulos 202 v 217 de la LCSP.

En el anexo I se indicard si el contrato estd o no sujeto a regulaciéon armonizada y los
codigos CPV y CPA.

3. Presupuesto de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto maximo de licitacion es el que figura en €l anexo I, en el que se indicara
como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido que deba
soportar la Administracion.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluird, como
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En el precio del contrato se considerarin incluidos los demds tributos, tasas y canones de
cualquier indole, que sean de aplicacidn, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego.

Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego v demaés disposiciones de
aplicacion, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitacién entre los costes
directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos
Generales de Estructura.

En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del articulo 76 de
la LCSP no coincida con el presupuesto de licitacion, se hard constar tal circunstancia en el
anexo [, motivandolo adecuadamente, donde igualmente se indicaré si el contrato esta o
no sujeto a regulacion armonizada.

El precio del presente contrato podra ser objeto de revision, de conformidad con los
articulos 77 a 82, y la Disposicidén Transitoria Segunda de la LCSP, a cuyos efectos se
aplicara la formula o indices oficiales recogidas en el anexo I, donde igualmente se
especificara si los precios son o no revisables. En el supuesto de que no lo fuesen sé6lo se
modificara dicha circunstancia por la prorroga del plazo durante la ejecucion del contrato
por causa imputable a la Administracién o por casos de fuerza mayor, entendiendo portal
los asi establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras seran los que figuran en
el proyecto aprobado por la Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicacion
resultante de la oferta econémica realizada por el licitador.

s de vartacidon
> plazos o de
les, de

En el anexo I se establecera igualmente la posibilidad de incluir claus
de precios en funcién del cumplimiento de determinades objetivos de
rendimiento, asi como penalizaciones por incumplimiefifo de clausula G ntra 9
conformidad con lo establecido en el articulo 75.4 de la LCSP.

4, Existencia de crédito.

Existe el crédito preciso para ate as obligaciones econémicas:gue se deriven para Ia
Administracién del contrato ¢ se refiere el presente pliego. .
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En el anexo I se indica el concepto presupuestario con cargo al cual se abonard el
contrato.

5. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso, pudieran
establecerse, serdn los fijados en el anexo I, y comenzaran con el Acta de Comprobacion del
Replanteo € Inicio de las Obras.

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.

6.1. Aptitud y Capacidad.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de
contratar que sefiala el articulo 49 de la LCSP, y acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos 63 a 65 de la LCSP, o, en los
casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Asi mismo, los empresarios deberdn contar con la habilitacién empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que
constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus propios
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estara a lo
dispuesto en los articulos 44, 47 y 48 de la LCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente, y deberan nombrar un representante o apoderado UGnico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una union
temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan 'y la
participacion de cada uno, asi como que asumen iso de constituirse
formalmente en unidn temporal en caso de resultar adj ato.
elaboracion

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran icipado en

de las especificaciones tecnicas o de Jos documentos preparatorios del coritrato, por si o
mediante unién temporal de empresarios, siempre que dicha participaeitn pueda provocar
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privil 0 con respectoral-resto de

las empresas licitadoras.

6.2. Solvencia.
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a) Para celebrar contratos, los empresarios deberan acreditar estar en posesion de las
condiciones minimas de solvencia econdmica, financiera y técnica que se especifican en las
clausulas 9.2.1.1.d) y e), y 9.2.1.2.a), en las que, asimismo, se indicara la documentacion
requerida para acreditar las mismas. Este requisito sera sustituido por el de la clasificacion,
cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la LCSP.

Cuando no sea exigible clasificacion, para acreditar la solvencia necesaria, el empresario podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del
contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo aportarse certificado emitido por
¢l drgano de direccidn de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal
circunstancia.

b) En ¢l anexo IV podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen, en la oferta o
en la solicitud de participacion, los nombres y la cualificacién profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion.

Asimismo, en el anexo IV se indicara si los candidatos o licitadores, ademas de acreditar su
solvencia o, en su caso, clasificacion, deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ¢jecucion
del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos en el
citado anexo se indicara si estos compromisos, que se integraran en el contrato, tienen el
caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo 206, g) de la I.CSP, o si
sc cstablecen penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo 196.1 de la LCSP, para el
caso de que se incumplan por el adjudicatario.

¢) Requisitos de solvencia técnica complementaria.
En los casos adecuados segun el tipo de obra, el 6rgano de contratacién podra exigir en el
Anexo I la presentacion de certificados expedidos por organismos independientes que
acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantia de la calidad, o de gestidn
medioambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 69 y 70 de la LCSP.
La Mesa o el organo de contratacion podra recabar del empresario aclaraciones sobre los

certificados v documentos presentados, o requeririe para la presentacion de otros
complementarios.

7. Perfil de contratante.

En el perfil de contratante del 6rgano de contratacion se publicara la adjudicacion provisional
y definitiva del contrato, asi como cualquier otro dato ¢ informacion referente a su actividad

sean publicas.
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II. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

8. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato de obra se adjudicara mediante procedimiento negociado, con o sin publicidad, de
acuerdo con los distintos supuestos contemplados en los articulos 154 y 155 de la LCSP, el
supuesto concreto se especificard en el anexo L, en el que también se establecerd la posibilidad
de incluir variantes o mejoras sin repercusion econdmica sobre los elementos y condiciones
establecidos en la clausula 9.2.2. conforme al articulo 131 de la LCSP.

Asi, el procedimiento negociado serd objeto de publicidad en los casos previstos en el
articulo 161 de la LCSP, en los que sera posible la presentacion de ofertas en concurrencia
por cualquier empresario interesado. En los restantes supuestos, no sera necesario dar
publicidad al procedimiento, asegurandose la concurrencia, mediante la consulta, al menos
a tres empresas capacitadas para la realizacién del objeto del contrato, siempre que ello sea
posible.

En el anexo TI-A se determinaran los aspectos econdmicos y técnicos que, en su caso, hayan
de ser objeto de negociacion con las empresas.

Los dérganos de contratacion y el contratista se someteran a la obligacién de confidencialidad
de la informacidn en los términos establecidos en el articulo 124 de la LCSP.

En el procedimiento negociado con publicidad, ef érgano de contratacion estara asistido por una
Mesa de contratacion, que sera el érgano competente para la valoracion de las ofertas. En el
procedimiento negociado en que no sea necesario publicar anuncios de licitacion la
constitucion de la Mesa serd potestativa para el érgano de contratacién. En su caso, se
especificara en el anexo L

Dicha Mesa estaré presidida por el Sr. Alcalde, D. Enrique Moya Barrionuevo, quien

podrd delegar en los Tenientes de Alcalde D, Juan Jesus Fortes Ruiz, D. José Nieto
Sanchez, D. Rafael Obrero, D* Immaculada C. Cifrian, D. Tomis Marquez y D*
Inmaculada Hernéndez, y formaran parte de la misma, como vocales, el Interventor D.
Javier Gutiérrez Pellejero, quien podra ser sustituido por la funcionaria D* Ana Balbuena,
la Vicesecretaria D* Rocio C. Garcia Aparicio, quien podra ser sustituida por los
funcionarios D. Abilio Sanmartin, D* Nieves Ruiz-Rico y D. Fermin Alarcon y el
Arquitecto Municipal D. José Luis Cerezo, quien podra ser sustituido por D. Tomas
Jiménez. Serd Secretario de la Mesa la Jefa de la Seccid D? Nieves
Ruiz-Rico, que podra ser sustituida por los funcionarios D, Javier Ruiz o D. Fermin

Alarcon.. , "

9. Presentacion de las proposiciones o solicitudes.

Cuando se acuda al procedimiento negociado por concurrir las circuns
161.1 de la LCSP el o6rgano de contrataciéon anunciara
correspondientes boletines oficiales asi como en el perfil d
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En los contratos cuyo valor estimado sea superior a 200.000 euros e inferior a 1.000.000 euros, la
publicacion en el perfil de contratante del 6rgano de contratacidn sustituird a la que debe efectuarse
en ¢l Boletin Oficial del Estado o en ¢l Boletin Oficial de la Provincia.

Bn los restantes supuestos no serd necesario dar publicidad al procedimiento, aseguréndose la
concurrencia de al menos tres empresas capacitadas.

Cada licitador no podré presentar més de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en union .
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unioén temporal. La
infraccion de estas normas dar4 lugar a la no admision de todas las propuestas por €l suscritas.

La presentacion de la proposicion o solicitud de participacion supone la aceptacién incondicionada
por el empresario del contenido de 1a totalidad de las clausulas o condiciones de este pliego, sin
salvedad o reserva alguna.

9.1. Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones, asi como en su caso las solicitudes de participacidon, junto con la
documentacién preceptiva, se presentaran, dentro del plazo sefialado en el Anexo I, en Ia Seccién
de Contratacién del Ayuntamiento.

En el anexo I se indicard €l tipo de tramitacién del expediente, ordinaria o urgente a los efectos
previstos en la normativa contractual.

Cuando las proposiciones o solicitudes se envien por correo, €l empresario deberd justificar la
fecha de imposicion del envio en las Oficinas de Correos y anunciara la remision de su oferta al
organo de contratacion, en el mismo dia mediante télex, fax o telegrama remitido al numero que
se indique en el anuncio de licitacién. En caso de que asi se indique en el anuncio de licitacion,
podra enviarse por corrco electrénico a la direccion sefialada. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no sera admitida la proposicion si es recibida por el organo de contrataciéon con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido .
la proposicion, €sta en ningun caso sera admitida.

9.2. Forma de presentacion de las proposiciones.

a)  En aquellos casos en que el contrato de obra se adjudique, segun lo especiﬁcado en el anexo
I, por el procedimiento negociado con publicidad, los licitadores presentaran, dentro del plazo
sefialado en el Anexo I, solicitud de participacion acompafiada del sobre sefialado con el nimero
1, firmado y cerrado, de forma que se garantice el secreto de su contenido.

El 6rgano de contratacion, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes,
seleccionara a los que deban pasar a la siguiente fase a los que invitars, sunultaneamente y por
escrito, a presentar sus proposiciones, técnica y econdmica, € obres numero 2 y 3, firmados
y cerrados dentro del plazo que se sefiale en la propig
indicacion del lugar, dia y hora de la apertura de proposiciones.

b)  Enaquellos casos en que el contrato de obra se adjudique, segin lo ¢
por el procedimiento negoc1ad0 sin publicidad, los licitadores €ntaran ;
comprendida en los sobres n° 1, 2 y 3 en el plazo € indique en la nv1tacmn deila
Administracién,
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Toda la documentacidn de las proposiciones o solicitudes presentadas deberd venir en castellano.
La documentacién redactada en otra lengua deberd acompafiarse de la correspondiente traduccion
oficial al castellano.

En el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido siguiendo la
numeracion que se especifica en las clausulas 9.2.1 v 9.2.2. y 9.2.3.

La proposicion econémica y técnica se ajustard a los aspectos objeto de negociacién que se
contienen en el anexo II-A.

Tanto en los casos de procedimiento negociado con publicidad como en los negociados sin
publicidad, en cada uno de los sobres figurara externamente el nombre del licitador y, en su
caso, del representante, domicilio social, teléfono, correo electrénico y fax a efectos de
comL(liI;icaciones, asi como ¢l titulo de 1a obra, ¢ incluira la documentacién que a continuacion
se indica:

9.2.1. Sobre n° 1. Titulo: Documentacion acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuacion podran aportarse en original o mediante
copias que tengan caracter de auténticas conforme a la legislacion vigente.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como juridicas, cada uno
de los componentes acreditara su capacidad, personalidad, representacion y solvencia en los
términos previstos en €l articulo 48 de la LCSP, debiendo indicar en documento aparte los
nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participacion
de cada uno de ellos, asi como que asumen el compromiso de constituirse y designar la
persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién de todos
ante la Administracion.

La aportacion del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el art, 72 y
Disposicion Transitoria 4* de la L..C.S.P., acompafiada de una declaracion expresa responsable,
emitida por el licitador o sus representantes con facultades que figuren en el Registro,
relativo a la no alteracion de los datos que constan en el mismo, podra sustituir a los
documentos acreditativos de personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacién
profesional empresarial, solvencia econémico-financiera y clasificacion, asi como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que consten en el mismo.

El referido certificado podra ser expedido electronicamente.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportaran separa etas, ordenados

tal como se indica a continuacion.

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentacién General

En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:

a) Documento justificativo, en su caso,-de¢ haber constituido Ia garantt A pro
Tavor del drgano de contratacio
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Esta documentacién solo se aportard en los casos y por la cuantia en que asi se indique
expresamente en €l anexo 1.

La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 84.1 de la
LCSP. y conforme a los modelos establecidos en los Anexos 1L IV, V y VI del R.G.L.C.AP.

1-Si se constituye la garantia mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantia reciproca autorizados para operar en Espatia, debera aportarse el documento original.

2-Si se constituyera la garantia mediante seguro de caucion, celebrado con una entidad
gseguradora autorizada para operar en el ramo, debera aportarse el original del certificado
el contrato.

En ambos casos, se estard a lo previsto en el art. 58 del R.G.L.C.AP., a los efectos de los
poderes incluidos en dichos avales o seguros de caucion.

3- Si se constituye en valores de Decuda Publica, deberan aportarse los certificados de
inmovilizacion de los valores anotados.

4- En caso de constituirse en efectivo, debera depositarse en la Caja Municipal.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantia global conforme a lo establecido en el
articulo 86 de la LCSP, deberan aportar certificacidon expedida por la Caja Municipal
comprensiva de la existencia de la garantia global y de la suficiencia de la misma.

Cuando asi se prevea en el anexo I, la acreditacion de la constitucién de la garantia podré
hacerse mediante medios electronicos, informaticos o telematicos.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que ¢n
conjunto se alcance la cuantia requerida vy garantice solidariamente a todos los integrantes
de la unidn temporal.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas s6lo tendran que aportar el veinticinco por ciento de
gas garantias que hubieren de constituir, conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31
€ marzo.

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la
adjudicacién provisional del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la
garantia respondera también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula
10.5 conforme al segundo parrafo del articulo 135.4 de la LCSP.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta a los
111med1atamente después de la adjudicacién definitiva del co /tretfo En todo caso, la garantia
sera retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitucion de la garantla,de, j‘_‘; t

provisional.
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En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestacion a la
solicitud de informacion a que se refiere el articulo 136.3 de la LCSP, o el reconocimiento por
parte del licitador de que su proposicion adolece de error, o inconsistencia que la hagan

mnviable, tendran la consideracion de retirada injustificada de la proposicion. '

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara mediante
la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en ¢l Registro Pablico
que corresponda, segln el tipo de persona juridica de que se trate.

2.Los licitadores individuales presentaran copia compulsada, notarial o administrativamente, del
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

3.Cuando sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que constituya el objeto
del contrato una determinada habilitacion empresarial, se acompafiard copia compulsada del
certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.

4.En cuanto a las empresas no espafiolas de Estados Miembros de la Unidén Europea, tendran
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorizacion especial o la
pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en él el servicio de que se frate,
deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo
con la legislacion del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracién
jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el art. 9 y Anexo 1.1 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Piiblicas.

5.Los demas empresarios extranjeros deberan justificar mediante informe, en la forma recogida en
el articulo 44 de 1la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contratacién con la Administracion y con los entes,
organismos o entidades del sector piblico asimilables a los enumerados en el articulo 3, en forma
sustancialmente andloga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en
relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la
Organizacion Mundial de Comercio.

Ademas sera necesario que las empresas extranjeras de Estados ieptes a la Unidn

operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentard a-tfavés de info
Diplomaética Permanente de Espafia en el Estado correspondlente odela O
ambito territorial radique el domicilio de la empresa., en los términos
R.G.L.CAP.

¢) Documentos acreditativos de la representacion,
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder de representacion,
bastanteado por los Servicios Juridicos de la Corporacién, previo abono de la tasa prevista en la
Ordenanza Fiscal en vigor.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general deberd figurar inscrito, en su caso, en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no serd necesario el
requisito de su previa inscripcion en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion deberd acompafiar copia
compulsada, notarial 0 administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso,
el documento que haga sus veces.

d) Clasificacion administrativa.

1. Cuando sea exigible clasificacién administrativa de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hard
constar en ¢l anexo I, debiendo presentar el licitador certificado de clasificaciéon administrativa
exigido, expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa de Estado, o en su
caso por el drgano equivalente de la Comunidad Auténoma de Andalucia, acompafiado de una
declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencion de
la misma,

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse mediante la integracién de la
solvencia con medios externos.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracidén no se exija estar
en posesion de la misma.

La clasificacion de las uniones temporales serd la resultante de la acumulacion de las
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 56.5
de la LCSP, asi como en sus normas de desarrollo. En todo caso para proceder a la acumulacion
todas habrin de haber obtenido previamente la clasificacién como contratista de obras, sin
perjuicio de lo previsto para empresas comunitarias conforme al articulo 48.4 de la LCSP.

2. [En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizadas por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacién
empresarial o profesional, la clasificacién en el grupo corregpondiente a especializacion,
en el caso de ser exigida, en el anexo I, podra suplirse por el compromiso del empresario de
subcontratar la ejecucién de esta porcic')n con otros en‘rp%rfos que dispongan de la
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defectos u omisiones en la documentacion.

4. En el caso de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn Europea, no sera
exigible la clasificacidn, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una union, sin
perjuicio de la obligacion de acreditar su solvencia conforme al apartado siguiente.

5. Respécto a los certificados comunitarios de clasificacion, se estara a lo previsto en el art. 73
dela L.C.S.P.

e) Documentos que acreditan la solvencia econémica y financiera.

Cuando en el anexo I no se exija clasificacién administrativa, la citada solvencia podra acreditarse
mediante los medios de admisién y conforme a los criterios fijados en el anexo II-B por el 6rgano
de contratacion.

Se considerara que la empresa tiene solvencia econdmica y financiera si cumple con los criterios que
se sefialan en el citado anexo

f) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, aportaran
declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

g) Declaracion responsable.

Asimismo, los licitadores deberdn presentar una declaracién responsable que incluya los siguientes
extremos:

- Tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibicioneé de
contratar previstas en ¢l articulo 49 de la LCSP.

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
frente al Estado y el Ayuntamiento de Benalmadena y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaberacion de las\especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contratG, asi como en la gjecucitii:de-los

Cédigo de Comercio.
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Esta declaracion incluird expresamente el no haber sido adjudicataria, puesto que su participacion
puede suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, de los contratos que tengan
alguno de los siguientes objetos: redaccion del proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervision
y/o control de las obras que son objeto de la licitacién, ni ser empresa vinculada a los licitadores en el
sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, ni tampoco empresa
colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.

Las referida declaracion se acreditara conforme al modelo establecido en el anexo II-C.

h) Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupe.

A los efectos de la aplicacién de la regla prevista en el art. 86.1 del R.G.L.C.A.P. y conforme al
parrafo segundo del articulo 129.4 LCSP, los licitadores decberan presentar declaracion
concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio, con indicacion de los que se
presentan a licitacion.

En caso de no pertenecer a ningin grupo, deberd aportar declaracion en tal sentido.

i) Acreditaciéon del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de gestion
medioambiental.

En los casos en que asi se sefiale en el anexo 1, los licitadores presentardn los certificados a que se
refieren los articulos 69y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresario de las normas
de garantia de la calidad, asi como de las normas de gestion medioambiental.

J) Documento de compromiso conforme a la clausula 6.2.

En caso de que en el anexo IV se exija el compromiso de dedicacion o adscripcion de los medios
personales o materiales suficientes para la ejecucion del contrato, conforme a la cldusula 6.2, debera
aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal circunstancia, cuyos
extremos se concretardn conforme a la clausula 9.2.1.2. letra a} cuando asi se exija.

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentacion Técnica,

En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:

a) Documentos que acreditan la solvencia técnica. —~

La solvencia técnica se acreditara mediante la presentacion de los documentos exigidos
siguientes:

1.Cuando en el anexo I se exija clasificacién administrativa, la so ia técnica quedEafé aci?e(_litﬁada £
mediante la presentacion de la documentacidn exigida en la-ctausula 9.2.1.1.d) del presente pliego.

2.Cuando en el anexo I no se exija clasificacio istrativa, la citada solvencia podr:
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los medios que se establecen en el anexo IV.
3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme a la

clausula 6.2. de este pliego debera presentar certificado, emitido por el érgano de direccién de la
citada empresa, acreditativo de tal circunstancia.

9.2.2, Sobre n’ 2. Titulo: Aspectos de la proposicién técnica cuya cuantificacion depende de
un juicio de valor.

En este sobre se incluird la documentacién que se indica en el Anexo III.

Este sobre no se cumplimentara en el presente expediente,
al no existir criterios de adjudicacién cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor.

Solo se podran tener en consideracidn las variantes 0 mejoras, si asi se precisa en el Anexo I del
presente pliego, donde igualmente se indica los elementos y condiciones en que quedan
autorizadas.

El licitador, caso de admitirse dichas variantes o mejoras, podra aportar documento, segin anexo 111,
donde se recojan las mejoras sin repercusién econdmica incluidas en la oferta econdmica presentada, y
que formarin parte del contrato en ¢l supuesto de ser aceptadas por el 6rgano de
contratacion en el acto de adjudicacion.

En cualquier caso, todas las propuestas presentadas deberan referirse a los elementos, con los limites
y condiciones técnicas, que se establecen en el anexo I, no considerandose aquellas propuestas
presentadas que se refieran a unidades del proyecto no consideradas susceptibles de variante o
alternativa por el 6érgano de contratacion.

La empresa que resulte adjudicataria del contrato estard obligada a completar la propuesta aceptada
por ¢l Organo de contratacién a nivel de proyecto de ejecucién, asi como a presentar un estado
comparativo de mediciones y presupuesto de las unidades de proyecto afectadas, en el plazo maximo de
un mes desde la fecha de la formalizacidn del contrato de obras y siempre antes de la comprobacion
del replanteo, documentacién que deberd contar con la aprobacion por el 6rgano de contratacion
antes de su ejecucion,

contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el

9.2.3. Sobre n° 3. Titulo: Aspectos econémicos cuya cuantificacion no d
valor y proposicion economica.

Dicho sobre tendra el contenido que se indica en el
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La proposicion econdmica, debidamente firmada y fechada, deberd ajustarse al modelo oficial que
figura como anexo V.

En la oferta economica deberé indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido que deba ser repercutido.

En la oferta econémica se entenderan incluidos a todos los efectos los demas tributos, tasas y canones
de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego.

Cada licitador solamente podra presentar una proposicidn, no siendo admitidas las proposiciones
econdmicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecera
¢ésta ultima.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente todo aquello que la Administracion estime fundamental para la oferta.

10. Procedimiento de adjudicacion.
10.1. Recepcién de documentacion.

Terminado el plazo de recepcién de proposiciones, el funcionario de la Seccidén de Contratacién
expedira una certificacién donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo
con los requisitos de la clausula 9.1 pero atn no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de
licitadores, que, junto con los sobres, remitird a la secretaria de la Mesa de contratacién designada por
el 6rgano de contratacion.

Caso de no constituirse Mesa, dicho certificado se remitird al érgano de contratacion.
10.2. Certificacion, calificacion de documentos e invitacion a presentar ofertas.
En los procedimientos negociados con publicidad o sin publicidad en los que se haya acordado la
constitucion de Mesa, una vez recibidos los sobres por la Secretaria de la Mesa de contratacion, junto

con el certificado de la persona encargada de la Seccién de Contratacion, se reunird la misma para
calificar previamente los documentos presentados en tiempo *

dias hébiles para que los licitadores los corrijan o subsanen a propia Mesa de co ataéién
apercibimiento de exclusion definitiva del licitador-si en el plazo concedido no:-procede
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subsanacion de la documentacion. La Mesa, igualmente podra solicitar las aclaraciones y requerir
documentacion complementaria, conforme al art. 22 del R.G.L.C.A.P.

Posteriormente 1a Mesa de Contratacion  se reunird para proponer la admision o exclusion de los
solicitantes. :

El 6rgano de contratacion una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes,
seleccionara a los mismos y los invitard simultdneamente y por escrito a presentar sus
proposiciones conforme a lo previsto en los articulos 149 y 150 de la L.C.S.P. La fecha de apertura
publica de los Sobres n° 2 y 3 se anunciara en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento.

De tratarse de un procedimiento negociado en el que no se haya acordado la constitucion de Mesa
de Contratacion, los trdmites indicados de calificacion documental y subsanacion se efectuardn
previa y directamente por la Seccién de Contratacion, quien igualmente darad apertura a las
propuestas técnicas y economicas y podra solicitar los informes que estime pertinentes a los efectos
de la adjudicacion.

10.3. Negociacion del contrato.

En el anexo II-A se estableceran los criterios de adjudicacion sobre los que versardn los aspectos
econdémicos y técnicos objeto de negociacion.

Cuando solo se utilice un criterio de adjudicacién, éstc ha de ser necesariamente el del precio mas
bajo.

Si asi se establece en el anexo I el procedimiento negociado se podra articular en fases sucesivas, a fin
de reducir progresivamente el ndmero de ofertas a negociar mediante la aplicacion de los criterios de
adjudicacion, indicandose el umbral minimo de puntuacién necesario para continuar en el proceso
selectivo.

El organo de contratacion negociard con los licitadores las ofertas que éstos hayan presentado para
adaptarlas a los aspectos econdmicos y técnicos objeto de negociacion con el fin de identificar la oferta

~ econémicamente mas ventajosa.

10.4. Adjudicacion provisional.

Finalizada la negociacidn, el 6rgano de contratacion, una vez valorados los criteri
conformidad con el anexo II-A, dictara resoluciéon de adJudlcaei'éfap\rovisional del contrato a favor
de la oferta econdémicamente mas ventajosa. :

De existir igualdad entre la valoracion de las proposiciones, resultard adj .
obtenga una mayor puntuacion en el criterio de adjudicacion que tenga Or peso en la ponderam
de los mismos. Y en el caso de que continuara la igualdad, por el orden"de importancia que-

atribuido a cada criterio.

De persistir la ignaldad, la misma se dirimir
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El érgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la adjudicacién provisional, renunciar a
la ejecucion del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o
desistir del procedimiento de adjudicacién en caso de haberse producido una infraccién no subsanable
de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

No obstante lo previsto en el parrafo primero, la adjudicacion provisional al licitador que presente la
oferta econdmicamente mas ventajosa no procedera cuando, de conformidad con lo previsto en el
articulo 136 de la LCSP, el 6rgano de contratacion estime fundadamente que la proposicién no pueda
ser cumplida como consecuencia de la inclusion en la misma de valores anormales o
desproporcionados, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los informes técnicos
emitidos en el procedimiento realizado en cumplimiento del articulo 136.3 de la LCSP. A tal fin, en el
anexo VI podran incluirse los pardmetros objetivos en funcidén de los cuales se presumira que la
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados.

La adjudicacion provisional concretar y fijard los términos definitivos del contrato.

La resolucion de adjudicacion provisional serd notificada a los candidatos o licitadores, y se publicard
en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion.,

Contra la referida resolucién de adjudicacién provisional, y siempre que se trate de un procedimiento de
adjudicacion de contratos sujetos a una regulacion armonizada, podra interponerse el recurso especial en
materia de contratacién a que se refiere la clausula 32 del presente pliego.

10.5. Documentacion previa a la adjudicacién definitiva.

Antes de la adjudicacién definitiva, en el plazo maximo de quince dias habiles desde el siguiente a la
publicacidn en el perfil de contratante de la adjudicacion provisional, el adjudicatario debera presentar
la documentacion justificativa de las siguientes circunstancias, que podran ser expedidas, si asi se
indica en el anexo I, por medios electrénicos, informaticos o telematicos:

a) Obligaciones Tributarias.

a.1) Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracién responsable de no estar
obligado a presentarlas. Esta certificacién podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto
263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilizacion de téenicas electrénicas, informaticas y
teleméticas por la Administracion General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electronico de los cindadanos a los Servicios Piblicos.

a.2) Certificacion positiva, expedida por el Ayuntamiento de Benalmadena, a peticigd del i
justificativa de la inexistencia de deudas de caracter tributario municipal.

b) Obligaciones con la Seguridad Social
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Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaracién responsable de
no estar obligado a presentarlas,

Las circunstancias establecidas en las letras a.1) y b} anteriores podran también acreditarse mediante la
aportacion del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el art. 72 y Disposicidén
Transitoria 4* de la L.C.8.P., siempre que el mismo acredite los anteriores extremos, tal como se
indica en la cldusula 9.2.1.

¢) Impuesto sobre Actividades Economicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas y al corriente en el pago
del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del Gltimo ejercicio, a la que se acompafiard
una declaracion responsable de no haberse dado de baja en 1a matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.

d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion, en la Caja Municipal, de una garantia de un 5% del importe
de adjudicacién, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicion del organo de
contratacion.

El adjudicatario podra aplicar ¢l importe de 1a garantia provisional a la definitiva o proceder a una
nueva constitucion de esta 1iltima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara simultaneamente a
la constitucion de la definitiva.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas, sélo tendrin que aportar el veinticinco por ciento de las
garantias que hubieren de constituir conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo.

Ademas, cuando asi se indique en el anexo 1 y de conformidad con el articulo 83.2 de la LCSP, se
podra exigir una garantia complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicacién del
contrato, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por 100 del precio del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, expenmente variacién el precio del
mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion con ¢l nuevo precio
modlﬁcado en ¢l plazo de quince dlas contados desde la fecha e ¢ al empresario el
acuerdo de modificacién.

La devolucion o cancelacion de la garantia definitiva se realizard una vez producide’el vencimiento
del plazo de garantia sefialado en el anexo I, y cumplido satisfactoriamente el coptrato, 0 resuelt@ ¢ste
sin culpa del contratista.

e) Escritura de formalizacién de la Union Tempo e Empresarios.
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Asimismo, en el caso de que el adjudicatario provisional sea una unién temporal de empresarios,
deberd aportar la escritura publica de formalizacion de la misma, cuya duracién serd coincidente con la
del contrato hasta su extincion.

f) Otra documentacion.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicidén de
los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme
al articulo 53.2 de la LCSP que le reclame ¢l 6rgano de contratacion.

10.6. Adjudicacion definitiva del contrato.

Transcurridos 15 dias habiles desde la adjudicacién provisional, y presentada la documentacién
sefialada en el apartado anterior, en el plazo méaximo de 10 dias hébiles, se elevara a definitiva la
adjudicacion provisional.

La resolucién de adjudicacién definitiva serd publicada en el perfil de contratante, asi como
notificada directamente al adjudicatario v a los restantes licitadores, sin perjuicio de su publicacion en
los correspondientes periddicos oficiales.

El contrato se perfecciona mediante su adjudicacién definitiva y salvo que se indique otra cosa en
su clausulado se entenderan celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del organo de
confratacion.

11. Formalizacion del contrato.

Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario deberd acreditar ante el 6rgano gestor haber
abonado el importe total de los anuncios de licitacidn y, en su caso, el de la publicacion en otros medios
de difusion, dentro de los limites méximos de posible repercusion establecidos en el anexo 1.

El contrato se formalizara en documento administrativo, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar
desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacién definitiva, constituyendo dicho documento
titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura pablica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. /_

Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado ef contrato dentro él"p 270
indicado, la Administracién podré acordar la resolucién del mismo, de’acuerdo a lo digpuesto. en-el
apartado 3 del articulo 140 de la LCSP.
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Simultaneamente con la firma del contrato, deberd ser firmado por el adjudicatario el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

111. EJECUCION DEL CONTRATO.

12. Actuaciones previas al inicio de las obras.

La realizacion de los trabajos se efectuara bajo la coordinacién, supervisién y control de la
Administracion. En el Anexo | se determina el responsable del presente contrato, €l cual serd el
encargado de supervisar la gjecucion del mismo y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con €l fin de asegurar la comprobacion, vigilancia y correcta realizacion de la
prestacion pactada.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, el Responsable del contrato y el personal a su
servicio, podran inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la informacién
que estimen oportuna para el correcto control de las mismas.

Con dicha finalidad, tanto el Responsable del Contrato como los Servicios Técnicos de la
Administracion de €l dependiente v , en su caso la auditoria de calidad designada por ésta, tendrén
libre acceso a la obra, quedando el contratista obligado a facilitar la visita asi como los medios
necesarios para la realizacion de las actuaciones pertinentes.

Las facultades del Responsable del contrato se entenderan, sin perjuicio de las que correspondan a
la Direccion Facultativa.

12.1. Seguridad y salud en ¢l trabajo.

El contratista estara obligado al estricto cumplimiento de toda la normativa relativa a la seguridad y
salud en el trabajo, que le competan conforme a la legislacién sectorial de aplicacion, obscrvando
escrupulosamente toda la normativa relativa a prevencidn de riesgos laborales, teniendo contratad, antes
del comienzo de las obras, un servicio de prevencion ajeno o en su caso, indicar el modo asumido por
la empresa para el desarrollo de las tareas preventivas, debiendo asimismo disponer de Plan de
Prevencion de Riesgos Laborales y estar debidamente mplantado en la empresa. El contratista,
igualmente, debera dar cumplimiento a otras obligaciones que pudiera determinar el Servicio de
Prevencion del Ayuntamiento y que éste le notifique al contratista.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulacién ex1g1da legalmente, y
suscrito por la empresa adjudicataria, junto con el informe favorable ordinador en materia de
Seguridad y Salud, debera ser presentado a la Administracién, en
desde la formalizacion del contrato (o de 10 dias habiles desdeelgj%cﬁﬁgacmn de\la adjudicacion
definitiva, en casos de tramitacidon urgente del expediente), al obj e que pueda ser aprobado por
ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar
efectivamente.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacién supo
de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que s
certificacion.
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El contratista vendrd obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y
elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacién vigente sobre la
materia, por las normas de buena construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas
en ¢l Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el
Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicacion, en su caso.

El contratista, antes del comienzo de las obras, debera certificar que la empresa cumple las
obligaciones establecidas por la legislacion en materia de Prevencion de Riesgos Labaorales.

Los locales y servicios para higiene y bicnestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio
de Seguridad v Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habran de ser ubicados en los
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido.
En todo caso seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se
plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez
aprobado el plan, requerird la previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y
aprobacion en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberén estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con
la autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

El contratista estara obligado a comunicar a la autoridad laboral la apertura del centro de trabajo,
en los términos previstos de la legislacion sectorial de aplicacién.

12.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

El contratista, de por si 0 como sustituto de la Administracion, estd obligado a gestionar ¢l otorgamiento
de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y
ordenanzas municipales v de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el
inicio, ejecucién y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracion los
documentos que para ¢llo sean necesarios, sin perjuicio ‘de 1a actuacién que a esta Gltima le
corresponda.

Asi mismo, el contratista estard obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe
de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos
referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos
que scran de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracion de
haber cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
econdémica y conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion de pago al
adjudicatario del contrato celebrado. El contratista indemnizara a la Administracién por cualquier
perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el coniratista jquedard
legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes;cofunicando este extyer 10-a.]a
Administracién confratante. P

12.3. Seguros.

1. El contratista, ademds de cuantos otros seguros sean
esté obligado a concertar a su costa, antes del inic
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en el art. 106.a de la L.C.S.P., un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su
presupuesto de adjudicacion, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el 6rgano de
contratacion, Ayuntamiento de Benalmadena. Dicho seguro cubrira el referido riesgo hasta la
recepceién de la obra por 1a Administracidn.

La Administracién podrd proceder a la suspension del pago de certificaciones, hasta tanto el
contratista acredite el cumplimiento de esta obligacion, sin que dicho periodo de suspension sea
computable a efectos de indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones.

2. Igualmente deberd tener suscrito un seguro obligatorio de construccién por accidente, un seguro de
responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a personas como a cosas, asi como por dafios
producidos a la Administracion, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato.

12.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas.

Antes del inicio de la ejecucion del contrato, el contratista presentard a la Direccion Facultativa y
Coordinacion en materia de Seguridad y Salud relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habrén
de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Relacion numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras.

c) Si en el Anexo I se permite la subcontratacion, partes de la obra a realizar mediante subcontratas,
con indicacién del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 210 de la LCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras deberi existir un Libro de Subcontratacidon en el que la empresa
constructora mantenga permanentemente actualizada la relacion de subcontratistas y las partidas con
ellos contratadas.

d) En el caso de que en el anexo I se establezca que la realizacion del control de calidad de la obra esté
incluida en €l contrato, se presentarén tres propuestas de designacion de la empresa con la que se
pretende contratar la realizacion de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente debern estar
debidamente acreditadas.

Las empresas propuestas no podran, en ningan caso, ser empresas vinculadas al adjudicatario de las
obras, en €l sentido en que son definidas en el articulo 129 de 1a LCSP.

€) La persona de31gnada como Jefe de Obra con capacidad para representar a la empresa en todo cuanto
se refiera a la gjecucion de la obra ¥ que quedara adscrito permanentemente ala-misma-con dedicacion
plena durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de Trahajo a

pic de obra. o

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratists
presentado en deblda forma los docurnentos anteriormente seftalados, sin que ello prieda; orig
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En los casos en que en el anexo I se establezca que la tramitacion del expediente es ordmanm se
procederd a efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo maximo de un mes desde 1a firma del
contrato salvo que en el anexo I se hubiese consignado uno menor, segtin lo previsto en el articulo 212
de la LCSP, autorizdndose, en su caso, ¢l inicio de las obras.

En los casos en que en ¢l citado anexo se establezca que la tramitacidn es urgente, la comprobacion del
replanteo y el inicio de las obras se efectuara en el plazo méaximo de 15 dias hébiles, contados a partir
de la notificacion de la adjudicacion definitiva del contrato, aunque no se haya formalizado el
correspondiente documento publico o contrato administrativo, siempre gue se haya constituido la
garantia definitiva correspondiente y se haya aprobado el Plan de Seguridad y Satud.

14. Programa de trabajo.

El contratista estara obligado, si asi se exige en el Anexo I, y en todo caso si la ejecucion de la obra esta
prevista en mas de una anualidad, a presentar a la Administracion un programa de trabajo, en el plazo
de 30 dias naturales, contados desde la formalizacion del contrato, o de 15 si se trata de expedientes
urgentes.

Dicho programa serd coincidente con el plazo de ¢jecucion ofertado , con indicacién por
capitulos de jornadas laborales y naturales, tiempos e importes mensuales de produccion.

En el programa de trabajo se incluirdn los datos exigidos en el articulo 144.3 del RG.LC.A.P,,
debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en ¢l anexo I y a la oferta presentada, salvo
que la Administracion autorice la modificacion del mismo.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 15 dias siguientes
a su presentacion, pudiendo imponer la infroduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro
de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

15. Direccién facultativa e inspeccién de las obras.

15.1.La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccidén de la
Ejecucién de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente
por los servicios técnicos de la Administracion o por técnicos por ella contratados.

La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establec

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto;dlo largo de su ejecuctpn, alteraciones en
las unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion. Asi ismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podréd adoptar decisjén alguna.que.pueda
implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estinddse a estos’efectos.a.|

dispuesto en la clausula 20 del presente pliego.

La realizacién por el contratista de alteractones en las unidades-d€ obra, sin autorizacion previa:de la:
Administraciéon contratante, ain cuando éstas se realiz bajo las instrucciones ‘de la’ Direccio
Facultativa, no generara obhgacmn alguna para la inistracién, quedando ademds el ‘contratis
obligado a rehacer las obras afectadas sin d o a abono alguno, todo ello sm'pex]ulcm
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responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus
respectivos contratos. ' :

" En la oficina de obras debera existir un libro de drdenes, un libro de incidencias y un libro de
subcontratacion, asi como la documentacién necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
Direccién Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para
el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

152.Incumbe a la Administracién, a través del Responsable del Contrato, e¢jercer de manera
continuada y directa, la coordinacidn, supervision, control y seguimiento del contrato.

15.3.El contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién o para
aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacién con la realizacién de las obras.

16. Prescripciones para Ia ejecucion de las obras.
16.1 Obligaciones laborales, sociales y econémicas del contratista.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna relacién
laboral con la Administracion, bajo ninglin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el
cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su cardcter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o
de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que
pueda repercutir confra la Administracién ninguna multa, sancién o cualguier tipo de responsabilidad
que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizard a la Administracion de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga
impuesto por resolucion judicial o administrativa.

16.2 Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

/

ensayos, controles, pruebas y andlisis previstos en esta clausula-
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Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realizacién de los ensayos y analisis no
podran ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el articulo 129 de la
LCSP, y deberan estar debidamente acreditadas.

2. El control de calidad de 1a obra incluira;

a) Bl de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Administracion que versen sobre condiciones u
homologaciones que han de reunir los mismos.

b) Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccidén Facultativa o el
Responsable del Contrato estimen pertinentes, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.l} Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o el Coordinador del trabajo estimen
pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura, albafiileria y acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles para verificar tales condiciones,
se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto
desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto
aprobado.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes mensuales
donde se indicardn las incidencias detectadas que pueda afectar a la gjecucion de la obra
proyectada. Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacién generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por el contratista, podran ser ejecutados por la Administracion y su
importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

3.En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacién o comprobacion de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serdn abonados por ésta en
. su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en ¢l parrafo anterior, no son realizados y
abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccion Facultativa,
previa autorizacién de la Administracion, y su importe sera deducido de las certificaciones de obra

mensuales correspondientes.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos co:
en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los
del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el
los suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisit
localidad de donde hayan de provenir.

16.3. Productos industriales de empleo en la obra.
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Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion especificos de un
producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencion se refiere a las calidades y
caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista, previa conformidad de la Direccion
Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente
los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos
industriales a emplear en Ia obra, serd obligatorio ¢l empleo de marcas comerciales que dispongan
de aquéllos.

16.4. Oficina de 1a empresa y de obras.

La empresa adjudicataria debera tener una oficing, en la que exista un representante legal de la empresa
con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecucion del contrato.

Igualmente, dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracién en otro
sentido, debera ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo
conservar en €lla copia aptorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del
contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para ¢l control y seguimiento del plan de Seguridad y
Salud en las Obras, y el de Subcontratacmn, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacidn
sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.

16.5. Seiializacién de la obra y del edificio.
1. El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion:
a) De la Obra:

a.1) Adquisicién, colocacién y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de
obras, en lugares que sean determinados por la Administracion,

Las dimensiones, texto y numero de carteles serdn determinados en cada caso concreto por la
Administracion, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento de la obra,

Dichos carteles deberdn ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demas
caracteristicas establecidos por la Administracion.

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecucion de las obras debera contar
con la autorizacién previa de la Administracion, v ser de menores dimensiones y estar colocado en
posicion inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracion reclamar en cualquier
momento la retirada o reubicacion de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacién serid necesario la preséntacion dé~a documentacion

acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

a2) Adquirir ¢ instalar las sefializaciones de obras, estab1e01das en el Proyecto yen el -7P- an de:: -
Seguridad y Salud aprobados por la Admmlstramon asi como las exigidas porAdas dis] 0s1010
vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecucion de las mismas.

b) Del Edificio:
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b.l.) Adquisicion y colocacion de la sefializacion exterior del edificio, la cual debera asi mismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos por la
Administracion,

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, ¢l modelo de monolito, banda o placa a colocar,
sus dimensiones, texto y nimero de elementos de sefializacion serdn determinados en cada caso
concreto por la Administracion, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento del edificio.

b2) Adquisicién y colocacion de la sefializacion interior del edificio, conforme a los mismos criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo, montard cualquier otra sefializacién de caracter informativo que suministre la
Administracion a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacion.

Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefializacion que
no forme parte definitiva del propio edificio, deberé ser retirada una vez finalizadas las obras y con
anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacion previa de
la Direccion Facultativa.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, con excepcion de la
indicada en el apartado b).2, en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del
proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por
consiguiente en la oferta econdémica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las
obras que sean necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacion.

16.6. Obligacion de sigilo.

El adjudicatario estard obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estdn relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con
ocasidn del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a terceros sobre la materia objeto
del contrato, ni pemlltar el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con
la previa autorizacion de la Administracion.

El adjudicatario no podré, sin previa autorizacién escrita de la Administracion, publicar noticias,
dibyjos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como causa
de resolucion del contrato.,

La Administracién se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar
directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo,
crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.

16.7. Subcontratacion.

previsto en el art. 210 de la LCSP,
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2.El contratista, deberd cumplir con la legislacién vigente en materia de subcontratacion, en concreto
dara escrupuloso cumplimiento a 1a Ley 32/06, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratacion en
el sector de la construccion y a lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto por el que
se desarrolla dicha Ley y cualquier otra normativa que posteriormente regule Ia subcontratacion.

Asimismo, en ¢l Anexo I se podra establecer la obligatoriedad del licitador de indicar en su oferta la
parte del contrato que tenga previsto subcontratar. ' '

3.Cuando se especifique en el anexo I, el contratista estard obligado a subcontratar las partes de obras
indicadas en el mismo, y por el porcentaje del presupuesto del contrato que también se determine.
El incumplimiento de esta condicién especial de ejecucion supondra la imposicién de una penalizacion
contractual del 5% del presupuesto del contrato, o de un 10% cuando resultase un perjuicio a la parte de
obra a que se refiere, pudiéndose alternativamente en este Gltimo caso resolver el confrato por causa
imputable al contratista. Todo ello sin perjuicio de la reparacion que proceda y de la indemnizacion de
los perjuicios ocasionados a la Administracion.

17. Plazos y penalidades.

1.El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su
realizacion en el anexo 1, asi como de los plazos parciales sefialados en el citado anexo.

2.La constitucién en mora por el contratista no precisard intimacién previa por parte de la
Administracién. La imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara
automaticamente por el rgano de contratacion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en
mora por causas imputables al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, en la forma y
condiciones establecidas en el articulo 196 de la LCSP, por la resolucién del contrato con pérdida
de garantia definitiva o por la imposicion de las penalidades establecidas en ¢l citado articulo.

En el Anexo I podran establecerse otras penalidades distintas a las previstas en el art. 196 de la
L.C.S.P., atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato y si ello se considera necesario
para su correcta ejecucion.

En el caso de que el contrato incluyera clausula de revision de precios y el incumplimiento del plazo
fuera imputable al contratista, se procedera en la forma y en los términos previstos en el articulo 81 de
la LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener derecho la
Administracion, por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista,

gi el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estara a lo dispuesto en el articulo 197.2
ela LCSP.

3. El anexo I podra incluir penalidades para €l caso de cugfiplimie efectuoso della prestacion. objeto.

del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los cofiipromisos o de las obligaciones esenciales de ™
gjecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 53.24 102.1 dé-la LCSP. =/
Estas penalidades seran proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y sd’ cuantia no:podra set
superior al 10% del presupuesto del contrato.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se su
necesariamente tendra lugar tramite de alegaciones a
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Dichas penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion a propuesta del
responsable del contrato, si se hubiese designado éste y se haran efectivas mediante deduccion de
las cantidades que en concepto de pago parcial o total, deban abonarse al contratista o sobre la
garantia constituida, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

18. Régimen de pagos.
18.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicion y descripcion de la
unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta gjecucion y
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones establecidas
en el proyecto y a las normas de buena construccion, se consideraran incluidos en el precio de la misma,
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos,
segun la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la gjecucion de la
obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte
de la obra, se consideraran siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en
los precios del proyecto. Por todo ello, s¢ hallarin comprendidos en dichos gastos, enfre otros, los
relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de
todo tipo que se precisen para la ejecucion de la obra comprendida en el proyecto cualquiera que sea la
forma de suministro o aprovisionamiento.

Los precios unitarios de gjecucion material condicionaran la ejecucion de las unidades de obra a que se
refieran, de acuerdo con lo definido v descrito en los epigrafes correspondientes, complementindose,
siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en ¢l Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y en los demas documentos del proyecto.

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran validos, cualquiera que sea el tipo de
tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracion y tanto si se confeccionan en la
propia obra como si llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Direccidén Facultativa de la obra
determinara el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningin
caso la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccion Facultativa y ¢l confratista sobre la necesidad o no de
cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucion a
adoptar y su posible valoracion econdmica, ésta sera resuelta por el Responsable del Contrato, sin
que pueda, en ningln caso, ser ello motivo de paralizacién o ralentizacién de las obras.

18.2. Annalidades. g

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el qu ﬁgure ¢
programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, el contratista no tendré
percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspon n’t

La Administracion tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas
efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el articu
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18.3.Abonos de las unidades de obra.

1. El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecién al proyecto
aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

El contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por
instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155 y 156 del
R.G.LC.A.P., debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

2. A los efectos del pago de [a obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 215 de la
LCSP, la Direccién Facultativa expedira, mensualmente, salvo que en el Anexo I se disponga una
periodicidad distinta, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de
tiempo, cuyos abonos tendrin el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacién y recepcion de las obras que comprenden.

La Direccion Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del R.G.L.CAP.,
realizard, con la antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del
estado de las obras, la correspondiente relacién valorada a origen y, cuando asi proceda por su
periodicidad, las certificaciones de obra v de direccién obren en poder de la Administracién v del
contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se efectuara de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del R.G.LC.A.P.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del R.G.LLC.A.P. y a los indicados en
los parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las certificaciones de obras o de
los correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato, a los efectos
previstos en el apartado 4 del articulo 200 de la LCSP, el décimo dia del mes siguiente al que
correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicacion lo previsto en los articulos
144.4 y 152 del R.G.LC.A.P., asi como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los
que el Director de Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses
de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

Asi mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en
el contrato no se contard el plazo previsto en el articulo 200 de la LCSP desde la fecha de su expedicion,
sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de
trabajo aprobados deberian producirse.

3. El procedimiento para la medicién y valoracion de las obras que se certifiquen se realizara de
acuerdo con lo establecido en los articulos 147 y 148 del R.G.L.C.A.P.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unida € obra, atenderan 7 fos fijados
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto apro /ea’d}p({l?’ Administracion, ogn su
defecto a los indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en-el"documento de precios unifari

descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteripfine

establecidos, se atendera al siguiente orden de prelacion:

a)Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicion de los precios unitarios, i
b)Los seguidos en la medicién del proyecto, sin que en ningun CW Ores, excesos o ifnprecisiones
de dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios
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4.Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a)Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la cldusula 16.2.b) del
presente pliego.

b)La relacién valorada.

c)Copia del Libro de Ordenes.

d)Copia del Libro de Incidencias.

€)Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

fRelacién actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del
presupuesto de

las mismas, a los efectos previstos en el articulo 210 de 1a LCSP,

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran las variaciones de
medicion que se produzean respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las
certificaciones mensuales no se podra recoger mayor medicion que la que figura para cada una de las
partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medicion, que en su caso
hubiera, para la certificacion final de las obras.

5. Igualmente, la Direccién Facultativa deberd redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por
revision de precios.

18.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se considerardn como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto
aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas defimdas para
las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con
las prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que
puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones del
proyecto,

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del
mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales
como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo actstico,
accesibilidad, proteccion contra incendios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccién Facultativa, con
la autorizacion previa de la Administracion.

En este caso la Direccion Facultativa deberd, asi mismo, proponer a la Administraciéon la
consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los
siguientes criterios:

a)Cuando las obras defectuosas o mal ejecuta figinen po: fecfuado
mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadag piezas o elementos
constructivos, la Direccion Facultativa podra proponer su aceptagién, con las-cotas™y"
dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista 1.aceptar.&
no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las uni
y con estricta sujecion al proyecto aprobado.

b)Cuando las obras defectuosas o 1;?@ Cutadas se originen por motivos: dlstmtosalos
establecidos en el apartado a)_afiterior, la propuesta de la Direccion Facultativa,
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contemplard una minoracién de los precios contratados, de las obras defectuosas mal
ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviacién respecto del valor especifico. Esta
minoracién serd como minimo del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracién de precios sc razonaran y justificaran los mismos en
base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto.

Los precios minorados ser4n fijados por la Administracion a la vista de la propuesta de la Direccion
Facultativa, quedando ¢l contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler,
reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecién al proyecto
aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de
parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como:
salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustico, accesibilidad,
proteccion contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccidn Facultativa deberd ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre
antes de su recepcion, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin
alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas v sin que afecten desfavorablemente a
otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias,
siendo de cuenta del contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacion del
plazo contractual.

3. La Direcci6n Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para
comprobar la existencia de mala ejecucién o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos mmputables a la
¢jecucion de las obras, ordenard efectuar en cualquier momento los analisis, prucbas o ensayos,
destructivos 0 1o, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando
cuenta de ello, con cardcter previo, y a su terminacion, a la Administracién. Si del resultado de las
pruebas se comprobase que no existe vicio oculto imputable a la ejecucién de la obra, los gastos
ocasionados por dichos anélisis, ensayos o pruebas no seran a cargo del contratista.

18.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.
El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuard, con

la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, e incluiran las unidades, en relacion a
la Seguridad y Salud, realmente ejecutadas en el periodo.

19. Suspension del contrato de obras.

Si la Administracion acordase la suspension del contrato o ésta tuviese lugar pox aplicacién de lo
previsto en el art. 200 de la L.C.S.P., se levantard un acta en la quese consignaran lad\circunstancias
que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucion de aquel. Acordada la uspensmn fa
Administracion abonard al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos per est ’

La indemnizacién solicitada por el contratista, por los dafios
completamente justificada documentalmente y en ningiin

de multiplicar el numero de meses de paralizacién por ¢
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costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista
de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacion.

En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir afectase s6lo a una parte de las
obras en ejecucion, se calculard el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicard este porcentaje a los calculos indicados en el ultimo
parrafo del apartado anterior para determinar el tope maximo de la indemnizacion.

En caso de Suspension Temporal Parcial, debera determinarse por la Administracién, previa audiencia del
contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesién de la prérroga que proceda.

20. Modificacion del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, ¢l organo de contratacién podra introducir modificaciones, por razén de
interés publico, en los elementos que lo integran, y para atender a causas imprevistas. Estas
modificaciones no podran afectar a las modificaciones esenciales del contrato, estindose a lo previsto
enel art. 217 dela L.C.S.P.

La Direccion Facultativa no podré introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion contratante. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decisién alguna que pueda
mmplicar la introduccidn de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estindose a estos efectos a lo
dispuesto en la clausula 18.1.2.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién
Facultativa, no generard obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista obligado
a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
que la Administracion pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, seran obligatorias para el contratista las
modificaciones en el contrato de obras que, con arreglo a lo establecido en el articulo 202 de la L.CSP,
produzcan aumento, reduccion o supresion de las unidades de obra o sustitucién de una clase de fabrica por
otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresion o reduccion de
obras, €l contratista no tendrd derecho a reclamar indemmnizacion alguna, sin perjuicio de lo que se
establece en el articulo 220 ¢) de 1a LCSP.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccién deunidades de obra no mprendldas cirel
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas se estara a lo preceptuado én-el articulo ™,
217 dela LCSP. '

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinarida aplicar para la formacié delos
nuevos precios a establecer, en su caso, serdn, en cuanto-réSulten de aplicacién, los-fijados:en las
descomposiciones de los precios unitarios del pro aprobado que sirve de base al c&ﬁtratﬁiiy;si,ﬁn-iESu-'f ‘
defecto, los que correspondiesen a los vigentes-d€ mercado en la fecha de adjudicacién del co
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Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionardn siguiendo la estructura de costes adoptada
para los precios del proyecto. De modo que para el calculo y descomposicién de precios, determinacion de
cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios
de los componentes se aplicardn iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para
elaborar los nuevos precios se tomaran, cuando resulten de aplicacion y siempre que no existan errores en
los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las
descomposiciones de los precios del proyecto o en sus Anexos o, en su defecto, cuando existan, en el
Banco de Precios a que se¢ refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar sera el mismo que el del proyecto aprobado.

Si €l contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar todas las medidas precisas
para facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la Administracidn o por el empresario
que esta designe, debiendo indemnizar a la administracién por cualquier perjuicio que ocasione ¢l
incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracién, previa audiencia del contratista principal, establecerd las instrucciones
y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

Cuando la Direccién Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara del drgano de
confratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciard con caricter de
urgencia con las actuaciones previstas en el articulo 217.3 de la LCSP .

21. Recepcion de las obras.

1. El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcidon, deberd entregar a la
Administracion original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y
encuadernados:

a) Planos y demdas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. o )
Estos documentos se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la Administracion.

b) Relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion.

¢) Libro de Ordenes.

d) Libro de Incidencias, o

¢) Libro de Subcontratacién, donde se especificard la relacion de proveedor
procedencia de los materiales.

) Homologaciones, certificados, sellos vy demds garantias de los materiales 0
en obra que lo requieran o lo posean. '
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De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicacion de la
normativa de proteccion contra incendios.

g) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y
agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

1} La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en
servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

j) La documentacién técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

k) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

I) Cualquier otro documento que asi se establezca en el anexo VII del presente pliego.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracién o de la persona o entidad que
¢sta designe.

2. Igualmente, antes de la recepcion, el contratista debera realizar las actuaciones que a continuacion
se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcién:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi como cualquier
otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacion definitiva del edificio.

b) Proceder a la limpicza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacién objeto de las obras, de tal forma
que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de vma nueva actuacion de
limpieza,

3. La recepcion se realizard de conformidad con o establecido en el articulo 218 de 1a LCSP, y 163 y 164
del R.G.LC.A.P. En su caso, se establecera, en el Anexo I, un plazo distinto al previsto en el art. 163 del
R.G.L.C.A.P. para el aviso de terminacion.

4. Desde la finalizacion de la gjecucion de las obras hasta su recepcion el contratista queda obligado, a su
costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que en ella se

produzcan. Asi mismo vendra obligado a-conservar la-jardineria-incluida-en-cl-contrato; realizando-a-tales-—---nron-

efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

22. Certificacion final de Ias obras. /

1. De acuerdo con lo prewsto en el articulo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 mese contados a partir de
la fecha de recepcion, el organo de contratacion deberd aprobar la certificapion ; Ainal de las .obras

ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del co . Wy ‘x
A estos efectos, y de conformidad con el art. 166 del R.G.L. C}/P/rembldas las obras se procedera

seguidamente a su medicion general con asistencia del co sta, formulandose por el __dlrector de la
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medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion de la
obra se fijara la fecha para el inicio de dicha medicidon, quedando notificado el contratista para dicho
acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de la obra y el
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la
obra al 6rgano de contratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicién el ejemplar del acta le serd remitido por el director de la
obra para que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha
de recepcion, €l director de la obra redactara la correspondiente relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo anterior, el
director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

2. El contratista tendr4 derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de {a obra que realmente
haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las érdenes dadas por escrito por la Administracion,
o por la Direccion Facultativa con la autorizaciéon de ésta, siempre que no respondan a la correccién de
deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores
dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorizacion, se
tomaran las de estos ultimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en
planos, se tomaran las correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra seran los fijados en la
clausula 18.3.3 del presente pliego.

No procedera recoger en la certificacion final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad
y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.

3. La certificacién final de las obras se elaborara segin el modelo establecido al efecto por la
Administracion, y debera contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de
liquidacion, justificacion de las
variaciones de medicion.
b)Acta de recepcion de 1a obra.
c)Acta de medicion final de la obra.
d)Medicion de 1a obra realmente ejecutada.
e)Presupuesto comparativo,
f)Relacion de certificaciones expedidas a la contrata,
2Relacion de minutas de honorarios expedidas a la Din
h} Estado demostrativo del saldo de la certificacion
i) Revision de precios gue proceda en su caso,
) Planos definitivos de la obra.

4. La certificacion final de las obras ejecutadas sera aprobada por el 6rgano de cor
del plazo de dos meses contados a partir de la recepcion de la obra.

23. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios oc
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Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion (L.O.E), el plazo de garantia del presente contrato sera el fijado en el anexo I,
y comenzara a contar a partir de la recepcion del mismo, ya sea total o parcial.

Durante el plazo de garantia cuidara el contratista de la conservacion y policia de las obras.

Antes de la finalizacién del plazo de garantia la Administracién podra requerir al contratista la subsanacion
de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el
plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacién de conformidad para
la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 219 de la LCSP, si la obra se arruina con posterioridad a
la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince
afios, a contar desde la recepcion.

24. Liquidacién de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en la LCSP y sus normas de desarrollo,
se redactara la correspondiente liquidacidn del contrato de obras.

La liquidacion de las obras se efectuara con los mismos criterios y documentacién, establecidos en la
clausula 22 del presente pliego, para la realizacion de la certificacion final de las obras.

2. En el caso de resolucion del contrato por causas imputables al contratista, para establecer ¢l saldo de
liquidacion de obras se restara de la valoracion correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, ¢l
importe de las certificaciones cursadas.

Como obra egjecutada, a los efectos de su valoracidn, sélo se tendrd en cuenta la que corresponda a
aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto funcionamiento
o terminacion, valorandose conforme a la descomposicién de los precios unitarios y, dentro de ellas,
tnicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales v la maquinaria e instalaciones no podran
considerarse en el caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolucidon del contrato imputables a la Administracién, el contratista
adjudicatario tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemmizacién prevista
en el articulo 222 de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por el contratista en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se considerardn, de una parte, las correspondientes a unidades de
obra terminadas completas o incompletas, que sean de recib
ultimas, las descomposiciones de los precios unitario
omisiones en las mismas, en cuyo caso se valoraran en
hayan sido necesarios para la realizacion de la obra ejecutada:

/ds\los materiales y thedios quewse estimen

De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizad
provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los

La valoracion de las obras accesorias e instalaciones provisio 1t
porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales \concept _
haya establecido o considerado en el proyecto, bi¢h de modo expreso o por referencia:a: net
publicacion que verse sobre la materia.
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25. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

1.S1 como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administracion procediera el
abono de intereses de demora, los mismos se calcularan considerando las fechas de expedicion de las
certificaciones incluidas en la clausula 18, y el cumplimiento de los plazos para su devengo establecidos
en los articulos 200 de la LCSP v 166.9 y 169.3 del R. G.L.C.A.P.

2.A estos efectos el abono de interés al contratista se efectuara de conformidad con los siguientes
criterios:

a) El interés de demora se calculara sobre el importe de 1a obligacion pecuniaria principal, excluidos
el LV.A. y los demas tributos que graven la operacion.

b) Asismismo en las certificaciones que sc extiendan excediendo del importe de las anualidades
que rijan en ¢l contrato no se contara el plazo previsto en el articulo 200.4 de la LCSP desde la
fecha de su expedicion, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones
convenidas y programas de trabajo aprobados deberian producirse.

3.Sera requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de
ntereses de demora y de la indemnizacion por costes de cobro el cumplimiento por su parte de
las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento debera acreditar:

a) El haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores del contrato
de que se trate, dentro de los limites legales, para el pago de las prestaciones pecuniarias a que
esté¢ obligado, acompafiando a tal fin la justificacion documental acreditativa de dicho
cumplimiento,

b)El haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso las
contenidas en su oferta, y especialmente las referentes a los plazos total y parciales, asi como los
del ritmo de ejecucion de la obra establecido en el Programa de Trabajo aprobado por la
Administracion. A estos efectos se acompafiara certificado de la Direccién Facultativa de la obra
conformado por el Responsable del Contrato designado por la Administracion.

26. Resolucion del contrato.

Sera causa de resolucion del contrato las previstas en los articulos 206 y 220 de 1a LCSP, y sin
perjuicio de las que expresamente sc resefian en el clausulado, las especiales que se fijan a
continuacion, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogi
salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion,

n ¢l plan de seguridad y

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obhgacmiﬁle/g\uardar sigilo
datos o antecedentes que, no siendo piblicos o notorios, estén relacionadogeon el ob] eto del
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

c) El abandono por parte del contratista de la 11;@3 ion objeto del contrato.
producido el abandono cuando la prestacion ha jado
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regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucion
del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supucsto, la Administracion, antes de
proceder a la resolucion, requerird al contratista para que regularice la situacion en el plazo de
cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, en la ejecucion de la obra que suponga una
disminucién del ritmo de ésta superior al 20% de lo establecido en el programa de trabajo
aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracion o ¢ste
ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo portal los asi establecidos en el articulo 214
dela LCSP.

d)Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

e)El incomplimiento de los tramites fijados en el articulo 210 de la LCSP y en el presente
pliego sobre el régimen de subcontratacion.

f)La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del contrato, sin
autorizacién previa de la Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccién Facultativa.

g) La incursién del contratista , durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones
de contratar sefialadas en la normativa vigente.

h)Otras que se establezcan en el Anexo L

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracion
el organo de contratacion, una vez haya notificado al contratista la liquidacién de las
ejecutadas, podrd acordar la continuacion, sin perjuicio de las posibilidad de impugnacién de la
valoracién efectuada en los términos del articulo 222.5 de Ja LCSP.

El contratista, en ¢l supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las
instrucciones dadas por la Administracion, adoptando todas las medidas necesarias para
posibilitar la continuacién de las obras. El contratista se obliga a indemnizar de todos los
perjuicios que ocasionen a la Administracion o al nuevo contratista si de forma directa o
indirecta impidiese dicha continuacion.

El contratista  esta obligado a comunicar al Ayuntamiento de Benalmadena, la
declaracion de concurso o de insolvencia o de cualquier otra circunstancia que impllque
la prohibicién de contratar del contratista, adoptadas durang 1 contrato,
lo que efectuard en el plazo maximo de diez dias naturalés desde que tal sitiy,

haya producido. .‘

27. Devolucion o cancelacion de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento plazo de garantia, la“Direccic
facultativa de oficio o, a instancia del responsable det-Contrato o del contratista, redactard un:
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informe sobre el estado de las obras, Si este fuera favorable, el contratista quedaré relevado de
toda responsabilidad v se procederd a la devolucién o cancelacion de la garantia, la
liquidacion del confrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no
fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y
no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas al contratista para
su reparacion, concediéndole un plazo para ello, durante €l cual continuara encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampllacmn del plazo de
garantia.

28. Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.

El contratista adjudicatario de la obra, colaborara con la Administracion, personas, empresas
u organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicién cuanta informacion
le sea solicitada, referida a 1a obra en cuestion.

El contratista actuara en la ejecucion del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir,
de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no
le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran
ocasionar al interés general y a la Administracidén como parte contractual, El incumplimiento de
este deber de diligencia podra dar lugar a obligacién de resarcir a la Administracion.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y
RECURSOS.

29, Prerrogativas de la Administracién.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrd modificar los contratos
celebrados y acordar su resolucién, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y
efectos sefialados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, previo informe juridico de los organos
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y
resolucion, serdn inmediatamente ejecutivos.

30. Jurisdiccién Competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacién, resolucion y efectos de
los contratos administrativos, serdn resueltas por el 6rgano de contratacion competente, cuyos
acuerdos pondran fin a la via admirﬁstrativa, y contra los mismos se¢ podrd interponer

contencioso administrativo en el plazo de dos meses, con
notificacion o publicacion.

31.Recurso especial en materia de contratacion.

Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se trate
. armonizada, los acuerdos de adJudlcamon provisional
los que establezcan las caracteristicas de la prestaeron, y los actos de tramlte adoptados
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procedimiento antecedente, siempre que éstos Ultimos decidan directa o indirectamente
sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos.

La tramitacién del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en el articulo 37 de la LCSP.

Conira la resolucion del recurso solo procederd la interposicion de recurso contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccion ContenciosoAdministrativa.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL AREA
URBANA DE CARACTER COMERCIAL EN CALLE MEDINA AZAHARA.,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

ANEXO1I

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Expediente: 36/2010 Localidad: Benalmadena

Objeto del contrate: OBRA DE REHABILITACION DEL AREA URBANA DE
CARACTER COMERCIAL EN CALLE MEDINA AZAHARA., MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, conforme al proyecto técnico
redactado por los Arquitectos D. Jorge Muchito Bassedas y D. Roberto Santamaria
Gil, visado por el C.O.A. de Mailaga el 31.03.10.

Cadigo CPV: 45233252-0 Cddigo CPA: 42.11.20

Perfil de contratante: www.benalmadena.es TN

e

Presupuesto maximo de licitacion (FVA excluido):

238.449,44 €

IVA (18%):
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En letra: doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve euros con cuarenta y
cuafro céntimos.

Concepto presupuestario: N 2010 155 612 201

Valor estimado: coincide con el importe total SI

(En caso negativo motivar de acuerdo con el art. 76 de la LCSP):

Anualidades (IVA incluido): 28 1 . 370 , 34 €

27 Anualidad €
Anualidad corriente € 32 Anualidad €
1* Anualidad € 4* Anualidad €

Revision del precio:  NO

Variacion de precios en funcién de cumplimiento de plazos/rendimiento/penalizaciones por
incumplimientos de cliusulas contractuales:  NO

(Indicar los objetivos de plazo, rendimiento y las penalizaciones, en su caso):

Forma de pago: periodicidad de las certificaciones distinta a la mensual prevista en ¢l art. 215
de la LCSP

NO

Plazo de ejecucion: Total : CINCO MESE

/

Parciales: LOS que se deriven del
que debe aportar el adjudicatario.

Lugar de ejecucion: Benalmadena
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Fecha para efectuar la comprobacién del replanteo, distinta a la prevista en la clatsula 13

NO

Sujeto a regulacion armonizada: NO

Procedimiento de adjudicacion: NEGOCIADO CON PUBLICIDAD en el

Perfil de Confratante del Ayuntamiento, a tenor de Ia cuantia (art. 161.2 LCSP).

Constitucion de Mesa de Contratacion: SI

Tramitacién del expediente: U I'g ente, motivada por: dado que la obra se financia
con cargo a subvencién de la Consejeria de comercio que impone plazo proximo de inicio
de las obras.

Variantes o mejoras (articulo 131 LCSP): NO

(indicar los elementos y condiciones en que serdn admitidas )

Fases sucesivas en la negociacion: NO

Plazo de presentacion de solicitudes de participacion, junto con el sobre n° 1, en

procedimientos negociados con publicidad: Cl N CO D iAS NATU RALES

desde la publicacion del anuncio de licitacion.

Plazo de presentacién de solicitudes de participacién, junto con sobres n° 1 y 2, en
procedimientos negociados sin publicidad: dias naturales desde la invitacion
efectuada por la Administracion.

Garantias: Acreditacion por medios-etectrbnicos, informético '
teleméticos: NO .

Provisional; €
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Definitiva: €
5% del Presupuesto de

En su caso dispensacion . . . s
motivada por adJUd|CaC[0n.
Complementaria: % del

Presupuesto de adjudicacion.

Plazo de garantia: U N ANO

Precio mds bajo como iinico criterio de adjudicacion: NO

Presentacion de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos
del cumplimiento de normas de garantia de la calidad o de gestién medioambiental:
NO

Acreditacion de la documentacion previa a la adjudicacién definitiva mediante medios
electrénicos, informaticos o telematicos: NO

Clasificacion del contratista:

En su caso clasificacion de subcontratistas:

Importe maximo de los gastos de publicidad de licitacién del contrato:

T~

Penalidades distintas a las previstas en el art. 196 dela L.CS.P.: NO \
(justificacion en su caso) ———

Penalidades por cumplimiento defectuoso: NO
(indicar, en su caso)

-Subcontratacién permitida:  SI s : "
-Obligacién de indicar en su oferta la parte delContrato que tenga previsto sibcoritratar,’con
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indicacion de importe y perfil empresarial: NO

-Obligacion del confratista de subcontratar con terceros no vinculados al mismo partes de la
prestacion, que sin exceder del 30% del presupuesto del contrato, gocen de sustantividad
propia, siendo susceptible de realizacion separada. NO

Responsable del contrato: TOMAS JIMENEZ PEREZ

Obligatoriedad de presentacidn de programa de trabajo por el contratista ST

Plazo distinto al previsto en el art. 163 del R.G.L.C.A.P. para efectuar el aviso de terminaciéon de

lasobras : Ol (20 diaS)

Plazo distinto al previsto en el art. 166 del R.G.L.C.A.P. para efectuar la medicion general : NO

Otras causas especificas de resolucién contractual
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL AREA
URBANA DE CARACTER COMERCIAL EN CALLE MEDINA AZAHARA.,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

ANEXOIT A

10.4. ASPECTOS ECONOMICOS Y TECNICOS OBJETO DE NEGOCIACION.
CRITERIOS DE ADJUDICACION.

CRITERIOS DE ADJUDICACION:

MAXIMA PUNTUACION. 100 PUNTOS.
Ordenados de forma decreciente:

Oferta Econémica para la ejecucién del Contrato de Obras. 0as8o0
Plazo de gjecucién de la obra. 0a220
PUNTUACION MAXIMA SOBRE LOS ASPECTOS TECNICOS - ECONOMICOS 100

1,- Oferta Econémica para [a ejecucion del Contrato de Obras

PRECIO DE LICITACION: 281.370,34 €

Se puntuara con la maxima puntuacién a la mejor oferta econdmica,
teniendo en cuenta que se consideraran, en principio, desproporcionadas o
anormales, las ofertas cuyo precio ofertado sea inferior en un 10% a la
media del total de las ofertas. 0a8o0

La puntuacién de las restantes ofertas se asignara de acuerdo con Ila
siguiente formula: [(PL-PE)x80]/(PL-PV), donde:

PL = Presupuesto de Licitacion
PE = Oferta Econémica de la Empresa Objeto
PV = Oferta Econdmica mejor valorada.

2.- Plazo de ejecucién de la obra.

* -

con un maximo de 25 dias. Por cada dia de disminucié
0,80 puntos.

0a20

PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALE
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE. REHABILITACION DEL AREA URBANA
DE CARACTER COMERCIAL EN CALLE MEDINA AZAHARA., MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

ANEXO II-B

9.2.1.1. SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL.

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (9,2.1.1.¢)

Se considerara que la empresa tiene solvencia econdémica y financiera si cumple con los
siguientes criterios que se sefialen:

1. Cuando en el Anexo I se exija clasificacién administrativa, la solvencia econdémico
financiera se acreditarda mediante la presentacion de la misma, acompafiado de una

declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base
para la obtencion de la misma.

2. Cuando en el Anexo I no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra
acreditarse, mediante el certificado de clasgwacxo adminjstratjiva como contratista de
obras en el Grupo G, U grupo o, liegorla , acompafiada de una
declaracién sobre su v1gencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtencion de la misma o por alguno de los [siguientes medios que se sefialen:

2.1 Mediante la aportacién de la siguiente documentacion, correspondiente a los tres

ultimos afios:
-Las cuentas anuales.

-Declaracion relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentacion de la
declaracién anual de operaciones con terceros.

Declaracion apropiada de entidad financiera o justificante de la existencia de un seguro

de indemnizacion por riesgos profesionales.

Se considerard que la empresa tiene solvencia econdmica y financiera si se presenta el
certificado de clasificacion indicado junto con la declaracion indicada o si se cumple con
los siguientes criterios:

-Si1 de las cuentas anuales se deduce que dispone de unos fondos propios que sean al

menos el 20% del importe del contrato.

-Si de la declaracion relativa a la cifra global de negoci ue la de menor

1mp0rte de los tres ultimos afios es superior al
méxima del contrato.

o superior al del objeto del contrato.




AYUNTAMIENTO "% B85 BENALMADENA

Area de Confratacion

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE N REHABILITACION 'DEL AREA
URBANA DE CARACTER COMERCIAL EN CALLE MEDINA AZAHARA.,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

ANEXO I-C

9..2.1.1. SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL.

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA
CONTRATAR (9.2.1.1.¢)

D con residencia €n ... provincia 4 ST
calle........ooeununecns {1 segin Documento Nacional de Identidad n°.......ovvverovienrceneninrrinnes
teléfono.......ccovveeeverncnnee. 2. SRRSO E-MAIL.cvcvreriirerirasiorerererensens en nombre, proplo o
de 12 emPIEsa.. ..ot que representa, declara y manifiesta al organo

de contratacion, bajo su personal responsabilidad y ante el 6rgano gestor del contrato:

-Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

-No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 49 de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

-No haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecucion de los contratos que hayan
tenido por objeto la redaccion del proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervision y/o
control de las obras que son objeto de la licitacion, ni ser empresa vinculada a ellas en el
sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cddigo de Comercio, asi como de tampoco
haber sido empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.

(Lugar, fechq;j_ﬁ(? fa del
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AYUNTAMIENTO % 558 & BENALMADENA

- Area de Con’m?ac;;on

PLIEGO DE_CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL. AREA URBANA
DE CARACTER COMERCIAL EN CALLE MEDINA AZAHARA., MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

ANEXO III

9.2.2. SOBRE 2 - ASPECTOS DE LA PROPOSICION TECNICA CUYA
CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.

D.

con residencia en

provincia de

calle n°

segiin Documento Nacional de Identidad n°

en nombre, propio o de la empresa

que representa, de conformidad con lo establecido en la clausula 9.2.2. del presente
Pliego, presenta las

siguientes mejoras o variantes sin repercusion economica:

Este sobre no se cumplimentara en el presente
expediente al no existir criterios de adjudicacion cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor.

(lugar, fecha y firma del proponente)
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Areq de Contratacidn

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL AREA URBANA
DE CARACTER COMERCIAL EN CALLE MEDINA AZAHARA. MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

ANEXO IV

9.2.1.2. SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACION TECNICA.
SOLVENCIA TECNICA (9.2.1.2.a)

En caso de que no se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica podra
acreditarse , mediante el ertgc do de clasificacion adminigtrativa como contratista de
obras en elnél'UDO é, ubgrupo 6, categoria d, acompaiiado de una
declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtencion de Ia misma o por alguno de los siguientes medios que se sefialen:

X 1. Mediante la presentacion de una relacion de obras anlogas ejecutadas en el curso de los
ultimos cinco afios, avaladas por certificados de buena ejecucion para las obras maés

importantes; estos certificados indicaran el importe, fecha y lugar de ejecucion de las obras

Y se precisara si se realizaron segiin las reglas por las que se rige la profesion o se llevaron
normalmente a buen término.

El criterio de seleccion en base a la documentacion presentada en el punto 1, serd que
las empresas deberan haber ejecutado en los dltimos cinco afios, como minimo UNA
OBRA obras cuyo objeto sca analogo al del objeto del contrato, y cuyo presupuesto no
sea IGUAL O SUPERIOR al presupuesto de la obra objeto de licitacion.

El computo final de los cinco aiios coincidirda con el dltimo dia de admisién de
ofertas.

- Otros requisitos:

-Nombres y cualificacion profesional dei personal responsabl j cion: NO

-Compromiso de dedicacion de los medios perso al;&o@les suﬁc1entes par  J
ejecucion (art. 53.2 LCSP):

En caso afirmativo sefialar si;

-Si constituye obligacion esencial a efectos del

g LCSP (art. 53.2LCSP) SUN

-Penalidades en caso de incumplintiento (art. 53.2 LCSP):SI/NO
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Areq de Confratacidon

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL AREA
URBANA DE CARACTER COMERCIAL EN CALLE MEDINA AZAHARA,,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

ANEXOV

9.23. SOBRE 3 — ASPECTOS DE LA PROPOSICION TECNICA CUYA
CUANTIFICACION NO DEPENDE DE UN JUICIIO DE VALOR Y
PROPOSICION ECONOMICA.

El sobre n° 3 tendra el siguiente contenido:

A) Proposicion econdmica, con arreglo al siguiente modelo:

D.
con residencia en
provincia de
calle n°
segiin Documento Nacional de Identidad n°®
telefono......ooeevenvereereinene 527 OO (00 11 OO

conocidos el PCAP y el proyecto de obra, documentos que asume en su mtegudad,
aprobados para la adjudicacion del contrato de obra (1):

Expediente:
Titulo:
Localidad :

Se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su cargo la
ejecucion de las obras, con estricta sujecion a los requisitos exigidos, de acuerdo con las

condiciones ofertadas, por la cantidad de.....covvvvreecreieceiccreeeeee v BUTOS, IVA
excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA (18%) de............. , Euros, por lo que el
importe total, IVA incluido asciende a la cantidad de ......cveevevereens Euros.

Dicho importe incluye ademas todos tributos, tasas y cénones de cualquier indole que
sean de aplicacion, asi como todos los gastos contemplados en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que rige el contrato. (Lugar, fecha y firma del proponente)

.,//___\

(1) Expresar denominacién y nimero del expediente.

(2) Expresar claramente, escrita en letra y nimero, la cantida
compromete el proponente de su ejecucion.
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~Areq de Contratacién

Bl)) Documento suscrite por el licitador donde se oferte el plazo de ejecucion de Ia
obra en dias naturales.

C) En caso de que asi se exija en el Anexo n° 1, se indicara la parte del contrato que se
tenga previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o perfil empresarial
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién.
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Area de Confratacién

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL AREA URBANA
DE CARACTER COMERCIAL EN CALLE MEDINA AZAHARA., MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

ANEXO VI

10.4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: ADJUDICACION
PROVISIONAL

PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL
O DESPROPORCIONADA.

. Prec;lo ofertado mferlor ﬁ un 10% a |a media del
total de las ofertas presentadas.
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Areg de Contdratacion

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL AREA URBANA
DE CARACTER COMERCIAL EN CALLE MEDINA AZAHARA., MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

ANEXO VII

L. EYJECUCION DEL CONTRATO

DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA EN LA RECEPCION DE
LAS OBRAS.

E iente: Localidad:

Titulo:

Deocumentacién a entregar por el contratista en ¢l Recepcién de las obras.

Con independencia de la documentacién establecida en la Clausula 21 del presente Pliego de
Clausulas administrativas Particulares, el contratista previamente a la recepcion de las obras

deberd entregar a la Administracion la siguiente documentacion:
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Area de Contratacion

RESOLUCION APROBATORIA

Incoado e instruido el expediente de contratacion referente a las OBRAS DE
REHABILITACION DEL: AREA URBANA DE CARACTER COMERCIAL
EN CALLE MEDINA AZAHARA., MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, constando en el mismo los documentos
resefiados en el art. 93 de la L.C.S.P., resuelvo aprobar el referido expediente,
CON CARACTER URGENTE, con los documentos que lo conforman, el
proyecto técnico de obra y el pliego de cldusulas administrativas particulares, la
apertura del procedimiento de adjudicacion, la aprobacion del gasto que el
expediente comporta y la designacion, como responsable del contrato a D.
TOMAS JIMENEZ PEREZ, todo ello conforme a lo previsto en los articulos 94
y concordantes de la Ley de Confratos del Sector Publico.

Dése copia de la presente Resolucidn a la Secretaria General, al Sr. Interventor,
al responsable del contrato y al Jefe de la Seccién de Contratacion..

30 JUL. 200

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en Benalmadena a .....0.0.000 0

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

LA VICESECRETARIA,

AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
ES COPIA D COMPULSA AUTENTICA DEL ORIGINAL

L . FECHA'[- 0 3 AG0. 2010 Q"’é
URIDAD BE CONTEATACION

Firmas oo

[—




