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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO
1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira
por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pdblico (en adelante LCSP),
en su redaccion dada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, el Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (en adelante RGLCAP); con caracter
supletorio se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
tas normas de derecho privado.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas,
sus anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de
licitacion, revestirdn caracter contractual. Los contratos se ajustaran al contenido del
presente pliego, cuyas cldusulas se consideraran parte integrante de los respectivos
contratos.

Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que
se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asi mismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracion, la Direccién Facultativa determinard, con las limitaciones establecidas en
las clausulas 19.1.2 y 21, el documento que en cada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las
instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracién, que puedan ser
de aplicacién en la ejecucién de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacién de su
cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucién de las obras o
trabajos, contemplados en el proyecto aprobado por la Administracién, que se sefialan en
el anexo |, asi como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en
los casos previstos y en la forma establecida en los articulos 202 y 217 de la LCSP.

En el Anexo | se indicara si el contrato esta o no sujeto a regutacién armonizada, asi como
los codigos CPV y CPA.

3. Presupuesto de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto méaximo de licitacion es el que figura en el anexo |, en -
como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor ‘_,».-
soportar la Administracién. &

El precio del contrato seré el que resulte de la adjudicacion del mis 5
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afadidd.
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En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de
cualquier indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para
el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en
el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demas disposiciones
de aplicacion, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitacion entre los
costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de
Gastos Generales de Estructura.

En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del articulo 76
de la LCSP no coincida con el presupuesto de licitacién, se hara constar tal circunstancia
en el anexo |, motivandolo adecuadamente, donde igualmente se indicara si el confrato
esta o no sujeto a regulacién armonizada.

El precio del presente contrato podra ser objeio de revision, de conformidad con los
articulos 77 a 82, y la Disposicion Transitoria Segunda de la LCSP, a cuyos efectos se
aplicara la férmula o indices oficiales recogidas en el anexo |, donde igualmente se
especificara si los precios son o no revisables. En el supuesto de que no lo fuesen sélo se
modificara dicha circunstancia por la prérroga del plazo durante la ejecucion del contrato
por causa imputable a la Administracion o por casos de fuerza mayor, entendiendo portal
los asi establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras seran los que figuran
en el proyecto aprobado por la Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicacion
resultante de la oferta econémica realizada por el licitador.

En el anexo | se establecera igualmente la posibilidad de incluir cldusulas de variacion de
precios en funcién del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de
rendimiento, asi como penalizaciones por incumplimiento de clausulas contractuales, de
conformidad con lo establecido en el articulo 75.4 de la LCSP.

4, Existencia de crédito.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econémicas que se deriven para la
Administracion del contrato a que se refiere el presente pliego.

En el Anexo | se indica el concepto presupuestario con cargo al cual se abonarg el
contrato.

5. Plazo de ejecucion.
El plazo de ejecucion del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso, pudieran

establecerse, seran los fijados en el anexo |, y comenzaran con el Acta de Comprobac|on
del Replanteo ¢ Inicio de las Obras. Ty

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.

6.1. Aptitud y Capacidad.
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prohibiciones de contratar que sefiala el articulo 49 de la LCSP, y acrediten su solvencia
econémica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos 63 a 65 de la
LCSP, o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Asi mismo, los empresarios deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que
constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podrén ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto 0 ambito de actividad que, a tenor de sus
propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estara a lo
dispuesto en los articulos 44, 47 y 48 de la LCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente, y deberan nombrar un representante o apoderado (nico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan oforgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién
temporal deberén indicar los nombres y circunstancias de los que [a constituyan y la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o
mediante union temporal de empresarios, siempre que dicha participacion pueda provocar
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de
las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podréan concurrir a la licitacion, puesto que su participacion puede
suponer un frato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas
adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redaccién del
proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervision y/o control de las obras que son
objeto de la licitacién. Tampoco podran concurrir las empresas a éstas vinculadas en el
sentido en que son definidas en el articulo 42 del Codigo de Comercio, ni las empresas
colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos.

6.2. Solvencia.

a) Para celebrar contratos, los empresarios deberan acreditar estar en posesion de las
condiciones minimas de solvencia econdmica y financiera y técnica que se especnfican en
las clausulas 9.2.1.1.d) y ), y 9.2.1.2,, en las que, asimismo, se indicara la docume
requerida para acreditar las mismas. Este requisito sera sustituido por gfﬁg Ela“
clasificacion, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la LCSP.

Cuando no sea exigible la clasificacién, para acreditar la solvencia necesana ¢
podra basarse en la solvenma y medios de ofras enti ades, inde ;

ejecucion del confrato, dispone efectivamente de esos /medios, debiendd a ts ﬁf‘ffamn; I
certificado emitido por el 6rgano de direccion de la empresa que pre i
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acreditativo de tal circunstancia, en el que se contenga ademas la aceptacion expresa de los
efectos sefialados en el articulo 1257 del Cédigo Civil por la empresa que preste su
solvencia.

En caso de que el referido certificado sea aceptado por el érgano de contratacién, la
Administracion podra exigir en via administrativa el cumplimiento por [a empresa prestataria
de la solvencia de aquello a lo que se comprometio con la empresa contratista.

b) En el anexo IV podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen, en la oferta o en
la solicitud de participacion, los nombres y la cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion.

Asimismo, en el anexo 1V se indicara si los candidatos o licitadores, ademas de acreditar su
solvencia o, en su caso, clasificacion, deben comprometerse a dedicar o adscribir a Ia
ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos
efectos en el citado anexo se indicara si estos compromisos, que se integraran en el
contrato, tienen el caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo
206, g) de la LCSP, o si se establecen penalidades, conforme a o sefialado en el articulo
196.1 de la LCSP, para el caso de que se incumplan por el adjudicatario.

c¢) Requisitos de solvencia técnica complementaria.

En los casos adecuados segin el tipo de obra, el rgano de contrataciéon podra exigir la
presentacion de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que
el empresario cumple determinadas normas de garantia de la calidad, o de gestion
medioambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 69 y 70 de la LCSP.

La Mesa o el érgano de contratacion podré recabar del empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentacién de otros
complementarios.

7. Perfil de confratante.

En el perfil de contratante del 6rgano de contratacién se publicara la composicién de la
Mesa de contratacion y, en su caso, la designacion de los miembros del comité de expertos
o del organismo técnico especializado, la adjudicacion del contrato, el plazo en que debe
procederse a la formalizacion del contrato, asi como cualquier ofro dato e informacion
referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de Ia
LCSP.

El acceso al perfil de contratante se efectuara a través del portal del Ayuntamiento de
Benalmadena, indicado en el Anexo | del presente pliego.

Se dara publicidad a través del Perfil del Contratante del Ayuntamiento, a los requetimientos
de subsanaciones respecto de la documentacién presentada por los licitadores y a las
convocatorias de las sesiones de la Mesa de Contratacion cuyas sesiones sean pUblicagm-z-

‘-«

,
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IIl. ADJUDICACION DEL CONTRATO
8. Procedimiento de adjudicacion y tramitacion del expediente.

El contrato de obra se adjudicara mediante procedimiento abierto o restringido, segin
disponga el anexo |, en el que también se establecera la posibilidad de incluir variantes o
mejoras.

En el anexo | se indicara la forma de tramitacion del expediente.

Los drganos de contfratacion y el contratista se someteran a la obligacion de
confidencialidad de la informacién en los términos establecidos en el articulo 124 de la
LCSP.

El organo de Contratacién estarad asistido por una Mesa de Contratacidon, que sera el
organo competente para la valoracion de las ofertas. Dicha Mesa estara presidida por el
Sr. Alcalde D. Enrique Moya Barrionuevo, quien podra delegar en los Tenientes de Alcalde
D. Juan Jeslis Fortes Ruiz, D. José Nieto Sanchez, D. Rafael Obrero Atienza, D?
Inmaculada Cifridn Guerrero, D. Manuel Crespo Ruiz, D. Tomas Marquez Navarro y D?
Inmaculada Hernandez Rodriguez, y formaran parte de la misma, como vocales, el
Interventor D. Javier Gutiérrez Pellejero, quien podra ser sustituido por las funcionarias D?
Ana Balbuena y DfAa. M® José Navarrete; la Vicesecretaria D® Rocio Cristina Garcia
Aparicio, quien podra ser sustituida por los funcionarios D. Abilio San Martin Ortega, D.
Fermin Alarcon Sanchez del Pozo y D® Nieves Ruiz-Rico Marquez, y el Arquitecto
Municipal D. José Luis Cerezo, quien podra ser sustituido por el funcionario D. José
Peralta. Sera Secretaria de la Mesa la Jefa de la Seccién de Contratacion D® Nieves Ruiz-
Rico Marquez, que podra ser sustituida por los funcionarios D. Javier Ruiz Gonzalez oD.
Fermin Alarcén Sanchez del Pozo.

9. Presentacion de las proposiciones.

El érgano de contratacion anunciard la licitacion del contrato en los correspondientes
boletines oficiales de acuerde con lo dispuesto en la LCSP asi como en su perfil de
confratante.

Cada licitador no podra presentar més de una proposicién, ni suscribir ninguna propuesta
en unién temporal con ofros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién
temporal. La infraccion de estas normas dari lugar a la no admisién de todas las
propuestas por €l suscritas.

La presentacion de la proposicion supone la aceptacion incondicionada por el empresario
-del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o
reserva alguna.

9.1. Lugar y plazo de presentacion.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentaran, ¢
plazo sefalado en el anuncio, en la Seccién de Contratacig n del Ayuntamlento~"
de 10 a 14 horas. {

organo de contratacion, en el mismo dia, me

ia, lete fax o tel
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registro general que se indique en el anuncio de licitacion. En caso de que asi se indique
en el anuncio de licitacién, podra enviarse por correo electrénico a la direccidn sefialada.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion si es recibida por
el drgano de contratacion con posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo
sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la proposicion, ésta no sera admitida en ningan caso.

9.2. Forma de presentacion.

a) En aquellos casos en que el contrato de obra se adjudique mediante procedimiento
abierto, los licitadores deberan presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que
se garantice el secreto de su contenido, sefialados con los nimeros 1,2 y 3.

b) En aquellos casos en que el contrato se adjudique mediante procedimiento restringido,
los licitadores presentaran, dentro del plazo sefialado en el anuncio, el sobre nimero 1,
firmado y cerrado, de forma que se garantice el secreto de su contenido, con excepcién de
la garantia provisional.

Posteriormente, el 6rgano de contratacién o la Mesa de contratacion, de conformidad con
lo establecido en la clausula 10.3 resolvera sobre la admisién de los licitadores e invitara
por escrito a los admitidos, los cuales deberan presentar, en el plazo que se sefiale en la
propia invitacién, los sobres sefialados con los nimeros 2 y 3, firmados y cerrados, de
forma que se garantice el secreto de su contenido.

¢) Para ambos supuestos, cuando en el anexo | se indique que solo se utilizard como
criterio de adjudicacion el del precio mas bajo, (nicamente se presentaran los sobres n° 1
yn® 3.

d) Asimismo, para ambos supuestos, cuando en el anexo Il-A sélo se utilicen como
criterios de adjudicacion criterios evaluables de forma automatica, Unicamente se
presentaran los sobres n® 1y n° 3.

Toda la documentacién de las proposiciones presentadas debera venir en castellano. La
documentacion redactada en otra lengua debera acompafiarse de la correspondiente
traduccion oficial al castellano.

En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido siguiendo
la numeracién que se especifica en las clausulas 9.2.1 y 9.2.2.

Tanto en los casos de procedimiento abierto como en los de restringido, en cada uno de
los sobres figurara externamente el nombre del licitador y, en su caso, del representante,
domicilio social, teléfono, correo electronico y fax a efectos de comunicaciones, asi como
el titulo de la obra, e incluira la documentacion gue a continuacién se indica:

9.2.1. Sobre n° 1: Documentacién acreditativa de los requisitos previos.
Los documentos que se relacionan a continuacién podran/aportarseen origin
copias que tengan caréacter de auténticas conforme a la legislacién vigente.

uno de los componentes acreditara su capacid? personalidad,

Pégina 9 de'65



Ayuntamiento de
Benalmadena
Seccidn de Contratacidn

en los términos previstos en el articulo 48 de la L.CSP, debiendo indicar en documento
aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participacion
de cada uno de ellos, asi como que asumen el compromiso de constituirse y designar la
persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos
ante la Administracion.

La aportacion del certificado expedido por el Registro de Licitadores acompafiada de una
declaracién expresa responsable, emitida por el licitador o sus representantes con
facultades que figuren en el Registro, relativo a la no alteracién de los datos que constan en
€l mismo, podra sustituir a la documentacién contenida en las clausulas 9.2.1.1. letras b), c),
d) y g) apartados 1, 2, y 3 (a excepcion del certificado de estar al corriente del cumplimiento
de obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Benalméadena), en la cldusula 9.2.1.2.
apartado 1, para el caso de que estuviera clasificada, y clausula 10.6 apartados a)1, b), v ¢),
de acuerdo con lo previsto en el Decreto 189/1997, de 22 de julio, por el gue se crea el
Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

El referido certificado podra ser expedido electrénicamente.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportaran separados en dos carpetas,
ordenados tal como se indica a continuacion.

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentacién General
En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:

a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantia provisional a
favor del érgano de contratacion.

Esta documentacion sdlo se aportara en los casos y por la cuantia en que asi se indique
expresamente en el anexo |.

La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 84.1 de la
LCSP.

1.- Si se constituye la garantia mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantia reciproca autorizados para operar en Espaiia, deberd aportarse el documento
original.

2.- Si se constituyera la garantia mediante seguro de caucién, celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo, debera aportarse el original del certificado
del contrato.

En ambos casos, debera constar en los citados documentos el visado que acredite el previo
bastanteo del poder efectuado, de conformidad y con los requisitos eXIQIdOS en el art. 58 del
RGLCAP.

3.- Si se constituye en valores de Deuda Publica, deberan aporia
inmovilizaciéon de los valores anotados.

A'yuntamiento de Benalmadena. /
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Los licitadores que tuvieran constituida una garantia globat conforme a lo establecido en el
articulo 86 de la LCSP, deberan aportar certificacién expedida por la Caja de Depésitos
comprensiva de la existencia de la garantia global y de la suficiencia de la misma.

Cuando asi se prevea en el anexo |, la acreditacion de [a constitucién de la garantia podra
hacerse mediante medios electronicos, informaticos o telematicos.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre gque en
conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes
de la unién temporal.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas soélo tendran que aportar el veinticinco por ciento
de las garantias que hubieren de constituir, conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de
31 de marzo.

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta
la adjudicacién del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantia
respondera también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula 10.6.

La garantia provisional se extinguird autométicamente y sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion del confrato. En todo caso, la garantia sera
retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitucion de la garantia definitiva.

Si algun licitador retira su proposicién injustificadamente antes de la adjudicacion, o si el
adjudicatario no constituye la garantfa definitiva o, por causas imputables al mismo, no
pudiese formalizarse el contrato, se procedera a la ejecucion de [a garantia provisional.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestacién
a ia solicitud de informacion a que se refiere el articulo 136.3 de la LCSP, la cual se
efectuara en el plazo de 5 dias habiles, o el reconocimiento por parte del licitador de que su
proposicion adolece de error, o inconsistencia que la hagan inviable, tendran la
consideracion de retirada injustificada de la proposicién.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del ficitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su
caso, en el Registro Publico que corresponda, seguln el tipo de persona juridica de que se
trate.

2. Los licitadores individuales presentaran copia compuisada, notarial o administrativamente,
del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacidon Sttt
objeto del contrato una determinada habilitacion empresarial, se acopf]

gue estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la z@s’( oy}
Cuando la legislacion del Estado en que se encuegrﬁen establecidas exijg o

Pégina 11 de 65



Ayuntamiento de

fﬁ? Benalmadena

Seccion de Contratacidn

especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en él el
servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditara por su inscripcidén en el registro procedente de
acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos, 0 mediante la presentacion
de una declaracion jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo | del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

5. Los demés empresarios extranjeros deberan justificar mediante informe, en la forma
recogida en el articulo 44 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participacién de empresas espafriolas en la contratacion con la
Administracidn y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los
enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindird del informe sobre
reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacion Pablica de la Organizaciéon Mundial de Comercio.

Ademas sera necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la
Union Europea tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentara a través de informe de la Misién
Diplomatica Permanente de Espaiia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ambito territorial radique el domicilic de la empresa, en los términos y condiciones
del articulo 10 del R.G.L.C.A.P.

¢) Documentos acreditativos de la representacion.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder de
representacion, bastanteado por los Servicios Juridicos de la Corporacién, previo abono de
la tasa prevista en la Ordenanza Fiscal en vigor.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su caso, en
el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no sera
necesario el requisito de su previa inscripcion en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion debera acompanar
copia compulsada, notarial 0 administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad
0, en su caso, el documento que haga sus veces.

d) Clasificacion administrativa.

1. Cuando sea exigible clasificacién administrativa de acuerdo con la Ley, dicha
circunstancia se haré constar en el anexo I, debiendo presentar el Iicitador el certificado de

Admlnlstratlva de Estado, acompanado de una declaracion sobre su VIQenc:a '
circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de la misma.

La falta o insuficiencia de la clasificacién no podra su
solvencia con medios externos. -
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La clasificacién del empresario acreditard su solvencia para la celebracién de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija
estar en posesion de la misma.

La clasificacion de las uniones temporales sera la resultante de la acumulacion de las
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el
articulo 56.5 de la LCSP, asf como en su reglamento de desarrolio, y demas normas
reguladoras de la clasificacion de contratistas de obras. En todo caso para proceder a la
acumulacion todas habrén de haber obtenido previamente la clasificacion como empresa de
obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas comunitarias conforme al articulo 48.4 de la
LCSP.

2. En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacidén o autorizacién
empresarial o profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacién, en el caso de ser exigida, en el anexo |, podra suplirse por el compromiso
del empresario de subconfratar la ejecucion de esta porcién con otros empresarios que
dispongan de [a habilitacion y, en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el importe
de la parte que deba ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del
contrato.

3. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, deberé aportarse el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el
estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para
la subsanacién de defectos u omisiones en la documentacion.

4. En el caso de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, no
sera exigible la clasificacion, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una
union, sin perjuicio de la obligacion de acreditar su solvencia conforme al apartado siguiente.

5. Respecto a los certificados comunitarios de clasificacién, se estara a lo previsto en el
articulo 73 de la L.C.S.P.

¢) Documentos que acreditan la solvencia econémica y financiera.

Cuando en el anexo | no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra
acreditarse mediante los medios de admisién y conforme a los criterios fijados en el anexo
II-B por el 6rgano de contratacion.

Se considerara que la empresa tiene solvencia econdmica y financiera si cumple con los
criterios que se sefialan en el citado anexo.

f) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia,
aportaran declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espaﬁ}g@‘éf}“};m
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pydlieran, <,
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que/gudi 3
corresponder al licitador. £33

Asi mismo, [os licitadores deberén presentar los ?njentes doc
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1. Tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de
contratar previstas en el articulo 49 de 1a LCSP.

2. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al
Estado y el Ayuntamiento de Benalmadena y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes.

3. No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, asi como
en la ejecucion de los contratos que tengan por objeto fa vigilancia, supervision,
control y direccién de la ejecucion de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada
a ellas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio.

Esta declaracién incluira expresamente el no haber sido adjudicataria, puesto que su
participacion puede suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores,
de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redaccién del proyecto,
direccion facultativa, vigilancia, supervisién y/o control de las obras que son objeto de la
licitacién, ni ser empresa vinculada a los licitadores en ¢l sentido en que son definidas en
el articulo 42 del Codigo de Comercio, ni tampoco empresa colaboradora de los
adjudicatarios de estos contratos.

La referida declaracion se acreditara conforme al modelo establecido en el anexo II-C.
h}) Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicacién de la regla prevista en el articulo 86.1 del RGLCAP, en
relacion con el parrafo segundo del articulo 129.4 LCSP, los licitadores deberan presentar
declaracion concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en
alguno de ios supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, con indicacién
de los que se presentan a licitacion.

En caso de no pertenecer a ningiin grupo, debera aportar declaracion en tal sentido.

i) Acreditacién del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de gestion
medioambiental.

En los casos en que asf se sefiale en el anexo [, los licitadores presentaran los certificados a
que se refieren los articulos 69 y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresario
de las normas de garantia de la calidad, asi como de las normas de gestion
medioambiental.

j) Documento de compromiso conforme a la clausula 6.2.
En caso de que en el anexo 1V se exija el compromiso de dedicacion o adscripcion ewlm
medios personales o materiales suficientes para la ejecucién del contrato, confo-‘é)a %

clausula 6.2, debera aportarse documento acreditativo del ¢ Ipromiso_p
circunstancia, cuyos extremos se concretaran conforme a la,tlausula 9.2.1.2,

asi se exija.
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9.2.1.2. Carpeta 2: Documentacién Técnica.
En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:
Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La solvencia técnica se acreditara medlante la presentacién de los documentos exigidos en
los apartados siguientes:

1. Cuando en el anexo | se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica quedara
acreditada mediante la presentacion de la documentacién exigida en la clausula 9.2.1.1.d)
del presente pliego.

2. Cuando en el anexo | no se exija clasificacién administrativa, la citada solvencia podra
acreditarse por los medios que se establecen en el anexo IV.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de ofras entidades
conforme a la clausula 6.2. de este pliego, ademas de la documentacion exigida en los
apartados anteriores firmada por la empresa que presta la solvencia o los medios, debera
presentar certificado, emitido por el érgano de direccion de la citada empresa, acreditativo
de tal circunstancia.

9.2.2. Sobre n° 2: Documentacién relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacion depende de un juicio de valor.

En este sobre se incluird la documentacién que se indica en el Anexo ill.

Solo se podran tener en consideracion las variantes o mejoras, si asi se precisa en el
Anexo | del presente pliego, donde igualmente se indica los elementos y condiciones en
que quedan autorizadas.

El licitador, caso de admitirse dichas variantes o mejoras, podra aportar documento, segln
anexo Ill, donde se recojan las mejoras sin repercusion econdémica incluidas en la oferta
economica presentada, y que formaran parte del conirato en el supuesto de ser aceptadas
por el 6rgano de contratacidn en el acto de adjudicacion.

En cualquier caso, todas las propuestas presentadas deberan referirse a los elementos, con
los limites y condiciones técnicas, que se establecen en el aneéxo |, no considerandose
aquellas propuestas presentadas que se refieran a unidades del proyecto no consideradas
susceptibles de variante o alternativa por el érgano de contratacién.

La empresa que resulte adjudicataria del contrato estara obligada a completar la propuesta
aceptada por el 6rgano de contratacién a nivel de proyecto de ejecucion, asi como a
presentar un estado comparativo de mediciones y presupuesto de las unidades de proyecto
afectadas, en el plazo méaximo de un mes desde la fecha de la formalizacién del contrato de
obras y siempre antes de la comprobacién del replanteo, documentacion que debeta -cantar
con la aprobacion por el érgano de contratacion antes de su ejecucion. BE 2™
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9.2.3. Sobre n® 3: Documentacion relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacién NO depende de un juicio de valor y proposicion economica.

En este sobre se incluird la siguiente documentacién en orden a la aplicacion de los
criterios de adjudicacion especificados en el anexo V del presente pliego:

a) Proposicion economica.

La proposicion, debidamente firmada y fechada, debera ajustarse al modelo que figura en
el anexo V del presente pliego.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afadido que deba ser repercutido.

En la proposicion econdémica se entenderan incluidos a todos los efectos los demas fributos,
tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que
se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podra presentar una proposicién econémica.

No serdn admitidas las proposiciones econdmicas por importe superior al presupuesto
previamente aprobado.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,
prevalecera ésta dltima.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que la Administracion estime fundamental para la
oferta.

En el supuesto de adjudicacion por procedimiento restringido, junto con la oferta econémica,
los empresarios seleccionados deberan incluir, en su caso, el documento acreditativo de la
constitucion de la garantia provisional, conforme a lo establecido en la clausula 9.2.1.1.a).

b) Aquellos otros documentos exigidos en el Anexo V del presente Pliego.

10. Seleccion del contratista y adjudicacion.

10.1. Recepcidén de documentacion.

Terminado el plazo de recepcién de proposiciones, el funcionario de la seccién de
Contratacion expedira una certificacion donde se relacionen las proposiciones recibidas, las
presentadas por correo con los requisitos de la clausula 8.1 pero ain no recibidas o, en su

caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres, remitira a la secrel
la Mesa de contratacidn. #

10.2. Certificacién y calificacion de documentos.

f d
&'la Mesa de- ontratacbn jurgté co

Una vez recibidos los sobres por la secretarfa dg
certificado de la persona encargada de la se CCI on de Contrat cton $€e reunir mr ]
calificar previamente los documentos presentadds en tiempo y forma. }
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A tal efecto, por la presidencia se ordenara la apertura del sobre n° 1.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada,
lo comunicara verbalmente o por medios electrénicos, informaticos o telematicos a los
interesados y lo hard puablico a través del perfil de contratante del 6rgano de contratacion,
concediendose un plazo no superior a tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o
subsanen ante la propia Mesa de contratacion, bajo apercibimiento de exclusién definitiva
del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de la documentacion. La
Mesa, igualmente podra solicitar aclaraciones y requerir documentacion complementaria,
conforme al articulo 22 del R.G.L.C.AP.

En los supuestos de adjudicacion mediante procedimiento restringido, una vez
comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, el érgano de contratacion o la
Mesa de contratacion por delegacién de aquél, si asi se establece en el anexo |,
seleccionara a los candidatos que, de acuerdo con los criterios establecidos en dicho
anexo, deban pasar a la siguiente fase, a los que invitara, simultaneamente y por escrito, a
presentar los sobres sefalados con los nimeros 2 y 3, en el plazo que se les indique.

En el Anexo | se incluiran igualmente los criterios para la admision de licitadores en
procedimiento restringidos y el nimero minimo y maximo de empresas a las que prevé
invitar.

10.3. Informe técnico de valoracion del criterio de adjudicacién cuya ponderacion
dependa de un juicio de valor.

Una vez calificada la documentacion, y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones
en la documentacién contenida en el Sobre n° 1, previa publicacion del dia y hora en el Perfil
de Contratante del Ayuntamiento, se reunira ,con caracter publico, la Mesa de Contratacion
y adoptara el oportuno acuerdo donde declarard admitidos a la licitacion a aquellos
licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos, conforme se
prevé en el articulo 82 del RGLCAP, haciendo declaracién expresa de los admitidos, los
rechazados y de las causas de su rechazo, procediéndose a continuacion, en su caso, a la
apertura del los Sobres n° 2 de los licitadores admitidos.

La Mesa de Contratacion podra recabar los informes que estime pertinentes en relacién at
contenido del sobre n® 2.

La valoracion de los criterios cuya cuantificacion dependan de un juicio de valor
corresponderd, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderacién mayor que
la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, bien a un comité formado
por expertos bien a un organismo técnico especializado, en los términos del art.134 de la
L.C.S.P. '

nte con carécterypgg%_‘lﬁ’_ifoﬁ"&m
ot

en el anexo | y su designacion se publicara en el
la apertura del sobre n® 1.

£
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10.5. Apertura publica de sobres n° 3.

Con anterioridad al acto de apertura de las proposiciones debera haber sido entregado el
- informe sobre los criterios cuya cuantificacidn dependa de un juicio de valor a la secretaria
de la Mesa de coniratacion.

Por la presidencia de la Mesa de contratacidn, en el dia y hora sefialado en e! perfil de
contratante del 6rgano de contratacion, se procederd en acto publico a manifestar el
resultado de la ponderacién asignada a los criterios dependienies de un juicio de
valor.(sobre n° 2)

Cuando un licitador no alcance los umbrales minimos de puntuacion que se hayan exigido,
en su caso, en el anexo li-A, no podra continuar en el procedimiento de contratacién.

A continuacidn se realizara la apertura del sobre n°® 3 de aquellas empresas que contintien
en el procedimiento.

La Mesa de Coniratacién podra solicitar los informes técnicos que estime oportunos
respecto del contenido de los sobres n® 3.

- 10.6. Documentacion previa a la adjudicacion del contrato.

La Mesa de contratacidn, en el dia y hora sefialados en el perfil de contratante, una vez
valorados los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion depende de un juicio de valor, y
visto, en su caso, el informe técnico de valoracion de los criterios de adjudicacion cuya
ponderacion no dependa de un juicio de valor, procedera en acto publico a manifestar la
correspondiente propuesta de adjudicacion al érgano de contratacion, que no crea derecho
alguno a favor del licitador propuesto.

Cuando se identifique una proposiciéon que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, se actuara conforme al art. 136 de la LCSP, siendo el plazo de justificacién de las
ofertas, no superior a cinco dias habiles. A tal fin, en el anexo VI podran incluirse los
parametros objetivos en funcién de los cuales se presumira que la proposicion no puede ser
cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados.

En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas, como las mas
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicacion,
tendra preferencia de adjudicacion aquélla que obtenga una mayor puntuacion en el criterio
de adjudicacion que tenga mayor peso en la ponderacion de los mismos. Y en €l caso de
que continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada
criterio. De persistir [a igualdad, la misma se dirimira por sorteo.

El érgano de contratacién, clasificara las proposiciones que no hayan sido declaradas
desproporcionadas ¢ anormales, por orden decreciente atendiendo a los criterios de
adjudicacién y requerira al licitador que haya presentado la oferta més ventajosa para gue,
dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
recibido el requerimiento, presente la documentacion justificativa de las circunstar; ‘
continuacion se indican, que podra ser expedida, si asi se indica en el anexo %
electronicos, informaticos o teleméticos. .

De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado se ente
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabaf
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documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

Las circunstancias a justificar son las siguientes:
a) Obligaciones Tributarias.

a.1) Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracién Tributaria, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracion
responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificacion podra obtenerse en la
forma establecida en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por €l que se regula la
utilizacién de técnicas electronicas, informaticas y teleméticas por la Administracién General
del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de
febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrénico de los
ciudadanos a los Servicios Pcblicos.

a.2) Cettificacion positiva, expedida por el Ayuntamiento de Benalmadena, a peticion del
interesado justificativa de la inexistencia de deudas de caracter tributario municipal.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o
declaracion responsable de no estar obligado a presentarlas.

Las circunstancias establecidas en las letras a.1) y b) anteriores podrén también acreditarse
mediante la aportacién del certificado expedido por el Registro de Licitadores que acredite
los anteriores extremos, tal como se indica en fa clausula 9.2.1.

c) Impuesto sobre Actividades Econdémicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas y al
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del Ultimo
ejercicio, a la que se acompafiaréd una declaracion responsable de no haberse dado de baja
en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.
d) Garantia definitiva.

‘Resguardo acreditativo de la constitucion, en |la Caja Municipal, de una garantia de un 5% del

importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicién del
organo de contratacion.

simultdneamente a la constitucion de la def nitiva.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sélg/ tendran
de las garantias que hubieren de constituir, conform
31 de marzo.



Ayuntamiento de
Benalmadena

Seccidn de Contratacién

Ademas, cuando asi se indique en el anexo | y de conformidad con el articulo 83.2 de la
LCSP, se podra exigir una garantia complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por 100 del precio del
contrato.

Cuando como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporciéon con
el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

La devolucién o cancelacién de la garantia definitiva se realizara una vez producido el
vencimiento del plazo de garantia sefialado en el anexo |, y cumplido satisfactoriamente el
contrato, o resuelio éste sin culpa del contratista.

¢) Otra documentacién.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva
disposicién de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato conforme al articulo £3.2 de la LCSP que le reclame el dérgano de
contratacion.

10.7. Adjudicacion del contrato.

El érgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion indicada en el apartado anterior.

La adjudicacion concretara y fijara los términos definitivos del contrato. Dicha adjudicacién
debera ser motivada y se notificaréa a los candidatos o licitadores y simultdaneamente se
publicara en el perfil de contratante, en los términos del art. 135 de 1a LCSP.

En todo caso, en dicha notificacion y en el perfil de contratante, se indicara el plazo en que
debe procederse a la formalizacion del contrato.

El érgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion , renunciar a
la ejecucion del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacién en caso de haberse producido una
infraccidn no subsanable de las normas de preparacion de! contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion.

Cuando el Unico criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del
precio mas bajo, la adjudicacién debera recaer en €l plazo maximo de quince dias a contar
desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

Cuando para la adjudicacién del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de
criterios el plazo maximo para efectuar la adjudicacién sera de dos meses a contar des
apertura de las proposiciones, salvo que se indique otro en el anexo .

Estos dos plazos se ampliaran en 15 dias habiles Uestos pfevistos de | R
valores anormales o desproporcionados. - '

- " . 7 e
Cuando el érgano de contratacion no adjudique el rato de acuerdo conrl
formulada por la Mesa de contratacién dzbgré motivdr su decision. Vs{:g:{{; LR
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11. Perfeccionamiento y formalizacién del contrato.
El contrato se perfecciona con su formalizacién.

Antes de la formalizacién del contrato, cuando el adjudicatario sea una union temporal de
empresas, debera aportar la escritura publica de constitucidn de la unién, cuya duracién sera
coincidente con ia del contrato hasta su extincién.

Asimismo antes de la formalizacién del contrato, el adjudicatario debera acreditar haber
abonado el importe total de los anuncios de licitacion y, en su caso, el de la publicacion en
otros medios de difusion, dentro de los limites maximos de posible repercusién establecidos
en el anexo I

El contrato, si no es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme al
art. 310 de la LCSP, se formalizara, en documento administrativo, dentro del plazo de quince
dias habiles( u ocho en expedientes urgentes), a contar desde el siguiente al del recibo de la
notificaciéon de la adjudicacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder
a cualquier registro publico. Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de
contratacion, se estara a los plazos establecidos en el art. 140.3 de la LCSP.

El contratista podré solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos.

Cuando, por causas imputables al contratista, ho se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, la Administracién podréa acordar la incautacion sobre la garantia
definitiva del importe de la garantia provisional que en su caso se hubiese exigido.

Simultaneamente con la firma del contrato, deberad ser firmado por el adjudicatario el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y demas documentos integrantes del
contrato.

Ill. EJECUCION DEL CONTRATO
12. Responsable del contrato.

La realizacién de los trabajos se efectuara bajo la coordinacion, supervisién y control de un
Responsable del contrato designado por el érgano de contratacion, y que serd a todos los
efectos el responsable de la Administracion frente al contratista.

Con caracter general, serén funciones del Responsable del contrato, ademas de las
establecidas por Ley, las derivadas de la coordinacién de los trabajos, asi como la
comprobacion y vigilancia de los términos establecidos en el contrato.
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quedando el contratista obligado a facilitar la yisita asi co
realizacion de las actuaciones pertinentes.
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Tanto el Responsable del contrato como la Direccién Facultativa de las obras tendran
acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1
de la Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

El contratista aportard cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el
6rgano de confratacién durante la ejecucion del contrato. Cuando el contratista, o
personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacién podra exigir la adopcion
de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.

El Responsable del contrato podrd ordenar la apertura de catas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista
los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, el
Responsable certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de
las catas, valoradas a los precios unitarios de! proyecto.

Asimismo podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y unidades de
obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

13. Actuaciones previas al inicio de las obras.
13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El contratista estara obligado al estricto cumplimiento de toda la normativa relativa a la
seguridad y salud en el trabajo, que le competan conforme a la legislacion sectorial de
aplicacion, observando escrupulosamente toda la normativa relativa a prevenciéon de
riesgos laborales, teniendo contratad, antes del comienzo de ias obras, un servicio de
prevencion ajeno o en su caso, indicar el modo asumido por la empresa para el desarrollo
de las tareas preventivas, debiendo asimismo disponer de Plan de Prevencion de Riesgos
Laborales y estar debidamente implantado en la empresa. E! contratista, igualmente,
debera dar cumplimiento a otras obligaciones que pudiera determinar el Servicio de
Prevencion del Ayuntamiento y que éste le notifiqgue al contratista.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulacion exigida
legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, junto con el informe favorable del
Coordinador en materia de Seguridad y Salud, debera ser presentado a la Administracion,
en el plazo maximo de 20 dias habiles desde la formalizacion del contrato (o de 10 dias
habiles, en casos de tramitacion urgente del expediente), al objeto de que pueda ser
aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta
pueda comenzar efectivamente.

Ei mcumpllmlento del plazo y como consecuencia de ello, la !mpOSIbllldad de aprobar eI plan- oy
no impedira Ia comprobacién del repianteo ni Ia autorizacion del ini e la obra, rﬁ £ )\;
En este sl \s

mencionados.
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Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencicnado plazo de presentacion
supondré una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que
sera descontado, en su caso, en [a primera certificacion.

Ei contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacién
vigente sobre la materia, por las normas de buena construccion, y por las especificaciones
y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a
recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de
adjudicacién, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por
el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habran de
ser ubicados en los [ugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la
Administracion en otro sentido. En todo caso seran para uso exclusivo del personal adscrito a
la obra. Cualquier variacion que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos
locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la previa modificacién del mismo, asi
como su posterior informe y aprobacién en los términos establecidos por las disposiciones
vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo
contar con la autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

El contratista estara obligado a comunicar a la autoridad Iaboral la apertura del centro de
trabajo, en los términos previstos de la legistacion sectorial de aplicacion.

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

El contratista, de por si 0 como sustituto de la Administracién, esté obligado a gestionar el
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos
en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado
sean necesarios para el inicio, ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando
de la Administracion los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la
actuacion que a esta Gltima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y
requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior
ocupacion de la obra, gastos que seran de cuenta del confratista dando conocimiento
inmediatamente a la Administracién de haber cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la
oferta econdémica y conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacién de pago
al adjudicatario del contrato celebrado. El confratista indemnizara a la Admlnlstramon por
cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente clausula. T

quedara legitimado para interponer contra las i § pertinentes,
este extremo a la Administracién contratante.
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13.3. Seguros.

1. El contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su
actividad, estd obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras, siempre que
éstas sean de las previstas en el art. 106.a de la L.C..S.P., un seguro contra incendios de las
obras, por el importe de su presupuesto de adjudicacién, debiendo figurar como heneficiario,
en caso de siniestro, el 6érgano de contratacion, Ayuntamiento de Benalmadena. Dicho
seguro cubrira el referido riesgo hasta la recepcién de la obra por la Administracién.

La Administracion podra proceder a la suspension del pago de certificaciones vy, en el caso
de la recepcion, a la suspension del computo del plazo de garantia, hasta tanto el contratisia
acredite el cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo de suspension sea
computable a efectos de indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones o
liquidacion.

2. lgualmente debera tener suscrito un seguro obligatorio de construccién por accidente, un
seguro de responsabilidad civil por dafics a terceros, tanto a personas como a cosas, asi
como por dafos producidos a la Administracién, o al personal dependiente de la misma
durante la vigencia del contrato.

13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas.

Antes del inicio de la ejecucidn del contrato, el contratista presentard a la Direccién
Facultativa y Coordinacion en materia de Seguridad y Salud relacién detallada de los
siguientes extremos::

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que
se habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Relacion numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las
obras.

c) Si en el Anexo | se permite la subcontratacién, partes de la obra a realizar mediante
subcontratas, con indicacion del presupuesto de las mismas, a los efecios previstos en el
articulo 210 de la LCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras debera existir un Libro de Subcontratacién en el que la
empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relacion de subcontratistas
y las partidas con ellos contratadas.

d) La realizacion del control de calidad de la obra esta incluida en el contrato. Al respecto, el
contratista presentara tres propuestas de designacion de la empresa con la que se pretende
contratar la realizacion de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberan estar
acreditadas conforme al Decreto 13/1988, de 27 de eneroy Orden de 15 de junio de 1989 en

adjudicatario de las obras, en el sentido en q
LCSP.

lo exigido en la clausula 9.2.1.2.a) del gresente pliego.
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Los nuevos técnicos propuestos deberan reunir los requisitos de titulacidn, nimero,
especializacion y experiencia exigidos al efecto en el anexo IV.

En cualquier caso, la propuesta de modificaciéon debera contar con la aprobacién de la
Administracion.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa
en todo cuanto se refiera a la gjecucion de la obra y quedara adscrito permanentemente a la
misma con dedicacion plena durante el tiempo de ejecucién de las obras, debiendo
permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

La Administracién podrd acordar no dar curso a las cerlificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin
que elio pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de
dichas certificaciones.

14. Acta de comprobacién de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el anexo | se establezca que la tramitacion del expediente es
ordinaria, se procedera a efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo méximo de un
mes desde la formalizacion del contrato salvo que en el anexo | se hubiese consignado uno
menor, segun lo previsto en el articulo 212 de la LCSP, autorizandose, en su caso, €l inicio
de las obras.

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitaciébn es urgente, la
comprobacion del replanteo y el inicio de las obras se efectuara en el plazo maximo de 15
dias habiles, contados a partir de la formalizacién del contrato.

15. Programa de trabajo.

El contratista estara obligado, si asi se exige en el Anexo |, y en todo caso si la ejecucion de
la obra esta prevista en mas de una anualidad, a presentar a la Administracién un programa
de trabajo, en el plazo de 30 dias naturales, contados desde la formalizaciéon del contrato, o
de 15 si se trata de expedientes urgentes.

En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP,
debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el anexo |, salvo que la
Administracion autorice la modificacion del mismo.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo méaximo de los 15 dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas
del contrato.

certificaciones. .
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16. Direccion facultativa e inspeccion de las obras.

16.1. La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccion de
la Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada
directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por técnicos por ella
contratados.

La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion
al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de contratacién. Asi
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar
decisién alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto
aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 20 del presente pliego.

La realizaciéon por el confratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracién confratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacibn alguna para la
Administracion, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin
derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicioc de las responsabilidades que la
Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro
de Subcontratacién, asi como la documentacién necesaria para el desarrollo de las obras, en
el que la Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que,
peribédicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al confratista.

La direccién de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto
en €l articulo 8.1 de la LRSSC.

16.2. Incumbe a la Administracion, a través del Responsable del contrato, ejercer de manera
continuada y directa, la coordinacion, supervision, control y seguimiento del contrato.

16.3. El contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de
informacion o para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion con la realizacion
de las obras.

17. Prescripciones para la ejecucion de las obras.
17.1. Obligaciones laborales, sociales y econémicas del contratista.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna
relacion laboral con la Administracion, bajo ningGn concepto, dependiendo exclusivamente

Wangy,

del contratista, el cual tendré todos los derechos y deberes inherentes a su g&ﬁﬂ’aﬂd“ex,%
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En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan
la relacion laboral o de oftro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los
trabajadores de uno y ofro, sin que pueda repercutir contra la Administracion ninguna muilta,
sancidén o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas,
pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizara a la Administracién de toda cantidad que se
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello
le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

17.2. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

1. La realizacion del control de calidad de la obra esta incluida en el contrato, la
Administracion designara, de entre las tres propuestas presentadas por el contratista de la
obra, a la entidad publica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la
obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y analisis previstos en esta clausula.

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realizacién de los ensayos y
analisis no podran ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en
el articulo 129 de la LCSP, y deberan estar acreditadas conforme al Decreto 13/1988, de 27
de enero, y Orden de la Consejeria de Obras Piblicas y Transportes de 15 de junio de 1989.

2. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones
de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién que versen sobre condiciones u
homologaciones que han de reunir los mismos.

b} Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, perc que
estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccién
Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del
1% del presupuesto de ejecucion material de la obra vigente en cada momento o del
porcentaje que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la
licitacion, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o el Coordinador del trabajo
estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura, albamlerla y acabados.
b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asfi como de estanqueidad de fachadas y
cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el _M_f Fama-d
control de calidad que figure en el proyecto aprobado. i
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Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no
sean realizados y abonados por el contratista, podran ser ejecutados por la Administracién
y su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o
comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras,
seran abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta
del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son
realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la
Direccién Facultativa, previa autorizacién de la Administracion, y su importe serd deducido
de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

17.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos
que se vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas
en los documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por
tanto, el contratista debera proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten a
tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion
especificos de un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencién se
refiere a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista, previa
conformidad de la Direccion Facuitativa, utilizar productos de ofras marcas o modelos
siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados
productos industriales a emplear en la obra, serd obligatorio el empleo de marcas
comerciales que dispongan de aquéllos.

17.4. Oficina de la empresa y de obras.

La empresa adjudicataria debera tener una oficina, en la que exista un representante legal de
la empresa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecucion del contrato.

lguaimente, dentro del perimetro de la obra, salvo autorizaciéon expresa de la Administracion
en ofro sentido, deberd ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal
técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del
proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el control y
seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de
Seguridad y Salud, y cuanta documentacion sea asimismo necesaria para el correcto
desarrollo de la ejecucion de las obras.

17.5. Senalizacion de la obra y del edificio.

1. El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuacion

./.

a) De la Obra:
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a.1) Adquisicion, colocacién y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles
de obras, en lugares que sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y numero de carteles seran determinados en cada caso concreto por
la Administracién, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberan ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y
demds caracteristicas establecidos por la Administracion.

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecucion de las obras
debera contar con la autorizacion previa de la Administracién, y ser de menores dimensiones
y estar colocado en posicion inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la
Administracion reclamar en cualquier momento la retirada o reubicacién de cualquier cartel
que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion sera necesario la presentacién de la documentacién -
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de cbra.

a.2) Adquirir e instalar las sefalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan
de Seguridad y Salud aprobados por la Administracion, asi como las exigidas por las
disposiciones vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecucion de las mismas.

b} Del Edificio:

b.1) Adquisicion y colocacion de la sefializacion exterior del edificio, la cual debera asi mismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos por la
Administracién.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a
colocar, sus dimensiones, texto y numero de elementos de sefializacion seran determinados
en cada caso concreto por la Administracion, en funcidn de las caracteristicas y
emplazamiento del edificio.

b.2) Adquisicion y colocacion de ia sefializacion interior del edificio, conforme a los mismos
criterios establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el
proyecto.

Asimismo, montard cualquier otra sefializacion de caracter informativo que suministre la
Administracion a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacion.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la
senalizacion que no forme parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez
finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcién de las mismas, debiendo contar a
estos efectos con la autorizacion previa de la Direccién Facultativa.

3. Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clau §=son
excepcion de la indicada en el apartado b.2), en el caso de que no se n‘@u Etr’én,

o;

correcta colocacion de dicha sefializacion.
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17.6. Obligacién de sigilo.

El adjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estan relacionados con e! objeto del contrato o de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informaciéon a
terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha
finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacion de la Administracion.

El adjudicatario no podra, sin previa autorizacion escrita de la Administracién, publicar
noticias, dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente
como causa de resolucion del contrato.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualguier forma,
explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotogréaficos,
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de [as obras que ejecute el adjudicatario.

17.7. Subcontratacion.

1. El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo que
se indique lo contrario en el Anexo | 0 que por su naturaleza y condiciones se deduzca que
aguel ha de ejecutarse directamente por el adjudicatario. Dicha subcontratacion quedara
sometida a lo previsto en los articulos 210 y 211 de la LCSP.

2. El contratista, debera cumplir con la legislacion vigente en materia de subcontratacion, en
concreto dara escrupuloso cumplimiento a la Ley 32/06, de 18 de octubre, Reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion y a lo dispuesto en el Real Decreto
110972007, de 24 de agosto por el que se desarrolla dicha Ley y cualquier otra normativa que
posteriormente regule la subcontratacion.

Asimismo, en el Anexo | se podra establecer la obligatoriedad del licitador de indicar en su
oferta [a parte del contrato que tenga previsto subcontratar.

3.Cuando se especifique en el anexo |, el contratista estara obligado a subcontratar las partes
de obras indicadas en el mismo, y por el porcentaje del presupuesto del contrato que también
se determine. El incumplimiento de esta condicion especial de ejecucion supondra la
imposicion de una penalizacion contractual del 5% del presupuesto del contrato, o de un 10%
cuando resultase un perjuicio a la parte de obra a que se refiere, pudiéndose
alternativamente en este Ultimo caso resolver el contrato por causa imputable al contratista.
Todo ello sin perjuicio de la reparacidén que proceda y de la indemnizacién de los petjuicios
ocasionados a la Administracion.

18. Plazos y penalidades.

1. E! contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijadp-gar m’
su realizacion en el anexo |, asi como de los plazos parciales sefialados en el citado gr8xo0.” “&»

N
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indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el articulo 196 de la LCSP, por la
resolucion del contrato con pérdida de garantia definitiva ¢ por la imposicién de las
penalidades establecidas en el citado articulo.

En el caso de que ¢l confrato incluyera clausula de revision de precios y el incumplimiento del
plazo fuera imputable al contratista, se procedera en la forma yen los términos previstos en
el articulo 81 de la LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizaciéon a que pudiese tener derecho la
Administracién, por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el refraso fuera por motivos no imputables al contratista se estara a lo dispuesto en el
articulo197.2 de la LCSP.

3. El anexo | podrd incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la
prestacion objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de
las obligaciones esenciales de ejecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme
a los articulos 53.2 y 102.1 de la LCSP. Estas penalidades seran proporcionales a la
gravedad del incumplimiento, y su cuantia no podra ser superior al 10% del presupuesto del
contrato.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en el que
necesariamente tendra lugar tramite de alegaciones al contratista.

19. Régimen de pagos.
19.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicién y descripcion
de la unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en
lefras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y
prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccion, se
consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados
en la descomposicidn o descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parie de los costes
indirectos, segun la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios
para la ejecucion de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades
concretas, sino al conjunto 0 a una parte de la obra, se consideraran siempre incluidos en el
porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo
ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre oftros, los relativos a los medios
auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de -_c‘

sea
[ g

que se precisen para la gjecucion de la obra comprendida en el proyecto, cualqu1er
la forma de suministro o aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucién material condicionaran |

en los demas documentos detl proyecto.
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Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran validos, cualquiera que sea el
tipo de tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracion y tanto si se
confeccionan en la propia obra como si llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Direccion Facultativa de la
obra determinara el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda
suponer en ningun caso la infroduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccion Facultativa y el contratista sobre la necesidad o
no de cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como
de fa soluciébn a adoptar y su posible valoracion econdmica, ésta sera resuelta por el
Responsable del contrato, sin que pueda, en ningln caso, ser ello motivo de paralizacién o
ralentizacion de las obras.

19.2. Anualidades.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que
figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, el contratista no
tendra derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la anualidad
correspondiente.

La Administracion tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarias
al ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del
RGLCAP

En el procedimiento del reajuste de anualidades no serd necesario dar audiencia al
contratista en el supuesto de que el mismo hubiese otorgado previamente su conformidad
aportando en la licitacion la documentacion exigida en la clausula 9.2.2. apartado c) del
presente pliego, en cuyo caso bastara la simple comunicacion al inferesado.

19.3. Abhonos de las unidades de obra.

1. El contratista tendrd derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecion al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente

pliego.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y
por instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155 y
156 del RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestacion de
garantia.

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el
articulo 215 de la LCSP, la Direccidn Facultativa expedira, con la periodicidad que se
establece en el anexo |, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho

2
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poder de la Administraciéon y del confratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al
que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anierior se
efectuara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP v a los indicados
en los parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las certificaciones de
obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del
contrato, a los efectos previstos en el apartado 4 del articulo 200 de la LCSP, el décimo dia
del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de
aplicacién lo previsto en los articulos 144.4 y 152 del RGLCAP, asi como todos aquellos
supuestos previstos en el presente pliego en los que el Director de Facultativa puede, en su
caso, no dar curso a las ceriificaciones sin derecho a intereses de demora por retraso en el
pago de estas certificaciones.

Asi mismo en las ceriificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades
que rijan en el contrato no se contara el plazo previsto en el articulo 200 de la LCSP desde la
fecha de su expedicion, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las
condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados deberian producirse.

3. El procedimiento para la medicion y valoracion de las obras que se certifiquen se realizara
de acuerdo con lo establecido en los articulos 147 y 148 del RGLCAP

Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra, atenderan a
los fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la
Administracion, o en su defecto a los indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en el
documento de precios unitarios descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u
omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se atendera al siguiente orden de
prelacién:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicion de los precios unitarios.
b) Los seguidos en la medicién del proyecto, sin que en ningin caso los errores, excesos o
imprecisiones de dichas mediciones puedan consfituirse en si mismos en criterios.

4. Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la clausula 17.2.b)
del presente pliego.

b) La relacion valorada.

¢) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f) Relacién actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con
indicacion del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 210 de fa

LCSP.
fi A\
Tanto en los lnformes mensuales como en las relaciones valoradas se recgéré‘ﬁ

obras.



