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ANEXO VII: EJECUCION DEL CONTRATO. Documentacién a entregar por el contratista en la
recepeidn de las obras,

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira
por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pablico (en adelante LCSP),
y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y sus anexos, revestiran
caracter contractual. Igualmente, el proyecto técnico cuyas obras son objeto de contratacion,
revisten caracter contractual, en los términos del R.G.L.C.A.P. Los contratos se ajustaran al
contenido del presente Pliego de Clausulas Administrativas, cuyas cldusulas se consideraran
parte integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerd el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracion, la Direccién Facultativa determinard, con las limitaciones establecidas en
las cldusulas 18.1.2 y 20, el documento que en cada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus témminos, de los documentos anexos
que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o nommas de toda indole
aprobadas por la Administracion, que puedan ser de aplicacién en la ejecucion de lo
pactado, no eximira al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucion de las obras o
trabajos, contemplados en el proyecto aprobado por la Administracién, que se sefialan en
el anexo I, asi como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en
los casos previstos y en la forma establecida en los articulos 202 y 217 de la LCSP.

En el anexo I se indicara si el contrato estd o no sujeto a regulacién armonizada vy los
codigos CPV v CPA.

3. Presupuesto de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto méximo de lcitacion es el que figura en el anexo I, en el que se indicara
como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido que deba
soportar la Administracion. _

El precio del contrato serd ¢l que resulte de la adjudicacion del mismo e Wm cOMmo
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Anadido .};/,,/:” -

En el precio del contrato se consideraran incluidos los démds tributes; tasas y canones de
cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como tode$ los gaste$ que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de 1as ob igciones contempladas en el
presente pliego. S R
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Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demas disposiciones de
aplicacion, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitacidén entre los costes
directos ¢ mndirectos de ejecucion, se considerarin incluidos en el porcentaje de Gastos
Generales de Estructura.

En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del articulo 76 de la
LCSP no coincida con el presupuesto de licitacion, se hard constar tal circunstancia en el
anexo I, motivandolo adecuadamente, donde igualmente se indicara si el contrato estd o no
sujeto a regulacién armonizada.

El precio del presente contrato podrd ser objeto de revisién, de conformidad con los
articulos 77 a 82, y la Disposicion Transitoria Segunda de la LCSP, a cuyos efectos se
aplicard la formula o indices oficiales recogidas en el anexo I, donde igualmente se
especificara si los precios son o no revisables. En el supuesto de que no lo fuesen solo se
modificara dicha circunstancia por la prorroga del plazo durante la ejecucion del contrato
por causa imputable a la Administracién o por casos de fuerza mayor, entendiendo portal
los asf establecidos en el articulo 214 de Ia LCSP.

Los precios unitarios que regirin durante la ejecucién de las obras seran los que figuran en el
proyecto aprobado por la Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicacion
resultante de la oferta econdmica realizada por el licitador.

En el anexo I se establecerd igualmente la posibilidad de incluir cldusulas de variacién de
precios en funcion del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de
rendimiento, asi como penalizaciones por incumplimiento de clausulas contractuales, de
conformidad con lo establecido en el articulo 75.4 de la LCSP.

4. Existencia de crédito.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econémicas que se deriven para la
Administracién del contrato a que se refiere el presente pliego.

En el anexo I se indica el concepto presupuestario con cargo al cual se abonard el
contrato.

5. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso, pudieran
establecerse, seran los fijados en ¢l anexo 1, y comenzaran con el Acta de Comprobacion del
Replanteo e Inicio de las Obras.

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.

6.1. Aptitud y Capacidad.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de
contratar que sefiala el articulo 49 de la LCSP, y acrediten su solvencia econdémica,
financiera y técnica, conforme a o establecido en los artiqulos 63 a 65 de-laT;GSP, o, en los
casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamenteclasificadas,—

Asi mismo, los empresarios deberan contar con la habi ]
€n su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad
objeto del contrato. : :

ifacion empresarial o profesional que,
restacion que constituya el
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Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus propios
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estard a lo
dispuesto en los articulos 44, 47 y 48 de la LCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente, y deberan nombrar un representante o apoderado tnico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién
temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en union temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracién
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o
mediante unién temporal de empresarios, siempre que dicha participacion pueda provocar
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de
las empresas licitadoras.

6.2. Solvencia,

a) Para celebrar contratos, los empresarios deberan acreditar estar en posesion de las
condiciones minimas de solvencia econémica, financiera v técnica que se especifican en las
clausulas 9.2.1.1.d} y e), v 9.2.1.2.a), en las que, asimismo, se indicara la documentacion
requerida para acreditar las mismas. Este requisito serd sustituido por el de la clasificacion,
cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la LCSP.

Cuando no sea exigible clasificacion, para acreditar Ia solvencia necesaria, €l empresario podri
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
Juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del
contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo aportarse certificado emitido por el
organo de direccion de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal
circunstancia.

b) En el anexo IV podré exigirse a las personas juridicas que especifiquen, en la oferta o
en la solicitud de participacion, los nombres y la cualificacién profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion.

Asimismo, en el anexo IV se indicara si los candidatos o licitadores, ademas de acreditar su
solvencia o, en su caso, clasificacion, deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucion
del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos en el citado
anexo se indicard si estos compromisos, que se integraran en el contrato, tienen el caricter de
obligaciones esenciales a los efectos previstos en ¢l articulo 206, g) de la LCSP, o si se
establecen penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo 196.1 de la LCSP, para el caso
de que se incumplan por ¢l adjudicatario. a .

¢) Requisitos de solvencia técnica complementaria.

En los casos adecuados segun el tipo de obra, €l 6rgang de contrataciéfi podra exigir en el
Anexo [ la presentacion de certificados expedidos por opganismos i endientes que acrediten
que el empresario cumple determinadas normas de/garantia-de ‘la calidad, o de gestién
medioambiental, conforme a lo dispuesto en los
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La Mesa o el érgano de contratacion podra recabar del empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentacion de otros
complementarios.

7. Perfil de contratante.

En ¢l perfil de contratante del 6rgano de contratacién se publicard la adjudicacion provisional y
definitiva del contrato, asi como cualquier otro dato e informacion referente a su actividad
contractual, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de 1a LCSP.

El acceso publico al perfil de contratante se efectuara a través del portal del Ayuntamiento de
Benalmédena, indicado en el anexo I del presente pliego.

Se dard publicidad a través del Perfil del Contratante del Ayuntamiento, a los
requerimientos de subsanaciones respecto de la documentacion presentada por los
licitadores y a las convocatorias de las sesiones de la Mesa de Contratacién cuyas sesiones
sean publicas.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

8. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato de obra se adjudicard mediante procedimiento negociado, con o sin publicidad, de
acuerdo con los distintos supuestos contemplados en los articulos 154 y 155 de la LCSP, el
supuesto concreto se especificard en el anexo I, en el que también se establecerd la posibilidad
de incluir variantes o mejoras sin repercusion econémica sobre los elementos y condiciones
establecidos en la clausula 9.2.2. conforme al articulo 131 de la LCSP.

Asi, el procedimiento negociado serd objeto de publicidad en los casos previstos en el
articulo 161 de la LCSP, en los que serd posible la presentacion de ofertas en concurrencia
por cualquier empresario interesado. En los restantes supuestos, no serd necesario dar
publicidad al procedimiento, asegurdndose la concurrencia, mediante 1a consulta, al menos a
tres empresas capacitadas para la realizacion del objeto del contrato, siempre que ello sea
posible.

En el anexo II-A se determinarén los aspectos econémicos y técnicos que, en su caso, hayan de
ser objeto de negociacion con las empresas.

Los 6rganos de contratacion y el contratista se someteran a la obligacion de confidencialidad
de la informacién en los términos establecidos en el articulo 124 de 1la LCSP.

En el procedimiento negociado con publicidad, el érgano de contratacién estara asistido por una
Mesa de contratacion, que sera el 6rgano competente para la valoracion de las ofertas. En el
procedimiento negociado en que no sea necesario publicar anuncios de licitacién la
constitucion de la Mesa serd potestativa para el organo de contratacion. En su caso, se
especificara en el anexo I T

Dicha Mesa estara presidida por ¢l Sr. Alcalde o persopa en-quien delegue-y formaréan parte
de la misma, como vocales, ¢l Interventor, la Vicesectetaria vy un Téchico municipal en
funcién del objeto del contrato, o los que legalmefte sustituyam ™ los anteriores. Sera
Secretario de la Mesa el Jefe de la Seccién de Contrafacion o el-que igualmente le sustituya.
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9. Presentacién de las proposiciones o solicitudes.

Cuando se acuda al procedimiento negociado por concurrir las circunstancias previstas en el articulo
161.1 de la LCSP el 6rgano de contratacion anunciard la licitacién del contrato en los
correspondientes boletines oficiales asi como en el perfil de contratante.

En los contratos cuyo valor estimado sea superior a 200.000 euros e inferior a 1.000.000 euros, la
publicacién en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion sustituira a la que debe efectuarse en
el Boletin Oficial del Estado o en el Boletin Oficial de la Provincia.

En los restantes supuestos no serd necesario dar publicidad al procedimiento, asegurindose la
concurrencia de al menos tres empresas capacitadas.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién, ni suscribir ninguna propuesta en unidn
temporal con ofros si lo ha hecho individualmente o figurar en més de una unién temporal. La
infraccion de estas normas dara lugar a 1a no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

La presentacion de la proposicion o solicitud de participacion supone la aceptacion incondicionada
por el empresario del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este pliego, sin
salvedad o reserva alguna.

9.1. Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones, asi como en su caso las solicitudes de participacion, junto con la documentacion
preceptiva, s¢ presentaran, dentro del plazo sefialado en el Anexo I, en la Seccidon de Contratacion
del Ayuntamiento.

En ¢l anexo I se indicard el tipo de tramitacion del expediente, ordinaria o urgente a los efectos
previstos en la normativa contractual.

Cuando las proposiciones o solicitudes se envien por correo, el empresario debera justificar la fecha
de imposicion del envio en las Oficinas de Correos y anunciara la remisién de su oferta al 6rgano
de contratacion, en el mismo dia mediante télex, fax o telegrama remitido al numero que se
indique en el anuncio de licitaciéon. En caso de que asi se indique en el anuncio de licitacién, podra
enviarse por correo electrénico a la direccion sefialada. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
sera admitida la proposicion si es recibida por el 6rgano de contratacion con posterioridad a la fecha
y hora de la terminacion del plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
proposicion, ésta en ningun caso serd admitida.

9.2. Forma de presentacion de Ias proposiciones.

a)  En aquellos casos en que el contrato de obra se adjudique, segtn lo especificado en el anexo I,
por ¢l procedimiento negociado con publicidad, los licitadores presentardn, dentro del plazo
sefialado en el Anexo I, solicitud de participacién acompafiada del sobre sefialado con el nmero 1,
firmado y cerrado, de forma que se garantice el secreto de su contenido.

El 6rgano de contratacion, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes,
seleccionara a los que deban pasar a la siguiente fase, a los que invitara, simultaneamente y por
escrito, a presentar sus proposiciones, técnica y econémica, en los sobres. mimero 2 y 3, firmados y
cerrados, dentro del plazo que se sefiale en la propia invitacién, Dicha invitacion contendrd
indicacion del lugar, dia y hora de la apertura de proposiciones. -

b}  En aquellos casos en que el contrato de obra se adjudiq c,ﬁeglm"lo/esp/gci-ﬁcado en ¢l anexo I
por el procedimiento negociado sin publicidad, los licitadores presentatan la documentacion
comprendida en los sobres n° 1, 2 v 3 en el plazo gde se indiglic en la invitacién de la
Administracion. ' . -
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Toda la documentacion de las proposiciones o solicitudes presentadas deberd venir en castellano. La
documentacion redactada en otra lengua deberd acompafiarse de la correspondiente traduccién
oficial al castellano.

En el injterioi' de cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido siguiendo la
numeracidn que se especifica en las cliusulas 9.2.1 y9.2.2, y9.2.3.

La proposicion econodmica y téenica se ajustard a los aspectos objeto de negociacion que se
contienen en el anexo II-A.

Tanto en los casos de procedimiento negociado con publicidad como en los negociados sin
publicidad, en cada uno de los sobres figurar4 externamente el nombre del licitador y, en su
caso, del representante, domicilio social, teléfono, correo electrdnico y fax a efectos de
comléqicaciones, asi como el titulo de la obra, e incluird la documentacién que a continuacion
se indica:

9.2.1. Sobre n° 1. Titulo: Documentaciéon acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuacién podran aportarse en original o mediante
copias que tengan caricter de auténticas conforme a la legislacion vigente.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como jurfdicas, cada uno
de los componentes acreditara su capacidad, personalidad, representacién y solvencia en los
términos previstos en ¢l articulo 48 de la LCSP, debiendo indicar en documento aparte los
nombres y circunstancias de los que la suscriben, ¢l porcentaje de participacion
de cada uno de ellos, asi como que asumen el compromiso de constituirse y designar la
persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos
ante la Administracion.

La aportacién del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el art. 72 y
Disposicion Transitoria 4* de la L.C.S.P., acompafiada de una declaracion expresa responsable,
emitida por el licitador o sus representantes con facultades que figuren en el Registro, relativo
a la no alteracion de los datos que constan en el mismo, podra sustituir a los documentos
acreditativos de personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional
empresarial, solvencia economico-financiera y clasificacién, asi como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que consten en el mismo.

El referido certificado podra ser expedido electrénicamente.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportaran separados en dos carpetas, ordenados
tal como se indica a continuacion.

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentacion General

En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:

a) Documento justificative, en su caso, de haber constituido la garantia provisional a
favor del 6rgano de contratacion. ' L S

Esta documentacion sélo se aportara en los casos y por}_ _cuantia ﬁa asi se indique
expresamente en el anexo L. ' R A

.
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La garantia podrd constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 84.1 de la
LCSP. y conforme a los modelos establecidos en los Anexos IIL, IV, V y VI del R G.L.C.A.P.

1-Si se constituye la garantia mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia
reciproca autorizados para operar en Espafia, deberd aportarse el documento original.

2-Si se constituyera la garantia mediante seguro de caucion, celebrado con una entidad
3S?guradora autorizada para operar en el ramo, debera aportarse el original del certificado
el contrato.

En ambos casos, se estara a lo previsto en el art. 58 del R.G.L.C.AP., a los efectos de los
poderes incluidos en dichos avales o seguros de caucion.

3- Si se constituye en valores de Deuda Publica, deberan aportarse los certificados de
inmovilizacién de los valores anotados.

4- En caso de constituirse en efectivo, debera depositarse en la Caja Municipal.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantia global conforme a lo establecido en el
articulo 86 de la LCSP, deberdn aportar certificacion expedida por la Caja Municipal
comprensiva de la existencia de la garantia global y de la suficiencia de la misma.

Cuando asi se prevea en ¢l anexo I, la acreditacion de la constitucién de la garantia podrd
hacerse mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en
conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes
de la uni6én temporal.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas s6lo tendran que aportar el veinticinco por ciento de las
garantias que hubieren de constituir, conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo.

La garantia provisional responderd del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la
adjudicacion provisional del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la
garantia respondera también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula
10.5 conforme al segundo parrafo del articulo 135.4 de 1a LCSP.

La garantia provisional se extinguird automdticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién definitiva del contrato. En todo caso, la garantia
sera retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitucion de la garantia definitiva.

Si algin licitador retira su proposicidn injustificadamente antes de la adjudicacién
provisional, o si el adjudicatario no constituye la garantia definitiva o, por causas imputables al
mismo, no pudiese formalizarse el contrato, se procederd a la ejecucion de la garantia
provisional.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, 1a falta de contestacién a la
solicitud de informacion a que se refiere el articulo 136.3 de la LCSP, o ¢l reconocimiento por
parte del licitador de que su proposicion adolece de error, o inconsistencia que la hagan
inviable, tendrén la consideracién de retirada injustificada de 1a proposicion.

A P

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidag del licitador.

escritura o documento de constitucion, los estatutos o acional, en los que consten las

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara mediante la
a@fﬁfd
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normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Phblico
que corresponda, segin el tipo de persona juridica de que se trate,

2.Los licitadores individuales presentaran copia compulsada, notarial o administrativamente, del
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, €l documento que haga sus veces.

3.Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el objeto del
contrato una determinada habilitacién empresarial, se acompafiard copia compulsada del certificado
que acredita las condiciones de aptitud profesional.

4En cuanto a las empresas no espafiolas de Estados Miembros de la Unién Europea, tendran
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacién del Estado en que estén establecidas,
se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado
en que se encuentren establecidas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder prestar en €l el servicio de que se trate, deberén acreditar que cumplen este
requisito.

La capacidad de las mismas se acreditara por su inscripcidn en el registro procedente de acuerdo con
la legislacion del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacién de una declaracion
jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el art. 9 y Anexo 1.1 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Piiblicas.

5.Los demds empresarios extranjeros deberdn justificar mediante informe, en la forma recogida en el
articulo 44 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas cspafiolas en la contratacion con la Administracion y con los entes,
organismos o entidades del sector ptiblico asimilables a los enumerados en ¢l articulo 3, en forma
sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en
relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la
Organizacion Mundial de Comercio.

Ademas serd necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unién Europea
tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus
operaciones, Y que estén inscritas en ¢l Registro Mercantil.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentari a través de informe de la Misién
Diplomdtica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo

ambito territorial radique el domicilio de la empresa., en los términos y condiciones del art. 10 del
R.G.L.CAP.

¢) Documentos acreditativos de la representacién.

Los que comparezean o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder de representacion,
bastanteado por los Servicios Juridicos de la Corporacién, previo abono de la tasa prevista en la
Ordenanza Fiscal en vigor.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su caso, en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no sera necesario el requisito de su
previa inscripeion en el Registro Mercantil. o ' :

ap—

‘\‘“‘"—«—“ -y s ’ ~ -
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de reprgsentacion debergﬁcoﬁlpanar copia
compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Macional de Identidad o, en su caso, ¢l
documento que haga sus veces. : ' :
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d) Clasificacion administrativa.

1.

mediante los medios de admisién y conforme a los criteri
contratacion.

Cuando sea exigible clasificacion administrativa de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hara
constar en €l anexo I, debiendo presentar el licitador certificado de clasificacién administrativa
exigido, expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa de Estado, o en su caso
por ¢l Organo equivalente de la Comunidad Autdénoma de Andalucia, acompafiado de una
declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencion de
la misma.

La falta o insuficiencia de la clasificaciéon no podra suplirse mediante la integraciéon de la
solvencia con medios externos,

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo
tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en
posesién de la misma.

La clasificacién de las uniones temporales serd la resultante de la acumulacién de las
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 56.5 de
la LCSP, asi como en sus normas de desarrollo. En todo caso para proceder a la acumulacion
todas habran de haber obtenido previamente la clasificacién como contratista de obras, sin perjuicio
de lo previsto para empresas comunitarias conforme al articulo 48.4 de la LCSP.

En ¢l caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizadas por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitaciéon o autorizacion
empresarial o profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en
¢l caso de ser exigida, en el anexo I, podrd suplirse por el compromiso del empresario de
subcontratar la ejecucion de esta porcién con otros empresarios que dispongan de la
habilitacién y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que deba
ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del contrato.

St la empresa se encontrase pendiente de clasificacidn, deberd aportarse el documento acreditativo
de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de
la clasificacion exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para la subsanacién de defectos
u omisiones en la documentacion.

En el caso de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, no serd exigible
la clasificacién, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unién, sin perjuicio de
la obligacién de acreditar su solvencia conforme al apartado siguiente.

Respecto a los certificados comunitarios de clasificacién, se estard a lo previsto en el art. 73 de
laL.C.S.P. o

11
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Se considerard que la empresa tiene solvencia econdémica y financiera si cumple con los criterios que
se sefialan en el citado anexo

f) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, aportarin
declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

g) Declaracion responsable.

Asimismo, los licitadores deberan presentar una declaracién responsable que incluya los siguientes
extremos:

- Tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de
coniratar previstas en el articulo 49 de la LCSP.

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
frente al Estado y el Ayuntamiento de Benalmadena y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracién de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, asf como en la ejecucion de los
contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccion de la ejecucion
de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de
Comercio.

Esta declaracion incluird expresamente el no haber sido adjudicataria, puesto que su participacién puede
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, de los contratos que tengan alguno
de los siguientes objetos: redaccién del proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervision y/o
control de las obras que son objeto de la licitacion, ni ser empresa vinculada a los licitadores en el
sentido en que son definidas en el articulo 42 del Codigo de Comercio, ni tampoco empresa
colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.

Las referida declaracion se acreditara conforme al modelo establecido en el anexo H-C.

h) Relacion de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicacion de la regla prevista en el art. 86.1 del' R.G.L.C.A.P. y conforme al pérrafo
segundo del articulo 129.4 LCSP, los licitadores deberan presentar declaracion concerniente a las
empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en alguno de los s,upllfg'ms previstos en el
articulo 42 del Codigo de Comercio, con indicacién de los quesé presentan aTicitacion,

En caso de no pertenecer a ningtin grupo, debera aportar deglaracién

c

tal sentido. -
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i) Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de gestién
medioambiental.

En los casos en que asi se sefiale en el anexo I, los licitadores presentarin los certificados a que se
refieren los articulos 69y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresario de las normas
de garantia de la calidad, asi como de las normas de gestién medioambiental.

J) Documento de compromiso conforme a la clausula 6.2.

En caso de que en el anexo IV se exija €l compromiso de dedicacién o adscripcidn de los medios
personales o materiales suficientes para la ejecucién del contrato, conforme a la clausula 6.2, debera
aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal circunstancia, cuyos extremos
se concretardan conforme a la clausula 9.2.1.2. letra a) cuando asi se exija.

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentacién Técnica.
En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:

a) Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La solvencia técnica se acreditara mediante la presentacion de los documentos exigidos en los apartados
siguientes:

1.Cuando en el anexo I se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica quedard acreditada
mediante la presentacion de la documentacion exigida en la clausula 9.2.1.1.d) del presente pliego.

2.Cuando en ¢l anexo I no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra acreditarse por
los medios que se establecen en el anexo IV.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme a la
clausula 6.2. de este pliego debera presentar certificado, emitido por el érgano de direcciéon de la
citada empresa, acreditativo de tal circunstancia.

9.2.2. Sobre n° 2. Titulo: Aspectos de la proposicién técnica cuya cuantificacion depende de
un juicio de valor.

En este sobre se incluird la documentacién que se indica en el Anexo I11.

Solo se podran tener en consideracién las variantes o mejoras, si asi se precisa en el Anexo I del
presente pliego, donde igualmente se indica los elementos y condiciones en que quedan
autorizadas.

El licitador, caso de admitirse dichas variantes 0 mejoras, podra aportar documento, segin anexo III,
donde se recojan las mejoras sin repercusién econémica incluidas en la oferta econdmica presentada, y
que formardn parte del contrato en el supuesto de ser aceptadas por el odrgano de
contratacion en el acto de adjudicacion. \ -

0s, con los limites y
se aquellas propuestas
‘susceptibles de variante o

En cualquier caso, todas las propuestas presentadas deberan reft
condiciones técnicas, que se establecen en el anexo I, no’ considera
presentadas que se refieran a unidades del proyecto no, éonsideradz
alternativa por el 6rgano de contratacidn. ﬂ
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La empresa que resulte adjudicataria del contrato estara obligada a completar la propuesta aceptada por
el érgano de contratacién a nivel de proyecto de ejecucion, asi como a presentar un estado comparativo
de mediciones y presupuesto de las unidades de proyecto afectadas, en el plazo maximo de un mes desde
la fecha de la formalizacién del contrato de obras y siempre antes de la comprobacion del replanteo,
documentacién que debera contar con la aprobacién por el 6rgano de contratacién antes de su
gjecucion,

La propuesta de mejora aceptada por el 6rgano de contratacion en la adjudicacion formara parte del
conifrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.

9.2.3. Sobre n° 3. Titulo: Aspectos econémicos cuya cuantificacién no depende de un juicio de
valor y proposiciéon econémica.

Dicho sobre tendra ¢l contenido que se indica en el Anexo V.

La proposicién econdmica, debidamente firmada y fechada, debera ajustarse al modelo oficial que
figura como anexo V.

En la oferta econdémica deber4 indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre €l
Valor Afladido que deba ser repercutido.

En la oferta econdmica se entenderan incluidos a todos los efectos los demas tributos, tasas y cdnones de
cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego.

Cada licitador solamente podrad presentar una proposicion, no siendo admitidas las proposiciones
econdémicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerd
ésta ultima.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente todo aquello que la Administracion estime fundamental para la oferta.

10. Procedimiento de adjudicacién.
10.1. Recepcion de documentacion.

Terminado el plazo de recepcién de proposiciones, el funcionario de la Seccién de Contratacion
expedird una certificacién donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo
con los requisitos de la clausula 9.1 pero atin no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores,
que, junto con los sobres, remitird a la secretaria de la Mesa de cgntrataciéndest a por el organo de
contratacion. ER

Caso de no constituirse Mesa, dicho certificado se renp% al'organo-de contratacién.
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10.2. Certificacion, calificacién de documentos e invitacion a presentar ofertas.

En los procedimientos negociados con publicidad o sin publicidad en los que se haya acordado la
constitucion de Mesa, una vez recibidos los sobres por la Secretaria de la Mesa de contratacion, junto con
¢l certificado de la persona encargada de la Seccion de Contratacion, se reunird la misma para calificar
previamente los documentos presentados en tiempo y forma. :

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara
verbalmente o por medios electronicos, informaticos o telematicos a los interesados y lo hara puiblico a
través del perfil de contratante del érgano de contratacion, concediéndose un plazo no superior a tres dias
hébiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratacién, bajo
apercibimiento de exclusién definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la
subsanacién de la documentacién. La Mesa, igualmente podra solicitar las aclaraciones y requerir
documentacién complementaria, conforme al art. 22 del R.G.L.C.A.P.

Posteriormente la Mesa de Contratacién  se reunird para proponer la admisién o exclusion de los
solicitantes.

El érgano de confratacién una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes,
seleccionard a los mismos y los invitarA simultineamente y por escrito a presentar sus
proposiciones conforme a lo previsto en los articulos 149 y 150 de la L.C.S.P. La fecha de apertura
publica de los sobresn®2 y 3 se anunciard en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento.

De tratarse de un procedimiento negociado en el que no se haya acordado la constitucién de Mesa
de Contratacién, los trdmites indicados de calificacién documental y subsanacion se efectuaran
“previa y directamente por la Seccién de Contratacion, quien igualmente dard apertura a las
propuestas técnicas y econdmicas y podra solicitar los informes que estime pertinentes a los efectos
de la adjudicacién.

10.3. Negociacion del contrato.

En el anexo II-A se estableceran los criterios de adjudicacion sobre los que versaran los aspectos
economicos y técnicos objeto de negociacion.

Cuando solo se utilice un criterio de adjudicacion, éste ha de ser necesariamente el del precio mas bajo.

Si asi se establece en ¢l anexo I el procedimiento negociado se podra articular en fases sucesivas, a fin
de reducir progresivamente el ndmero de ofertas a negociar mediante la aplicacién de los criterios de
adjudicacion, indiciandose el umbral minimo de puntuacion necesario para continuar en el proceso
selectivo.

El organo de contratacién negociard con los licitadores las ofertas que estos hayan presentado para
adaptarlas a los aspectos econdmicos y técnicos objeto de neg001a01on COW@’H la oferta
econdmicamente mas ventajosa. e

10.4. Adjudicacion proevisional.

Finalizada la negociacién, el 6rgano de contratacion, ez valo o0s los criterios econémicos de
conformidad con el anexo II-A, dictara resolucién de "ad dxcacxo rov1510na1 del contrato a favor de
la oferta econdomicamente mas ventajosa.
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De existir igualdad entre la valoracién de las proposiciones, resultard adjudicataria aquélla que
obtenga una mayor puntuacion en el criterio de adjudicacién que tenga mayor peso en la ponderacién
de los mismos. Y en ¢l caso de que continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya
atribuido a cada criterio.

De persistir la igualdad, la misma se dirimira por sorteo.

El érgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la adjudicacién provisional, renunciar a la
ejecucion del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o
desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una infraccién no subsanable
de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

No obstante lo previsto en el parrafo primero, la adjudicacidn provisional al licitador que presente la oferta
econdmicamente mas ventajosa no procedera cuando, de conformidad con lo previsto en el articulo
136 de la LCSP, el 6rgano de contratacion estime fundadamente que la proposicidon no pueda ser
cumplida como consecuencia de la inclusién en la misma de valores anormales o desproporcionados,
considerando la justificacion efectuada por el licitador y los informes técnicos emitidos en el
procedimiento realizado en cumplimiento del articulo 136.3 de la LCSP. A tal fin, en el anexo VI podran
incluirse los parametros objetivos en funcion de los cuales se presumird que la proposicion no puede ser
cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados.

La adjudicacion provisional concretara y fijara los términos definitivos del contrato.

La resolucion de adjudicacion provisional sera notificada a los candidatos o licitadores, vy se publicara
en el perfil de contratante del drgano de contratacion.

Contra la referida resolucién de adjudicacion provisional, y siempre que se trate de un procedimiento de
adjudicacion de contratos sujetos a una regulacién armonizada, podra interponerse el recurso especial en
materia de contratacion a que se refiere la clausula 32 del presente pliego.

10.5. Documentacién previa a la adjudicacion definitiva.

Antes de la adjudicacion definitiva, en el plazo méaximo de quince dias habiles desde el siguiente a la
publicacion en el perfil de contratante de la adjudicacion provisional, el adjudicatario debera presentar
la documentacion justificativa de las siguientes circunstancias, que podran ser expedidas, si asi se indica
en ¢l anexo I, por medios electronicos, informadticos o telematicos:

a) Obligaciones Tributarias.

a.1) Certificacién positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracién Tributaria, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracién responsable de no estar
obligado a presentarlas. Esta certificacién podré obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto
263/1996, de 16 de febrero, por €l que se regula la utilizacion de técnicas electronicas, informéticas y
telematicas por la Administracién General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrénico de los ciudadanos a los Servicios Publicos. AR

a.2) Certificacion positiva, expedida por el Ayuntamiento de Ben 'hnéden'a,m del interesado
justificativa de la inexistencia de deudas de caracter tributario mupicipal.
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b) Obligaciones con Ia Seguridad Social

Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaracién responsable de
no estar obligado a presentarlas.

Las circunstancias establecidas en las letras a.1) y b) anteriores podran también acreditarse mediante la
aportacion del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el art. 72 y Disposicién
Transitoria 4* de la L.C.S.P., siempre que ¢l mismo acredite los anteriores extremos, tal como se
indica en la clausula 9.2.1.

¢) Impuesto sobre Actividades Econémicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas y al corriente en el pago
del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del Gltimo ejercicio, a la que se acompafiara
una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.

d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion, en la Caja Municipal, de una garantfa de un 5% del importe de
adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicion del organo de
contratacidn,

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una
nueva constitucion de esta Ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara simultdneamente a
la constitucion de la definitiva.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas, sélo tendran que aportar el veinticinco por ciento de las
garantias que hubieren de constituir conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo.

Ademis, cuando asf se indique en el anexo 1 y de conformidad con el articulo 83.2 de la LCSP, se podra
exigir una garantia complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato,
pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por 100 del precio del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacién el precio del
mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el
acuerdo de modificacion.

La devolucion o cancelacién de la garantia definitiva se realizard una vez producido el vencimiento
del plazo de garantia sefialado en el anexo I, y cumplido satisfactoriamente €l contrato, o resuelto éste
sin culpa del contratista. o o

¢) Escritura de formalizacién de Ia Unién Temporal de Emp

€ empresarios, debera

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario provisional sea una ynién témpor
efa coincidente con la del

aportar la escritura piblica de formalizaciéon de la misma, cuya duracién
contrato hasta su extincion. '
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f) Otra documentacion.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicién de
los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme
al articulo 53.2 de la LCSP que le reclame el 6rgano de contratacion.

10.6. Adjudicacion definitiva del contrato.

Transcurridos 15 dias habiles desde la adjudicacién provisional, y presentada la documentacion
sefialada en el apartado anterior, en el plazo méaximo de 10 dias hébiles, se elevard a definitiva la
adjudicacion provisional.

La resolucién de adjudicacion definitiva serd publicada en el perfil de contratante, asi como
notificada directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores, sin perjuicio de su publicacién en
los correspondientes periddicos oficiales.

El contrato se perfecciona mediante su adjudicacion definitiva y salvo que se indique otra cosa en
su clausulado se entenderan celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del 6rgano de
contratacion,

11. Formalizacion del contrato.

Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario deberd acreditar ante el 6rgano gestor haber
abonado el importe total de los anuncios de licitacion y, en su caso, €l de la publicacion en otros medios
de difusion, dentro de los limites maximos de posible repercusion establecidos en el anexo L

El contrato se formalizara en documento administrativo, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar
desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacién definitiva, constituyendo dicho documento
titulo suficiente para acceder a cualquier registro pablico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Administracion podra acordar la resolucion del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el
apartado 3 del articulo 140 de la LCSP.

Simultineamente con la firma del contrato, deberd ser firmado por el"adjudicatario el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares. ' -

111. EJECUCION DEL CONTRATO.

12. Actuaciones previas al inicio de las obras. p
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La realizaciéon de los trabajos se efectuara bajo la coordinacion, supervisién y control de la
Administracion. En el Anexo I se determina el responsable del presente contrato, el cual serd el
encargado de supervisar la ejecucion del mismo y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesgrias con el fin de asegurar la comprobacion, vigilancia y correcta realizacién de la prestacion
pactada.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, el Responsable del contrato y el personal a su
servicio, podran inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la informacién
que estimen oportuna para el correcto control de las mismas.

Con dicha finalidad, tanto el Responsable del Contrato como los Servicios Técnicos de la
Administracion de ¢l dependiente y , en su caso la auditoria de calidad designada por ésta, tendran
libre acceso a la obra, quedando el contratista obligado a facilitar la visita asi como los medios
necesarios para la realizacion de las actuaciones pertinentes.

Las facultades del Responsable del contrato se entenderéan, sin perjuicio de las que correspondan a
la Direccion Facultativa. '

12.1. Seguridad y salud en el trabajo.

El contratista estara obligado al estricto cumplimiento de toda la normativa relativa a la seguridad y salud
en el trabajo, que le competan conforme a la legislacion sectorial de aplicacidn, observando
escrupulosamente toda la normativa relativa a prevencion de riesgos laborales, teniendo contratad, antes
del comienzo de las obras, un servicio de prevencion ajeno o en su caso, indicar el modo asumido por la
empresa para el desarrollo de las tareas preventivas, debiendo asimismo disponer de Plan de Prevencion
de Riesgos Laborales y estar debidamente implantado en la empresa. El contratista, igualmente, debera
dar cumplimiento a otras obligaciones que pudicra determinar el Servicio de Prevencion del
Ayuntamiento y que éste le notifique al contratista.

El Plan de Seguridad y Salud en ¢l trabajo, redactado por técnico con la titulacion exigida legalmente, y
suscrito por la empresa adjudicataria, junto con €l informe favorable del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud, debera ser presentado a la Administracion, en el plazo maximo de 20 dias hébiles
desde la formalizacién del contrato (o de 10 dias habiles desde la notificacién de la adjudicacion
definitiva, en casos de tramitacién urgente del expediente), al objeto de que pueda ser aprobado por
€sta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar
efectivamente. :

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondrd una penalizacién diaria
de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que serd descontado, en su caso, en la primera
certificacion.

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la materia, por las
normas de buena construccién, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de
Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicacion, en su caso. T

El contratista, antes del comienzo de las obras, debera certificar qu"e la empresa cumple las
obligaciones establecidas por la legislacién en materia de Prevencién de Ries os-L-abaogales.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores qué vengan oblig
de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habran de“ser ubicados en los
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresade la Admipistracion en otro sentido.
En todo caso seran para uso exclusivo del personal adscrifes a la obra. €halquier variacién que se
plantee de las caracteristicas y emplazamiento deﬁchos logdles vy servicios, una vez
aprobado el plan, requerird la previa meodificacién del mismo, asi como su .posterior informe y
aprobacion en los términos establecidos por las disposiciones vigetites. T
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Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la
autorizacion de la Administracién antes de su retirada.

El contratista estara obligado a comunicar a la autoridad laboral la apertura del centro de trabajo, en
los términos previstos de la legislacion sectorial de aplicacién.

12.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

El contratista, de por si o como sustituto de la Administracidn, est4 obligado a gestionar el otorgamiento
de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y
ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo piblico o privado sean necesarios para el inicio,
gjecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracién los documentos que
para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacién que a esta Gltima le corresponda.

Ast mismo, €] contratista estard obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe

de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos

referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos

que seran de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracion de haber
cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
econdmica y conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion de pago al
adjudicatario del contrato celebrado. El contratista indemnizara a la Administracién por cualquier
perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista quedard
legitimado para_interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la
Administracién contratante.

12.3. Seguros.

1. El contratista, ademds de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad,
estd obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras, siempre que éstas sean de las previstas
en el art. 106.a de la L.C.S.P., un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su
presupuesto de adjudicacién, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el 6rgano de
contratacion, Ayuntamiento de Benalmadena. Dicho seguro cubrird el referido riesgo hasta la
recepcion de la obra por la Administracidn.

La Administracion podra proceder a la suspension del pago de certificaciones, hasta tanto el contratista
acredite el cumplimiento de esta obligacion, sin que dicho periodo de suspensién sea computable a
efectos de indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones.

2. Igualmente debera tener suscrito un seguro obligatorio de construccidén por accidente, un seguro de

responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a personas como a cosas, asi como por dafios
producidos a la Administracion, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato.

12.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subgontratas.

Coordinacion en materia de Seguridad y Salud relacién detallaxzdf,los sigui pftes éXtremo_S:
tru

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y co

_ ] ccigrés provisionales que se habran
de emplear en la gjecucion de los trabajos. . L
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b) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras.

¢) Si en el Anexo I se permite la subcontratacion, partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con
indicacién del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 210 de la LCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras debera existir un Libro de Subcontratacion en el que 1a empresa
consfructora mantenga permanentemente actualizada la relacion de subcontratistas v las partidas con
cllos contratadas.

d) En el caso de que en el anexo I se establezca que la realizacion del control de calidad de la obra esté
incluida en el contrato, se presentaran fres propuestas de designacién de la empresa con la que se
pretende contratar la realizacién de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberan estar
debidamente acreditadas.

Las empresas propuestas no podran, en ningiin caso, ser empresas vinculadas al adjudicatario de las
obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 129 de la LCSP.

€) La persona designada como Jefe de Obra con capacidad para representar a la empresa en todo cuanto
se refiera a la ejecucion de la obra y que quedara adscrito permanentemente a la misma con dedicacién
plena durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a
pie de obra. ‘

La Administracion podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda originar
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

13. Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en ¢l anexo I se establezca que la tramitacion del expediente es ordinaria, se
procedera a efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo méximo de un mes desde la firma del
contrato salvo que en ¢l anexo I se hubiese consignado uno menor, segin lo previsto en el articulo 212
de la LCSP, autorizéndose, en su caso, el inicio de las obras.

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitacién es urgente, la comprobacion del
replanteo y el inicio de las obras se efectuard en el plazo maximo de 15 dias habiles, contados a partir
de la notificacion de la adjudicacion definitiva del contrato, aunque no se haya formalizado el
correspondiente documento publico o contrato administrativo, siempre que se haya constituido la
garantia definitiva correspondiente y se haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

14. Programa de trabajo.

El contratista estara obligado, si asi se exige en el Anexo 1, y en todo caso si la ejecucion de la obra esta
prevista en mas de una anualidad, a presentar a la Administracién un programa de trabajo, en el plazo de
30 dias naturales, contados desde la formalizacién del contrato, o de 15 si se trata de expedientes
urgentes. R

En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articulo 144.3
debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en ¢l anexg I salvo que la
autorice la modificacion del mismo. :

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazb méxi
su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de sodificaci
determinadas prescripciones, siempre que no contravenganAas cldu

es o el cumplimiento de
as del contrato.
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La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

15. Direccion facultativa e inspeccion de las obras.

15.1.La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Obra, la Direccion de la
Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente
por los servicios técnicos de la Administracion o por técnicos por ella contratados. .

La Direccion Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en
las unidades de obra, sin autorizacion previa del drgano de confratacion. Asi mismo, en caso de

discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda

implicar la introduccion de modificaciones sobre €l proyecto aprobado, estindose a estos efectos a lo

dispuesto en la clausula 20 del presente pliego.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracion contratante, aiin cuando éstas se¢ realizasen bajo las instrucciones de la Direccién
Facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracién, quedando ademds el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus
respectivos contratos.

En la oficina de obras deberd existir un libro de 6rdenes, un libro de incidencias y un libro de
subcontratacion, asi como la documentacién necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para
el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista,

15.2.Incumbe a la Administracion, a través del Responsable del Contrato, ejercer de manera continuada
y directa, la coordinacion, supervision, control y seguimiento del contrato.

15.3.El contratista facilitard a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de

sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién o para
aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion con la realizacion de las obras.

16. Prescripciones para la ejecucién de las obras.
16.1 Obligaciones laborales, sociales y econémicas del contratista.
El personal adscrito por el contratista a la prestacién objeto del contrato, no tendra ninguna relacién

laboral con la Administracién, bajo ninglin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el
cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposicione's vigenﬁ/@ét laboral, de
edidas exigidas

seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligaio adiSponer lgs
por tales disposiciones, siendo a su cargo ¢l gasto que ello origine. / e

En general, ¢l contratista responderd de cuantas obligaciones 1 viepef impﬁésfa_é por su carcter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normagTegul desarrollan la relacién laboral o de
otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y10s trabajadores ‘de uno y otro, sin que
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pueda repercutir contra la Administracién ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad
que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizard a la Administracién de toda cantidad que se viese obligada
a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucion judicial o administrativa.

16.2 Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

1. La realizacién del control de calidad de la obra esta incluida en el contrato, la Administracion
designar4, de entre las tres propuestas presentadas por el contratista de la obra, a la entidad publica
o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos,
controles, pruebas y analisis previstos en esta clausula.

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realizacién de los ensayos y andlisis no
podran ser empresas vinculadas al mismo, en ¢l sentido en que son definidas en el articulo 129 de la
L.CSP, y deberan estar debidamente acreditadas.

2. El control de calidad de 1a obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién que versen sobre condiciones u
homologaciones que han de reunir los mismos.

b) Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccién Facultativa o el
Responsable del Contrato estimen pertinentes, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.l) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o el Coordinador del trabajo estimen
pertinentes.

b.2.) El Contro] de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura, albafiileria y acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y cubiertas,

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

Los costes de gjecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles para verificar tales condiciones, se

considerardn incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto
desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto
aprobado.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes mensuales
donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra proyectada.
Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacion generada

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquler circunstancia no sean
realizados y abonados por el contratista, podran ser ejecutados porrlQAdmmlstJ:aeT % su importe
deducido de las certificaciones mensuales correspondientes, ;

6n 0 comprobamon de
efan abonados por ésta en

3.En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informagion, venﬁ
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de’las obra
su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a ta del
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Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en €l parrafo anterior, no son realizados y
abonados por ¢l contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccién Facultativa, previa
autorizacion de la Administracion, y su importe serd deducido de las certificaciones de obra
mensuales correspondientes.

16.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos a emplear
en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos contractuales
del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista debera proveerse de
los suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o
localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién especificos de un
producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencién se refiere a las calidades y
caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista, previa conformidad de la Direccidon
Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los
citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos
dmdustna{es a emplear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan
¢ aquéllos.

16.4. Oficina de la empresa y de obras.

La empresa adjudicataria debera tener una oficina, en la que exista un representante legal de la empresa
con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecucion del contrato.

Igualmente, dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro
sentido, debera ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo
conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del
contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y
Salud en las Obras, y el de Subcontratacion, €l Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacion sea
asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.

16.5. Seifializacion de la obra y del edificio.
1. El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion:
a) Dela Obra:

a.1) Adquisicién, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de obras,
en lugares que sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y mimero de carteles serdn determinados en cada caso concreto por la
Administracion, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberan ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales v demas
caracteristicas establecidos por la Administracion. : : L

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecuci¢n de las
la autorizacion previa de la Administracion, y ser de menores dimensighes y estar coletado en posicion
inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracion feclamar ep-clalquier momento la
retirada o reubicacion de cualquier cartel que no se ajuste a los mencjénados reguisitos,

Para ¢l abono de la primera certificacién serd necesapdla pr

el ) éntacion de la documentacion
acreditativa de la colocacion de los mencionados cartel : o

de obra .
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a.2.) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, establecidas en el Proyecto v en el Plan de Seguridad
y Salud aprobados por la Administracidn, asi como las exigidas por las disposiciones vigentes, que
sean necesarias para la correcta ¢jecucion de las mismas.

b) Del Edificio:

b.l.) Adquisicion y colocacion de la sefializacion exterior del edificio, la cual deberd asi mismo

ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales v demds caracteristicas establecidos por la
Administracion.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a colocar, sus
dimensiones, texto y nimero de elementos de sefializacion serén determinados en cada caso concreto
por la Administracion, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento del edificio.

b2) Adquisicidn y colocacion de la sefializacion interior del edificio, conforme a los mismos criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo, montara cualquier otra sefializacion de cardcter informativo que suministre la Administracién
a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacion.

2.Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefializacién que
no forme parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez finalizadas las obras y con
anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacion previa de
la Direccién Facultativa.

3.Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, con excepcion de la
indicada en el apartado b).2, en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del
proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado v por
consiguiente en la oferta econdmica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las
obras que sean necesarias para la correcta colocacién de dicha sefializacién.

16.6. Obligacidén de sigilo.

El adjudicatario estari obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estin relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a terceros sobre la materia objeto
del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la
previa autorizacion de la Administracion.

El adjudicatario no podra, sin previa autorizacion escrita de la Administracion, publicar noticias,
dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacién.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como causa de
resolucion del contrato.

La Administracién se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar

directa 0 mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo,
crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario. .

16.7. Subcontratacion.

1. El contratista podra concertar con terceros la realizacion par i

indique lo contrario en el Anexo I o que por su naturaleza y g%diciones se deduzca que aquel ha
de ejecutarse directamente por el adjudicatario. Dicha subcontratacion
previsto en el art. 210 de la LCSP. "
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2.El contratista, debera cumplir con la legislacion vigente en materia de subcontratacion, en concreto
dara escrupuloso cumplimiento a la Ley 32/06, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratacion en
el sector de la construccion y a lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto por el que se
desarrolla dicha Ley y cualquier otra normativa que posteriormente regule la subcontratacion.

Asimismo, en el Anexo I se podra establecer la obligatoriedad del licitador de indicar en su oferta la
parte del contrato que tenga previsto subcontratar.

3.Cuando se especifique en el anexo I, el contratista estara obligado a subcontratar las partes de obras
indicadas en el mismo, y por el porcentaje del presupuesto del contrato que también se determine.
El incumplimiento de esta condicion especial de ejecucion supondri la imposicion de una penalizacion
contractual del 5% del presupuesto del contrato, o de un 10% cuando resultase un perjuicio a la parte de
obra a que se refiere, pudiéndose alternativamente en este Gltimo caso resolver el contrato por causa
imputable al contratista. Todo ello sin perjuicio de la reparacién que proceda v de la indemnizacion de
los perjuicios ocasionados a la Administracién.

17. Plazos y penalidades.

LEl contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su
realizacién en el anexo 1, asi como de los plazos parciales sefialados en el citado anexo.

2.La constitucion en mora por el confratista no precisard intimacion previa por parte de la
Administracion. La imposicién de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicard
automaticamente por el 0rgano de contratacion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en
mora por causas imputables al mismo, la Administraciéon podra optar indistintamente, en la forma y
condiciones establecidas en ¢l articulo 196 de la LCSP, por la resolucion del contrato con pérdida de
garantia definitiva o por la imposicion de las penalidades establecidas en €l citado articulo.

En el Anexo I podrén establecerse otras penalidades distintas a las previstas en el art. 196 de la
L.C.S.P., atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato v si ello se considera necesario
para su correcta ejecucion.

En el caso de que el contrato incluyera clausula de revision de precios v el incumplimiento del plazo
fuera imputable al contratista, se procedera en la forma y en los términos previstos en el articulo 81 de la
LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener derecho la
Administracién, por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estara a lo dispuesto en el articulo 197.2
de la LCSP.

3. El anexo I podra incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto
del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de
ejecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 53.2 y 102.1 de la LCSP.
Estas penalidades seran proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantia no podra ser
superior al 10% del presupuesto del contrato. L

Para la imposicién de este tipo de penalidades se sustanciard '
necesariamente tendré lugar tramite de alegaciones al contratista. 7\
Dichas penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de/contrataCion a propuesta del
responsable del contrato, si se hubiese designado éste y se hara'?/efectiv § mediante deduccién de
las cantidades que en concepto de pago parcial o total, deban”’abonarSe al: contratista o sobre la
garantia constituida, cuando no puedan deducirse de las mfﬂ%;) onada certificaciones.
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18. Régimen de pagos.
18.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definiciéon y descripcion de la
unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado
de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas t€cnicas y prescripciones establecidas en el
proyecto y a las normas de buena construccion, se consideraran incluidos en el precio de la misma,
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripeion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos,
segin la estructura- de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecucién de la
obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte
de la obra, se considerardn siempre incluidos en ¢l porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en
los precios del proyecto. Por todo ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos
a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo
que se precisen para la ejecucion de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de
suministro o aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucion material condicionaran la ejecucion de las unidades de obra a que se¢
refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes, complementandose,
siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y en los demés documentos del proyecto.

Los precios del proyecto relativos a materiales se considerardn validos, cualquiera que sea el tipo de
tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracién y tanto si se confeccionan en la
propia obra como si llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Direccion Facultativa de la obra
determinara el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningin
caso la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccién Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no de cualquier
subsanacién por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucién a adoptar y
su posible valoracion econdémica, ésta sera resuelta por el Responsable del Contrato, sin que pueda, en
ninglin caso, ser ello motivo de paralizacién o ralentizacion de las obras.

18.2. Anualidades.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en el
programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracién, el contratista no tendra derecho a
percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

La Administracion tiene Ia facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo
efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del R.G.LC.A.P.

18.3.Abonos de las unidades de obra.

1. El contratista tendré derecho al abono de la obra que realmente ejecu e con esn‘iczi:a/slﬁe{:ié al proyecto
aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pljego. e _

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenty por acopio materiales y por
instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecido§ en los artj

R.G.LC.A.P., debiendo asegurarse los referidos pagos mediar%a prestacion
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2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 215 de la
LCSP, la Direccion Facultativa expedird, mensualmente, salvo que en el Anexo I se disponga una
periodicidad distinta, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de
tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final v sin suponer, en forma alguna,
aprobacién y recepcion de las obras que comprenden.

La Direccién Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del R.G.L.C.AP.,
realizara, con la antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del
estado de las obras, la correspondiente relacion valorada a origen y, cuando asi proceda por su
periodicidad, las certificaciones de obra y de direccidn obren en poder de la Administracion y del
confratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacién expresada en el pamrafo anterior se efectuara de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del R.G.LC.A.P.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del R.G.LC.A.P. y a los indicados en los
parrafos anteriores, se considerard como fecha de expedicion de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacién total o parcial del contrato, a los efectos
previstos en el apartado 4 del articulo 200 de la LCSP, el décimo dia del mes siguiente al que
correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicacion lo previsto en los articulos
144.4 v 152 del R.G.LC.A.P., asi como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los
que el Director de Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses
de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

Asi mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en
el contrato no se contara el plazo previsto en el articulo 200 de la LCSP desde 1a fecha de su expedicion,
sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de
trabajo aprobados deberian producirse.

3. El procedimiento para la medicién y valoracion de las obras que se certifiquen se realizar de acuerdo
con lo establecido en los articulos 147 y 148 del R.G.L.C.A.P.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra, atenderan a los fijados en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administracién, o en su
defecto a los indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios
descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente
establecidos, se atendera al siguiente orden de prelacién:

a)Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicion de los precios unitarios.
b)Los seguidos en la medicién del proyecto, sin que en ninglin caso los errores, excesos o imprecisiones
de dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

4. Junto con cada una de las certificaciones deberdn presentarse los siguientes documentos:

a)Los correspondientes informes mensuales, inchuidos los establecidos en la cldusula 16.2.b) del
presente pliego. o e
b)La relacion valorada.

c)Copia del Libro de Ordenes.

d)Copia del Libro de Incidencias.

e)Copia de los Controles y Ensayos efectuados.
f)Relacion actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas,

| indicacion del

presupuesto de P
las mismas, a los efectos previstos en el articulo 210 de 13/4CSP..

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradgs”se -recogeréh" las variaciones de
medicién que se produzcan respecto de las establecidas en el prefecto aprobado. No obstante en las
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certificaciones mensuales no se podrd recoger mayor medicién que la que figura para cada una de las
partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medicién, que en su caso
hubiera, para la certificacion final de las obras.

5. Igualmente, la Direccion Facultativa deberd redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por
revision de precios.

18.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ¢jecutadas o no ajustadas al proyecto
aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para
las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con
las prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que
puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones del
proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquellas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del
mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales
COmo: salubndad estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustlco
accesibilidad, proteccion contra incendios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccion Facultativa, con la
autorizacién previa de la Administracion.

En este caso la Direccion Facultativa deberd, asi mismo, proponer a la Administracién la consiguiente
rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a)Cuando las obras defectuosas o mal ¢jecutadas sc originen por haber efectuado con mayores
dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piczas o elementos
construciivos, la Direccion Facultativa podra proponer su aceptacion, con las cotas y
dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a
no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y
con estricta sujecion al proyecto aprobado.

b)Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los
establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Direccion Facultativa contemplara
una minoracion de los precios contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al
doble del porcentaje de desviacion respecto del valor especifico. Esta minoracidn sera como
minimo del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracién de precios se razonaran y justificaran los mismos en
base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto.

Los precios minorados serdn fijados por la Administracion a la vista de la propuesta de la Direccién
Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser. que preﬁera demoler,
reco%stémr o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estrlcta quec10n al proyecto
aprobado . y

2. Aquellas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaJe durablhdad del | edificiyp o de
parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos eseﬁmalcs, tales€omo: salubridad,
estanqueidad, estabﬂldad durabilidad, seguridad, confort termo actstico acces1b111dad,/proteoc10n
contra incendios y funcionalidad. 7

En este caso, la Direccion Facultativa debera ordenar, durante el transcurso d€ las obras y siempre
antes de su recepcion, las correcciones que sean precisas, siegapre que las/ ismas sean factibles sin
alterar las condiciones estructurales, funcionales o estetlcazé /v sin quedfecten desfavorablemente a
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otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias,
siendo de cuenta del contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacion del
plazo contractual.

3. La Direccion Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para
comprobar la existencia de mala ejecucion o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la
ejecucion de las obras, ordenard efectuar en cualquier momento los andlisis, prucbas o ensayos,
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta
de ello, con caracter previo, y a su terminacion, a la Administracion. Si del resultado de las pruebas se
comprobase que no existe vicio oculto imputable a la ejecucion de la obra, los gastos ocasionados
por dichos analisis, ensayos o pruebas no seran a cargo del contratista.

18.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.

El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuara, con
la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, e incluirdn las unidades, en relacién a
la Seguridad y Salud, realmente ¢jecutadas en el periodo.

19. Suspension del contrato de obras.

Si la Administracion acordase la suspension del contrato o ésta tuviese lugar por aplicacién de lo
previsto en el art. 200 de la L.C.S.P., se levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias
que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucién de aquel. Acordada la suspension, la
Administracion abonari al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por este.

La indemnizacién solicitada por el contratista, por los dafios y perjuicios producidos, deberd estar
completamente justificada documentalmente y en ningtin caso podra ser superior a la cantidad que resulte
de multiplicar el numero de meses de paralizacién por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de
costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista
de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacion.

En ¢l caso de que la suspension acordada filese temporal parcial, es decir afectase sélo a una parte de las
obras en ejecucion, se calculard el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los calculos indicados en el Wltimo
parrafo del apartado anterior para determinar el tope maximo de la indemnizacion.

En caso de Suspension Temporal Parcial, deberd determinarse por la Administracion, previa audiencia del
contratista, su incidencia sobre €l plazo total, a los efectos de la concesion de la prorroga que proceda.

20, Modificacion del contrato de obras,

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacién podra introducir modificaciones, por razén de
interés publico, en los elementos que lo integran, y para atenderya causas imprevisias,” Estas
modificaciones no podran afectar a las modificaciones esenciales del contrato, estandose a6 previsto
enelart. 217 dela L.C.S.P. '

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion; a_ltéraciones en las
unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracigh contratant€. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar- decision alguna que pueda
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implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estdndose a estos efectos a lo
dispuesto en la clausula 18.1.2.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracion contratante, atin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa,
no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos confratos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, seran obligatorias para el contratista las
modificaciones en el contrato de obras que, con arreglo a lo establecido en el articulo 202 de la LCSP,
produzcan aumento, reduccién o supresion de las unidades de obra o sustitucion de una clase de fébrica por
otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresion o reduccién de
obras, el contratista no tendrd derecho a reclamar indemnizacion alguna, sin perjuicio de lo que se
establece en el articulo 220 ¢) de la LCSP.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no comprendidas en €l
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas se estara a lo preceptuado en el articulo
217 dela LCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formacién de los
nuevos precios a establecer, en su caso, serdn, en cuanto resulten de aplicacion, los fijados en las
descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato v, en su
defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicacion del contrato.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la estructura de costes adoptada
para los precios del proyecto. De modo que para el clculo y descomposicidn de precios, determinacion de
cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios
de los componentes se aplicardn iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar
los nuevos precios se tomardn, cuando resulten de aplicacién y siempre que no existan errores en los
mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las
descomposiciones de los precios del proyecto o en sus Anexos o, en su defecto, cuando existan, en el
Banco de Precios a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar serd el mismo que el del proyecto aprobado.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar todas las medidas precisas
para facilitar la ejecucién de la parte de obra afectada por parte de la Administracion o por el empresario
que esta designe, debiendo indemnizar a la administracion por cualquler peljulCIO que ocasione ¢l
incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia del contratista principai, establecerd '.la's
y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de Veﬁﬁcarrpp_lhn—ieﬁ o

Cuando la Direccion Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, t ara del 6rgano de
confratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente; que se su ancwra con caracter de
urgencia con las actuaciones previstas en el articulo 217.3 de 1 fCSP ' :
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21. Recepcion de las obras.

1. El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, deberd entregar a la
Administracién original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y
encuadernados:

a) Planos y demds documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ¢jecutada. .
Estos documentos se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la Administracion.

b) Relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion.
¢) Libro de Ordenes.
d) Libro de Incidencias.

e) Libro de Subcontratacién, donde se especificard la relacién de proveedores, fabricantes y
procedencia de los materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demds garantias de los materiales o elementos colocados en
obra que lo requieran o lo posean.

De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicacion de la
normativa de proteccion contra incendios.

g) Caracteristicas técnicas de las méquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y
agua, v los planos definitivos de trazado de las mismas.

i) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en
servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

j) La documentaciéon técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

k) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en [a obra.

I) Cualquier otro documento que asi se establezca en el anexo VII del presente pliego.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracion o de la persona o entidad que
ésta designe.

2. Igualmente, antes de la recepcion, el contratista debera realizar las actuaciones que a continuacion se
indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra*zrm C
otro cartel o sefializacion que no forme parte de la seftalizacion definit _ ePedlﬁmo

16n objeto de obras, de tal forma
Ina nueva actuacion de

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbaniz
que queden dispuestos para su entrada en uso dlrectamente sin Mecesidad d
limpieza.

icllo 218 de Ja LCSP, v 163 y 164

3. La recepcion se realizara de conformidad con lo establ gi/ enel B , 2,164
istinto al previsto en el art. €

del R.G.ILC.AP. En su caso, se establecera, en el Anexo4, un plaz
R.G.L.C.A.P. para el aviso de terminacion.
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4. Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcion el contratista queda obligado, a su
costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que en ella se
produzcan. Asi mismo vendra obligado a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando a tales
efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones gue sean necesarios.

22, Certificacion final de las obras,

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la
fecha de recepcidn, el drgane de contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras gjecutadas,
que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacidn del contrato.

A estos efectos, v de conformidad con el art. 166 del R.G.L.C.A.P., recibidas las obras se procedera
seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista, formulandose por el director de la obra,
en €l plazo maximo de un mes desde la recepcion, salvo que se sefiale otro distinto en el Anexo 1, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con €l proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion dela
obra se fijara la fecha para el inicio de dicha medicion, quedando notificado el contratista para dicho
acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmarén ¢l director de Ia obra y el contratista,
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por ¢l director de la obra al
organo de contratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le sera remitido por el director de la obra
para que en el plazo de cinco dias hdbiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos.

Sobre 1a base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha
de recepcion, el director de la obra redactara la correspondiente relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo anterior, el
director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

2. El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente haya
ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las Ordenes dadas por escrito por la Administraci6n, o por
la Direccién Facultativa con la autorizacion de ésta, siempre que no respondan a la correccion de
deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores
dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorizacion, se
tomaran las de estos ultimos, y s1 resultasen menores dimensiones que las que figuran en
planos, se tomaran las correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de 1as distintas unidades de obra scran los fijados en la
clausula 18.3.3 del presente pliego.

No procedera recoger en la certificacion final de las obras las variaciones de las umdades de segundad
y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.

3. La certificacion final de las obras se elaborard segin el modelo
Administracién, y debera contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto
liquidacion, justificacion de las
variaciones de medicion, ,

b)Acta de recepcion de la obra. y’ .

c)Acta de medicion final de la obra.

d)Medicion de la obra realmente ejecutada.
e)Presupuesto comparativo.
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s el

DRelacion de certificaciones expedidas a la contrata.

2)Relacion de minutas de honorarios expedidas a la Direccidn Facultativa,
h) Estado demostrativo del saldo de la certificacién final.

1) Revision de precios que proceda en su caso,

j} Planos definitivos de la obra.

4. La certificacién final de las obras ejecutadas sera aprobada por el drgano de contratacion, dentro
del plazo de dos meses contados a partir de la recepcion de la obra.

23. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacion (L.O.E.), el plazo de garantia del presente contrato serz el fijado en el anexo I,
y comenzara a contar a partir de la recepcion del mismo, ya sea total o parcial.

Durante el plazo de garantia cuidari ¢l contratista de la conservacion y policia de las obras.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracién podra requerir al contratista la subsanacion
de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el
plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado 1a subsanacién de conformidad para
la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 219 de 1a LCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante ¢l término de quince
afios, a contar desde la recepcion.

24. Liquidacién de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en la LCSP y sus normas de desarrollo, se
redactara la correspondiente liquidacion del contrato de obras.

La liquidacidn de las obras se efectuard con los mismos criterios y documentacién, establecidos en la
clausula 22 del presente pliego, para la realizacion de la certificacion final de las obras.

2. En el caso de resolucidn del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de
liquidacion de obras se restard de la valoracion correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el
importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, solo se tendra en cuenta la que corresponda a aquellas
unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto funcionamiento o
terminacion, valorandose conforme a la descomposicién de los precios unitarios y, dentro de ellas,
unicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrin
considerarse en el caso referido. R

3. Cuando se trate de causas de resolucidn del confrato imputables a la A
adjudicatario tendra derecho al valor de las obras efectivamente rdalizadas-yaTa i
el articulo 222 de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido pér el contratj

€mnizacion prevista en
en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una garte, las-cOrrespondientes a unidades de obra
terminadas completas o incompletas, que sean de recibo,4omandgse como base, para valorar estas Gltimas,
las descomposiciones de los precios unitarios, salvo quese adwviertan errores, defectos u omisiones en las
mismas, €n cuyo caso s¢ valoraran en funcion de Ios ¢riales .y medios-que se estimen hayan sido

necesarios para la realizacion de la obra ejecutada.
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De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las accesorias ¢ instalaciones
provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de obra.

La valoracion de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijara en base al desglose de
porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, seglin se
haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o
publicacion que verse sobre la materia.

25. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

1.Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administracion procediera el
abono de intereses de demora, los mismos se calcularian considerando las fechas de expedicion de las
certificaciones incluidas en la clausula 18, y el cumplimiento de los plazos para su devengo establecidos
en los articulos 200 de la LCSP y 166.9 y 169.3 del R.G.L.C. AP,

2.A estos efectos el abono de interés al contratista se¢ efectuard de conformidad con los siguientes
criterios:

a) El interés de demora se calculara sobre ¢l importe de la obligacion pecuniaria principal, excluidos
el LV.A. y los demas tributos que graven la operacion.

b) Asismismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades
que rijan en el contrato no se contara el plazo previsto en el articulo 200.4 de la LCSP desde la
fecha de su expedicion, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones
convenidas y programas de trabajo aprobados deberian producirse.

3.Ser4 requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de
intereses de demora y de la indemnizacion por costes de cobro el cumplimiento por su parte de las
obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento debera acreditar:

a) El haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores del contrato de
que se trate, dentro de los limites legales, para ¢l pago de las prestaciones pecuniarias a que esté
obligado, acompaiiando a tal fin la justificacién documental acreditativa de dicho
cumplimiento.

b)El haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso las
contenidas en su oferta, y especialmente las referentes a los plazos total y parciales, asi como los
del ritmo de gjecucion de la obra establecido en el Programa de Trabajo aprobado por la
Administracion. A estos efectos se acompafiara certificado de la Direccion Facultativa de la obra
conformado por el Responsable del Contrato designado por la Administracion.

26. Resolucion del contrato.

Seré causa de resolucién del contrato las previstas en los articulos 206y 220 LCSP, y sin
perjuicio de las que expresamente se resefian en el clausylado,-las—especiales"que se fijan a
continuacidn, con los efectos que se establecen en la normativg vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de segundad recq rdas en el plan de seguridad y
salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion. - =
aééh

b) El incumplimiento por parte del contratista de 1 ¢ion de guardar sigilo respecto a los
datos o antecedentes que, no siendo piblicos o notorids, estén relacionados con el objeto del
confrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.
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c) El abandono por parte del contratista de la prestacién objeto del contrato. Se entendera producido
el abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del contrato en
plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracion, antes de proceder a la
resolucidn, requerira al contratista para que regularice la situacién en el plazo de cinco dias, a
contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superiora 1,5
meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucion del ritmo de ésta superior al
50% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no
sea imputable a la Administracién o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo
portal los asi establecidos en el articulo 214 de 1a LCSP.

d)Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

¢)El incumplimiento de los tramites fijados en €l articulo 210 de la LCSP y en el presente pliego
sobre el régimen de subcontratacion.

f)La realizacién por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del contrato, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, atun cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa.

g) La incursion del contratista , durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones
de contratar sefialadas en la normativa vigente.

h)Otras que se establezcan en el Anexo L

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracion
el 6rgano de contratacion, una vez haya notificado al contratista la liquidacion de las ejecutadas,
podra acordar la continuacion, sin perjuicio de las posibilidad de impugnacion de la valoracién
efectuada en los términos del articulo 222.5 de 1a LCSP.

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las
instrucciones dadas por la Administracion, adoptando todas las medidas necesarias para
posibilitar la continuacién de las obras. El contratista se obliga a indemnizar de todos los
perjuicios que ocasionen a la Administracién o al nuevo contratista si de forma directa o
indirecta impidiese dicha continuacion.

El contratista  estd obligado a comunicar al Ayuntamiento de Benalmadena, la
declaracidn de concurso o de insolvencia o de cualquier otra circunstancia que implique
la prohibicioén de contratar del contratista, adoptadas durante la vigencia del contrato,
lo que efectuard en el plazo maximo de diez dias naturales desde que tal situacién se
haya producido.

27. Devolucion o cancelacion de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimienty del plazo de-garantia, la Direccion
facultativa de oficio o, a instancia del responsable del ontrato o contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el eontratista quedara relevado de
toda responsabilidad y se procedera a la dewplucién p~cancelacion de la garantia, la
liquidacion del contrato y en su caso el pago gl,gjfgs obljgaciones pendientes. Si el informe no
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fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la gjecucion de la obra y
no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas al confratista para
su reparacion, concediéndole un plazo para ello, durante ¢l cual continuara encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacion del plazo de
garantia,

28. Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.

El contratista adjudicatario de la obra, colaborard con la Administracién, personas, empresas
u organismos por ella designados, facilitando v poniendo a su disposicion cuanta informacion le
sea solicitada, referida a la obra en cuestion.

El contratista actuara en la ejecucion del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le
fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar
al interés general y a la Administracién como parte contractual. El incumplimiento de este deber
de diligencia podra dar lugar a obligacion de resarcir a la Administracién.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y
RECURSOS.

. 29, Prerrogativas de la Administracion,

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrd modificar los contratos
celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y
efectos sefialados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el Organo de contratacidn, previo informe juridico de los dérganos
competentes, en €l ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacién y resolucion,
seran inmediatamente ejecutivos.

30. Jurisdiccién Competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacién, resolucion y efectos de
los contratos administrativos, seran resueltas por el érgano de contratacion competente, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se podra interponer
potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el mismo drgano o recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su
notificacion o publicacion.

31.Recurso especial en materia de contratacion.

Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto a regulacion
armonizada, los acuerdos de adjudicacion provisional, los plicgos reguladores de la licitacion y
los que establezcan las caracteristicas de la prestacion, y los actos de tramite adoptados
procedimiento antecedente, siempre que éstos dltimos decidan—directa o indire
sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuaf el procedimiento
indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses le 'tlmos

"de 1a LCSP.

La tramitacion del citado recurso se ajustard a lo dlS]?O en el artlculo :
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Contra la resolucion del recurso solo procedera la interposicion de recurso contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccion ContenciosoAdministrativa.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE JARDINERIA Y
TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN CALLE FARO, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXOI

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Expediente: 86/09 Localidad: BENALMADENA.

Objeto del contrato: PROYECTO DE JARDINERIA Y TRATAMIENTO
PAISAJISTICO EN CALLE FARO, CONFORME AL PROYECTO TECNICO DE D.
MIGUEL RUEDA RAMIREZ.

Igualmente, conforme al informe del Ingeniero Municipal de 12/11/09 antes del comienzo
de la obra, debera consultarse a la Empresa Municipal de Distribucion de Agua Potable,
(EMABESA) para punto de acometida y definir el caudal maximo demandado y
dimensionado de la acometida para solicitar el suministro.

Codigo CPV: 45112710-5 Caédigo CPA: 45.21

Perfil de contratante: www.benalmadena.es

Presupuesto maximo de licitacion (IVA excluido): 568.261,72.- € IVA: 90.921,88.-

En letra: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON
SETENTA Y DOS EUROS Y NOVENTA MIL, NOVECIENTOS VEINTIUNO CON
OCHENTA Y OCHO DE IVA

Concepto presupuestario: 433 602

Valor estimado: coincide con el importe total S1

(En caso negativo motivar de acuerdo con el art, 76 de 137@2)77
/" 4
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Anualidades (IVA incluido): 2* Amaalidad €
Anualidad corriente  659.183,60 € 3* Anualidad €
1* Anualidad € 4* Anualidad €
Revision del precio: NO Formula/Indice Oficial:

Variacion de precios en funcion de cumplimiento de plazos/rendimiento/penalizaciones por
incumplimientos de cliusulas contractuales: NO

(Indicar los objetivos de plazo, rendimiento y las penalizaciones, en su caso):

Forma de pago: periodicidad de las certificaciones distinta a 1a mensual prevista en el art, 215
dela LCSP

NO ( en caso afirmativo detallar)

Plazo de ejecucion: NUEVE MESES

Lugar de ejecucion: BENALMADENA

Fecha para efectuar la comprobacién del replanteo, distinta a la prevista en la claisula 13

NO {en caso afirmativo detallar)

Sujeto a regulacion armonizada: NO

,_./w""“

Procedimiento de adjudicacion: NEGOCIADO CON P IDAD R DE LA
CUANTIA (ART. 157.d 161.2 y 126.4 LCSP

Constitucién de Mesa de Contratacion: SI s / : '
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Tramitacion del expediente: URGENTE MOTIVADA POR EL CUMPLIMIENTO DE
LOS PLAZOS DEL FOMIT.

Variantes o mejoras (articulo 131 LCSP) : SE ADMITEN MEJORAS EN CUANTO AL
PRECIO, PLAZO DE EJECUCION Y EN CUANTO A CALIDADES, RESPECTO DE
LAS REFLEJADAS EN EL PROYECTO Y/O EN CUANTO A LA PROPUESTA DE
NUEVAS UNIDADES O ELEMENTOS NO RECOGIDOS EN EL MISMO, CON
REFERENCIA A INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURAS, MOBILIARIO
URBANO O VEGETACION.

(indicar los elementos y condiciones en que seran admitidas )

Fases sucesivas en la negociacion: NO

Plazo de presentacién de solicitudes de participacion, junto con el sobre n’ 1, en
procedimientos negociados con publicidad: 5 dias naturales desde la publicacion del
anuncio de licitacién.

Plazo de presentacion de solicitudes de participacion, junto con sobresn®1y?2, en
procedimientos negociados sin publicidad: dias naturales desde la invitacion
efectuada por la Administracién.

Garantias: Acreditacién por medios electronicos, informéticos o
teleméticos: NO
NO HA LUGAR.
Provisional:
P
En cifras
Definitiva: 5% del
€ Presupuesto de adjudicacion.

En su caso dispensacion
motivada por

Complementaria: % del

Presupuesto de adjudicacién.

Plazo de garantia;: UN ANO

B r/
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Precio mas bajo como tnico criterio de adjudicacion: NO

Presentacion de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del
cumplimiento de normas de garantia de la calidad o de gestibn medioambiental: NO

Acreditacion de la documentacién previa a la adjudicacién definitiva mediante medios
electronicos, informaiticos o teleméiticos: NO

Clasificacion del contratista: Grupo C Subgrupo 6 categoria d

En su caso clasificacion de subcontratistas:

Importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato:

Penalidades distintas a las previstas en el art. 196 de la L.CS.P.: NO
(justificacion en su caso)

Penalidades por cumplimiento defectuoso: NO
(indicar, en su caso)

~Subcontratacién permitida: SI

-Obligacion de indicar en su oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, con
indicacion de importe y perfil empresarial: NO.

-Obligacion del contratista de subcontratar con terceros no vinculados al mismo partes de Ia
prestacion, que sin exceder del 30% del presupuesto del contrato, gocen de sustantividad propia,
siendo susceptible de realizacion separada. NO.

(Especificar en caso afirmativo)

Responsable del contrato: D. JOSE PERALTA

Obligatoriedad de presentacion de programa de trabajo por el contratista SI

Plazo distinto al previsto en el art. 163 del RG.L.C.A.P. para efectuar el aviso de terminacion de
las obras NO - '

Plazo distinto al previsto en ¢l art. 166 del R.G.L.C.A.P. parzféctuar' la meﬂ@eneml NO

QOtras causas especificas de resolucion contractual é} / o
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE JARDINERIA Y
TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN CALLE FARO, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXOIT A

10.4. ASPECTOS ECONOMICOS Y TECNICOS OBJETO DE NEGOCIACION.
CRITERIOS DE ADJUDICACION.

CRITERIOS DE ADJUDICACION

Baja econéomica: 0,20 puntos por cada 3.000.-€ de baja sobre el tipo de licitacion
(659.183,60.-€), hasta un maximo de 7 puntos.

Plazo de ejecucion: 0,05 puntos por cada dia natural de baja sobre la referencia
de 270 dias, hasta un maximo de 120 dias naturales, equivalentes a 6 puntos.

Mejoras técnicas: se valoraran con hasta 4 puntos, las mejoras ofertadas en
calidades, respecto de las reflejadas en el proyecto y/o la propuesta de nuevas
unidades o elementos no recogidos en el mismo, con referencia a instalaciones,
infraestructuras, mobiliario urbano o vegetacion. Dichas mejoras técnicas
deberan estar cuantificadas, aunque el precio no sera el factor determinante
para su puntuacién, sino su necesidad, oportunidad y estética. Se estimara que la
descripcion y presentacion sea clara incluso utilizando los medios graficos que

. | sean necesarios para su mayor comprension. :

%
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE JARDINERIA Y
TRATAMIENTO  PAISAJISTICO EN CALLE FARO, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCTADO.

ANEXOII-B

9.2.1.1. SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL.

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (9.2.1.1.¢)

Se considerara que la empresa tiene solvencia econémica y financiera si cumple con los
siguientes criterios que se seflalen:

1. Cuando en el Anexo I se exija clasificacion administrativa, la solvencia economico
financiera se acreditard mediante la presentacion de la misma, acompafiado de una
declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base
para la obtencién de la misma.

2. Cuando en el Anexo I no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra
acreditarse, mediante el certificado de clasificacién administrativa como contratista de
obras referente al tipo de obras objeto de la presente licitacion, acompafiada de una
declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtencion de la misma o por alguno de los |siguientes medios que se sefialen:

2.1.Mediante la aportacion de la siguiente documentacion, correspondiente a los tres

lltimos afios:
-Las cuentas anuales.
-Declaracion relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentacién de la
declaracion anual de operaciones con terceros.

3.2 Declaracién apropiada de entidad financiera o justificante de la existencia

de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

Se considerard que la empresa tiene solvencia economica y financiera si se presenta el
certificado de clasificacion junto con la declaracion indicada o si se cumple con los
siguientes criterios:

-Si de las cuentas anuales se deduce que dispone de unos fondos propios que sean al

menos el 20% del importe del contrato.

€S que la de menor

importe de los tres ultimos afios es superior al del j

-Si de la declaracion relativa a la cifra global negocios Te:
%5]%,01 porte ‘de la anualidad
maxima del contrato. -

-8i se presenta una declaracion apropigda de eptidad financiera o en su caso un

justificante de seguro de indemnizacifn“por ri€sgos profesionales por importe de

..........................
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE JARDINERIA Y
TRATAMIENTO  PAISAJISTICO EN CALLE FARO, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

ANEXO II-C

9..2.1.1. SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL.

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA
CONTRATAR (9.2.1.1.g)

D con residencia en ............. provincia de ..ocvveernnenes
calle....coorenrenenans 1 segun Documento Nacional de Identidad n°....c.ccovevvviivcinnnnene ,
teléfono.......cccovevemnverennen. - SRS (o1 1111 ISEUUUUUOUOUUORURION en nombre, propio o

dE 12 EIMPIESA.... .ot enesenenennenes UE TEPresenta, declara y manifiesta al érgano
de contratacién, bajo su personal responsabilidad y ante el 6rgano gestor del contrato:

-Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

-No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 49 de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

-No haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecucion de los contratos que hayan
tenido por objeto la redaccion del proyecto, direccién facultativa, vigilancia, supervision y/o
control de las obras que son obieto de la licitacion, ni ser empresa vinculada a ellas en el
sentido en gue son definidas en el articulo 42 del Codigo de Comercio, asi como de tampoco
haber sido empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE JARDINERIA Y
TRATAMIENTO  PAISAJISTICO EN  CALLE FARO MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO IIT

9.2.2. SOBRE 2 - ASPECTOS DE LA PROPOSICION TECNICA CUYA
CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.

D.

con residencia en

provincia de

calle n°

segtn Documento Nacional de Identidad n®

en nombre, propio o de la empresa

que representa, de conformidad con lo establecido en la c¢lausula 9.2.2. del presente
Pliego, presenta las .

siguientes mejoras sin repercusién econdmica:

El licitador describira de manera clara, incluso utilizando los medios graficos necesarios
para sumayor comprension, las mejoras ofertadas en cuanto a calidades, respecto de las
reflejadas en el proyecto y/o las propuestas de unidades o elementos no recogidos en €l
mismo, con referencia a instalaciones, infraestructuras, mobiliario urbano o vegetacion.

Las mejoras ofertadas deben estar cuantificadas, aunque el factor econémico no sera ¢l
factor determinante para su puntuacion..
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE JARDINERIA Y
TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN CALLE FARO, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO IV

9.2.1.2. SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACION TECNICA.
SOLVENCIA TECNICA (9.2.1.2.3)

En caso de que no se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica podra
acreditarse , mediante el certificado de clasificacién administrativa como contratista de
obras referente al tipo de obras objeto de la presente licitacidn, acompafiado de una
declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtencion de la misma o por alguno de los siguientes medios que se sefialen:

1.Mediante ia presentacion de una relacién de obras andlogas ejecutadas en el curso de los
ultimos cinco afios, avaladas por certificados de buena ejecuciéon para las obras mas

importantes; estos certificados indicardn el importe, fecha y lugar de ejecucion de las obras
y se precisara si se realizaron segln las reglas por las que se rige la profesion o se llevaron
normalmente a buen término.

El criterio de seleccién en base a la documentacion presentada en el punto 1, sera que
las empresas deberan haber ¢jecutado, como minimo.........eevveernn obras cuyo objeto sea
anédlogo al del objeto del contrato, v cuyo presupuesto no sea inferior al 50% del
presupuesto de la obra objeto de licitacion.

Otros requisitos:
-Nombres y cualificacion profesional del personal responsable de gjecutar la prestacion: NO

-Compromiso de dedicacion de los medios personales o materiales suficientes para la
¢jecucion (art. 53.2 LCSP):

En caso afirmativo sefialar si:

-Si constituye obligacion esencial a efectos del 206.g LCSP (art. 53.2 LCSP): SN

o
~-Penalidades en caso de incumplimiento (art. 53.2 LCSP):S[%&:‘
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE JARDINERIA Y
TRATAMIENTO  PAISAJISTICO EN CALLE FARO, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO V

9.2.3. SOBRE 3 - ASPECTOS DE LA PROPOSICION TECNICA CUYA
CUANTIFICACI(’)N NO DEPENDE DE UN JUICIIO DE VALOR Y
PROPOSICION ECONOMICA.

El sobre n° 3 tendra el siguiente contenido:

A) Documento suscrito por el licitador en el que se indicara el plazo de ejecucion de Ia
obra ofertado que no podra ser superior al previsto en el presente PCAP.

B) Proposicion econémica, con arreglo al siguiente modelo:

D.
con residencia en
provincia de
calle n°
segiin Documento Nacional de Identidad n°
telefono......ecverceeeeerienns ;5. SONUUOIORURSO L 1 1V: 11 UOOTUUSOROUP U

conocidos el PCAP y el proyecto de obra, documentos que asume en su 1ntegr1dad
aprobados para la adjudicacién del contrato de obra (1):

Expediente:
Titulo:
Localidad :

Se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su cargo la
ejecucion de las obras, con esiricta sujecion a los requisitos exigidos, de acuerdo con las

condiciones ofertadas, por la cantidad de.....ccooovivecnnirecncreeecirs Euros, IVA
excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de............. ,Euros, por lo que el importe total, IVA
incluido asciende a la cantidad de .....ovveveevenee Euros.

Dicho importe incluye ademas todos tributos, tasas y cinones de cualquier indole que
sean de aplicacion, asi como todos los gastos contemplados en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que rige €l contrato. (Lugar, fecha y firma del proponente)

(1) Expresar denominacién y nimero del expediente

(2) Expresar claramente, escrita en letra y numer
compromete el proponente desu
ejecucion.

dad de euros por las que se
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C) En caso de que asi se exija en el Anexo n° 1, se indicara la parte del contrato que se
tenga previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o perfil empresarial
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE JARDINERIA Y
TRATAMIENTO  PAISAJISTICO EN CALLE FARO, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO VI
10.4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: ADJUDICACION
PROVISIONAL

PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL
O DESPROPORCIONADA.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE JARDINERIA Y
TRATAMIENTO  PAISAJISTICO EN CALLE FARO, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO VII

L EJECUCION DEL CONTRATO

DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA EN LA RECEPCION DE
LAS OBRAS.

Expediente: Localidad:

Titalo:

Documentacion a entregar por. el contratista en el Recepcion de las obras.

Con independencia de la documentacion establecida en la Clausula 21 del presente Pliego de
Clausulas administrativas Particulares, €l contratista previamente a la recepcion de las obras
debera entregar a la Administracion la siguiente documentacion:
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RESOLUCION APROBATORIA

Incoado e instruido el expediente de contratacion referente a PROYECTO DE
JARDINERIA Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN CALLE FARO,
constando en el mismo los documentos resefiados en el art. 93 de la L.C.S.P,,
resuelvo aprobar el referido expediente, CON CARACTER URGENTE, con
los documentos que lo conforman, el proyecto técnico de obra y el pliego de
clausulas administrativas particulares, la apertura del procedimiento de
adjudicacion, la aprobacion del gasto que el expediente comporta y la
designacién, como responsable del contrato a D. JOSE PERALTA, todo ello
conforme a lo previsto en los articulos 94 y concordantes de la Ley de Contratos
del Sector Publico.

Dése copia de la presente Resolucion a la Secretaria General, al Sr. Interventor,
al responsable del contrato y al Jefe de la Seccién de Contratacion..

EL ALCALDE-PRESIDE

AYUNTAMIENTO DE BEN@I.MADENA
intervencion

o [ -8 BIC. 2009 J
ENTRADA
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