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. ELEMENTOS DEL CONTRATO.
1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira
por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP),
y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y sus anexos, revestiran
caracter coniractual. Igualmente, el proyecto técnico cuyas obras son objeto de
contratacion, revisten caracter contractual, en los términos del R.G.L.C.A.P. Los contratos
se ajustaran al contenido del presente Pliego de Clausulas Administrativas, cuyas
clausulas se consideraran parte integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que
se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracién, la Direccién Facultativa determinara, con las limitaciones establecidas en
las clausulas 18.1.2 y 20, el documento que en cada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos
que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole
aprobadas por la Administracién, que puedan ser de aplicacién en la ejecucion de lo
pactado, no eximira al contratista de la obligacién de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucién de las obras o
trabajos, contemplados en el proyecto aprobado por la Administracion, que se sefialan en
el anexo |, asi como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en
los casos previstos y en la forma establecida en los articulos 202 y 217 de la LCSP.

En el anexo | se indicara si el contrato estd o no sujeto a regulacion armonizada y los
codigos CPV y CPA.

3. Presupuesto de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto maximo de licitacién es el que figura en el anexo |, en el que se indicara
como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Ahadido que deba
soportar la Administracién. . :

El precio del contrato sera e[ que resulte de. Ia aﬁjudtcamon del mismo e incluira, como
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Anadldo -

En el precio del contrato se consideraran |ncEU|dos Ios d" as;-_tnbutos fasas y canones de
cualquier indole, que sean de aplicacién, asi'comgtados fos. ‘gastos que se originen para
el adjudicatario como consecuencia del cumplis 'ento de’ Ias obhgacmnes contempladas en
el presente pliego. R :

Todos los gastos gue se ongln para el contratiéta édju&féatario como consecuencia del
cumplimiento de las oblig nes recogidas en el presente pliego y demés disposiciones
de aplicacion, y queno figuren recogidos en el proyecto objeto de licitacidén entre los
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costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de
Gastos Generales de Estructura,

En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del articulo 76
de la LCSP no coincida con el presupuesto de licitacion, se hara constar tal circunstancia
en el anexo 1, motivandolo adecuadamente, donde igualmente se indicara si el contrato
esta o no sujeto a regulacién armonizada.

El precio del presente contrato podra ser objeto de revision, de conformidad con los
articulos 77 a 82, y la Disposicién Transitoria Segunda de la LCSP, a cuyos efectos se
aplicara la formula o indices oficiales recogidas en el anexo |, donde igualmente se
especificara si los precios son o no revisables. En el supuesto de que no lo fuesen sélo se
maodificara dicha circunstancia por la prérroga del plazo durante la ejecucién del contrato
por causa imputable a la Administracién o por casos de fuerza mayor, entendiendo portal
los asi establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

Los precios unitarios que regirédn durante la ejecucién de las obras seran los que figuran
en el proyecto aprobado por la Administracién, afectados por el coeficiente de adjudicacion
resultante de la oferta econdmica realizada por el licitador.

En el anexo | se establecera igualmente la posibilidad de incluir clausulas de variacién de
precios en funcion del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de
rendimiento, asi como penalizaciones por incumplimiento de clausulas contractuales, de
conformidad con lo establecido en el articulo 75.4 de la LCSP.

4. Existencia de crédito.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la
Administracion del contrato a que se refiere el presente pliego.

En el anexo | se indica el concepto presupuestario con cargo al cual se abonara el
contrato.

5. Plazo de ejecucioén.

El plazo de ejecucion del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso, pudieran
establecerse, seran los fijados en el anexo |, y comenzaran con el Acta de Comprobacion
def Replanteo e Inicio de las Qbras.

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.
6.1. Aptitud y Capacidad. | '

Estan facultadas para contratar !as “naturdles o juridicas, espariolas o
extranjeras, que tengan plena capamdad de obra, np-estén incursas en alguna de las
prohibiciones de contratar que sehala el artlcuto 3de la LCSP, y acrediten su solvencia
econdémica, financiera y técnica, conforme a lo-€stablecido en los articulos 63 a 65 de la
LCSP, o, en los casos en que asi lo'ex Jaxla'Ley, sezencuentren debidamente clasificadas.

constttuya el obje €l contrato.
Las perserias juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones

esten”comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus
“propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
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Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estara a lo
dispuesto en los articulos 44, 47 y 48 de la LCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente, y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacién, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unidn
temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y ia
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unidén temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o
mediante union temporal de empresarios, siempre que dicha participacién pueda provocar
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de
las empresas licitadoras.

6.2. Solvencia.

a) Para celebrar contratos, los empresarios deberan acreditar estar en posesion de
las condiciones minimas de solvencia econémica, financiera y técnica que se especifican
en las cladusulas 9.2.1.1.d) v e), vy 9.2.1.2.a), en las que, asimismo, se indicara la
documentacion requerida para acreditar las mismas. Este requisito sera sustituido por el
de la clasificacion, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la LCSP.

Cuando no sea exigible clasificacion, para acreditar la solvencia necesaria, el empresario
podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para
la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo aportarse
certificado emitido por el 6rgano de direccién de la empresa que preste la citada solvencia,
acreditativo de tal circunstancia.

b)En el anexo IV podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen, en la
oferta o en la solicitud de participacion, los nombres y la cualificacion profesional del
personal responsable de ejecutar la prestacion.

Asimismo, en el anexo IV se indicara si los candidatos o licitadores, ademas de acreditar
su solvencla 0, en su caso, clasmcaczon deben comprometerse a dedicar o adscribir a la

c) Reqwsﬂos de solvencia tecn[ca complemen i

En los casos adecuados segun el tipo de obt3, el organo de contratacmn podra exigir en el
Anexo [ la presentacion de certifica expedidos. por, orgamsmos independientes que
acrediten que el empresario cu determinadas normas-de garantia de la calidad, o de
gestién medioambiental, confefme a lo dispuesto en los articulos 69 y 70 de la LCSP.
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La Mesa o el 6rgano de contratacion, podra recabar del empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentacion de otros
complementarios.

7. Perfil de contratante.

En el perfil de contratante del érganc de contratacién se publicara la adjudicacion del
contrato, asi como cualquier otro dato e informacidn referente a su actividad contractual,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de la LCSP.

El acceso publico al perfil de contratante se efectuara a través del portal del Ayuntamiento
de Benalmadena, indicado en el anexo | del presente pliego.

Se dard publicidad a través del Perfil del Contratante del Ayuntamiento, a los
requerimientos de subsanaciones respecto de la documentacion presentada por los
licitadores y a las convocatorias de las sesiones de la Mesa de Contratacion cuyas
sesiones sean pulblicas.

Il. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
8. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato de obra se adjudicaréd mediante procedimiento negociado, con o sin publicidad,
de acuerdo con los distintos supuestos contemplados en los articulos 154 y 155 de la
LCSP, el supuesto concreto se especificard en el anexo |, en el que también se
establecera la posibilidad de incluir variantes o mejoras sin repercusion econdémica sobre
los elementos y condiciones establecidos en la clausula 9.2.2. conforme al articulo 131 de
ta LCSP.

Asi, el procedimiento negociado serd objeto de publicidad en los casos previstos en el
articulo 161 de la LCSP, en los que serd posible la presentacion de ofertas en
concurrencia por cualquier empresario interesado. En los restantes supuestos, no sera
necesario dar publicidad al procedimiento, asegurandose la concurrencia, mediante la
consulta, al menos a tres empresas capacitadas para la realizacién del objeto del contrato,
siempre que ello sea posible.

En el anexo lI-A se determinaran los aspectos econdmicos y técnicos que, en su ¢caso,
hayan de ser objeto de negociacion con las empresas.

Los érganos de contratacién y el contrafista~se someteran a la obligacion de
confidencialidad de la informacién en los terml” 08
LCSP.

En el procedimiento negociado con pUb_ICIdad ei orga_(_ _d€ contratacién estaré asistido
por una Mesa de contratacion, que sera el organo
ofertas En el procedlmlento negoclado en que-

sustituido por la funcionaria D® M? José Navarrete; la Vicesecretaria D® Rocio Cristina

7
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Garcia Aparicio, quien podra ser sustituida por los funcionarios D. Abilio San Martin
Ortega, D. Fermin Alarcon Sanchez del Pozo y D? Nieves Ruiz-Rico Marquez, vy el
Arquitecto Municipal D. José Luis Cerezo Moreno, quien podra ser sustituido por el
funcionario D. Tomas Jiménez Pérez. Sera Secretaria de la Mesa la Jefa de la Seccion de
Contratacién D® Nieves Ruiz-Rico Mérquez, que podra ser sustituida por los funcionarios
D. Javier Ruiz Gonzalez ¢ D. Fermin Alarcén Sanchez del Pozo.

9. Presentacion de las proposiciones o solicitudes.

Cuando se acuda al procedimiento negociado por concurrir [as circunstancias previstas en
el articulo 161.1 de la LCSP el 6érgano de contratacion anunciara la licitacién del contrato
en los correspondientes boletines oficiales asi como en el perfil de contratante.

En los contratos cuyo valor estimado sea superior a 200.000 euros e inferior a 1.000.000
euros, la publicacion en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion sustituird a la
que debe efectuarse en el Boletin Oficial del Estado o en el Boletin Oficial de la Provincia.

En los restanies supuestos no serd necesario dar publicidad al procedimiento,
asegurandose la concurrencia de al menos tres empresas capacitadas.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién, ni suscribir ninguna propuesta
en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién
temporal. La infraccion de estas normas dard lugar a la no admision de todas las
propuestas por él suscritas.

La presentacion de la proposiciéon o solicitud de participacion supone la aceptacion
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las clausulas o
condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.

9.1. Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones, asi como en su caso las solicitudes de participacién, junto con la
documentacién preceptiva, se presentaran, dentro del plazo sefialado en el Anexo |, en la
Seccion de Contratacion del Ayuntamiento.

En el anexo | se indicara el tipo de tramitacidén del expediente, ordinaria o urgente a los
efectos previstos en la normativa contractual.

Cuando las proposiciones o solicitudes se envien por correo, el empresario debera
justificar la fecha de imposicién del envio en las Oficinas de Correos y anunciard la
remision de su oferta al érgano de contratacién, en el mismo dia mediante télex, fax o
telegrama remitido al numero que se indique en el anuncio_de-licitacion. En caso de que
asi se indique en el anuncio de licitacion, podra eryiarse por. cofl electrénico a la
direcciébn sefalada. Sin la concurrencia de ambos /eqﬁ'éltos no sera admitida fa
proposicion si es recibida por el 6rgano de contratamon con posterlorldad la fecha y hora
de la terminacion del plazo sefialado en el anuncio. :

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales &gwentes a Ia_ |cadé,§'fecha sin haberse

recibido la proposicion, ésta en ningln caso sera admltld _
9.2. Forma de presentacién de las proposwlo -

- a) En aquellos casos en que el confrato de obra se adjudique segun lo especificado
en el anexo |, por el procedlmlent/n gociado con publicidad, los licitadores presentaran,
_dentro del plazo sefialado en el-Anexo |, solicitud de participacién acompafiada del sobre
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sefialado con el numero 1, firmado y cerrado, de forma que se garantice el secreto de su
contenido.

El drgano de contratacién, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los
solicitantes, seleccionara a los que deban pasar a la siguiente fase, a los que invitars,
simultaneamente y por escrito, a presentar sus proposiciones, técnica y econémica, en los
sobres numero 2 y 3, firmados y cerrados, dentro del plazo que se sefiale en la propia
invitacién. Dicha invitacion contendra indicacion del lugar, dia y hora de la apertura de
proposiciones.

b) En aquellos casos en que el contrato de obra se adjudique, segun lo especificado
en el anexo | por el procedimiento negociado sin publicidad, los licitadores presentaran la
documentacién comprendida en los sobres n° 1,2 y 3 en el plazo que se indique en la
invitacion de la Administracion.

Toda la documentacion de las proposiciones o solicitudes presentadas debera venir en
castellano. La documentaciéon redactada en otra lengua debera acompafnarse de la
correspondiente traduccion oficial al castellano.

En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido siguiendo
la numeracion que se especifica en las clausulas 9.2.1y 9.2.2y 9.2.3.

La proposicion econdmica y técnica se ajustara a los aspectos objeto de negociacién que
se contienen en el anexo [I-A.

Tanto en los casos de procedimiento negociado con publicidad como en los negociados
sin publicidad, en cada uno de los sobres figurard externamente el nombre del licitador v,
en su caso, del representante, domicilio social, teléfono, correo electronico y fax a efectos
de comunicaciones, asi como el tftulo de la obra, e incluird la documentacion que a
continuacién se indica:

9.2.1. Sobre n° 1. Titulo: Documentacion acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuacion podran aportarse en original o mediante
copias que tengan caracter de auténticas conforme a la legislacion vigente.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como juridicas, cada
uno de los componentes acreditard su capacidad, personalidad, representacion vy
solvencia en los términos previstos en el articulo 48 de la LCSP, debiendo indicar en
documento aparte los nombres y circunstancias delt suscriben, el porcentaje de
participacién de cada uno de ellos, asi comg.que asumen el compromiso de constituirse y
designar la persona que durante la vngeneia“’a‘el contrato ha de ostentar la plena
representacion de todos ante la Admlnlstracmn L

La aportacion del certificado expedido por los Registros OfICIaleS previstos en el art. 72 y
Disposicion Transitoria 4* de la L.C.S.P, tompafada ' de una declaracion expresa
responsable, emitida por el licitador o representantes con facultades que figuren en el
Registro, relativo a la no alterac e los datos que constan en el mismo, podra sustituir a

5 de personalldad capamdad de obrar, representamon




e ad

Benalmddens
FHWINE OERESIVIRE

Seccion de Contratacion

Los documentos a incorporar en este sobre se aportaran separados en dos carpetas,
ordenados tal como se indica a continuacion.

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentacion General
En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:

a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantia provisional a
favor del 6rgano de contratacion.

Esta documentacion sélo se aportara en los casos y por la cuantia en que asi se indique
expresamente en el anexo 1.

La garantia podra constifuirse en cualquiera de las formas previstas en el arficulo 84.1 de
la LCSP, y conforme a los modelos establecidos en los Anexos Ill, 1V, V y VI del
R.G.L.CAP.

1.Si se constituye la garantia mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantia reciproca autorizados para operar en Espafia, debera aportarse el documento
original.

2.Si se constituyera la garantia mediante segure de caucién, celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberd aportarse el original del certificado
del contrato.

En ambos casos, se estara a lo previsto en el arf. 58 del R.G.L.C.AP., a los efectos de los
poderes incluidos en dichos avales o seguros de caucion.

3- Si se constituye en valores de Deuda Publica, deberan aportarse los certificados de
inmovilizacion de los valores anotados.

4- En caso de constituirse en efectivo, debera depositarse en la Caja Municipal.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantia global conforme a lo establecido en el
articulo 86 de la LCSP, deberan aportar certificacion expedida por la Caja Municipal
comprensiva de la existencia de la garantia global y de la suficiencia de la misma.

Cuando asi se prevea en el anexo |, la acreditacion de la constitucion de la garantia podra
hacerse mediante medios electronicos, informaticos o telematicos.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en
conjunto se alcance la cuantfa requerida y garantice dos los integrantes
de la unién temporal.

Las Sociedades Cooperatlvas Andaluzas solofm aportar el veinticinco por ciento
de las garantias que hubieren de constituir, conforme af amculo 162.6de la Ley 2/1999, de
31 de marzo. P S

La garantia provisional respondera del mantemmlento ' -Ias ofet‘té’s de los licitadores
hasta la adjudicacién del contrato. Para el licitador-que resulte: adjudlcatarao la garantia
respondera también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en ia clausula 10.4
conforme al segundo parrafo del articulo 2dela LCSP "
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La garantia provisional se extinguird automaticamente y sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién del contrato. En todo caso, la garantia sera
retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitucion de la garantfa definitiva.

Si algun licitador retira su proposicion injustificadamente antes de 1a adjudicacion, o si el
adjudicatario no constituye la garantia definitiva o, por causas imputables al mismo, no
pudiese formalizarse el contrato, se procedera a la ejecucion de la garantia provisional.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de
contestacion a la solicitud de informacion a que se refiere el articulo 136.3 de la LCSP, o el
reconocimiento por parte del licitador de que su proposicion adolece de error, o
inconsistencia que la hagan inviable, tendrén la consideracion de retirada injustificada de
fa proposicién.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.

1.La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en
los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en
su caso, en el Registro Plblico que corresponda, seguin el tipo de persona juridica de que
se trate.

2.Los licitadores individuales presentardn copia compulsada, notarial o
administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento
que haga sus veces.

3.Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el
objeto del contrato una determinada habilitacion empresarial, se acompafiara copia
compulsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.

4. En cuanto a las empresas no espafiolas de Estados Miembros de la Unién Europea,
tendran capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar
en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditara por su mscnpc n. en el reglstro procedente de
acuerdo con la legislacion del Estado donde . e s, 0 mediante la
presentacion de una declaracién jurada o un ce '\lcado de' acuerdo cgn lo establecido en
el art.t 9 y Anexo 1.1 del Reglamento Gerre/l/d"e.\_l_a_ Ley:'de/ Contratos de las
Administraciones Publicas. B R

los enumerados en el articulo 3, e fma sustancialmente ana[oga

En los contratos sujeto
reciprocidad en rel

z r

Contratacion P

regulacién armonizada se prescindira del informe sobre
ion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
ica de la Organizaciéon Mundial de Comercio.
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Ademas sera necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la
Unién Europea tengan abierta sucursal en Espafa, con designacién de apoderados o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentara a través de informe de la
Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa., en los términos y
condiciones del art. 10 del R.G.L.C.A.P.

¢) Documentos acreditativos de la representacion.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder de
representacion, bastanteado por los Servicios Juridicos de la Corporacion, previo abono
de la tasa prevista en la Ordenanza Fiscal en vigor.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su caso,
en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no sera
necesario el requisito de su previa inscripcion en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion debera acompaiiar
copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad
0, en su caso, €l documento que haga sus veces.

d) Clasificacion administrativa.

1. Cuando sea exigible clasificacién administrativa de acuerdo con la Ley, dicha
circunstancia se hara constar en el anexo |, debiendo presentar el licitador certificado de
clasificacion administrativa exigido, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa de Estado, o en su caso por el érgano equivalente de la Comunidad
Autdnoma de Andalucia, acompafiado de una declaracién sobre su vigencia y de las
circunstancias que sirvieron de base para la obtencion de la misma.

La falta o insuficiencia de la clasificacidén no podra suplirse mediante la integracion de la
solvencia con medios externos.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracién de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracidon no se exija
estar en posesion de la misma.

La clasificacién de las uniones temporales seré la resultante de la acumulacion de las
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el
articulo 56.5 de la LCSP, asi como en sus normas de desarrollo. En todo caso para
proceder a la acumulacion todas habran de haber obteni viamente la clasificacion
como contratista de obras, sin perjuicio de prewsto para e presas comunitarias
conforme al articulo 48.4 de la LCSP.

2. En el caso de que una parte de la prestamon objeto del"
realizadas por empresas especializadas que cuenten con:un etermlnada habilitacién o
autorizacién empresarial o profesional, la clasificacion en-el grupo. correspondiente a esa
especializacion, en el caso de ser exigida, en el anexo’, podra supllrse por el compromiso
del empresario de subcontratar la ejecucioén ésta poréion con otros empresarios que
dispongan de la habilitacién y, en su cas asificacion nece\s,aurlas siempre que el importe
de la parte que deba ser ejecutada-por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del
contrato.
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3. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, debera aportarse el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello,
debiendo justificar el estar en posesidn de la clasificacion exigida en el plazo que a tal
efecto se le conceda para la subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

4. En el caso de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn
Europea, no sera exigible [a clasificacién, ya concurran al confrato aisladamente o
integrados en una unién, sin perjuicio de la obligacién de acreditar su solvencia conforme
al apartado siguiente.

5. Respecto a los certificados comunitarios de clasificacion, se estara a lo previsto en
elart. 73 de la L.C.S.P.

¢) Documentos que acreditan la solvencia econdmica y financiera.

Cuando en el anexo | no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra
acreditarse mediante los medios de admision y conforme a los criterios fijados en el anexo
1i-B por el érgano de contratacion.

Se considerara que la empresa tiene solvencia econdmica y financiera si cumple con los
criterios que se sefialan en el citado anexo

f) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia,
‘aportaran declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitador.

g) Declaracion responsable.

Asimismo, los licitadores deberan presentar una declaracién responsable que incluya los
siguientes extremos:

- Tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de
contratar previstas en el articulo 49 de la LCSP.

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de Ias obligaciones tributarias
frente al Estado y al Ayuntamiento de Benalmadena, y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigenies.

- No haber sido adjudicataria o haber participadé=—en. _ja elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documento .e‘paratoribs'fi‘del coptrato, asi como en la
ejecucion de los contratos que tengan por objet"’ a v:gllanma upervision, control y
direccidn de la ejecucion de obras e msta!aclones ni-ser empresa vinculada a ellas,
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de logsupuestos previstos en el
articulo 42 del Codigo de Comercio. :

Esta declaracion incluird expresamente el no-haber s:do adjudicataria, puesto que su
participacion puede suponer un trato_privil eglado con respecto al resto de los licitadores,
de los contratos que tengan o de los SIgwentes objetos redaccién del proyecto,
direccion facultativa, vi ia, supervisién yfo control-de las obras que son objeto de la
licitacién, ni ser emprésa vinculada a los licitadores en el sentido en gque son definidas en
el articulo del Cbédigo de Comercio, ni tampoco empresa colaboradora de los
adjudieatarios de estos contratos.
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La referida declaracion se acreditara conforme al modelo establecido en el anexo 1I-C.
h) Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicacion de la regla prevista en el art. 86.1 del RG.L.CAP. y
conforme al parrafo segundo del articulo 129.4 LCSP, los licitadores deberan presentar
declaracién concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en
alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, con indicacion
de los que se presentan a licitacion.

En caso de no pertenecer a ningiin grupo, debera aportar declaracion en tal sentido.

i) Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de
gestion medioambiental.

En los casos en que asi se sefale en el anexo |, los licitadores presentaran los certificados
a que se refieren los articulos 69y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el
empresario de las normas de garantia de la calidad, asi como de las normas de gestion
medioambiental.

j} Documento de compromiso conforme a la clausula 6.2.

En caso de que en el anexo 1V se exija el compromiso de dedicacidén o adscripcion de los
medios personales o materiales suficientes para la ejecucién de! contrato, conforme a la
clausula 6.2, debera aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de
tal circunstancia, cuyos extremos se concretaran conforme a la clausula 9.2.1.2. letra a)
cuando asi se exija.

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentacion Técnica.
En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:
a) Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La solvencia técnica se acreditara mediante la presentacion de los documentos exigidos
en los apartados siguientes:

1.Cuando en el anexo | se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica quedara
~ acreditada mediante la presentacion de la documentacion exigida en la clausula 9.2.1.1.d}
del presente pliego.

2.Cuando en el anexo | no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra
acreditarse por los medios que se establecen en el anexo IV.

e otras entidades
, emitido por el

3. En caso de que el empresario se base en la s clay medio
conforme a la clausula 6.2 de este pliego debera presentar certificad
6rgano de direccion de la citada empresa, acreditativo de tal circunstancig
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9.2.2. Sobre n° 2. Titulo: Aspectos de la proposicién técnica cuya cuantificacion
depende de un juicio de valor.

En este sobre se incluira la documentacion que se indica en el Anexo IIl.

Sélo se podran tener en consideracion las variantes o mejoras, si asi se precisa en el
Anexo | del presente pliego, donde igualmente se indica los elementos y condiciones en
que quedan autorizadas.

El licitador, caso de admitirse dichas variantes o mejoras, podra aportar documento,
segun anexo lll, donde se recojan las mejoras sin repercusion econémica incluidas en la
oferta econdmica presentada, y que formaran parte del contrato en el supuesto de ser
aceptadas por el érgano de contratacion en el acto de adjudicacién.

~ En cualquier caso, todas las propuestas presentadas deberan referirse a los elementos,
con los limites y condiciones técnicas, que se establecen en el anexo |, no considerandose
aquellas propuestas presentadas que se refieran a unidades del proyecto no consideradas
susceptibles de variante o alternativa por el érgano de contratacion.

La empresa que resulte adjudicataria del contrato estara obligada a completar la propuesta
aceptada por el drgano de contratacion a nivel de proyecto de ejecucion, asi como a
presentar un estado comparativo de mediciones y presupuesto de las unidades de
proyecto afectadas, en el plazo maximo de un mes desde la fecha de la formalizacion del
contrato de obras y siempre antes de la comprobacién del replanteo, documentacion que
debera contar con la aprobacién por el 6rgano de contratacién antes de su ejecucion.

La propuesta de mejora aceptada por el érgano de contratacion en la adjudicacion formara
parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.

9.2.3. Sobre n° 3. Titulo: Aspectos econémicos cuya cuantificacién no depende de
un juicio de valor y proposicién econdémica.

Dicho sobre tendra el contenido que se indica en el Anexo V.

La proposicién econdmica, debidamente firmada y fechada, debera ajustarse al modelo
oficial que figura como anexo V.

En la oferta econémica debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

En ia oferta econdémica se entenderan mcit.udos a todos Ios efectos los demas tributos,
tasas y canones de cualquier indole que seap- : asi como todos los gastos
gue se originen para el adjudicatarie; como consecuenma el cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el pr ente/pﬁego

Cada licitador solamente podra presentar una propo ']on no siendo admitidas las
proposiciones econdmicas por importe superior al pres upuest@ previamente aprobado.

En caso de discordancia entre la canti
prevalecera ésta ditima.

€onsignada’en: cifras y la consignada en letra,

No se aceptaran aque proposiciones que tengan.oniisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer etafamente todo aquello que la Administracién estime fundamental para
la oferta.
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10. Procedimiento de adjudicacion.
10.1. Recepcién de documentacion.

Terminado el plazo de recepcidon de proposiciones, el funcionario de la Seccion de
Contratacion expedird una certificacion donde se relacionen las proposiciones recibidas,
las presentadas por correo con los requisitos de la clausula 9.1 pero aun no recibidas o, en
su caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres, remitird a la secretaria
de la Mesa de contratacién designada por el organo de contratacién.

Caso de no constituirse Mesa, dicho certificado se remitira al 6rgano de contratacion.
10.2. Certificacion, calificacién de documentos e invitacién a presentar ofertas.

En los procedimientos negociados con publicidad o sin publicidad en los que se haya
acordado la constitucion de Mesa, una vez recibidos los sobres por la Secretaria de la
Mesa de contratacion, junto con el certificado de la persona encargada de |la Seccion de
Contratacion, se reunira la misma para calificar previamente los documentos presentados
en tiempo y forma.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada,
lo comunicara verbalmente o por medios electronicos, informaticos o telematicos a los
interesados y lo hara publico a través del perfil de contratante del drgano de contratacion,
concediéndose un plazo no superior a fres dias habiles para que los licitadores los corrijan
o subsanen ante la propia Mesa de contrataciéon, bajo apercibimiento de exclusion
definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de la
-documentacién. La Mesa, igualmente podra solicitar las aclaraciones y requerir
documentacion complementaria, conforme al art. 22 del R.G.L.C.A.P.

Posteriormente la Mesa de Contratacion se reunira para proponer la admision o exclusion
de los solicitantes.

El érgano de contratacibn una vez comprobada la personalidad y solvencia de los
solicitantes, seleccionara a los mismos y los invitard simultaneamente y por escrito a
presentar sus proposiciones conforme a lo previsto en los articulos 149 y 150 de la
L.C.S.P. La fecha de apertura publica de los Sobres n® 2 y 3 se anunciara en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento.

De tratarse de un procedimiento negociado en el que no se haya acordado la constitucion
de Mesa de Contratacion, los tramites indicados de calificacion documental y subsanacion
se efectuaran previa y directamente por la Seccion de Contratacién, quien igualmente dara
apertura a las propuestas técnicas y econdmicas y podra sollc;ltar los informes que estime
pertinentes a los efectos de la adjudicacion. : W

- = r ”/\
10.3. Negociacion del contrato. S
En el anexo II-A se estableceran los criterios de adjudlcamon so jlo's que versaran los
aspecios econdémicos y técnicos objeto de negomamon S

»

Cuando solo se utilice un criterio de adjudicacion,

> e ha de ‘ser necesanamente el del
precio mas bajo. L .

Si asi se establece en el anexo | el protedimiento negd’ciadqsé'--podré articular en fases
sucesivas, a fin de reducir pro ivamente el nlmero de ofertas a negociar mediante la
aplicacion de los criterios adjudicacion, indicandose el umbral minimo de puntuacion
necesario para continuaf en el proceso selectivo.
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El ¢rgano de contratacién negociard con los licitadores las ofertas que éstos hayan
presentado para adaptarlas a los aspectos econdmicos y técnicos objeto de negociacion
con el fin de identificar la oferta econémicamente mas ventajosa.

De existir igualdad entre la valoracién de las proposiciones, resultara adjudicataria agquélla
que obtenga una mayor puntuacién en el criterio de adjudicacion que tenga mayor peso en
la ponderacion de los mismos. Y en el caso de que continuara la igualdad, por el orden de
importancia que se le haya atribuido a cada criterio.

De persistir la igualdad, la misma se dirimira por sorteo.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal se actuara conforme al articulo 136 de la LCSP. A tal fin, en el anexo VI podran
incluirse los parametros objetivos en funcion de los cuales se presumira que la proposicion
no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados.

10.4. Documentacién previa a la adjudicacién del contrato.

Finalizada la negociacién, una vez valorados los criterios econdémicos de conformidad con
el anexo lI-A, y clasificadas las ofertas conforme al articulo 135 de la LCSP, el 6rgano de
contratacion requerira al licitador que haya presentado la ofertas mas ventajosa para que
en el plazo de 10 dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que se hubiese
recibido el requerimiento, presente la documentacién justificativa de las circunstancias que
a continuacién se indican, que podran ser expedidos si asi se indica en el anexo | por
medios electronicos, informaticos o telematicos.

De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

Las circunstancias a justificar son las siguientes:
a) Obligaciones Tributarias.

a.1) Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracién
responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificacién podra obtenerse en la
forma establecida en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la
utilizacién de técnicas electronicas, mformatlcas Y telematlcas por la Administracién
General del Estado, con las modificaciones introdiit ‘ al Decreto 209/2003, de
21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/20 . e acceso electrénico de los
ciudadanos a los Servicios Publicos.

a.2) Certificacidn positiva, expedida por el Ayuntamlento de Be édena,' a peticion del
interesado justificativa de la inexistencia de deudas de caracter-ributario municipal.

b) Obligaciones con la Seguridad Social

Certificacion positiva expedida, ‘por | sorerla Terrltonal de la Seguridad Social, de
hallarse al corriente en el cu iento de sus obligamones con la Seguridad Social,
declaracion responsable 0 estar obligado a presentarlas.

Las circunstaneias establecidas en las letras a.1) y b) anteriores podran también
acreditarse” mediante la aportacion del certificado expedido por los Registros Oficiales
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previstos en el art. 72 y Disposicién Transitoria 4% de la L.C.S.P., siempre que el mismo
acredite los anteriores extremos, tal como se indica en la clausula 9.2.1.

c¢) Impuesto sobre Actividades Econdmicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas y al
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del Ultimo
ejercicio, a la que se acompafiara una declaracién responsable de no haberse dado de
baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.
d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion, en la Caja Municipal, de una garantia de un 5%
del importe de adjudicacién, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicion del
organo de contratacion.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder
a una nueva constitucion de esta Gltima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara
simultdneamente a la constitucidn de la definitiva.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas, sélo tendran que aportar el veinticinco por ciento
de las garantias que hubieren de constituir conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de
31 de marzo.

Ademas, cuando asi se indique en el anexo | y de conformidad con el articulo 83.2 de la
LCSP, se podra exigir una garantia complementaria de hasta un 6 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por 100 del precio del
contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del confraio, experimente variacion el
precio del mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién
con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

La devolucién o cancelaciéon de la garantia definitiva se realizara una vez producido el
vencimiento del plazo de garaniia sefialado en el anexo |, y cumplido satisfactoriamente el
contrato, o resuelto éste sin culpa del confratista. :

e) Otra documentacion.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de s phitud para-contratar o de la efectiva
disposicion de los medios que se hubiesen czr;ﬁgueﬂdo a dedicar o adscribir a la
ejecucién del contrato conforme al articulo 53.2 a LCSP que [e ‘reclame el organo de
contratacién. T A

10.5. Adjudicacion del contrato.

El érgano de contratacién deberd adjudicar el contra ‘ entro .de:los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion in 2, en el apartado anterior.

La adjudicacion concretara y fijara los térmaifios deflnltlvos del contrato Dicha adjudicacion
se notificara a los candidatos y si aneamente se pubilcara en el PerF | de Contratante
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El 6rgano de coniratacién podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion, renunciar a
la ejecucién del contrato por razones de interés pulblico debidamente justificadas en el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido
una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las

reguladoras del procedimienio de adjudicacién.
11. Perfeccion y formalizacion del contrato.

E! contrato se perfecciona con su formalizacion.

Antes de la formalizacién del contrato, cuando el adjudicatario sea una Unién Temporal de
Empresas, debera aportar la escritura publica de constitucién de la unién, cuya duracion

serd coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Asimismo, antes de la formalizacién del contrato, el adjudicatario debera acreditar ante el
organo gestor haber abonado el importe total de los anuncios de licitacion y, en su caso, el
de la publicacion en otros medios de difusion, dentro de los limites maximos de posible

repercusion establecidos en el anexo .

El contrato, si no es susceptible de recurso especial en materia de confratacion, conforme
al art. 130 de la LCSP, se formalizara en documento administrativo, dentro del plazo de 15
dias habiles, a contar desde el siguiente al del recibo de la notificacion de ia adjudicacion,

constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro pablico.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, se estara en

los plazos establecidos en el art. 140.3 de la LCSP.

E! contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su

cargo los correspondientes gastos.

Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, la Administracién podra acordar la incautacion sobre la garantia

definitiva del importe de la garantia provisional que en su caso se hubiese exigido.

Simultaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

lll. EJECUCION DEL CONTRATO.

12. Actuaciones previas al inicio de las obras.

La realizacion de los trabajos se efectuara bajoa ¢ Civn-supervision y control de
Administracion. En el Anexo | se determina el responsable del pr

el

la

ente contrato, el cual

sera el encargado de supervisar la ejecucmﬁ" del mismo.y adoptar as decisiones vy dictar

las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la: comprob
realizacion de la prestacion pactada. ¥

A estos efectos, durante la ejecucion del "‘\dt’)'ntr te " el: Responsable del contrato y
personal a su servicio, podran inspeccionar las
y solicitar la informacion que estime rtuna para el cor ecto control de las mismas.

Con dicha finalidad, tanto
Administracion de ¢
tendran libre
edios necesarios para la realizacién de las actuaciones pertinentes.

esponsable del Contrato como los Servicios Técnicos de

n, vigilancia y correcta

el

obras cuantasﬂ veces consideren necesario

la

pendiente y, en su caso la auditoria de calidad desighada por ésta,
eso a la obra, quedando el contratista obligado a facilitar la visita asi
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Las facultades del Responsable del contrato se entenderan, sin perjuicio de las que
correspondan a la Direccién Facultativa.

12.1. Seguridad y salud en el trabajo.

El contratista estara obligado al estricto cumplimiento de toda la normativa relativa a la
seguridad y salud en el trabajo, que le competan conforme a la legislacién sectorial de
aplicacién, observando escrupulosamente toda la normativa relativa a prevencion de
riesgos laborales, teniendo contratad, antes del comienzo de las obras, un servicio de
prevencion ajenc o en su caso, indicar el modo asumido por la empresa para el desarrollo
de las tareas preventivas, debiendo asimismo disponer de Plan de Prevencion de Riesgos
Laborales y estar debidamente implantado en la empresa. El contratista, iguaimente,
deberd dar cumplimiento a otras obligaciones que pudiera determinar el Servicio de
Prevencion del Ayuntamiento y que éste le notifique al contratista.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulacién exigida
legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, junto con el informe favorable del
Coordinador en materia de Seguridad y Salud, debera ser presentado a la Administracién,
en el plazo maximo de 20 dias habiles desde la formalizacioén del contrato (o de 10 dias
habiles, en casos de framitacion urgente de! expediente), al objeto de que pueda ser
aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta
pueda comenzar efectivamente.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra una penalizacion diaria
de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontado, en su caso,
en la primera certificacion. :

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion
vigente sobre [a materia, por las normas de buena construccién, y por las especificaciones
y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a
recibir mas importe que €l fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de
adjudicacién, en su caso.

E! contratista, antes del comienzo de las obras, debera certificar que la empresa cumple
las obligaciones establecidas por la legislacion en materia de Prevencion de Riesgos
Laborales.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados
por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones wgentes sobre la materia
habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado- o, salvo autorizacion
expresa de la Administracion en ofro sentido. En tod6 cas serén para-yso exclusivo del
personal adscrito a la obra. Cualquier variacién que s& plantee de:las/caracteristicas y
emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el planfequerira la previa
modificacion del mismo, asi como su posterior mforme y aprobf’ 16n:-:en los términos
establecidos por las dlSpOSICIOI‘IeS vigentes. A

Los referidos locales y servicios deberdn estar dispye os"’d'esde €l :inicio de la obra,
debiendo contar con la autorizacion de la Administracion antes de su retlrada

El contratista estara obligado a comunicar.a1a autoridad Iaboral la. apertura del centro de

trabajo, en los términos previstos de ladegislacion sectorial de ap"lléacmn
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12.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

El contratista, de por si 0 como sustituto de la Administracién, esta obligado a gestionar el
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos
establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo
publico o privado sean necesarios para el inicio, ejecucion y entrega al uso o servicio de
las obras, solicitando de la Administracion los documentos que para ello sean necesarios,
sin perjuicio de la actuacion que a esta Ultima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y
requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucién y posterior
ocupacion de la obra, gastos que seran de cuenta del contratista dando conocimiento
inmediatamente a la Administracion de haber cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la
oferta econdmica y conforme a esta estipulacién contractual se traslada la obligacion de
pago al adjudicatario del contrato celebrado. El contratista indemnizara a la Administracion
por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de [a presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista
quedara legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes,
comunicando este extremo a la Administracion contratante.

12.3. Seguros.

1. El contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de
su actividad, esta obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras, siempre
que éstas sean de las previstas en el art. 106.a de la L.C.S.P., un seguro contra incendios
de las obras, por el importe de su presupuesto de adjudicacion, debiendo figurar como
beneficiario, en caso de siniestro, el drgano de contratacion, Ayuntamiento de
Benalmadena. Dicho seguro cubrira el referido riesgo hasta la recepcién de la obra por la
Administracion.

L.a Administracion podra proceder a la suspension del pago de certificaciones, hasta tanto
el contratista acredite el cumplimiento de esta obligacion, sin que dicho periodo de
suspension sea computable a efectos de indemnizacién por demora en el pago de las
certificaciones.

2. lgualmente debera tener suscrito un seguro oblrgatono de construccion por accidente,
un seguro de responsabilidad civil por dafios aterceros, tanto a.pérsqnas como a cosas,
asi como por dafos producidos a la Admlmstram’m 0 ai per‘onal

misma durante la vigencia del contrato. B

12.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal mano de obra ubcontratas.

Antes del inicio de |a ejecucion del contrato, el contratl _, 'f"‘resentara a la Direccion
Facultativa y Coordinacion en materia de Seguridad: Sa[ud rel cion detallada de los
siguientes extremos: :

a) Maquinaria, medios auxiliares; Servicios, instalaciones y construcciones provisionales
que se habran de emplearen la ejecucion de los trabajos.

b} Relacién
obras.

€rada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las
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c) Si en el Anexo | se permite la subcontrataciéon, partes de la obra a realizar mediante
subcontratas, con indicacién de! presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el
articulo 210 de la LCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras debera existir un Libro de Subcontratacion en el que
la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relacion de
subcontratistas y las partidas con ellos contratadas.

d) En el caso de que en el anexo | se establezca que la realizacion del control de calidad
de la obra esté incluida en el contrato, se presentaran tres propuestas de designacion de
la empresa con la que se pretende contratar la realizacién de dicho control de calidad, las
cuales obligatoriamente deberan estar debidamente acreditadas.

Las empresas propuestas no podran, en ningln caso, ser empresas vinculadas al
adjudicatario de las obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 129 de la
LCSP.

e) L.a persona designada como Jefe de Obra con capacidad para representar a la empresa
en todo cuanto se refiera a la ejecucidbn de la obra y que quedara adscrito
permanentemente a la misma con dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de las
obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin
que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de
dichas certificaciones.

13. Acta de comprobacién de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el anexo | se establezca que la tramitacion del expediente es
ordinaria, se procedera a efectuar la comprobacién del replanteo en €l plazo maximo de un
mes desde la firma del contrato salvo que en el anexo | se hubiese consignado uno menor,
segtn lo previsto en el articulo 212 de la LCSP, autorizandose, en su caso, el inicio de las
obras.

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitacion es urgente, la
.comprobacién del replanteo y el inicio de las obras se efectuara en el plazo maximo de 15
dias habiles, contados a partir de la formalizacién del contrato.

14. Programa de trabajo.

El contratista estara obligado, si asi se exige en el Anexo |, y en todo caso si la ejecucion
de la obra esta prevista en mas de una anualidad, a pr a la Administracién un
programa de trabajo, en el plazo de 30 dias natura rcor@os des la formalizacién del
contrato, o de 15 si se frata de expedientes urgentes ",

En el programa de frabajo se incluiran los datos exigidos en €l articulo 144.3 del
R.G.LC.A.P., debiendo en todo caso ajustarse a'los plazos g blecidos en el anexo |,
salvo que la Administracién autorice la modlf[caC|on del Mismo.

La Administracién resolvera sobre el programa de -el plazo maximo de los 15
dias siguientes a su presentacion, pudiendo i ner Ia mtroducc:on de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciorés, S|empre que no contravengan las clausulas
del contrato.
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La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

15. Direccidn facultativa e inspeccién de las obras.

15.1. La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccién
de la Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser
desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administracién o por técnicos
por ella contratados.

La Direccién Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion.
Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccidon de modificaciones sobre el
proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 20 del
presenie pliego.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa, no generard obligacion alguna para la
Administracion, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas
sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un libro de érdenes, un libro de incidencias y un libro
de subcontratacién, asi como la documentaciéon necesaria para el desarrollo de las obras,
en el que la Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones
que, periédicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

15.2.Incumbe a la Administracidn, a través del Responsable del Contrato, ejercer de
manera continuada y directa, la coordinacién, superV|S|on control y seguimiento del
contrato. S

15.3.El contratista facilitara a la Administracion, s - adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propios expertos, ya s : :presentamones, reuniones explicativas o
de informacién o para aclaracion de dudas que se puedan pIa tear en relacién con la
realizacién de las obras.

16. Prescripciones para la ejecucion de Ias obras

16.1 Obligaciones laborales, sociales y eco "lcas del contratlsta

El personal adscrito por el contrati a prestac n objeto del contrato, no tendra ninguna
relacion laboral con la Admipistracion, bajo ningin concepto, dependiendo exclusivamente
del contratista, el cu ndra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
empresario respecto del mismo.

ista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
oral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a
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disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello
origine.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relacién laboral o de ofro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas y los trabajadores de uno y ofro, sin que pueda repercutir contra la
Administracién ninguna multa, sancidon o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizara a la Administracion de toda cantidad que se
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aungque
ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

16.2 Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

1. La realizacion del control de calidad de la obra esta incluida en el contrato, la
Administracién designard, de entre las tres propuestas presentadas por el contratista de la
obra, a la entidad publica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de
la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y andlisis previstos en esta
clausula.

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realizacion de los ensayos y
andlisis no podran ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas
en el articulo 129 de la LCSP, y deberan estar debidamente acreditadas.

2. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracion que versen
sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

b) Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero
que estén incluidos en el Plan de Contro! de Calidad del Proyecto aprobado, o que la
Direccidon Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, los cuales
abarcaran los siguientes conceptos:

b.L) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o el Coordinador del trabajo
estimen pertinentes.

'b.2.) El Control de Calidad de ejecucidon de la cimentacion, estructura, albafileria y
acabados. : .

b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las mstaiayaeé;

b.4.} Las Pruebas Finales de las instalaciones asi’como de estanqu idad de fachadas y
cubiertas.

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis,
condiciones, se consideraran incluidos en |

El Control de Calidad de las agttiaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes
mensuales donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion
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de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda fa
documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no
sean realizados y abonados por el contratista, podran ser ejecutados por la Administracion
y su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

3.En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o
comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las
obras, serén abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo
a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior, no son
realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la
Direccidn Facultativa, previa autorizacién de la Administracién, y su importe sera deducido
de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

16.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos
a emplear en la obra habrén de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los
documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por
tanto, el contratista debera proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten a
tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién
especificos de un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencién
se refiere a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista,
previa conformidad de la Direccidn Facultativa, utilizar productos de otras marcas o
modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y
caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados
productos industriales a emplear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas
comerciales que dispongan de aquéllos.

16.4. Oficina de la empresa y de obras.

La empresa adjudicataria debera tener una ofi cma en la.que exista un representante legal
de la empresa con poderes bastantes para el ple gjecucion del contrato.

igualmente, dentro del perimetro de Mra salvo ~.autori¥acion expresa de la
Administracion en otro sentido, debera ubicarse ‘una: Oﬁcma pafa el Jefe de Obra, sus
auxiliares y personal técnico, debiendo conservar.en élla~Copia autorizada de los
documentos contractuales del proyecto o proyectos ‘bas€ del contrato, los Libros de
Ordenes, Incidencias para el control y seguimient -plan de Seguridad y Salud en las
Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de_s eguridad y-Salud, y cuanta documentacion
rrollo de la’ejecucion de las obras.
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a.1) Adquisicion, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles
de obras, en lugares que sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y nimero de carieles seran determinados en cada caso concreto
por la Administracién, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberan ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y
demas caracteristicas establecidos por la Administracion.

Cualquier otro cartel que se cologque por el contratista durante la ejecucion de las obras
debera contar con la autorizacién previa de la Administracién, y ser de menores
dimensiones y estar colocado en posicion inferior respecto de los carteles de obras,
pudiendo la Administracion reclamar en cualquier momento la retirada o reubicacién de
cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion serd necesario la presentacion de la
documentacién acreditativa de la colocacién de los mencionados carteles de obra.

a.2.) Adquirir e instalar las sefalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el
Plan de Seguridad y Salud aprobados por la Administracién, asi como las exigidas por las
disposiciones vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecucion de las mismas.

b) Del Edificio:

b.l.) Adquisicién y colocacion de la sefalizacion exterior del edificio, la cual debera asi
mismo ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas
establecidos por la Administracion.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a
colocar, sus dimensiones, texto y nimero de elemenios de sefalizacidbn seran
determinados en cada caso concreto por la Administracion, en funcién de las
caracteristicas y emplazamiento del edificio.

b2) Adquisicion y colocacion de la sefalizacion interior del edificio, conforme a los mismos
criterios establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en
el proyecto.

Asimismo, montara cualquier otra sefializacion de caracter informativo que suministre la
Administracion a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacion.

2.Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la
sefializacioén que no forme parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez
finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcion de ismas, debiendo contar a
estos efectos con la autorizacion previa de la DirecefGn- Facultat:va

3.Los costes de las actuaciones de seﬁaiizacién'contemplados en &sta clausula, con
excepcion de la indicada en el apartado b).2, .en el caso de @ no se encuentren
desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se. consude f incluidos en los gastos
generales del proyecto de obra licitado y por: consiguierite en la oferta econdmica
presentada. Asi mismo se consideran mclmdos ) costes de las obras que sean

necesarias para la correcta colocacion de dicha s a!nzac:on

16.6. Obligacion de sigilo.

El adjudicatario estara obligado a gdardar sigilo respeEft’i’"é"lbé datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notoriog€stan relacionados con el objeto del confrato o de los que
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tenga conocimiento con ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar
informacion a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra
con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacion de la
Administracién.

El adjudicatario no podra, sin previa autorizacién escrita de la Administracion, publicar
noticias, dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece
expresamente como causa de resolucion del contrato.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma,
explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotogréficos,
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.

16.7. Subcontratacion.

1. El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacion, salvo
que se indigue lo contrario en el Anexo | o que por su naturaleza y condiciones se deduzca
que aquel ha de ejecutarse directamente por el adjudicatario. Dicha subcontratacion
quedara sometida a lo previsto en el art. 210 de la LCSP.

2. El contratista, debera cumplir con la legislacién vigente en materia de subcontratacion,
en concreto dara escrupuloso cumplimiento a la Ley 32/06, de 18 de octubre, Reguladora
de la subcontratacion en el sector de la construccion y a lo dispuesto en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto por el que se desarrolla dicha Ley y cualquier otra normativa
que posteriormente regule la subcontratacion.

Asimismo, en el Anexo | se podra establecer la obligatoriedad del licitador de indicar en su
oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar.

3. Cuando se especifiqgue en el anexo |, el contratista estara obligado a subcontratar las
partes de obras indicadas en el mismo, y por el porcentaje del presupuesto del contrato
que también se determine. El incumplimiento de esta condicién especial de ejecucion
supondra la imposicién de una penalizacion contractual del 5% del presupuesto del
contrato, o de un 10% cuando resultase un perjuicio a la parte de obra a que se refiere,
pudiéndose alternativamente en este Ultimo caso resolver el contrato por causa imputable
al contratista. Todo ello sin petrjuicio de la reparacion que proceda y de la indemnizacion
de los perjuicios ocasionados a la Administracion.

17. Plazos y penalidades.

1.El contratista queda obligado al cum I,,Jenlg)del contrato ntro del plazo total fijado
para su realizacion en el anexo |, asi como de Ios plazos parc: les sefialados en el citado
anexo. -

2.La constitucion en mora por el contratlsta no preCIsa n'timacién previa por parte de la
Administracion. La imposicidén de penahdades‘ co cuentes con dicho retraso se aplicara
automaticamente por el 6rgano de contrata_ N ;

Si llegado al término de cualquigra-dé los pla‘ s parciales o del final, el contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables al~mismo, la Administracién podrd optar
indistintamente, en rma y condiciones establecidas en el articulo 196 de la LCSP, por
la resolucién contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicién de las
s establecidas en el citado articulo.
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En el Anexo | podran establecerse otras penalidades distintas a las previstas en el art. 196
de la L.C.S.P., atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato y si ello se
considera necesario para su correcta ejecucion.

En el caso de que el contrato incluyeta clausula de revisién de precios y el incumplimiento
del plazo fuera imputable al contratista, se procedera en la forma y en los términos
previstos en el articulo 81 de la LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener derecho la
Administracién, por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estara a lo dispuesto en el
articulo 197.2 de la LCSP.

3. El anexo | podra incluir penalidades para €l caso de cumplimiento defectuoso de la
prestacién objeto del mismo o para el supuesto de incumplimienio de los compromisos o
de las obligaciones esenciales de ejecucion del contrato que se hubiesen establecido
conforme a los articulos 53.2 y 102.1 de la LCSP. Estas penalidades seran proporcionales
a la gravedad del! incumplimiento, y su cuantia no podra ser superior al 10% del
presupuesto del contrato.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en el que
necesariamente tendra lugar tramite de alegaciones al coniratista.

Dichas penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacién a propuesta del
responsable del confrato, si se hubiese designado éste y se haran efectivas mediante
deduccién de las cantidades que en concepto de pago parcial o total, deban abonarse al
contratista o sobre la garantia constituida, cuandoe no puedan deducirse de las
mencionadas certificaciones.

18. Régimen de pagos.
18.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicion y
descripcién de la unidad de obra, mediante su epigrafe correspondlente y su importe final
expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y
prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccién, se
consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposicién o descripcion de Ios precl

Todos los gastos que por su concepto sean asimi ables a los. que forman parte de los
costes indirectos, seglin la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo
necesarios para la e;ecucron de la obra o parte de ésta, no_seandirectamente imputables
a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la gbra, se‘conmderaran siempre
incluidos en el porcentaje aplicado de costes |nd|rect -¥,-por tanto, en los precios del
proyecto. Por todo ello, se hallaran comprendidos~en dichos gastos entre otros, los
relativos a los medios auxiliares, instalaciongs”y" dotac:ones prov:smnaies Servicios y
obras accesorias de todo tipo que se precisén para fa. ejecucmn -de la obra comprendida
en el proyecto, cualquiera que sea la a de suministro.o aprovisionamiento.
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Los precios unitarios de ejecucidén material condicionaran la ejecucion de las unidades de
obra a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes
correspondientes, complementandose, siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto
y defalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y en los demés documentos del proyecto.

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran validos, cualquiera que sea
el tipo de tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracion y tanto si
se confeccionan en la propia obra como si llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Direccion Facultativa de
la obra determinara el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda
suponer en ningun caso fa introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccion Facultativa y el contratista sobre la necesidad o
no de cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi
como de la solucion a adoptar y su posible valoracion econoémica, ésta sera resuelta por el
Responsable del Contrato, sin que pueda, en ningln caso, ser ello motivo de paralizacion
o ralentizacion de las obras.

18.2. Anualidades.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el
que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, el
contratista no tendra derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que la
consignada en la anualidad correspondiente.

La Administracién tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para
adecuarlas al ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo
96 del R.G.LC.A.P.

18.3. Abonos de las unidades de obra.

1. El contratista tendr& derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecion al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente

pliego.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales
y por instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155
y 156 del R.G.LC.A.P., debiendo asegurarse [os refendos pagos mediante fa prestacion de
garantia. :

,,—————"""
2. A los efectos del pago de la.obra ejecutada, de conform:d, con lo establecido en el
articulo 215 de la LCSP, la Direccion Facultativa expedlra me_‘_i sualmente, salvo que en el
Anexo | se disponga una periodicidad distinta; las certificasiones comprensivas de la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciol que se produzcan en la medicion final y
sin suponer, en forma alguna, aprobacid recepclon de--‘ as obras que comprenden.

La Direccion Facultativa, de conformidad con lo estabiemdo en los articulos 147 a 150 del
R.G.L.C.A.P., realizara, la antelaciébn necesaria, ias actuaciones que correspondan
para que el informe deftallado del estado de las obras, la correspondiente relacion valorada
a origen y, cuafido asi proceda por su periodicidad las certificacfones de obra y de
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La audiencia al contratista sobre la documentacién expresada en el parrafo anterior se
efectuara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del R.G.LC.A.P.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RG.LC.AP. y a los
indicados en los parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las
certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten Ila
realizacion total o parcial del contrato, a los efecios previstos en el apartado 4 del articulo
200 de la LCSP, el décimo dia del mes siguiente al que correspondan, todo elio sin
perjuicio de que, en su caso, sean de aplicacion lo previsto en los articulos 144.4 y 152 del
R.G.LC.A.P., asi como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los
que el Director de Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin
derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

Asi mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las
anualidades que rijan en el contrato no se contara el plazo previsto en el articulo 200 de la
LCSP desde la fecha de su expedicion, sino desde aquella otra posterior en la que con
arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados deberian
producirse.

3. El procedimienio para la medicién y valoracion de las obras que se certifiquen se
realizara de acuerdo con lo establecido en los articulos 147 y 148 del R G.L.CAP.

Los criterios técnicos a seguir para la medicidn de las distintas unidades de obra,
atenderan a los fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto
aprobado por la Administracion, o en su defecto a los indicados en los epigrafes de cada
unidad de obra en el documento de precios unitarios descompuesios del proyecto. En
caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se
atendera al siguiente orden de prelacién:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicion de los precios unitarios.

b) Los seguidos en la medicién del proyecto, sin que en ningln caso los errores, excesos o
imprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

4.Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes
documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la clausula
16.2.b) del presente pliego.

b) La relacion valorada.
¢) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias. - i
e) Copia de los Coniroles y Ensayos efectuados._.-':-

f) Relacién actualizada de las partes de la obra a realizaf medlante subcontratas, con
indicacién del presupuesto de las mismas, a los efecios previstos.en el articulo 210 de
la LCSP. T

Tanto en los informes mensuales comg-€n las relaciones valoradas se recogeran las
variaciones de medicidén que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto
aprobado. No obstante en las _esertificaciones mensuales..no se podra recoger mayor
medicién que la que figura.para cada una de las partidas en el proyecto aprobado,
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debiendo dejarse los posibles excesos de medicién, que en su caso hubiera, para la
certificacién final de las obras.

5. Igualmente, la Direccién Facultativa debera redactar, cuando proceda, el presupuesto
adicional por revision de precios.

18.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al
proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y
cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o
con las especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en el pliego
de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de
tipo cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones del proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquellas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de
parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a
requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad,
seguridad, confort termo acustico, accesibilidad, proteccion contra incendios vy
funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podrdn ser recibidas, aunque no cumplan
estrictamente las condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta
de la Direccion Facultativa, con la autorizacion previa de la Administracion.

En este caso la Direccion Facultativa debera, asi mismo, proponer a la Administracion la
consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los
siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen .por haber efectuado con
mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o
elementos constructivos, la Direccidn Facultativa podra proponer su aceptacion, con las
cotas y dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a aceptar
éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por
su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los
establecidos en el apartado a) anterior, la“ propuesta de la Direccién Facultativa
contemplara una minoracién de los precnos contratados, de las obras defectuosas mal
ejecutadas, igual al doble de! porcentaje d iacion respects, del valor especifico. Esta
minoracion sera como minimo del veinte por crento et precio de/las unidades afectadas.

En cualquier caso en |la propuesta de mlnoracmn de preC| Se razonaran y justificaran los
mismos en base a las cantidades de componentes 2103 premos asignados a éstos en el
proyecto.

Los precios minorados seran fijados a’ :_dmlnlstrac n a la vista de la propuesta de la
Direccién Facultativa, quedand contratista’ obllgado'a aceptar los mismos, a no ser que
prefiera demoler, reconstruir’o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con
esfricta sujecién al proyecto aprobado.

2. Aquéllas as que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del
de parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos
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esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad,
confort termo acustico, accesibilidad, proteccién contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccién Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y
siempre antes de su recepcidn, las correcciones que sean precisas, siempre que las
mismas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y
sin que afecten desfavorablemente a ofras unidades de obra, o bien las susiituciones,
demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta del contratista el
coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacion del plazo contractual.

3. La Direccién Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere
necesarias para comprobar la existencia de mala ejecucion o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos
imputables a la ejecucién de las obras, ordenara efectuar en cualquier momento los
andlisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los
trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con caracter previo, y a su
terminacion, a la Administracion. Si del resultado de las pruebas se comprobase que no
existe vicio oculto imputable a la ejecucion de la obra, los gastos ocasionados por dichos
analisis, ensayos 0 pruehas no seran a cargo del contratista.

18.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.

El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se
efectuara, con la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, e
incluirdan las unidades, en relacion a la Seguridad y Salud, realmente ejecutadas en el
periodo.

19. Suspension del contrato de obras.

Si la Administracion acordase la suspension del contrato o ésta tuviese lugar por
aplicaciéon de lo previsto en el art. 200 de la L.C.S.P., se levantara un acta en la que se
consignaran las circunstancias que la han motivado vy Ia situacién de hecho en la gjecucién
de aquel. Acordada la suspension, la Administracién abonara al contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por este.

La indemnizacion solicitada por el contratista, por los dafios y perjuicios producidos,
debera estar completamente justificada documentalmente y en ningin caso podra ser
superior a la cantidad que resulte de multiplicar el numero de meses de paralizacion por el
importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que
figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el

Programa de Trabajo aprobado, en los meses ion.

En el caso de que la suspension acordada fuese”ua/mporal pargial, es decir afectase sélo a
una parte de las obras en ejecucion, se calculard el porcentaje que suponen las obras
paralizadas respecto del total contempladas ‘en el proyeefo:aprobado y se aplicara este
porcentaje a los célculos indicados en el Jdltimo __rrafo-‘"del apartado anterior para
determinar el tope maximo de la mdemmzaclon A

En caso de Suspensién Temporal Parciak debera determmarse por la Administracién,
previa audiencia del contratista, su j ldenC|a sobre el p!azo total, a los efectos de la
concesion de la prérroga que pro : -
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20. Modificacidn del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el o6rgano de contratacién podra introducir
modificaciones, por razén de interés publico, en los elementos que lo integran, y para
atender a causas imprevistas. Estas modificaciones no podran afectar a las modificaciones
esenciales del contrato, estandose a lo previsto en el art. 217 de la L.C.S.P.

La Direccion Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion
contratante. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto,
tampoco podrd adoptar decisién alguna que pueda implicar fa introducciéon de
modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la
clausula 18.1.2.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién
previa de la Adminisiracion contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para la
Administracion, quedando ademas el coniratista obligado a rehacer las obras afectadas
sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracién pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, serén obligatorias para el
contratista las modificaciones en el contrato de obras que, con arreglo a lo establecido en
el articulo 202 de la LCSP, produzcan aumento, reduccién o supresion de las unidades de
obra o sustitucion de una clase de fabrica por ofra, siempre que ésta sea una de las
comprendidas en el contrato. En caso de supresiéon o reduccién de obras, el contratista no
- tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna, sin perjuicio de lo que se establece en el
articulo 220 e) de la LCSP.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas se
estaré a lo preceptuado en el articulo 217 de la LCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y magquinaria a aplicar para
la formacién de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulien de
aplicacion, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto
aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los
vigentes de mercado en la fecha de adjudicacion del contrato.

Los nuevos precios unitarios descompuestog-se- cgionaran siguiendo la estructura de
costes adoptada para los precios del proyepto De". 0 que para el calculo y
descomposiciéon de precios, determlnaclon de cantldades decomponentes, conceptos
imputables a costes directos y conceptos a cons:derar en los precios de los componentes
se aplicaran iguales criterios que para los: precios del proyecto or tanto, para elaborar los
nuevos precios se tomaran, cuando resuften de: aphca_; y siempre que no existan
errores en los mismos, las cantidades de materiales-y-rendimientos de mano de obra y
maquinaria que figuren en las descomposu: $ de. los precios del proyecto 0 en sus
Anexos o, en su defecto, Cuan:?xista enel Banco""de Precios a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indireetSs a aplicar serdel mismo que el del proyecto aprobado.

Si el contratista ng acéptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar todas las
medidas precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la
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Administracién o por el empresario que esta designe, debiendo indemnizar a Ila
administracion por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia del contratista principal, establecera
las instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse
su cumplimiento.

Cuando la Direccion Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto,
recabard del 6rgano de conftratacidon auforizacidn para iniciar el correspondiente
expediente, que se substanciara con caracter de urgencia con las actuaciones previstas
en el articulo 217.3 de la LCSP.

21. Recepcidn de las obras.

1. El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de Ia recepcién, debera
‘entregar a la Administracion original y dos copias de los siguientes documentos,
debidamente ordenados y encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra
ejecutada.

Estos documentos se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la
Administracion.

b) Relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificacién.

c) Libro de Ordenes.

d) Libro de Incidencias.

e) Libro de Subcontratacion, donde se especificara la relacion de proveedores,

fabricantes y procedencia de los materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o
elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean.

De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquéllos que procedan en
aplicacion de la normativa de proteccién contra incendios.

g) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes,
boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

i} La documentacién relativa al control de calldad déTa obra, mcImdas las pruebas finales y
puesta en servicio de {odas las instalaciones ex:stentes en la obra.

i} La documentacion técnica que haya sido nec:esar[a para .obteher cuantos permisos,
licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento.e Ia obra ejecutada.

k) Los certificados de garantia y los manuales de~ so mantenlmlento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquina equos que se hublesen instalado en la
obra. |

[} Cualquier otro documento que asi’se establezca en el éneXo...,VIti del presente pliego.
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Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracion o de la persona o
entidad que ésta designe.

2. Igualmente, antes de la recepcidn, el contratista debera realizar las actuaciones que a
continuacion se indican, requisito sin el cual no podré llevarse a efecto la recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra asi
como cualquier otro cartel o sefializacién que no forme parte de la sefializacién definitiva
del edificio.

b) Proceder a [a limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacién objeto de las
obras, de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin
necesidad de una nueva actuacion de limpieza.

3. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 218 de Ia
LCSP, y 163 y 164 del R.G.LC.A.P. En su caso, se establecera, en el Anexo |, un plazo
distinto al previsto en el art. 163 del R.G.L.C.A.P. para el aviso de terminacion.

4. Desde la finalizacion de la ejecucién de las obras hasta su recepcion el contratista
queda obligado, a su costa, a la conservaciéon y guarderia de las mismas, siendo
responsable de los dafios que en ella se produzcan. Asi mismo vendrd obligado a
conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido
desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

22. Certificacion final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses
contados a partir de la fecha de recepcion, el drgano de contratacién debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la
liquidacion del contrato.

A estos efectos, y de conformidad con el art. 166 del R.G.L.C.A.P., recibidas las obras se
procedera seguidamente a su medicidn general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo méaximo de un mes desde la recepcion,
salvo que se sefiale otro distinto en el Anexo 1, la medicién de las realmente ejecutadas de
acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion de la obra se fijara la fecha
para el inicio de dicha medicién, quedando notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de la obra y
el contratista, retirando un ejemplar cada uno de_ Ios flrmantes y remitiéndose el tercero por
el director de la obra al 6rgano de contratamon

Si el contratista no ha asistido a la medicion eI ejer/nplar del act
director de la obra para que en el plazo de cmco dlas habiles
manifieste los reparos que estime oportunos T

le sera remitido por el
reste su conformidad o

Sobre la base del resultado de la medicion genera[ ydentro-del plazo de un mes, contado
a partir de la fecha de recepcion, el director-d€ la obra redactara la correspondiente
refacion valorada. ‘ '

Posteriormente, y dentro de los-diez dias siguientes-al término del plazo indicado en el
parrafo anterior, el director-de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion

a tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra
que realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las ordenes dadas
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por escrito por la Administracién, o por la Direccion Facultativa con la autorizacién de ésta,
siempre que no respondan a la correccion de deficiencias imputables al mismo, por lo que,
cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las
reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorizacion, se tomaran
las de estos Ultimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en
planos, se tomaran las correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra seran los
fijados en la clausula 18.3.3 del presente pliego.

No procedera recoger en la certificacion final de las obras las variaciones de las unidades
de seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.

3. La certificacion final de las obras se elaborara segun el modelo establecido al efecto por
la Administracion, y debera contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de
liquidacion, justificacion de las variaciones de medicion.

b) Acta de recepcidn de la obra.

¢) Acta de medicidn final de la obra.

d) Medicion de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relacion de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relacién de minutas de honorarios expedidas a la Direccidon Facultativa.
h) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.

i} Revision de precios que proceda en su caso.

j} Planos definitivos de la obra.

4. La certificacion final de las obras ejecutadas sera aprobada por el érgano de
contratacion, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la recepcién de la obra.

23. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de &
de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion (L.O.E.), el plazo de garantia del presente
contrato sera el fijado en el anexo |, y comenzara a contar a partlr de la recepcidén del
mismo, ya sea total o parcial. SRR

Durante el plazo de garantia cwdara el contratista de’la/zzonserfvépi n y policia de las
obras. S

Antes de la finalizacién deI pltazo de garantia la Adm:n:stramo : dra: _réquerir al contratista
la subsanacion de los defectos observados, concedlendo in: plazo:para ello, y quedando,
*qe la empresa se haya

De conformidad con lo establecsdo en etarticulo 219 de Ia LCSP,- si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracion del piazo de garantia por vicios ocultos de la construccion,
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debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los
dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a contar desde la recepcién.

24, Liquidacion de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en la LCSP y sus normas
de desarrollo, se redactara la correspondiente liquidacion del contrato de obras.

La liquidacion de las obras se efectuara con los mismos criterios y documentacién,
establecidos en la clausula 22 del presente pliego, para la realizacion de la certificacion
final de las obras.

2. En el caso de resolucion del contrato por causas imputables al contratista, para
establecer el saldo de liquidacion de obras se restara de la valoracién correspondiente a la
obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, sélo se tendrd en cuenta la que
corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean
comprobables su correcto funcionamiento o terminacién, valorandose conforme a la
descomposicion de los precios unitarios y, dentro de ellas, (nicamente las que no
presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e
instalaciones no podran considerarse en el caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolucion del contrato imputables a la Administracion, el
contratista adjudicatario tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a
la indemnizacion prevista en el articulo 222 de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido
por el contratista en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las correspondientes
a unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose
como base, para valorar estas uUltimas, las descomposiciones de los precios unitarios,
salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se
valoraran en funcién de los materiales y medios que se estimen hayan sido necesarios
para la realizacion de la obra gjecutada.

De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las
accesorias e instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos
y los acopios situados a pie de obra. S S

La valoracion de las obras accesorias e mstatacmnes pro?'_snonales de obra se fijara en
base al desglose de porcentajes, que dentl?f?:lel total de costes indirectos, corresponda a
cada uno de tales conceptos, segun se haya establecido g/ considerado en el proyecto,
bien de modo expreso o por referencia a norma o publ:ca ‘que verse sobre la materia.

A-gstos efectos el abono de interés al contratisia se efectuarad de conformidad con los
"~ siguientes criterios:
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a) El interés de demora se calculara sobre el importe de la obligacion pecuniaria
principal, excluidos el |.V.A. y los demas tributos que graven la operacion.

b) b} Asimismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las
anualidades que rijan en el contrato no se contara el plazo previsto en el articulo
200.4 de la LCSP desde la fecha de su expedicidn, sino desde aquella otra
posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de
trabajo aprobados deberian producirse.

3.Ser4 requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro
de intereses de demora y de la indemnizacién por costes de cobro el cumplimiento por su
parte de las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento debera acreditar:

a)El haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores del
contrato de que se trate, dentro de los limites legales, para el pago de las prestaciones
pecuniarias a que esté obligado, acompafiando a tal fin la justificacion documental
acreditativa de dicho cumplimiento.

b)El haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contraio, incluidas en su caso las
contenidas en su oferta, y especialmente las referentes a los plazos total y parciales, asi
como los del ritmo de ejecucion de la obra establecido en el Programa de Trabajo
aprobado por la Administracion. A estos efectos se acompafiara certificado de la Direccion
Facultativa de la obra conformado por el Responsable del Contrato designado por la
Administracion.

26. Resolucion del contrato.

Sera causa de resolucion del contrato las previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP,
y sin perjuicio de las que expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que
se fijan a continuacion, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de
seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto a
los datos o antecedentes que, no siendo pablicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

c) El abandono por parte del contratista de la prestacion obj trato. Se entendera
producido el abandono cuando la prestacion haya /e}ado de: de rrollarse, no se
desarrolle con la reguiandad adecuada o con los medios humanos.o materiales precisos
para la normal ejecucién del contrato en plazo. No obstante, cuando sg dé este supuesto,
ta Administracion, antes de proceder a la resolucion, requerira_at’contratista para que
regularice la situacién en el plazo de cinco dias, a contar d, de el requerimiento, salvo
gue su ejecucién exija un plazo menor. i S '
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Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior
a un mes, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucién del ritmo de ésta
superior al 50% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y
cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracion o éste ocasionado por casos de
fuerza mayor, entendiendo portal los asi establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

¢} El incumplimiento de los trédmites fijados en el articulo 210 de la LCSP y en el presente
pliego sobre el régimen de subcontratacion.

f) La realizacién por el confratista de actuaciones que impliquen la modificacion del
contrato, sin autorizacién previa de la Administracién contratante, alin cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa.

g) La incursidn del contratista, durante la vigencia del contrato, en aiguna de las
prohibiciones de contratar sefialadas en la normativa vigente.

h) Ofras que se establezcan en el Anexo |.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por oftro empresario o por la propia
Administracién el 6rgano de contratacidn, una vez haya notificado al confratista la
liquidacion de las ejecutadas, podra acordar la continuacion, sin perjuicio de las posibilidad
de impugnacion de la valoracion efectuada en los términos del articulo 222.5 de la LCSP.

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las
instrucciones dadas por la Administracion, adoptando todas las medidas necesarias para
posibilitar la continuacién de las obras. El contratista se obliga a indemnizar de todos los
perjuicios que ocasionen a la Administracion o al nuevo contratista si de forma directa o
indirecta impidiese dicha continuacion.

El contratista esta obligado a comunicar al Ayuntamiento de Benalméadena, la declaracion
de concurso o de insolvencia o de cualquier otra circunstancia que implique la prohibicién
de contratar del contratista, adoptadas durante la vigencia del contrato, lo que efectuara
en el plazo maximo de diez dias naturales desde que tal situacion se haya producido.

27. Devolucién o cancelacién de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumpllmlento del plazo de garantla la Dlreccmn
facultatlva de oficio o, a instancia del respon: t

oportunas al contratista. para su reparaclon con ,plazo para ello, durante el
cual continuara encargado de la conservaeiéh de- Eas obras sm derecho a percibir cantidad
alguna por la ampliacién del plazo degarantia. '

28. Deber de colaboracion; diligencia y buena fe.

El contratista adjudicatario de la obra, colaborara con la Administraciéon, personas,
empresa '/u/o/ ganismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicion
cuanta informacion le sea solicitada, referida a la obra en cuestién.
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El contratista actuara en la ejecucion del contrato y antes las incidencias que pudieran
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la
incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios
que pudieran ocasionar al interés general y a la Administracion como parte contractual. El
incumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar a obligacién de resarcir a la
Administracién.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y RECURSOS.
29. Prerrogativas de la Administracion.

El é6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra
modificar los contratos celebrados y acordar su resclucién, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos y efectos sefialados en [a LCSP y sus disposiciones de desarrolio.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacion, previo informe juridico de los organos
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, maodificacion y
resolucion, seran inmediatamente gjecutivos.

30. Jurisdiccion Competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y
efectos de los contratos administrativos, seran resueltas por el érgano de contratacion
competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se
podra interponer potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el
mismo 6érgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el dia siguiente al de su notificacién o publicacion.

31. Recurso especial en materia de contratacion.

Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto a
regulacion armonizada, los anuncios de licitacion, los Pliegos y documentos contractuales
que establezcan las condiciones que deban regir el contrato, los actos de ftramite
adoptados en el procedimiento antecedente, siempre que éstos ullimos decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicacién, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legitimos y los acuerdos de adjudicacion.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dlspuesto en eI articulo 310 y siguientes
de la LCSP. _

Contra la resolucion del recurso solo procederd la i "efposiciéh de recurso contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley" 9/1998 de 13 di Juho reguladora de la
Jurisdiccidon Contencioso Administrativa. : o
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REMODELACION DE LA GLORIETA EN
LA PLAZA SOLYMAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
PUBLICIDAD.

ANEXO1

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Expediente: 35/10 Localidad: Benalmadena

Objeto del contrato: Ejecucion de las obras de remodelacion de la Glorieta, sita en
la Plaza Solymar de Benalmadena Costa, conforme al proyecto redactado por D.
Santiago Lloreda Marquez.

Cadigo CPV: 45233100 - 1 Codigo CPA: 42.11.20

Perfil de contratante: www.bhenalmadena.es

Presupuesto maximo de licitacion (IVA excluido): IVA (18%):
454.069,47 € 81.732,50 €

| En letra: cuatrocientos cincuenta y cuatro mil sesenta y nueve euros con cuarenta y siete

céntimos / IVA: ochenta y un mil setecientos treinta y dos euros con cincuenta céntimos.

Concepto presupuestario: ——

Valor estimado: coincide con el importe total: SI |

Anualidades (I.V.A. incluido): 53

2* Anualidad €

€ 3% Anualidad €
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1* Anualidad € 4% Anualidad €

Revision del precio: NO, por tener una duracién inferior a un afio.

Variacién de precios en funcién de cumplimiento de plazos/rendimiento/penalizaciones por
incumplimientos de cldusulas contractuales: NO

Forma de pago: periodicidad de las certificaciones distinta a la mensual prevista en el art. 215
dela LCSP: NO

Plazo de ejecucion: Total : CUATRO MESES (120 dias naturales)

Parciales: Los derivados del programa de trabajo que ha de presentar el
contratista.

Lugar de ejecucién: Benalmadena Costa.

Fecha para efectuar la comprobacion del replanteo, distinta a la prevista en la cliusula 13

NO

Sujeto a regulacién armonizada: NO

Procedimiento de adjudicacién: Negociado con publicidad, a tenor de la cuantia,
articulo 161.2 LCSP. :

Constitucién de Mesa de Contratacién: Si

Tramitacion del expediente: Ordinaria

Mejoras (articulo 131 LCSP): Si, en cuanto al precio y.¢ iz

Fases sucesivas en la negociacion: NO
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Plazo de presentacion de solicitades de participacién, junto con el sobre n° 1, en
procedimientos negociados con publicidad: DIEZ DIAS NATURALES, desde la
publicacion del anuncio de licitacion.

Plazo de presentacion de solicitudes de participacion, junto con sobres n* I y 2, en
procedimientos negociados sin publicidad: dias naturales desde la invitacion
efectuada por Ja Administracion.

Garantias: Acreditacién por medios electrénicos, informaticos o
teleméticos: NO

Provisional: €
No ha lugar
Definitiva: €

En su caso dispensacién 5% del Presupuesto de adjudicacion.

motivada por

Complementaria: ' No ha lugar

Plazo de garantia: Un aino

Precio mis bajo como vinico criterio de adjudicacion:——NQ_

Presentacién de certificados expedidos por orgam. S mdependlentes acreditativos del
cumplimiento de normas de garantia de la ¢; 'ad ode gestlon medioambiental: NO

Acreditacion de la documenticion prevna a Ia ,_,,‘.ad_ludlcaclon mediante medios
electronicos, informaticoso telematicos: NO

Clasificaci el contratista: GRUPO G, SUBGRUPO 6, CATEGORIA d

n su caso clasificacion de subcontratistas:
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Importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato:

Penalidades distintas a las previstas en el art, 196 delaL.C.S.P.: NO
(justificacién en su caso)

Penalidades por cumplimiento defectuoso: NO
(indicar, en su caso)

~Subcontratacién permitida: Sl

-Obligacién de indicar en su oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, con
indicacion de importe y perfil empresarial: S|

-Obligacién del contratista de subcontratar con terceros no vinculados al mismo, partes de Ia
prestacion, que sin exceder del 30% del presupuesto del contrato, gocen de sustantividad propia,
siendo susceptible de realizacion separada. SI NO

(Especificar en caso afirmativo)

Responsable del contrato: D. TOMAS JIMENEZ PEREZ

Obligatoriedad de presentacion de programa de trabajo por ¢l contratista: si

Plazo distinto al previsto en el art. 163 del R.G.L.C.A.P. para efectuar el aviso de terminacion de
las obras: NO '

Plazo distinto al previsto en el art. 166 del R.G.L.C.A.P. para efectuar la medicién general: NO

Otras causas especificas de resolucion contractual
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REMODELACION DE LA
GLORIETA EN LA PLAZA SOLYMAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

ANEXOII A

10.4. ASPECTOS ECONOMICOS Y TECNICOS OBJETO DE NEGOCIACION.

CRITERIOS DE ADJUDICACION.

MAXIMA PUNTUACION. 100 PUNTOS.
Ordenados de forma decreciente:

OFERTAS SOBRE ASPECTOS TECNICO - ECONOMICOS

Oferta Econdmica para la ejecucion del Contrato de Obras. 0aso
Plazo de ejecucién de la obra. 0a20
PUNTUACION MAXIMA SOBRE LOS ASPECTOS TECNICOS - ECONOMICOS 100

CRITERIOS DE EVALUACION, VALORACION Y ADJUDICACION

1.- Oferta Econdmica para [a ejecucién del Contrato de Obras
PRECIO DE LICITACION: 535.801,97 €

Se puntuara con la maxima puntuacion a la mejor oferta econémica, teniendo|
en cuenta que se consideraran, en principio, desproporcionadas o anormales,
las ofertas cuyo precio ofertado sea inferior en un 10% a la media del total de}
las ofertas.
La puntuacion de las restantes ofertas se asignara de acuerdo con la siguiente]
formula: [(PL-PE)}x80]/(PL-PV), donde:

PL = Presupuesto de Licitacion

PE = Oferta Econémica de la Empresa Objeto de Puntuacién
PV = Oferta Econémica mejor valorada.

0a80
2.- Plazo de ejecucidn de la obra.
El licitador podra ofertar una dlsmmucmn de! plazo de ejecucion de la obra
con un maximo de 20 dias. Por cada dl 1l ién_ofertado se apl:caral
1,00 purito. I k)
PLAZO DE EJECUCION: 120 DiAs NATURKEF : Oa?20
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REMODELACION DE LA GLORIETA EN
LA PLAZA SOLYMAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
PUBLICIDAD.

ANEXO II-B

9.2.1.1. SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL.

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (9,2.1.1.¢)

Se considerara que la empresa tiene solvencia econdmica y financiera si cumple con los
siguientes criterios que se sefialen:

1. Cuando en el Anexo I se exija clasificacion administrativa, la solvencia econémico
financiera se acreditardA mediante la presentacién de la misma, acompafiado de una
declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base
para la obtencion de la misma.

2. Cuando en el Anexo I no se exija clasificacién administrativa, la citada solvencia podra
acreditarse, mediante el certificado de clasificacion administrativa como contratista de
obras referente al tipo de obras objeto de la presente licitacion, acompafiada de una
declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtencién de la misma o por alguno de los jsiguientes medios que se sefialen:

2.1.Mediante la aportacion de la siguiente documentacion, correspondiente a los tres

ultimos afios:
-Las cuentas anuales.
-Declaracion relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentacién de la
declaracion anual de operaciones con terceros.

Declaracion apropiada de entidad financiera o justificante de la existencia de un seguro

de indemnizacién por riesgos profesionales.

Se considerard que la empresa tiene solvencia econdmica y financiera si se presenta el
certificado de clasificacion junto con la declaracién indicada o si se cumple con los
siguientes criterios:

-Si de las cuentas anuales se deduce que dispone de unos fondos pr0p1os que sean al

menos €l 20% del importe del contrato.

-Si de la declaracion relativa a la cifra M negocms esulta que la de menor

importe de los tres ultimos afios es superior al tnple del mporte de la anualidad
maxima del contrato.

-Si se presenta una declaracion apropiada de _ ldad_'_'ﬁnancli‘e;fé 0 en su caso un

justificante de seguro de indemnizacién por-fiesgos profesionales por importe de
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REMODELACION DE LA GLORIETA EN
LA PLAZA SOLYMAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
PUBLICIDAD.

ANEXO II-C

9.2.1.1. SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL.

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA
CONTRATAR (9.2.1.1.g)

D con residencia €f ....ccceeeeene provincia de .....oeeeeeeennn.
calle....uereennnnns {1 A segun Documento Nacional de Identidad n°........oveeeevveeniccccinnennn ,
teléfono......coeeecreivencnne  7: SRR L 111:1 | en nombre, propio o
de 12 empresa.....oveereeeee et que representa, declara y manifiesta al 6rgano

de contratacion, bajo su personal responsabilidad y ante ¢l drgano gestor del contrato:

~Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias con el Estado, con el Ayuntamiento de Benalmadena y con Ia Seguridad Social,
impuestas por las disposiciones vigentes.

-No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 49 de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

-No haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecucion de los contratos que hayan
tenido por objeto la redaccion del proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervisién y/o
control de las obras que son objeto de la licitacion, ni ser. empresa vinculada a ellas en el
sentido en que son definidas en el articulo 42 del Codigo de Comercio, asi como de tampoco

haber sido empresa colaboradora de los adjudicatari .gontratos.

H cha y firma del proponente)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REMODELACION DE LA GLORIETA EN
LA PLAZA SOLYMAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTCO NEGOCIADO CON
PUBLICIDAD.

ANEXO IIX

9.2.2. SOBRE 2 - ASPECTOS DE LA PROPOSICION TECNICA CUYA
CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.

NO ES NECESARIA LA PRESENTACION DE

ESTE SOBRE
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REMODELACION DE LA GLORIETA EN
LA PLAZA SOLYMAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
PUBLICIDAD.

ANEXO IV

9.2.1.2. SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACION TECNICA.
SOLVENCIA TECNICA (9.2.1.2.a)

En caso de que no se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica podra
acreditarse, mediante el certificado de clasificacion administrativa como contratista de
obras referente al tipo de obras objeto en el GRUPO G SUBGRUPO 6 CATEGORIA d,
acompafiado de una declaracidn sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron
de bIase para la obtencidén de la misma o por alguno de los siguientes medios que se
sefalen:

1. Mediante la presentacién de una relacién de obras andlogas ejecutadas en el curso de los
tltimos cinco afios, avaladas por certificados de buena gjecucion para las obras mas

importantes; estos certificados Indlcaran el importe, fecha y lugar de ejecucion de las obras
y se precisara si se realizaron segtin las reglas por las que se rige la profesion o se llevaron
normalmente a buen término.

El criterio de seleccidn en base a la documentacion presentada en el punto 1, serd que
las empresas deberan haber ejecutado, como minimo...........ve.e.... obras cuyo objeto sea
andlogo al del objeto del contrato, y cuyo presupuesto no sea inferior al 50% del
presupuesto de la obra objeto de licitacién.

Oftros requisitos:

-Nombres y cualificacion profesional del personal respgnsablq de gjecutar la prestacion: NO

-~Compromiso de dedicacion de los medios per onal

materi
ejecucion (art. 53.2 LCSP): e

""‘S'fisuﬁcientes para la

En caso afirmativo sefialar si:
-Si constituye obligacién esencial a efectos del206.g LCSP (art:’53.2 LCSP): SUNO

-Penalidades en caso de inc imiento (art. 53.2 LCSP):SI/NO
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REMODELACION DE LA GLORIETA EN
LA PLAZA SOLYMAR, MEDIANTE. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
PUBLICIDAD.

ANEXOV

9.23. SOBRE 3 - ASPECTOS DE LA PROPOSICION TECNICA CUYA
CUANTIFICACION NO DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y PROPOSICION
ECONOMICA.

El sobre n’ 3 tendra el siguiente contenido:

A) Aspectos de la proposicion técnica cuya cuantificacién no depende de un juicio
de valor :

- Se incluird documento suscrito por el proponente donde se exprese el
plazo de ejecucion propuesto, debiendo de expresarse en dias naturales.

B) Proposicion econémica, con arreglo al siguiente modelo:

D.
con residencia en
provincia de
calle n°
segiin Documento Nacional de Identidad n°
teléfono....cwevecreerecrcenenne. 2. OSSR (5 1 F: 1 RO

conocidos el PCAP y el proyecto de obra, documentos que asume en su mtegndad,
aprobados para la adjudicacion del contrato de obra (1):

Expediente:
Titulo:
Localidad :

Se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su cargo la
gjecucion de las obras, con estricta sujecién a los requlsﬁos exigidos, de acuerdo con las

condiciones ofertadas, por la cantidad de Euros, IVA
excluido. _
A esta cantidad le corresponde un IVA d Euros por 1 ‘que el importe total, IVA

incluido asciende a la cantidad de ..................... “
Dicho importe mcluye ademaés todos tributos, tééas flones d cualquier indole que sean

de aplicacion, asi como todos los gastos contemplados: en: el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que rige el ato (Lugar fecha y firma del proponente)
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(1) Expresar denominacién y nimero del expediente.

(2) Expresar claramente, escrita en letra y niimero, la cantidad de euros por las que se
compromete ¢l proponente de su
gjecucion.

C) En caso de que asi se exija en el Anexo n° 1, se indicara4 la parte del contrato que se
tenga previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o perfil empresarial
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REMODELACION DE LA GLORIETA EN
LA PLAZA SOLYMAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON

PUBLICIDAD.
ANEXO VI
10.4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: ADJUDICACION
PROVISIONAL

PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL
O DESPROPORCIONADA.

OFERTAS.

SE CONSIDERARAN OFERTAS CON VALORES ANORMALES O
DESPROPORCIONADOS, AQUELLAS CUYO PRECIO OFERTADO SEA
INFERIOR EN UN 10% O MAS, A LA OFERTA MEDIA DEL TOTAL DE LAS
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CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REMODELACION DE LA GLORIETA EN
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PUBLICIDAD.

ANEXO VII

ITL. EJECUCTION DEL CONTRATO

DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL, CONTRATISTA EN LA RECEPCION DE
LAS OBRAS.

Expediente; Localidad:
" Titulo:

Documentacion a entregar por el contratista en el Recepcién de fas obras.

:Con independencia de la documentacion establecida en la Clausula 21 del presente Pliego de
Clausulas administrativas Particulares, el contratista previamente a la recepcién de las obras
debera entregar a la Administracién 1a siguiente documentacion:
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RESOLUCION APROBATORIA

Incoado e instruido el expediente de contratacion referente a las
OBRAS DE REMODELACION DE LA GLORIETA EN LA
PLAZA SOLYMAR (expediente 35/10), constando en el mismo los
documentos resefiados en el art. 93 de la L.C.S.P., resuelvo aprobar ¢l
referido expediente, con caricter ORDINARIO, con los documentos
que lo conforman, el proyecto técnico de obra y el pliego de clausulas
administrativas particulares, la apertura del procedimiento de
adjudicacion, la aprobacion del gasto que el expediente comporta y la
designacion, como responsable del contrato a D. TOMAS JIMENEZ
PEREZ, todo ello conforme a lo previsto en los articulos 94 y
concordantes de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

Dése copia de la presente Resolucion a la Secretaria General, al Sr.
Interventor, al responsable del contrato y al Jefe de la Seccion de

Contratacion.
Lo manda y firma el Sp/ Alcalde-Presidente, en Benalmadena a ..§..7..0 C1, 2010
EL ALCALDE-PRESIDENTE, LA VICESECRETARIA,

VNTRIIENTS BE BENALY ?\.\L\T‘EE A

ﬂ%mﬂf%ﬂbi an
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