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L. ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regird
por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Piblico (en adelante I.CSP),
y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicardn las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El presente Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares y sus anexos, revestirin
caracter contractual. Igualmente, el proyecto técnico cuyas obras son objeto de contratacién,
revisten caracter contractual, en los términos del R.G.L.C.A.P. Los contratos se ajustardn al
contenido del presente Pliego de Clausulas Administrativas, cuyas cldusulas se consideraran
parie integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquicra del resto de los documentos
contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracion, la Direccidon Facultativa determinard, con las limitaciones establecidas en
las clausulas 18.1.2 y 20, el documento que en cada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos
que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole
aprobadas por la Administracién, que puedan ser de aplicacién en la ejecucién de lo
pactado, no eximira al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucion de las obras o
trabajos, contemplados en el proyecto aprobado por la Administracion, que se sefialan en
el anexo I, asi como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en
los casos previstos y en la forma establecida en los articulos 202 y 217 de la LCSP.

En el anexo I se indicard si el contrato esta o no sujeto a regulacién armonizada y fos
codigos CPV y CPA 2002, .

3. Presupuesto de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto maximo de licitacién es el que figura en el anexo I, en el que se indicard
3
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como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba
soportar la Administracion.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluird, como
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demés tributos, tasas y cdnones de
cualquier indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego.

Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demas disposiciones de
aplicacion, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitacidn entre los costes
directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos
Generales de Estructura.

En caso de que ¢l valor estimado del contrato conforme a las previsiones del articulo 76 de la
LCSP no coincida con ¢l presupuesto de licitacion, se hard constar tal circunstancia en el
anexo I, motivandolo adecuadamente, donde igualmente se indicara si el contrato estd o no
sujeto a regulacion armonizada.

El precio del presente contrato podrd ser objeto de revisidén, de conformidad con los
articulos 77 a 82, y la Disposicién Transitoria Segunda de la LCSP, a cuyos efectos se
aplicard la férmula o indices oficiales recogidas en el anexo I, donde igualmente se
especificara si los precios son o no revisables. En el supuesto de que no lo fuesen sélo se
modificard dicha circunstancia por la prérroga del plazo durante la ejecucion del contrato
por causa imputable a la Administracién o por casos de fuerza mayor, entendiendo portal
los asi establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

Los precios unitarios que regirdn durante la ejecucion de las obras seran los que figuran en el
proyecto aprobado por la Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicacion
resultante de la oferta econdmica realizada por el licitador.

En el anexo I se establecerd igualmente la posibilidad de incluir cldusulas de variacién de
precios en funcién del cumplimiento de determinados objectivos de plazos o de
rendimiento, asi como penalizaciones por incumplimiento de cldusulas contractuales, de
conformidad con lo establecido en el articulo 75.4 de la LCSP. :

4, Existencia de crédito.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la
Administracion del contrato a que se refiere el presente plicgo.

En el anexo I se indica el concepto presupuestario con cargo al cual se abonara el
contrato. '

5. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucién del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso, pudieran

establecerse, seran los fijados en el anexo I, y comenzaran con el Acta de Comprobacion del
Replanteo ¢ Inicio de las Obras.
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6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.

6.1. Aptitud y Capacidad.

Estén facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de
contratar que sefiala el articulo 49 de la L.CSP, y acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos 63 a 65 de la LCSP, o, en los
casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Asi mismo, los empresarios deberdn contar con la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el
objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podrén ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o 4mbito de actividad que, a tenor de sus propios
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estara a lo
dispuesto en los articulos 44, 47 y 48 de la LCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarin obligados
solidariamente, y deberan nombrar un representante o apoderado tnico de la unidn con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extinciéon del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa,

A efectos de la licitacién, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién
temporal deberdn indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracidn
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o
mediante unién temporal de empresarios, siempre que dicha participacién pueda provocar
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de
las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podrin concurrir a la licitacién, puesto que su participacién puede
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los Hlicitadores, las empresas
adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redaccion del
proyecto, direccién facultativa, vigilancia, supervisién y/o control de las obras que son
objeto de la licitacion. Tampoco podran concurrir las empresas a éstas vinculadas en el
sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cddigo de Comercio, ni las empresas
colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos.

6.2. Solvencia.

a) Para celebrar contratos, Jos empresarios deberén acreditar estar en posesion de las
condiciones minimas de solvencia econémica, financiera y técnica que se especifican en las
clausulas 9.2.1.1.d) y €), y 9.2.1.2.a), en las que, asimismo, se indicard la documentacién
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requerida para acreditar las mismas. Este requisito serd sustituido por el de la clasificacion,
cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la LCSP.

Para acreditar la solvencia necesaria, el empresario podri basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone
- efectivamente de esos medios, debiendo aportarse certificado emitido por el érgano de
direccién de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia.

b) En el anexo IV podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen, en la oferta o
en la solicitud de participacion, los nombres y la cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion.

Asimismo, en el anexo IV se indicard si los candidatos o licitadores, ademas de acreditar su
solvencia o, en su caso, clasificacidn, deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucién
del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos en el citado
anexo se indicard si estos compromisos, que se integraran en el contrato, tienen el caricter de
obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo 206, g) de la LCSP, o si se
establecen penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo 196.1 de la LCSP, para ¢l caso
de que se incumplan por el adjudicatario.

¢) Requisitos de solvencia técnica complementaria.

En los casos adecuados segin el tipo de obra, el 6rgano de contratacion podra exigir en el
Anexo I la presentacion de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten
que el empresario cumple determinadas normas de garantia de la calidad, o de gestion
medioambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 69 y 70 de la LCSP.

La Mesa o el 6rgano de contratacion podra recabar del empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentacion de otros
complementarios.

7. Perfil de contratante.

En el perfil de contratante del 6rgano de contratacion se publicara la adjudicacién provisional y
definitiva del contrato, asi como cualquier otro dato e informacién referente a su actividad
contractual, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de la LCSP.

El acceso publico al perfil de contratante se efectuara a través del portal del Ayuntamiento de
Benalméadena, indicado en el anexo I del presente pliego.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

8. Procedimiento de adjudicacién.

El contrato de obra se adjudicard mediante procedimiento negociado, con o sin publicidad, de
acuerdo con los distintos supuestos contemplados en los articulos 154 y 155 de la LCSP, el
supuesto concreto se especificard en el anexo I, en el que también se establecera la posibilidad
de incluir variantes 0 mejoras sin repercusién econdmica sobre los elementos y condiciones
establecidos en la clausula 9.2.2. conforme al articulo 131 de la LCSP.
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Asi, el procedimiento negociado serd objeto de publicidad en los casos previstos en el
articulo 161 de la LCSP, en los que sera posible la presentacién de ofertas en concurrencia
por cualquier empresario interesado. En los restantes supuestos, no serd necesario dar
publicidad al procedimiento, asegurdndose la concurrencia, mediante la consulta, al menos a
tres empresas capacitadas para la realizacion del objeto del contrato, siempre que ello sea
posible.

En el anexo II-A se determinarén los aspectos econémicos y técnicos que, en su caso, hayan de
ser objeto de negociacion con las empresas.

Los érganos de contratacion y el coniratista se someteran a la obligacién de confidencialidad
de la informacién en los términos establecidos en el articulo 124 de la LCSP.

En el procedimiento negociado con publicidad a que se refiere el art. 161.1 de la LCSP, el
organo de contratacion estara asistido por una Mesa de contratacion, que serd el drgano
competente para la valoraciéon de las ofertas. En el procedimiento negociado en que no sea
necesario publicar anuncios de licitacién la constitucion de la Mesa serd potestativa para el
drgano de contratacion. En su caso, se especificaréd en el anexo I.

Dicha Mesa estara presidida por el Sr. Alcalde o persona en quien delegue y formarén parte
de la misma, como vocales, el Interventor, el Secretario, y un Técnico municipal en funcidén
del objeto del contrato, o los que legalmente sustituyan a los anteriores. Serd Secretario de la
Mesa el Jefe de la Seccién de Contratacion o el que igualmente le sustituya.

9. Presentacion de las proposiciones o solicitudes.

Cuando se acuda al procedimiento negociado por concurrir las circunstancias previstas en el
articulo 161.1 de Ia LCSP el érgano de contratacion anunciara la licitacion del contrato en los
correspondientes boletines oficiales asi como en el perfil de contratante.

En los contratos cuyo valor estimado sea superior a 200.000 euros e inferior a 1,000.000 euros,
la publicacién en el perfil de contratante del érgano de contratacion sustituiréd a la que debe
efectuarse en el Boletin Oficial del Estado o en el Boletin Oficial de la Provincia.

En los restantes supuestos no serd necesario dar publicidad al procedimiento, asegurandose la
concurrencia de al menos tres empresas capacitadas.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en
unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién
temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas
por €l suscritas.

La presentacion de la proposicién o solicitud de participacion supone la aceptacion
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones
de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.

9.1. Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones, asi como en su caso las solicitudes de participacion, junto con la
documentacién preceptiva, se presentaran, dentro del plazo sefialado en el Anexo L, en la
Seccion de Contratacién del Ayuntamiento.

En el anexo I se indicara el tipo de tramitacion del expediente, ordinaria o urgente a los efectos
7
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previstos en la normativa contractual.

Cuando las proposiciones o solicitudes se envien por correo, el empresario debera justificar la
fecha de imposicién del envio en las Oficinas de Correos y anunciard la remision de su
oferta al 6rgano de contratacién, en el mismo dia mediante télex, fax o telegrama remitido al
numero que se indique en el anuncio de licitacién. En caso de que asi se indique en el
anuncio de licitacién, podra enviarse por correo electrénico a la direccién sefialada. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la proposicién si es recibida por el érgano
de contratacién con posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo sefialado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la proposicidn, ésta en ningtin caso serd admitida.

9.2. Forma de presentacion de las proposiciones.

a)  En aquellos casos en que el contrato de obra se adjudique, segin lo especificado en el
anexo L, por el procedimiento negociado con publicidad, los licitadores presentaran, dentro
del plazo sefialado en el Anexo I, solicitud de participacién acompafiada del sobre sefialado
con el numero 1, firmado y cerrado, de forma que se garantice el secreto de su contenido.

El 6rgano de contratacion, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes,
seleccionard a los que deban pasar a la siguiente fase, a los que invitard, simultaneamente y
por escrito, a presentar sus proposiciones, técnica y econémica, en el sobre ntiimero 2, firmado
y cerrado, dentro del plazo que se sefiale en la propia invitacion. Dicha invitacién contendra
indicacion del lugar, dia y hora de 1a apertura de proposiciones.

b)  En aquellos casos en que el contrato de obra se adjudique, segin lo especificado en el
anexo I por el procedimiento negociado sin publicidad, los licitadores presentardn la
documentacion comprendida en los sobres n° 1 y 2 en el plazo que se indique exn la invitacién
de la Administracion.

Toda la documentacién de las proposiciones o solicitudes presentadas deberd venir en
castellano. La documentacion redactada en otra lengua debera acompafiarse de la
correspondiente traduccién oficial al castellano.

En el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido siguiendo la
numeracion que se especifica en las clusulas 9.2.1y 9.2.2.
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La proposicion econémica y técnica se ajustard a los aspectos objeto de negociacion que se
contienen en el anexo II-A.

Tanto en los casos de procedimiento negociado con publicidad como en los negociados sin
publicidad, en cada uno de los sobres figurard externamente el nombre del licitador Y, en su
caso, del representante, domicilio social, teléfono, correo electrénico y fax a efectos de
comlér_licaciones, asi como el titulo de la obra, e incluird la documentacién que a continuacion
se indica:

9.2.1. Sobre n° 1. Titulo: Documentacién acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuacién podrén aportarse en original o mediante
copias que tengan cardcter de auténticas conforme a la legislacién vigente.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como juridicas, cada uno
de los componentes acreditard su capacidad, personalidad, representacion y solvencia en los
términos previstos en el articulo 48 de la LCSP, debiendo indicar en documento aparte los
nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participacion
de cada uno de ellos, asi como que asumen el compromiso de constituirse y designar la
persona que duraute la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos
ante la Administracion. :

La aportacién del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el art. 72 y
Disposicion Transitoria 4* de la L.C.S.P., acompafiada de una declaracion expresa responsable,
emitida por el licitador o sus representantes con facultades que figuren en el Registro, relativo
a la no alteracién de los datos que constan en el mismo, podrd sustituir a los documentos
acreditativos de personalidad, capacidad de obrar, representacién, habilitacién profesional
empresarial, solvencia econémico-financiera y clasificacién, asi como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que consten en el mismo.

El referido certificado podré ser expedido electrénicamente.
Los documentos a incorporar en este sobre se aportaran separados en dos carpetas, ordenados

tal como se indica 2 continuacién.

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentaciéon General

En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:

a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantia provisional a
favor del 6rgano de contratacion. '

Esta documentacién sélo se aportard en los casos y por la cuantia en que asi se indigue
expresamente en el anexo L

La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 84.1 de la
LCSP. y conforme a los modelos establecidos en los Anexos I1I, IV, VyVIdel RGLCA.DP.
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1-51 se constituye la garantia mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito,establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia
reciproca autorizados para operar en Espafia, debera aportarse ¢l documento ori ginal.

2-Si se constituyera la garantia mediante seguro de caucién, celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo, debera aportarse el original del certificado
del contrato.

En ambos casos, se estard a lo previsto en el art. 58 del R.G.L.C.AP., a los efectos de los
poderes incluidos en dichos avales o seguros de caucién.

3- Si se constituye en valores de Deuda Publica, deberdn aportarse los certificados de
inmovilizacion de los valores anotados.

4- En caso de constituirse en efectivo, debera depositarse en la Caja Municipal.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantfa global conforme a lo establecido en el
articulo 86 de la LCSP, deberdn aportar certificacién expedida por la Caja Municipal
comprensiva de la existencia de la garantia global y de la suficiencia de la misma.

Cuando ast se prevea en el anexo I, la acreditacion de la constitucion de la garantia podra
hacerse mediante medios electrénicos, informéaticos o telematicos.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que cn
conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los mtegrantes
de la unién temporal.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sélo tendrén que aportar el veinticinco por ciento de las
garantias que hubieren de constituir, conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo.

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la
adjudicacion provisional del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la
garantia responderd también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en Ia clausula
10.5 conforme al segundo parrafo del articulo 135.4 de la LCSP.

La garantfa provisional se extinguird autométicamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién definitiva del contrato. En todo caso, la garantia
serd retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitucién de la garantia definitiva.

Si algin licitador retira su proposicion injustificadamente antes de la adjudicacion
provisional, o si el adjudicatario no constituye la garantia definitiva o, por causas imputables al
mismo, no pudiese formalizarse ¢l contrato, se procederd a la ejecucion de la garantia
provisional,

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestacion a la
solicitud de informaci6n a que se refiere ¢l articulo 136.3 de la LCSP, o el reconocimiento por
parte del licitador de que su proposicién adolece de error, o inconsistencia que la hagan
mviable, tendrdn la consideracion de retirada injustificada de la proposicion.
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b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard mediante la
escritura o documento de constitucién, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Pablico
que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

2.Los licitadores individuales presentaran copia compulsada, notarial o administrativamente, del
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

3.Cuando sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto del
contrato una determinada habilitacién empresarial, se acompafiara copia compulsada del certificado
que acredita las condiciones de aptitud profesional.

La presentacion del certificado de clasificacién con la declaracién sobre su vigencia y la de las
circunstancias tenidas en cuenta para ello, eximiran de la obligacién de presentar los documentos
relacionados en los apartados 1, 2 y 3 anteriormente referidos.

4.En cuanto a las empresas no espafiolas de Estados Miembros de la Unidn Europea, tendran
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas,
se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacién del Estado
en que se encuentren establecidas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacién para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberén acreditar que cumplen este
requisito.

La capacidad de las mismas se acreditara por su inscripcién en el registro procedente de acuerdo con
la legislacion del Estado donde estin establecidos, o mediante la presentacién de una declaracion
jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el art. 9 y Anexo 1.1 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,

5.Los demdas empresarios extranjeros deberan justificar mediante informe, en la forma recogida en el
articulo 44 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participaciéon de empresas espafiolas en la contratacién con la Administracién y con los entes,
organismos o entidades del sector piblico asimilables a los enumerados en el articulo 3, en forma
sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en
relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la
Organizacion Mundial de Comercio.

Ademés serd necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unién Europea
tengan abierta sucursal en Espafia, con designacién de apoderados o representantes para sus
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditacién de su capacidad de obrar se instrumentard a través de informe de la Misién
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa., en los términos y condiciones del art. 10 del
R.G.L.CAP. ' _
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¢) Documentos acreditativos de Ia representacion.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentardn poder de representacion,
bastanteado por los Servicios Juridicos de la Corporacién, previo abono de la tasa prevista en la
Ordenanza Fiscal en vigor.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general deber4 figurar inscrito, en su caso, en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no serd necesario €l requisito de su
previa inscripcién en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion deberd acompafiar copia
compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el
documento que haga sus veces.

d) Clasificacién administrativa.

1.

Cuando sea exigible clasificacion administrativa de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hara
constar en el anexo I, debiendo presentar el licitador certificado de clasificacién administrativa
exigido, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de Estado, o en su caso
por el érgano equivalente de la Comunidad Autdnoma de Andalucia, acompafiado de una
declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de
la misma.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del mismo
tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en
posesion de la misma.

La clasificacion de las uniones temporales serd la resultante de la acumulacién de las
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 56.5 de
la LCSP, asi como en el R.G.L.C.AP. En todo caso para proceder a la acumulacién todas habran
de haber obtenido previamente la clasificacién como contratista de obras, sin perjuicio de lo previsto
para empresas comunitarias conforme al articulo 48.4 de la LCSP.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacién empresarial
o profesional, la clasificacién en el grupo correspondiente a esa especializacion, en el caso de ser
exigida, en el anexo I, podrd suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la
gjecucion de esta porcidn con otros empresarios que dispongan de la habilitacién y, en su caso,
clasificacién necesarias, siempre que el importe de la parte que deba ser ejecutada por éstos no
exceda del 50 por 100 del precio del contrato.

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, debera aportarse el documento acreditativo
de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de
la clasificacion exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para la subsanacion de defectos
u omisiones en la documentacion. '
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4. En el caso de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, no serd exigible
la clasificacion, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unién, sin perjuicio de
la obligacion de acreditar su solvencia conforme al apartado siguiente.

5. Respecto a los certificados comunitarios de clasificacion, se estard a lo previsto en el art. 73 de
laL.C.S.P.

¢) Documentos que acreditan la solvencia econémica y financiera.

Cuando en el anexo I no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podré acreditarse
mediante los medios de admision y conforme a los criterios fijados en el anexo TI-B por el Organo de
contratacion.

Se considerard que la empresa tiene solvencia econémica y financiera si cumple con los criterios que
se sefialan en el citado anexo

f) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, aportaran
declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

g) Declaracion responsable.

Asimismo, los licitadores deberdn presentar una declaracién responsable que incluya los siguientes
extremos:

- Tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de
contratar previstas en el articulo 49 de la LCSP. ‘

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligacionss tributarias
frente al Estado y el Ayuntamiento de Benalmédena y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracién de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del conirato, asi como en la ejecucién de los
contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccién de la ejecucién
de obras ¢ instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de
Comercio.

Esta declaracion incluiré expresamente el no haber sido adjudicataria, puesto que su participacion puede
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, de los contratos que tengan alguno
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de los siguientes objetos: redaccién del proyecto, direccién facultativa, vigilancia, supervision yfo
control de las obras que son objeto de la licitacién, ni ser empresa vinculada a los licitadores en el
sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, ni tampoco empresa
colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.

Las referida declaracion se acreditard conforme al modelo establecido en el anexo I-C.

h) Trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusién social.

De conformidad con lo previsto en la Disposicién Adicional 6* de la L.C.S.P., el licitador podra
aportar acreditacion fehaciente de tener, en su caso, en la plantilla de un niimero no inferior al 2 por
100 de trabajadores con discapacidad, o haber adoptado las medidas alternativas previstas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con cardcter
excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad, o estar dedicada la
empresa especificamente a la promocion e insercién laboral de personas en situacion de exclusion
social.

i} Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicacion de la regla prevista en el art. 86.1 del R.G.L.C.A.P. y conforme al parrafo
segundo del articulo 129.4 LCSP, los licitadores deberdn presentar declaracién concerniente a las
empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el
articulo 42 del Codigo de Comercio, con indicacién de los que se presentan a licitacion.

En caso de no pertenecer a ninglin grupo, debera aportar declaracién en tal sentido.
i) Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de gestion
medioambiental.

En los casos en que asi se sefiale en el anexo 1, los licitadores presentaran los certificados a que se
refieren los articulos 69y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresario de las normas
de garantia de la calidad, asi como de las normas de gestion medioambiental.

k) Documento de compromiso conforme a la cldusula 6.2.

En caso de que en el anexo IV se exija ¢l compromiso de dedicacién o adscripcién de los medios
personales o materiales suficientes para la ejecucion del contrato, conforme a la cldusula 6.2, deberd
aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal circunstancia, cuyos
extremos se concretaran conforme a la cldusula 9.2.1.2. letra a) cuando asi se exija.

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentacion Técnica.

En esta carpeta se incorporarén los siguientes documentos:
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a) Documentos que acreditan la solvencia técnica.
La solvencia técnica se acreditard mediante la presentacién de los documentos exigidos en los apartados

siguientes:

1.Cuando en el anexo I se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica quedara acreditada
mediante la presentacion de la documentacion exigida en la clausula 9.2.1.1.d) del presente pliego.

2.Cuando en el anexo I no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra acreditarse por
los medios que se establecen en el anexo IV.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme a la
cléusula 6.2. de este pliego, ademas de la documentacién exigida en los apartados anteriores firmada
por la empresa que presta la solvencia o los medios, debera presentar certificado, emitido por el
érgano de direccion de la citada empresa, acreditative de tal circunstancia.

b) Subcontratacion.

El contratista podrd concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo que se
indique lo contrario en el anexo I o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que aquél ha de
ejecutarse directamente por el adjudicatario.

Asimismo, en caso de que asi se exija en el anexo I, los licitadores deberan indicar en la oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o perfil
empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

9.2.2. Sobre n° 2. Titulo: Proposicién Técnica y econémica

9.2.2.1. Proposicién Técnica
En este sobre se incluira la siguiente documentacién:

a) Propuesta de mejoras y variantes.

Solo se podran tener en consideracion las variantes o mejoras, st asi se precisa en el Anexo I del
presente pliego, donde igualmente se indica los elementos y condiciones en que quedan
autorizadas.

El licitador, caso de admitirse dichas variantes o mejoras, podré aportar documento, segin anexo V-A,
donde se recojan las mejoras sin repercusion econémica incluidas en la oferta econémica presentada, y
que formardn parte del contrato en el supuesto de ser aceptadas por el 6rgano de
contratacion en el acto de adjudicacion.

En cualquier caso, todas las propuestas presentadas deberan referirse a los elementos, con los limites y
condiciones técnicas, que se establecen en el anexo I, no considerindose aquellas propuestas
presentadas que se refieran a unidades del proyecto no consideradas susceptibles de variante o
alternativa por el drgano de contratacion. ' :
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La empresa que resulte adjudicataria del contrato estard obligada a completar la propuesta aceptada por
el 6rgano de contratacién a nivel de proyecto de gjecucion, asi como a presentar un estado comparativo
de mediciones y presupuesto de las unidades de proyecto afectadas, en el plazo méximo de un mes desde
la fecha de la formalizacion del contrato de obras y siempre antes de la comprobacién del replanteo,
documentacién que deberd contar con la aprobacién por el drgano de contratacién antes de su
gjecucion.

La propuesta de mejora aceptada por el érgano de contratacion en la adjudicacion formara parte del
contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.

9.2.2.2. Proposicién Econémica.

La proposicion econémica, debidamente firmada y fechada, debera ajustarse al modelo oficial que
figura como anexo 1.

En la oferta econémica debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido que deba ser repercutido.

En la oferta econdmica se entenderan incluidos a todos los efectos los demés tributos, tasas y canones de
cualquier {ndole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego.

Cada licitador solamente podré presentar una oferta econdmica, no siendo admitidas las proposiciones
econdmicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecera
ésta Wltima.

No se aceptardn aquellas proposiciones que tengan omisiones, etrores o tachaduras que impidan conocer
claramente todo aquello que la Administracion estime fundamental para la oferta.

10. Procedimiento de adjudicacion.
10.1. Recepcion de documentacion.

Terminado el plazo de recepcién de proposiciones, el funcionario de la Seccién de Contratacién
expedird una certificacion donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo
con los requisitos de la clausula 9.1 pero atn no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores,

que, junto con los sobres, remitira a la secretarfa de la Mesa de contratacion designada por el 6rgano de
contratacion. '
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Caso de no constituirse Mesa, dicho certificado se remitira al érgano de contratacion.
10.2. Certificacion, calificacién de documentos e invitacién a presentar ofertas.

En los procedimientos negociados con publicidad o sin publicidad en los que se haya acordado la
constitucion de Mesa, una vez recibidos los sobres por la Secretaria de la Mesa de contratacion, junto con
el certificado de la persona encargada de la Seccion de Contratacién, se reunira la misma para calificar
previamente los documentos presentados en tiempo y forma.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara
verbalmente o por medios electrénicos, informaticos o teleméticos a los interesados y lo hara publico a
través del perfil de contratante del 6rgano de contratacién, concediéndose un plazo no superior a tres dias
habiles para que los licitadores los corrijan o0 subsanen ante la propia Mesa de contratacién, bajo
apercibimiento de exclusion definitiva del licitador si1 en el plazo concedido no procede a la
subsanacion de la documentacién. La Mesa, igualmente podra solicitar las aclaraciones y requerir
documentacion complementaria, conforme al art. 22 del R.G.L.C.A.P.

Posteriormente se reunira la Mesa de contratacion para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisién
definitiva de los licitadores.

El érgano de contratacion una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, los
invitara simultdneamente y por escrito a presentar sus proposiciones conforme a lo previsto en los
articulos 149 y 150 de la L.C.S.P.

De tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad en el que no se haya acordado la
constitucion de Mesa de Contratacion, los tramites indicados de calificacion documental y
subsanacion se efectuaran previa y directamente por la Seccién de Contratacidn, quien igualmente
podra solicitar los informes que estime pertinentes a los efectos de la adjudicacion.

10.3. Negociacion del contrato.

En el anexo II-A se establecerdn los criterios de adjudicacién sobre los que versardn los aspectos
economicos y técnicos objeto de negociacidn.

Cuando solo se utilice un criterio de adjudicacidn, éste ha de ser necesariamente el del precio mas bajo.

Si asi se establece en el anexo I el procedimiento negociado se podra articular en fases sucesivas, a fin
de reducir progresivamente el nimero de ofertas a negociar mediante ia aplicacion de los criterios de
adjudicacién, indicandose el umbral minime de puntuacién necesario para continuar en el proceso
selectivo.

El 6rgano de contratacion negociard con los licitadores las ofertas que éstos hayan presentado para

adaptarlas a los aspectos econémicos y técnicos objeto de negociacion con el fin de identificar la oferta
econdmicamente mas ventajosa.
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10.4. Adjudicacion provisional.

Finalizada la negociacion, el érgano de contratacién, una vez valorados los criterios econémicos de
conformidad con el anexo II-A, dictara resolucién de adjudicacion provisional del contrato a favor de
la oferta econdémicamente mas ventajosa.

De conformidad con lo previsto en la Disposicion Adicional 6* de la 1..C.S.P., en el caso de que dos o
mas proposiciones se encuentren igualadas, como las mas ventajosas desde el punto de vista de
los criterios que sirven de base para la adjudicacién, tendran preferencia de adjudicacion, siempre que
hayan presentado la documentacion acreditativa, cualesquiera de las siguientes empresas:

- Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a o sefialado en la clausula 9.2.1.1.h).

- Empresas dedicadas especificamente a la promocion e insercion laboral de personas en situacion de
exclusion social.

Si aun asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene preferencia de
adjudicacion conforme al parrafo anterior, resultard adjudicataria aquélla que obtenga una mayor
puntuacién en el criterio de adjudicacién que tenga mayor peso en la ponderacion de los mismos. Y en
el caso de que continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada
criterio. Con caracter residual, de persistir la igualdad, el empate se dirimira por sorteo.

El 6rgano de contratacion podrd, siempre antes de proceder a la adjudicacion provisional, renunciar a la
ejecucion del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o
desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una infraccién no subsanable
de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

No obstante lo previsto en el parrafo primero, la adjudicacién provisional al licitador que presenie la
oferta econdmicamente mas ventajosa no procedera cuando, de conformidad con lo previsto en el
articulo 136 de la LCSP, el 6rgano de contratacién estime fundadamente que la proposicién no pueda
ser cumplida como consecuencia de la inclusion en la misma de valores anormales o
desproporcionados, considerando la justificacién efectuada por el licitador y los informes
técnicos emitidos en el procedimiento realizado en cumplimiento del articulo 136.3 de la LCSP. A tal
fin, en el anexo VI podran incluirse los parametros objetivos en funcion de los cuales se presumira que la
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados.

La adjudicacion provisional concretard y fijara los términos definitivos del contrato.

La resolucién de adjudicacion provisional serd notificada a los candidatos o licitadores, y se publicara
en el perfil de contratante del dérgano de contratacion. '

Contra la referida resolucion de adjudicacién provisional, y siempre que se trate de un procedimiento de
adjudicacion de contratos sujetos a una regulacion armonizada, podrd interponerse el recurso especial en
ateria de contratacion a que se refiere la clausula 32 del presente pliego.

10.5. Documentacion previa a la adjudicaciéon definitiva.

Antes de la adjudicacién definitiva, en el plazo méaximo de quince dias habiles desde el siguiente a la
publicacion en el perfil de contratante de la adjudicacion provisional, el adjudicatario debera presentar
la documentacion justificativa de las siguientes circunstancias, que podran ser expedidas, si asi se indica
en el anexo 1, por medios electrénicos, informéticos o telematicos:
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a) Obligaciones Tributarias.

a.1) Certificacién positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracion responsable de no estar
obligado a presentarlas. Esta certificacion podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto
263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilizacion de téenicas electronicas, informaticas y
telematicas por la Administracién General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electronico de los ciudadanos a los Servicios Piiblicos.

a.2) Certificacion positiva, expedida por el Ayuntamiento de Benalmadena, a peticion del interesado
justificativa de la inexistencia de deudas de cardcter tributario municipal.

b) Obligaciones con la Seguridad Social

Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaracién responsable de
no estar obligado a presentarlas.

Las circunstancias establecidas en las letras a.1) y b} anteriores podran también acreditarse mediante la
aportacion del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el art. 72 y Disposicion
Transitoria 4* de la L.C.S.P., siempre que el mismo acredite los anteriores extremos, tal como se
indica en la clausula 9.2.1.

¢) Impuesto sobre Actividades Econémicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas vy al corriente en el pago
del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del ultimo ¢jercicio, a la que se acompafiara
una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.
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d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion, en la Caja Municipal, de una garantia de un 5% del impori:e
de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicion del o6rgano de
contratacion.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una
nueva constitucion de esta illtima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelard simultineamente a
1a constitucion de la definitiva.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas, sélo tendran que aportar el veinticinco por ciento de las
garantias que hubieren de constituir conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo.

Ademés, cuando asi se indique en el anexo Iy de conformidad con el articulo 83.2 de 1a LCSP, se podra
exigir una garantia complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato,
pudiendo alcanzar 1a garantia total un 10 por 100 del precio del contrato.

Cuando, como consecuencia de una medificacién del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el
acuerdo de modificacion.

La devolucion o cancelacion de la garantia definitiva se realizard una vez producido el vencimiento
del plazo de garantia sefialado en el anexo L, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste
sin culpa del contratista.

¢) Escritura de formalizacién de Ia Unién Temporal de Empresarios.

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario provisional sea una unién temporal de empresarios, debera
aportar la escritura pablica de formalizacion de la misma, cuya duracidn serd coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

) Otra documentacion.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de
los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme
al articulo 53.2 de la LCSP que le reclame el 6rgano de contratacion.

10.6. Adjudicacion definitiva del contrato.

Transcurridos 15 dias habiles desde la adjudicacién provisional, y presentada la documentacion
sefialada en el apartado anterior, en el plazo méximo de 10 dias hébiles, se elevard a definitiva la
adjudicacion provisional.

La resolucion de adjudicacion definitiva sera publicada en el perfil de contratante, asi como
notificada directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores, sin perjuicio de su publicacion en
los correspondientes periddicos oficiales.

El contrato se perfecciona mediante su adjudicacién definitiva y salvo que se indique otra cosa en
su clausulado se entenderan celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del 6rgano de
contratacion. :
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11, Formalizacion del contrato.

Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario deberd acreditar ante el érgano gestor haber
abonado el importe total de los anuncios de licitacién y, en su caso, el de la publicacién en otros medios
de difusion, dentro de los limites méximos de posible repercusién establecidos en el anexo 1.

El contrato se formalizard en documento administrativo, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar
desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion definitiva, constituyendo dicho documento
titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura piblica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el confrato dentro del plazo
indicado, la Administracion podrd acordar la resolucion del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el
apartado 3 del articulo 140 de la LCSP.

Simultineamente con la firma del contrato, deberd ser firmado por el adjudicatario el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

111, EJECUCION DEL CONTRATO.

12. Actuaciones previas al inicio de las obras.

La realizacién de los trabajos se efectuara bajo la coordinacién, supervisién y control de la

Administracion. En el Anexo I se determina el responsable del presente contrato, el cual sera el

encargado de supervisar la ejecucion del mismo y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones

necesarias con el fin de asegurar la comprobacion, vigilancia y correcta realizacion de la prestacion
actada.

A estos efectos, durante la ejecucion del conirato, el Responsable del contrato y el personal a su
servicio, podrén inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la informacion
que estimen oportuna para ¢l correcto control de las mismas.

Con dicha finalidad, tanto el Responsable del Contrato como los Servicios Técnicos de la
Administracion de €l dependiente v , en su caso la auditorfa de calidad designada por ésta, tendran
libre acceso a la obra, quedando el contratista obligado a facilitar la visita asi como los medios
necesarios para la realizacion de las actuaciones pertinentes.

Las facultades del Responsable del contrato se entenderan, sin perjuicio de las que correspondan a
la Direccion Facultativa.
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12.1. Seguridad y salud en el trabajo.

El contratista estara obligado al estricto cumplimiento de toda la normativa relativa a la seguridad y satud
en el trabajo, que le competan conforme a la legislacion sectorial de aplicacidn, observando
escrupulosamente toda la normativa relativa a prevencion de riesgos laborales, teniendo contratado un
servicio de prevencion ajeno o en su caso, indicar el modo asumido por la empresa para el desarrollo de
las tareas preventivas, debiendo asimismo disponer de Plan de Prevencién de Riesgos Laborales y estar
debidamente implantado en la empresa.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulacién exigida legalmente, y
suscrito por la empresa adjudicataria, junto con el informe favorable del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud, deberd ser presentado a la Administracién, en ¢l plazo maximo de 20 dias hébiles
desde 1a formalizacion del contrato (o de 10 dias habiles desde Ia notificacion de la adjudicacion
definitiva, en casos de tramitacion urgente del expediente), al objeto de que pueda ser aprobado por
ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar
efectivamente.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondrd una penalizacion diaria
de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera
certificacion.

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la materia, por las
normas de buena construccion, y por las especificaciones v prescripciones recogidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de
Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicacién, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por ¢l Estudio
de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrén de ser ubicados en los
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracién en otro sentido.
En todo caso serdn para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacién que se
plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez
aprobado el plan, requerird la previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y
aprobacion en los térmimos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberédn estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con
ia autorizacién de la Administracion antes de su retirada.

El contratista estara obligado a comunicar a la autoridad laboral la apertura del centro de trabajo,
en los términos previstos de la legislacion sectorial de aplicacion.
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12.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

El contratista, de por si 0 como sustituto de la Administracién, esta obligado a gestionar el otorgamiento
de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y
ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para €l inicio,
ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracion los documentos que
para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacion que a esta 1iltima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estard obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos €l importe
de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos
referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos
que seran de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracion de haber
cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
econémica y conforme a esta estipulacién contractual se traslada la obligacion de pago al
adjudicatario del contrato celebrado. El contratista indemnizard a la Administracion por cualquier
perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente cldusula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista quedara
legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la
Administracién contratante.

12.3. Seguros.

1. El contratista, ademés de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad,
est4 obligado a concertar a su costa, antes del mnicio de las obras, siempre que éstas sean de las previstas
en el art. 106.a de la L.C.S.P.,, un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su
presupuesto de adjudicacion, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el érgano de
contratacion, Ayuntamiento de Benalmadena. Dicho seguro cubrird el referido riesgo hasta la
recepcion de la obra por la Administracion.

La Administracién podra proceder a la suspensién del pago de certificaciones, hasta tanto el contratista
acredite el cumplimiento de esta obligacion, sin que dicho periodo de suspension sea computable a
efectos de indemnizacion por demora en el pago de las certificaciones.

2.Igualmente debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por dafios a tferceros, tanto a
personas como a cosas, asi como por dafios producidos a la Administracién, o al personal dependiente
de la misma durante la vigencia del contrato.

N
12.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas.

Antes del inicio de la ejecucion del contrato, el contratista presentara a la Direccién Facultativa y
Coordinacion en materia de Seguridad y Salud relacion detallada de los siguientes extremos:
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a)Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habran
de emplear en Ja ejecucidn de los trabajos.

b)Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondré al servicio de las obras.

¢) Si en el Anexo I se permite la subcontratacién, partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con
indicacion del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 210 de la LCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras deber existir un Libro de Subcontratacion en el que la empresa
constructora mantenga permanentemente actualizada la relacién de subcontratistas y las partidas con
ellos contratadas.

d)En el caso de que en el anexo I se establezca que la realizacion del control de calidad de la obra esté
incluida en el contrato, se presentaran tres propuestas de designacion de la empresa con la que se
pretende contratar la realizacién de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberan estar
debidamente acreditadas. :

Las empresas propuestas no podrdn, en ningdn caso, ser empresas vinculadas al adjudicatario de las
obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 129 de la LCSP.

e)La persona designada como Jefe de Obra con capacidad para representar a la empresa en todo cuanto
se refiera a la ejecucion de la obra y que quedara adscrito permanentemente a la misma con dedicacion
plena durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a
pie de obra.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que €l contratista haya
presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda originar
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

13. Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el anexo I se establezca que la tramitacién del expediente es ordinaria, se
procederd a efectuar la comprobacién del replanteo en el plazo maximo de un mes desde la firma del
contrato salvo que en el anexo I se hubiese consignado uno menor, segin lo previsto en el articulo 212
de la LCSP, autorizandose, en su caso, el inicio de las obras.

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitacion es urgente, Ja comprobacion del
replanteo y ¢l inicio de las obras se efectuard en el plazo méaximo de 15 dias hébiles, contados a partir
de la notificacién de la adjudicacion definitiva del contrato, aunque no se haya formalizado el
correspondiente documento pablico o contrato administrativo, siempre que se haya constituido la
. garantia definitiva correspondiente y se haya aprobado ¢l Plan de Seguridad y Salud.

14. Programa de trabajo.

El contratista estard obligado, si asi se exige en el Anexo I, y en todo caso si la ejecucion de la obra esta
prevista en mas de una anualidad, a presentar a la Administracién un programa de trabajo, en el plazo de
30 dias naturales, contados desde la formalizacién del contrato, o de 15 si se trata de expedientes
urgentes. :
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En el programa de trabajo se incluirdn los datos exigidos en el articulo 144.3 del RG.LC.AP,,
debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el anexo 1, salvo que la Administracién
autorice la modificacién del mismo.

La Administracién resolverd sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 15 dias siguientes a
su presentacién, pudiendo imponer la introducciéon de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de
intereses de demora por retraso en ¢l pago de dichas certificaciones.

15. Direccion facultativa e inspeccion de las obras.

15.1.1a Direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccién de la
Ejecucién de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podrd ser desarrollada directamente
por los servicios técnicos de la Administracién o por técnicos por ella contratados.

La Direccion Facultativa serd responsable de que ¢stas se lieven a cabo con estricta sujecion al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en
las unidades de obra, sin autorizacién previa del 6rgano de contratacion. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrd adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estdndose a estos efectos a lo
dispuesto en la clausula 20 del presente pliego.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracién contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccidn
Facultativa, no generara obligacién alguna para la Administracién, quedando ademés el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus
respectivos contratos. '

En la oficina de obras debera existir un libro de ordenes, un libro de incidencias y un libro de
subcontratacidn, asi como la documentacién necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para
el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

15.2.Incumbe a la Administracion, a través del Responsable del Contrato, ejercer de manera continuada
y directa, la coordinacién, supervision, control y seguimiento del contrato.

15.3.El contratista facilitara a la Administracién, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de

sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion o para
aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion con la realizacién de las obras.
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16. Prescripciones para la ejecucion de las obras.
16.1 Obligaciones laborales, sociales y econémicas del contratista.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendrd ninguna relacion
~ laboral con la Administracién, bajo ningin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el
cual tendré todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas
por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caricter de
empleador, asf como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de
otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de wno y otro, sin que
pueda repercutir contra la Administracién ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad
que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponetle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizaré a la Administracién de toda cantidad que se viese obligada
a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucion judicial o administrativa.

16.2 Ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra.

1.En el caso de que en el Anexo I se establezca que la realizacién del control de calidad de la obra
estd incluida en el contrato, la Administracién designara, de entre las tres propuestas presentadas
por el contratista de la obra, a la entidad piblica o privada que haya de subcontratar la empresa
adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y andlisis previstos en esta
clausula.

C Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realizacion de los ensayos y andlisis no

podran ser empresas vinculadas al mismo, en ¢l sentido en que son definidas en el articulo 129 de la
~—T.CSP, y debersn estar debidamente acreditadas.

2. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién que versen sobre condiciones u

homologaciones que han de reunir los mismos.
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b) Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccion Facultativa o el
Responsable del Contrato estimen pertinentes, los cuales abarcardn los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o el Coordinador del trabajo estimen
pertinentes.

b.2.) Fl Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura, albafiileria y acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asf como de estanqueidad de fachadas y cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento det Plan de Seguridad y Salud.

Los costes de ejecucion de los ensayos, andlisis, pruebas o controles para verificar tales condiciones, se
consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto
desglosado, en su caso, a tales efectos, cn el programa de control de calidad que figure en el proyecto
aprobado.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerd en informes mensuales
donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra proyectada.
Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacién generada.

Los_ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por el contratista, podran ser ejecutados por la Administracién y su
importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

3.En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacién o comprobacioén de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta en
su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior, no son realizados y
abonados por el contratista de la obra, éstos podrén ser ordenados por la Direccion Facultativa, previa
autorizacion de la Administracién, y su importe serd deducido de las certificaciones de obra
mensuales correspondientes.

16.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos a emplear
en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos contractuales
del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista debera proveerse de
ios suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el Jugar, zona o
localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién especificos de un
producto industrial para designar a éste, se entenderd que tal mencion se refiere a las calidades y
caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista, previa conformidad de la Direccion
Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los
citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos

industriales a emplear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan
de aquéllos.
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16.4. Oficina de la empresa y de obras.

La empresa adjudicataria deberd tener una oficina, en la que exista un representante legal de la empresa
con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecucién del contrato.

Iguaimente, dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro
sentido, debera ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo
conservar en ella copia antorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del
contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y
Salud en las Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacion sea
asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.

16.5. Seiializacion de la obra y del edificio.
1. El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion:

a) De 1a Obra:

a.1) Adquisicion, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de
obras, en lugares que sean determinados por la Administracién.

Las dimensiones, texto y nimero de carteles serdn determinados en cada caso concreto por la
Administracién, en fimcidn de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberdn ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demads
caracteristicas establecidos por la Administracion.

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecucion de las obras deberd contar con
la autorizacién previa de la Administracion, y ser de menores dimensiones y estar colocado en posicion
inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracién reclamar en cualquier momento la
retirada o reubicacién de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacién serd necesario la presentacion de la documentacién
acreditativa de la colocacioén de los mencionados carteles de obra.

a.2.) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de Seguridad
y Salud aprobados por la Administracion, asi como las exigidas por las disposiciones vigentes, que
sean necesarias pata la correcta ejecucion de las mismas. .

b) Del Edificio:
b.l.) Adquisicién y colocacion de la sefializacién exterior del edificio, la cual deberd asi mismo

ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demds caracteristicas establecidos por la
Administracién.

En caso de no encontrarse definido en ¢l proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a colocar,
sus dimensiones, texto y numero de clementos de sefializacion seran determinados en cada caso
concreto por la Administracién, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento del edificio.

b2) Adquisicién y colocacién de la sefializacion interior del edificio, conforme a los mismos criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo, montard cualquier otra sefalizacion de cardcter informativo que suministre la
Administracion a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacion.
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2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefializacion que
no forme parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez finalizadas las obras y con
anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacién previa de
la Direccion Facultativa.

3.Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, con excepcién de la
indicada en el apartado b).2, en el caso de que no se encueniren desglosados en el presupuesto del
proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por
consiguiente en la oferta econémica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las
obras que sean necesarias para la correcta colocacién de dicha sefializacion.

16.6. Obligacion de sigilo.

El adjudicatario estard obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con
ocasién del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a terceros sobre la materia objeto
del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la
previa autorizacion de la Administracion.

El adjudicatario no podra, sin previa autorizacién escrita de la  Administracién, publicar noticias,
dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como causa de
resolucion del contrato.

La Administracién se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar
directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo,
crea oportunos de las obras que gjecute el adjudicatario.

16.7. Aprobacién de Subcontratistas.

1.El contratista, deberd cumplir con la legislacion vigente en materia de subcontratacién. Si asf se
autoriza en el Anexo I del presente pliego, podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de la
prestacién, estando sometida, la celebracién de las subcontrataciones a lo previsto en el art. 210 de la
L.C.S.P.

Asimismo, 1 Anexo I se podré establecer la obligatoriedad del licitador de indicar en su oferta la
parte del congrato que tenga previsto subcontratar.

2.Cuando se] especifique en el anexo I, el contratista estard obligado a subcontratar las partes de obras
indicadas enlel mismo, v por €l porcentaje del presupuesto del contrato que también se determine,
El incumplithiento de esta condicion especial de ejecucion supondra la imposicion de una penalizacion
contractual del 5% del presupuesto del contrato, o de un 10% cuando resultase un perjuicio a la parte de
obra a que-§e refiere, pudiéndose alternativamente en este tltimo caso resolver el contrato por causa
imputable al contratista. Todo ello sin perjuicio de la reparacion que proceda y de la indemnizacion de
los perjuicios ocasionados a la Administracion.

17. Plazos y penalidades.
1.El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su

realizacion en el anexo I, asi como de los plazos parciales sefialados en el citado anexo.
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2.La constitucién en mora por el contratista no precisard intimacién previa por parte de la
Administracion. La imposicién de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicard
automaticamente por el érgano de contratacion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en
mora por causas imputables al mismo, la Administracién podra optar indistintamente, en la forma y
condiciones establecidas en el articulo 196 de la LCSP, por la resolucién del contrato con pérdida de
garantia definitiva o por la imposicién de las penalidades establecidas en el citado articulo.

En el Anexo I podran establecerse otras penalidades distintas a las previstas en el art. 196 de la
L.C.S.P., atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato y si ello se considera necesario
para su correcta ejecucion.

Fn el caso de que el contrato incluyera clausula de revisién de precios y el incumplimiento del plazo
fuera imputable al contratista, se procedera en la forma y en los términos previstos en el articulo 81 de la
LCSP. _

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener derecho la
Administracién, por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estara a lo dispuesto en el articulo 197.2
de 1a LCSP.

3. El anexo 1 podré incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto
del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de
ejecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 53.2 'y 102.1 de la LCSP.
Estas penalidades seran proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantia no podra ser
superior al 10% del presupuesto del contrato.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en el que
necesariamente tendra lugar tramite de alegaciones al contratista.

Dichas penalidades se impondran por acuerdo del drgano de.contratacién a propuesta del
responsable del contrato, si se hubiese designado éste y se hardn efectivas mediante deduccion de
las cantidades que en concepto de pago parcial o total, deban abonarse al contratista o sobre la
garantia constituida, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.
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18. Régimen de pagos.
18.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerd la definicién y descripcion de la
unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado
de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones establecidas en el
proyecto y a las normas de buena construccion, se consideraran incluidos en el precio de la misma,
aunque no figuren todos cllos especificados en la descomposicioén o descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos,
seglin la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecucion de la
obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte
de 1a obra, se consideraran siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en
los precios del proyecto. Por todo ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos
a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo
que se precisen para Ja ejecucion de fa obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de
suministro ¢ aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucién material condicionaran la ejecucion de las unidades de obra a que se
refieran, de acuerdo con lo definido v descrito en los epigrafes correspondientes, complementindose,
siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y en los demas documentos del proyecto.

Los precios del proyecto relativos a materiales se considerarin vélidos, cualquiera que sea el tipo de
tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracion y tanto si se confeccionan en la
propia obra como si llegan a €sta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Direccion Facultativa de la obra
determinara el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ning(n
caso la introduccidén de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccién Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no de cualquier
subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucién a adoptar y
su posible valoracién econémica, ésta serd resuelta por el Responsable del Contrato, sin que pueda, en
ningun caso, ser cllo motivo de paralizacion o ralentizacién de las obras.

18.2. Anualidades.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en el
programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, el contratista no tendra derecho a
percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

.a Administracion tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo
efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del R.G.LC.A.P.
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18.3.Abonos de las unidades de obra.

1. El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente gjecute con estricta sujecion al proyecto
aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

El contrafista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por
instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155 y 156 del
R.G.LC.A.P., debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 215 de la
LCSP, la Direccién Facultativa expedird, mensualmente, salvo que en ¢l Anexo I se disponga una
periodicidad distinta, las certificaciones comprensivas de la obra gjecutada durante dicho periodo de
tiempo, cuyos abonos tendrdn el concepto de pagos a cuenia sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacién y recepcion de las obras que comprenden.

La Direccién Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del RGL.CAP,
realizara, con la antelacién necesaria, las actuaciones que correspondan para que €l informe detallado del
estado de las obras, la correspondiente relacién valorada a origen y, cnando asi proceda por su
periodicidad, las certificaciones de obra y de direccién obren en poder de la Administracién y del
contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacién expresada en el pérrafo anterior se efectuard de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del R.GLC.A.P.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del R.G.LC.A.P. y alos indicados en los
pérrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacién total o parcial del contrato, a los efectos
previstos en el apartado 4 del articulo 200 de la LCSP, el décimo dia del mes siguiente al que
correspondan, todo ¢llo sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicacion lo previsto en los articulos
144.4 'y 152 del R.G.LC.A.P., asi como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los
que el Director de Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sm derecho a intereses
de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

Asi mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en
el contrato no se contara el plazo previsto en el articulo 200 de la LCSP desde la fecha de su expedicion,
sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de

trabajo aprobados deberfan producirse.

3. El procedimiento para la medicion y valoracion de las obras que se certifiquen se realizara de acuerdo
con lo establecido en los articulos 147 y 148 del R.G.L.C.A.P.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra, atenderan a los fijados

1 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administracién, o en su
defecto a los indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios
descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente
establecidos, se atendera al siguiente orden de prelacion:

a)Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicion de los precios unitarios.
b)Los seguidos en la medicion del proyecto, sin que en ningln caso los errores, €Xcesos 0 imprecisiones
de dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

4.Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:
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a)Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la clausula 16.2.b) del
presente pliego.

b)La relacién valorada.

¢)Copia del Libro de Ordenes.

d)Copia del Libro de Incidencias.

e)Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

fRelacion actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del
presupuesto de

las mismas, a los efectos previstos en el articulo 210 de [a LCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran las variaciones de
medicion que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las
certificaciones mensuales no se podra recoger mayor medicion que la que figura para cada una de las
partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medicion, que en su caso
hubiera, para la certificacion final de las obras.

5. Igualmente, la Direccion Facultativa deberd redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por
revision de precios. _

18.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se considerardn como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto
aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para
las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con
las prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que
puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones del
proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del
mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales
como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo aclstico,
accesibilidad, proteccion contra incendios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podrén ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccion Facultativa, con la
autorizacién previa de la Administracion.

En este caso la Direccion Facultativa debera, asi mismo, proponer a la Administracién la consiguiente
rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los sigumentes criterios:
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a)Cuando las obras defectuosas o mal gjecutadas sc originen por haber efectuado con
mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos
constructivos, la Direccién Facultativa podrd proponer su aceptacion, con las cotas y
dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a aceplar éstas, a
no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta,
y con estricta sujecidn al proyecto aprobado.

b)Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los
establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Direccion Facultativa contemplara
una minoracién de los precios contratados, de las obras defectuosas mal gjecutadas, igual al
doble del porcentaje de desviacion respecto del valor especifico. Esta minoracién sera como
minimo del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracién de precios se razonardn y justificaran los mismos en
base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a €stos en el proyecto.

Los precios minorados serdn fijados por la Administracién a la vista de la propuesta de la Direccion
Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler,
reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, ¥ con estricta sujecion al proyecto
aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de
parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad,
estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo actstico, accesibilidad, proteccion
conira incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccién Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre
antes de su recepcion, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin
alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas v sin que afecten desfavorablemente a
otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias,
siendo de cuenta del contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacion del
plazo contractual.

3. La Direccién Facultativa podrd ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para
comprobar la existencia de mala ejecucion o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la
ejecucién de las obras, ordenard efectvar en cualquier momento los andlisis, pruebas o ensayos,
destructivos 0 no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta
de ello, con cardcter previo, y a su terminacion, a la Administracion. Si del resultado de las pruebas se
comprobase que no existe vicio oculto imputable a la ejecucion de la obra, los gastos ocasionados
por dichos anélisis, ensayos o pruebas no seran a cargo del contratista.

18.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.
Fl abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuard, con

Ia misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, e incluiran las unidades, en relacion a
13 Seguridad y Salud, realmente cjecutadas en el periodo. ' '
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19. Suspension del contrato de obras,

Si la Administracion acordase la suspensién del contrato o ésta tuviese lugar por aplicacién de lo
previsto en el art. 200 de la 1..C.S.P., se levantard un acta en la que se consignardn las circunstancias
que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquel. Acordada la suspension, la
Administracién abonari al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por este.

La indemnizacién solicitada por el contratista, por los dafios y petjuicios producidos, deberd estar
completamente justificada documentalmente y en ningin caso podra ser superior a la cantidad que resulte
de multiplicar el numero de meses de paralizacién por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de
costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista
de gjecutar en el Programa de Trabajo aprobado, cn los meses de la paralizacion.

En el caso de que la suspensién acordada fuese temporal parcial, es decir afectase sélo a una parte de las
obras en ejecucién, se calculard el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicard este porcentaje a los caleulos indicados en el dltimo
pérrafo del apartado anterior para determinar el tope maximo de la indemnizacion.

En caso de Suspensién Temporal Parcial, debera determinarse por la Administracion, previa audiencia del
contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesidn de la prérroga que proceda.

20. Modificacion del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion podra introducir modificaciones, por razon de
interés puablico, en los elementos que lo integran, y para atender a causas imprevistas. Estas
modificaciones no podran afectar a las modificaciones esenciales del contrato, estandose a lo previsto
enelart. 217 dela L.C.S.P.

La Direcci6n Facultativa no podré introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacién previa de la Administracion contratante. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decisién alguna que pueda
implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estindose a estos efectos a lo
dispuesto en la cldusula 18.1.2.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracién contratante, atin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion
Facultativa, no generara obligacién alguna para la Administracién, quedando ademés el contratista obligado
a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
que la Administracion pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, seran obligatorias para el contratista las
modificaciones en el contrato de obras que, con arreglo a lo establecido en el articulo 202 de la LCSP,
produzcan aumento, reduccién o supresién de las unidades de obra o sustitucion de una clase de fabrica por
otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresion o reduccién de
obras, el contratista no tendrd derecho a reclamar indemnizacién alguna, sin perjuicio de lo que se
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establece en el articulo 220 ¢) de la LCSP.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no comprendidas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustanciaimente de ellas se estard a lo preceptuado en el articulo
217 de 1a LCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formacion de los
nuevos precios a establecer, en su caso, serdn, en cuanto resulten de aplicacion, los fijados en las
descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al confrato y, en su
defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicacion del contrato.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarédn siguiendo la estructura de costes adoptada
para los precios del proyecto. De modo que para el caleulo y descomposicion de precios, determinacion de
cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios
de los componentes se aplicarén iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar
los nuevos precios se tomaran, cuando resulten de aplicacion y siempre que no existan etrores en los
mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las
descomposiciones de los precios del proyecto o en sus Anexos o, en su defecto, cuando existan, en el
Banco de Precios a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar serd el mismo que el del proyecto aprobado.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar todas las medidas precisas
para facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la Administracién o por el empresario
que csta designe, debiendo indemnizar a la administracion por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia del contratista principal, establecera las instrucciones
y medidas que deberén adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

Cuando la Direccion Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabard del 6rgano de
contratacién autorizacién para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciard con cardcter de
urgencia con las actuaciones previstas en el articulo 217.3 de la L.CSP .

21. Recepcion de las obras.

1. Bl cfntratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcién, debera entregar a la
Adminisitacién original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y
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a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.
Estos documentos se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la Administracion.

b)Relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion.
c)Libro de Ordenes.
d)Libro de Incidencias.

e)Libro de Subcontratacién, donde se especificard la relacion de proveedores, fabricantes y
procedencia de los materiales.

f)Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos colocados en
. obra que lo requieran o lo posean.

De estos elementos se desglosardn, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicacion de la
normativa de proteccion contra incendios.

g¥Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y agua,
y los planos definitivos de trazado de las mismas.

i) La documentacién relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en
servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

i) La documentacién técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la enirada en funcionamiento de 1a obra ejecutada.

k) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion correspondientes
a las instalaciones, méquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

I) Cualquier otro documento que asi se establezca en el anexo VII del presente pliego.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracién o de la persona o entidad que ésta
designe.

2. Igualmente, antes de la recepcion, el contratista deberd realizar las actuaciones que a continuacion se
indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:
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a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi como cualquier
otro cartel o sefializacién que no forme parte de la sefializacion definitiva del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacién objeto de las obras, de tal forma
?ue queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacion de
impicza.

3. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 218 de 1a LCSP, y 163 y 164
del R.GLC.A.P. En su caso, se establecerd, en el Anexo I, un plazo distinto al previsto en el art. 163 del
R.G.I.C.A.P. para el aviso de terminacion.

4. Desde la finalizacion de la ejecucidn de las obras hasta su recepcidn el contratista queda obligado, a su
costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que en ella se
produzean. Asi mismo vendré obligado a conservar la jardinerfa incluida en el contrato, realizando a tales
efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

22. Certificacion final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la LCSP, en ¢l plazo de 3 meses contados a partir de la
fecha de recepcion, el érgano de contratacién deberd aprobar la certificacion final de las obras ¢jecutadas,
que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacidn del contrato.

A estos efectos, y de conformidad con el art. 166 del R.G.L.C.A.P., recibidas las obras se procedera
seguidamente a su medicién general con asistencia del contratista, formuldndose por el director de la obra,
en el plazo méximo de un mes desde la recepci6n, salvo que se sefiale otro distinto en el Anexo I, la
medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion de la
obra se fijard la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificado el contratista para dicho
acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmardn el director de la obra y el contratista,
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la obra al
organo de contratacion.

i el contratista no ha asistido a la medicién el ejemplar del acta le serd remitido por el director de la obra
ara que en el plazo de cinco dias hébiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime

bbre 1a base del resultado de la medicién general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha
dé recepcion, ¢l director de la obra redactara la correspondiente relacién valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el pérrafo anterior, el
director de la obra expedira y tramitard la correspondiente certificacion final.

2. El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente haya
ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las 6rdenes dadas por escrito por la Administracion, o por
ta Direccién Facultativa con la autorizacién de ésta, siempre que no respondan a la correccién de
deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores
dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorizacion, se
tomaran las de estos ultimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en
planos, se tomaran las correspondientes a lo realmente ejecutado.
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Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra serdn los fijados en la
clausula 18.3.3 del presente pliego.

No procedera recoger en la certificacién final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad
y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.

3. La certificacién final de las obras se elaborard seglin el modelo establecido al efecto por la
Administracion, y deberd contener la signiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de
liquidacion, justificacion de las
variaciones de medicion,

b)Acta de recepcion de la obra.

c)Acta de medicion final de la obra.

d)Medicion de la obra realmente ejecutada.

e)Presupuesto comparativo.

NRelacion de certificaciones expedidas a la contrata.

g)Relacion de minutas de honorarios expedidas a la Direccion Facultativa,

h) Estado demostrativo del saldo de la certificacidn final.

i) Revision de precios que proceda en su caso,

i) Planos definitivos de la obra.

4, La certificacion final de las obras ejecutadas serd aprobada por el rgano de contratacion, dentro
del plazo de dos meses contados a partir de la recepcion de la obra.

23. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de S de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion (L.O.E.), el plazo de garantia del presente contrato serd el fijado en el anexo I,
y comenzar4 a contar a partir de la recepcidn del mismo, ya sea total o parcial.

Durante el plazo de garantia cuidard el contratista de la conservacion y policia de las obras.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracion podra requerir al contratista la subsanacion
de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el
plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacion de conformidad para
la Administracion.

De conformidad con lo establecido en €l articulo 219 de la LCSP, si la obra se arruina con posterioridad a
la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y petjuicios durante el término de quince
afios, a contar desde la recepcion. _
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24. Liquidacién de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en la LCSP vy sus normas de desarrollo, se
redactara la correspondiente liquidacion del contrato de obras.

La liquidacién de las obras se efectuard con los mismos criterios y documentacion, establecidos en la
clausula 22 del presente pliego, para la realizacién de la certificacion final de las obras.

2. En el caso de resolucion del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de
liquidacion de obras se restard de la valoracién correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, €l
importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, solo se tendra en cuenta la que corresponda a aquellas
unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su comrecto funcionamiento o
terminacion, valorandose conforme a la descomposicién de los precios unitarios y, dentro de ellas,
tmicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podran
considerarse en el caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolucién del contrato imputables a la Administracion, el contrafista
adjudicatario tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnizacién prevista en
el articulo 222 de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por el contratista en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las correspondientes a unidades de obra
terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose como base, para valorar estas ultimas,
las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones cn las
mismas, en cuyo caso se valorardn en funcidn de los materiales y medios que se estimen hayan sido
necesarios para la realizacion de 1a obra ejecutada.

De ofro lado, se considerarin también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones
provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de obra.

La valoracién de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijard en base al desglose de
porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, segln se
haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o
pyblicacion que verse sobre la materia.

25. Xbonos de intereses de demora y costes de cobro.

1.Si como consecuencia de refrasos en el pago del precio por parte de la Administracién procediera el
abono de intereses de demora, los mismos se calcularan considerando las fechas de expedicion de las
certificaciones incluidas en la clausula 18, v el cumplimiento de los plazos para su devengo establecidos
en Jos articulos 200 de la LCSP y 166.9 y 169.3 del R.G.L.C.AP.

2.A estos efectos el abono de interés al contratista se efectuard de conformidad con los siguientes
criterios: ‘

a) El interés de demora se calculara sobre el importe de la obligacién pecuniaria principal, excluidos
el LV.A. y los demds tributos que graven la operacion.
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b) Asismismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades
que rijan en el contrato no se contard el plazo previsto en el articulo 2004 de la LCSP desde la
fecha de su expedicion, sino desde aquella otra posterior en Ja que con arreglo a las condiciones
convenidas y programas de trabajo aprobados deberian producirse.

3.Sera requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de
intereses de demora y de la indemnizacion por costes de cobro el complimiento por su parte de las
obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento deberd acreditar:

a) Bl haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores del contrato de
que se trate, dentro de los limites legales, para el pago de las prestaciones pecuniarias a que esté
obligado, acompafiando a tal fin la justificacion documental acreditativa de dicho
cumplimiento.

b)El haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso las
contenidas en su oferta, y especialmente las referentes a los plazos total y parciales, asi como los
del ritmo de ejecucion de la obra establecido en el Programa de Trabajo aprobado por la
Administracién. A estos efectos se acompafiara certificado de la Direccién Facultativa de la obra
conformado por el Responsable del Contrato designado por la Administracion.

26. Resolucion del contrato.

Sera causa de resolucién del contrato las previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP, y sin
perjuicio de las que expresamente se resefian en ¢l clausulado, las especiales que se fijan a
continuacién, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y
salud de 1a obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligacién de guardar sigilo respecto a los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

¢) El abandono por parte del contratista de la prestacién objeto del contrato. Se entendera producido
¢l abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del contrato en
plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracion, antes de proceder a la
resolucién, requerird al contratista para que regularice la situacién en el plazo de cinco dias, a
contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.
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Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior a dos
meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucién del ritmo de ésta superior al
75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no
sea imputable a la Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo
portal los asi establecidos en el articulo 214 de 1a LCSP. '

d)Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

e)El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 210 de la LCSP y en el presente pliego
sobre el régimen de subcontratacion.

f)La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacién del contrato, sin
autorizacién previa de la Administracién contratante, atin cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccién Facultativa. '

g)Oftras que se establezcan en el Anexo 1.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracion
el drgano de contratacion, una vez haya notificado al contratista fa liquidacion de las ejecutadas,
podra acordar la continuacién, sin perjuicio de las posibilidad de impugnacién de la valoracion
efectuada en los términos del articulo 222.5 de 1a LCSP.

El contratista, en el supuesto a que se¢ refiere este apartado, se obliga a cumplir las
instrucciones dadas por la Administracion, adoptando todas las medidas necesarias para
posibilitar la continuacién de las obras. El contratista se obliga a indemnizar de todos los
petjuicios que ocasionen a la Administracion o al nuevo contratista si de forma directa o
mdirecta impidiese dicha continuacion.

2'7. Devolucion o cancelacion de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion
facultativa de oficio o, a instancia del responsable de} contrato o del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara relevado de
toda responsabilidad y se procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia, la
liquidacién del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no
fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y
no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas al contratista para
su reparacion, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacién del plazo de
garantia.

28. Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.

El contratista adjudicatario de la obra, colaborar4 con Ja Administracion, personas, empresas
u organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicidn cuanta informacion le
sea solicitada, referida a la obra en cuestion,

El contratista actuara en la ejecucion del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le
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fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar
al interés general y a la Administracion como parte contractual. El incumplimiento de este deber
de diligencia podra dar lugar a obligacion de resarcir a la Administracién.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y
RECURSOS.

29. Prerrogativas de la Administracién.

El érgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra modificar los contratos
celebrados v acordar su resolucion, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y
efectos sefialados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el organo de contratacion, previo informe jurfidico de los organos
competentes, en el jercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion,
seran inmediatamente ejecutivos.

30. Jurisdiccion Competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacién, resolucién y efectos de
los contratos administrativos, seran resueltas por el organo de contratacion competente, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se podra interponer

_ potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el mismo 6rgano o recurso

contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su
notificacién o publicacion.

31.Recurso especial en materia de contratacién.

Seréan susceptibles de recurso especial, siempre gue se trate de un contrato sujeto a regulacion
armonizada, los acuerdos de adjudicacién provisional, los pliegos reguladores de la licitacion y
los que establezcan las caracteristicas de la prestacion, y los actos de tramite adoptados en el
procedimiento antecedente, siempre que éstos Wltimos decidan directa o indirectamente
sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos.

La tramitacion del citado recurso se ajustard a lo dispuesto en el articulo 37 de la LCSP.

Contra la resolucién del recurso solo procederd la interposicion de recurso contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la

. Jurisdiccién ContenciosoAdministrativa.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ORDENACION DE LA AVDA. JUAN LUIS
PERALTA (FRENTE MUSEO PRECOLOMBINO) EN BENALMADENA PUEBLO,
MEDIANTE PROCEDIMIENTOQ NEGOCIADO.

ANEXO1

RUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Expediente: 47/08 Localidad: Benalmadena Pueblo.

Objeto del contrato: Obras de ordenacién de la Avda. Juan Luis Peralta (Frente al Museo
Precolombino) en Benalmadena Pueblo.

Cédigo CPV: 45432100-5 Cédigo CPA 2.002: 45.23.22

Perfil de contratante: www.benalmadena.es

Presupuesto maximo de licitacién (IVA excluido): 316.587,38.-€ IVA: 50.653,98.-€

Trescientos dieciséis mil, quinientos ochenta y siete, con treinta y ocho. Cincuenta mil,
seiscientos cincuenta y tres , con noventa y ocho.

Concepto presupuestario: 511/612

Valor estimado: coincide con el importe total SI

Anualidades (IVA incluido): 367.241,36.- €
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Revision del precio: ~ NO

Variacion de precios en funcién de cumplimiento de plazos/rendimiento/penalizaciones por
incumplimientos de clausulas contractuales: NO

(Indicar los objetivos de plazo, rendimiento y las penalizaciones, en su caso):

Forma de pago: periodicidad de las certificaciones distinta a }a mensual prevista en el art. 215
de la LCSP

NO ( en caso afirmativo detallar)

Plazo de ejecucion: SEIS MESES

Lugar de ejecucion: Benalmidena Pueblo

Fecha para efectuar la comprobacién del replanteo, distinta a la prevista en la claisula 13

NO (en caso afirmativo detallar)

Sujeto a regulacién armonizada: NO

Procedimiento de adjudicacion: NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, EN EL PERFIL
DEL CONTRATANTE, conforme a lo previsto en Ios art. 155.d, 161.2 y 162.1 LCSP

Constitucion de Mesa de Contratacion: NO

Tramitacién del expediente: URGENTE motivada por: la necesidad del cumplimiento de
plazos relativa a subvencién que incide en el expediente.
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Variantes o mejoras (articulo 131 LCSP) : Solo se admiten mejoras en cuanto al precioy
plazo de ejecucion.,

i Fases sucesivas en la negociacion: NO

Plazo de presentacion de solicitudes de participacién, junto con el sobre n’ 1, en
procedimientos negociados con publicidad: 5 DIAS HABILES desde la publicacién del
anuncio de licitacion.

Plazo de presentacion de solicitudes de participacién, junto con sobres nly?2 en
procedimientos negociados sin publicidad: dias naturales desde la invitacion
efectuada por la Administracién.

Garantias: Acreditacién por medios electrénicos, informéticos o
telematicos:NO
En cifras

Provisional: NO HA LUGAR

5% del Presupuesto de adjudicacion.
Definitiva:

En su caso dispensacion
motivada por

Complementaria: % del Presupuesto de adjudicacion,

Plazo de garantia: UN ANO

Precio mis bajo como vinico criterio de adjudicacion: NO

Presentacion de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del

cumplimiento de normas de garantia de la calidad o de gestién medioambiental: NO
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Acreditacion de la documentacién previa a la adjudicacion definitiva mediante medios
electronicos, informaticos o telematicos: NO

Clasificacion del contratista: Grupo C, subgrupo 6, categoria d.

En su caso clasificacion de subcontratistas:

Importe miximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato:

Penalidades distintas a las previstas en el art. 196 de la L.C.S.P.: NO
(Justificacién en su caso)

Penalidades por complimiento defectuoso: NO
(indicar, en su caso)

Subcontratacion permitida: SI
En su caso , obligacién de indicar 1a parte del contrato que se tenga previsto subcontratar con importe y
perfil empresarial.

Responsable del contrato: JOSE PERALTA

Obligatoriedad de presentacién de programa de trabajo por el contratista NO

Plazo distinto al previsto en el art. 163 del R.G.L.C.A.P. para efectuar el aviso de terminacion de
las obras NO

Q Plazo distinto al previsto en el art. 166 del R.G.L.C.A.P. para efectuar la medicién general NO

Otras causas especificas de resolucion contractual
.
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Seccién de Confratacliéon

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ORDENACION DE LA AVDA. JUAN LUIS
PERALTA (FRENTE MUSEO PRECOLOMBINO) EN BENALMADENA PUEBLO,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

ANEXOII A

10.4. ASPECTOS ECONOMICOS Y TECNICOS OBJETO DE NEGOCIACION.
CRITERIOS DE ADJUDICACION.

CRITERIOS DE ADJUDICACION

- Proposicién econémica: 0,25 puntos por cada 2.500.-€ de baja sobre el tipo de|
licitacién (316.587,38.-€) hasta un méaximo de 6 puntos, no teniéndose en cuenta las|
fracciones.

- Proposicién técnica: 0,15 puntos por cada dia natural de baja en el plazo de
ejecucion sobre la referencia de 180 dias naturales, hasta un méximo de 60 dias
naturales, equivalentes a 9 puntos..
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Seccidon de Coniratacion

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ORDENACION DE LA AVDA, JUAN LUIS
PERALTA (FRENTE MUSEO PRECOLOMBINO) EN BENALMADENA PUEBLO,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXOI1-B

9.2.1.1. SOBRE I - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL.

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (9.2,1.1.¢)

Se considerard que la empresa tiene solvencia econémica y financiera si cumple con los
siguientes criterios que se sefialen:

1. Cuando en el Anexo I se exija clasificacion administrativa, la solvencia econdmico

financiera se acreditard mediante la presentacién de la misma, acompafiado de una
declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base
para la obtencién de la misma.

2. Cuando en el Anexo | no se exija clasificacién administrativa, la citada solvencia podréa
acreditarse, mediante el certificado de clasificacién administrativa como contratista de
obras referente al tipo de obras objeto de la presente licitacién, acompafiada de una
declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtencion de la misma o por alguno de los |siguientes medios que se sefialen:

2.1 Mediante la aportacién de la siguiente documentacién, correspondiente a los tres

ultimos afios:
-Las cuentas anuales.
~Declaracién relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentacién de la
declaracidén anual de operaciones con terceros.

2.2 Declaracion apropiada de entidad financiera o justificante de la existencia

de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales.

Se considerard que la empresa tiene solvencia econdmica y financiera si se presenta el
certificado de clasificacion junto con la declaracion indicada o si se cumple con los
siguientes criterios:

-Si de las cuentas anuales se deduce que dispone de unos fondos propios que sean al
menos el 20% del importe del contrato.

-Si de la declaracién relativa a la cifra global de negocios resulta que la de menor
importe de los tres ultimos afios es superior al triple del importe de la anualidad
maxima del contrato.

-Si se presenta una declaracién apropiada de entidad financiera o en su caso un
justificante de seguro de indemnizacién por riesgos profesionales por importe de

..........................
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Seccion de Contratacién

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ORDENACION DE LA AVDA. JUAN LUIS
PERALTA (FRENTE MUSEO PRECOLOMBINO) EN BENALMADENA PUEBLO,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

ANEXO II-C

9..2.1.1. SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL.

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA
CONTRATAR (9.2.1.1.8)

D con residencia en ..o PEOVINGCIA € ovvcerrercriennrerenes
calle....ovevrereernns | LA segiin Documento Nacional de Identidad n°...c...ccimrveenniissinins ,
1elEfon0.....vveirererrecireeennns 2. GRS (3 1111 SOOI en nombre, propio o
de 12 emMpPresa. ..o eee e que representa, declara y manifiesta al drgano

de contratacion, bajo su personal responsabilidad y ante el 6rgano gestor del contrato:

-Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

-No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 49 de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

-No haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecucion de los contratos que hayan
tenido por objeto 1a redaccién del proyecto, direccién facuitativa, vigilancia, supervisién y/o
control de las obras que son objeto de la licitacion, ni ser empresa vinculada a ellas en el
sentido en que son definidas en el articulo 42 del Codigo de Comercio, as{ como de tampoco
haber sido empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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Seccidén de Contfratacion

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ORDENACION DE LA AVDA, JUAN LUIS
PERALTA (FRENTE MUSEO PRECOLOMBINO) EN BENALMADENA PUEBLO,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO HI

9.2.2. 2. SOBRE 2 - PROPOSICION ECONOMICA.

D.

con residencia en

provincia de

calle n°
segiin Documento Nacional de Identidad n°®

telefono......cvvvvveevecerienens 2. PO RPN e-mail. oo
enterado de los P.C.A.P. y P.P.T.P. que asumen en su integridad, aprobados para la
adjudicacion del contrato de obra (1):

Expediente:
Titulo:

Localidad :

Se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su cargo la
gjecucion de las obras, con estricta sujecion a los requisitos exigidos, de acuerdo con las

condiciones ofertadas, por la cantidad de.....ccccvoiovirirecenr e Euros, IVA
excluido.

A esta cantidad le corresponde un [IVA de............. , Euros, por lo que el importe total, IVA
incluido asciende a la cantidad de. ................... Euros.

Dicho importe incluye ademas todos tributos, tasas y canones de cualquier indole que
sean de aplicacion, asi como todos los gastos contemplados en el Plicgo de Clausulas
Administrativas Particulares que rige el contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente})

(1) Expresar denominacion y mimero del expediente.

(2) Expresar claramente, escrita en letra y niimero, la cantidad de euros por las que se
compromete el proponente de su
gjecucion.
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Seccion de Contratacién

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ORDENACION DE LA AVDA. JUAN LUIS
PERALTA (FRENTE MUSEO PRECOLOMBINO) EN BENALMADENA PUEBLO,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO 1V

9.2.1.2. SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACION TECNICA.
SOLVENCIA TECNICA (9.2.1.2.2)

En caso de que no se exija clasificacién administrativa, la solvencia técnica podra
acreditarse , mediante el certificado de clasificacion administrativa como contratista de
obras referente al tipo de obras objeto de la presente licitacidn, acompafiado de una
declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtencién de la misma o por alguno de los siguientes medios que se sefialen:

1.Mediante la presentacion de una relacion de obras andlogas ejecutadas en el curso de los
dltimos cinco afios, avaladas por certificados de buena ejecucidén para las obras mas
importantes; estos certificados indicaran el importe, fecha v lugar de ejecucion de las obras
y se precisara si se realizaron segin las reglas por las que se rige la profesion o se llevaron
normalmente a buen término.

El criterio de seleccion en base a la documentacion presentada en el punto 1, serd que
las empresas deberan haber ejecutado, como MINIMO........ccveerrnnn. obras cuyo objeto sea
analogo al del objeto del contrato, y cuyo presupuesto no sea inferior al 50% del
presupuesto de la obra objeto de licitacion.,

Otros requisitos:
-Nombres y cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion: NO

-Compromiso de dedicacion de los medios personales o materiales suficientes para la
gjecucion (art. 53.2 LCSP):

En caso afirmativo sefialar si:

-Si constituye obligacion esencial a efectos del 206.g LCSP (art. 53.2 LCSP): SI/NO

-Penalidades en caso de incumplimiento (art. 53.2 LCSP):SI/NO
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Seccién de Contratacion

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ORDENACION DE LA AVDA. JUAN LUIS
PERALTA (FRENTE MUSEO PRECOLOMBINO) EN BENALMADENA PUEBLO,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO VA
9..2.2.1 SOBRE 2 - PROPOSICION TECNICA.

PROPUESTA DE MEJORAS

D,

con residencia en

provincia de

calle n°
segin Documento Nacional de Identidad n°

en nombre, propio o de 1a empresa

que representa, de conformidad con lo establecido en 1a letra a), de la clausula 9.2.2.1 del
presente Pliego, presenta las

siguientes mejoras sin repercusion econdmica:

Plazo de ejecucion de la obra ofertado:

(lugar, fecha y firma del proponente)
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Seccidon de Confratacion

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ORDENACION DE LA AVDA. JUAN LUIS
PERALTA (FRENTE MUSEO PRECOLOMBINO) EN BENALMADENA PUEBLO,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO VI
10.4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: ADJUDICACION
PROVISIONAL

PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL
O DESPROPORCIONADA.
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Seccion de Contratacion

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ORDENACION DE LA AVDA. JUAN LUIS
PERALTA (FRENTE MUSEO PRECOLOMBINO) EN BENALMADENA
PUEBLO,MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO VI
L. EJECUCION DEL CONTRATO

DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA EN LA RECEPCION DE
LAS OBRAS.

Expediente; Localidad:
Titulo:

Documentacidn a entrecar por el contratista en el Recepcidn de las obras.

Con independencia de la documentacién establecida en la Clausula 21 del presente Pliego de
Cléusulas administrativas Particulares, el contratista previamente a la recepcion de las obras
debers entregar a la Administracion la siguiente documentacion:
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RESOLUCION APROBATORIA

Incoado ¢ instruido el expediente de contratacién referente a, LAS OBRAS DE ORDENACION DE
LA AVDA. JUAN LUIS PERALTA (FRENTE MUSEQO PRECOLOMBINO) EN
BENALMADENA PUEBLO, constando en el mismo los documentos resefiados en el art. 93 de la
L.C.S.P., resuelvo aprobar el referido expediente, con los documentos que lo conforman, el pliego de
cldusulas administrativas y de prescripciones técnicas, la apertura del procedimiento de adjudicacion,
fa aprobacion del gasto que el expediente comporta y la designacion, como responsable del contrato a
D. JOSE PERALTA, todo ello conforme a lo previsto en los articulos 94 y concordantes de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

Dése copia de la presente Resolucién a la Secretaria General, al Sr. Interventor, al responsable del
contrato y al Jefe de la Seccidén de Contratacion..

~ 3 06T, 2008

......................
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