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4710 C/ Ciprés y Naranjo

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CASCO URBANO DE
ARROYO DE LA MIEL, CALLES NARANJO Y CIPRES EN EL TERMINO MUNICIPAL
DE BENALMADENA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.
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ANEXO VII: EJECUCION DEL CONTRATO. Documentacién a entregar por el contratista en la
recepcion de las obras.

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se reficre el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira por la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (en adelante L.CSP), y sus
disposiciones de desarrolo; supletoriamente se aplicardn las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares v sus anexos, revestirdn cardcter
contractual. Igualmente, el proyecto técnico cuyas obras son objeto de contratacion, revisten cardcter
contractual, en los términos del R.G.L.C.A.P. Los contratos s¢ ajustaran al contenido del presente
Pliego de Cléusulas Administrativas, cuyas cldusulas se considerardn parte integrante de los
respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerd el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en ¢l que se
contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracion, la Direccién Facultativa determinara, con las limitaciones establecidas en las
cldusulas 18.1.2 y 20, el documento que en cada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que
forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole aprobadas por Ia
Administracidon, que puedan ser de aplicacién en la ejecucion de lo pactado, no eximira al
contratista de la obligacién de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucion de las obras o trabajos,
contemplados en el proyecto aprobado por la Administracién, que se sefialan en el anexo I, asf
como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en
la forma establecida en los articulos 202 y 217 de la LCSP.

En el anexo I se indicara si el contrato estd o no sujeto a regulacién armonizada y los cddigos CPV y
CPA. s

3. Presupuesto de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto méximo de licitacion es el que figura en el anex(j)j;;'I, ene _ e se iﬂdicaré como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor .Adiadido” que “deba soportar la
Administracién.

El precio del contrato sera el que resulte e’@cacién d'iécl'-;mismo e:;_j=:f§ji61uiré, como partida

independiente, el Impuesto sobre el Valot Afiadido.
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En el precio del contrato se considerardn incluidos los demas tributos, tasas y canones de cualquier
indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego v demas disposiciones de aplicacion,
¥y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de
gjecucion, se considerardn incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del articulo 76 de la LCSP
no coincida con el presupuesto de licitacion, se hard constar tal circunstancia en el anexo I,
motivandolo adecuadamente, donde igualmente se indicard si el contrato estd o no sujeto a
regulacién armonizada.

El precio del presente contrato podra ser objeto de revision, de conformidad con los articulos 77 a
82, vy la Disposicién Transitoria Segunda de la LCSP, a cuyos efectos se aplicara la férmula o indices
oficiales recogidas en el anexo I, donde igualmente se especificara si los precios son o no revisables,
En el supuesto de que no lo fuesen solo se modificara dicha circunstancia por la prorroga del plazo
durante la ejecucion del contrato por causa imputable a la Administracion o por casos de fuerza
mayor, entendiendo portal los asi establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras serdn los que figuran en el
proyecto aprobado por la Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicacion resultante de
la oferta economica realizada por el licitador,

"En el anexo I se establecera igualmente la posibilidad de incluir cldusulas de variacion de precios

en funcion del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, asi como
penalizaciones por incumplimiento de clausulas contractuales, de conformidad con lo establecido

en el articulo 75.4 de la LCSP.

4. Existencia de crédito.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econémicas que se deriven para la
Administracion del contrato a que se refiere el presente pliego.

En el anexo I se indica el concepto presupuestario con cargo al cual se abonar el contrato.

5. Plazo de ejecucion.

El plazo de gjecucion del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso, pudieran
establecerse, seran los fijados en el anexo I, y comenzaran con el Acta de Comprobaclon del
Replanteo e Tnicio de las Obras.

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.

6.1. Aptitud y Capacidad.

Estén facultadas para contratar las personas naturales 0 ] : espanolas o exfranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en al de :las pI‘OthlClOIleS de contratar que sefiala ¢l
articulo 49 de la LCSP, y acrediten su sol ia econdmica, financiera y 1:e:cn1c:a1 conforme a lo
establecido en los articulos 63 a 65 a LCSP, o, en'los casos -en que asi lo exija la Ley, se
encuentren debidamente clasifi
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Asi mismo, los empresarios deberdn contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o 4mbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estard a lo dispuesto
en los articulos 44, 47 y 48 de la LCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente,
y deberén nombrar un representante o apoderado unico de la unién con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros
y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal
deberan indicar los nombres y circunstancias de los gue la constituyan v la participacién de cada uno,
asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante unién
temporal de empresarios, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o  suponer un trato  privilegiado con respecto al resto de
las empresas licitadoras.

6.2. Solvencia.

a) Para celebrar contratos, los empresarios deberdn acreditar estar en posesion de las condiciones
minimas de solvencia econdmica, financicra y técnica que se especifican en las cldusulas 9.2.1.1.d) y
e), vy 9.2.1.2.a), en las que, asimismo, se indicari la documentacién requerida para acreditar las
mismas. Este requisito sera sustituido por el de la clasificacion, cuando ésta sea exigible conforme a
lo dispuesto en Ia LCSP.

Cuando no sea exigible clasificacion, para acreditar la solvencia necesaria, el empresario podra basarse
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos
que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente
de esos medios, debiendo aportarse certificado emitido por el drgano de direccion de la empresa que
preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia.

b) En el anexo IV podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen, en la oferta o en la
solicitud de  participacién, los nombres y la cualificacién profesional ‘del personal responsable de
ejecutar la prestacion. D

Asimismo, en el anexo IV se indicara si los candidatoso Ticitadores, ademas d¢-acreditar su solvencia o,
en su caso, clasificacion, deben comprometerse a dedicar o adscribir a la€jécucion del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos en-¢l citado anexo se indicard si
estos compromisos, que se integraran en el contrato, tienen el:caractef:de obligaciones esenciales a los
efectos previstos en el articulo 206, g) de la LCSP, o si sesesfablecen. penalidades, conforme a lo
sefialado en el articulo 196.1 de la LCSP, para el cas que se incumplan por el adjudicatario.

¢) Requisitos de solvencia técnica com

En los casos adecuados segan etipo de obra, el drgano de contratacién podré exigir en el Anexo I la
presentacion de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario
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cumple determinadas normas de garantia de la calidad, o de gestion medioambiental, conforme a lo
dispuesto en los articulos 69 y 70 de 1a LCSP,

La Mesa o el 6rgano de contratacién podra recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados, o requerirle para la presentacidn de otros complementarios.

7. Perfil de contratante.

En el perfil de contratante del érgano de contrataciéon se publicard la adjudicacién provisional y
definitiva del contrato, asi como cualquier otro dato e informacidn referente a su actividad contractual,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de la LCSP.

El acceso publico al perfil de contratante se efectuvard a través del portal del Ayuntamiento de
Benalmadena, indicado en el anexo I del presente pliego.

Se daré publicidad a través del Perfil del Contratante del Ayuntamiento, a los requerimientos de
subsanaciones respecto de la documentacion presentada por los licitadores y a las convocatorias de
las sesiones de la Mesa de Contratacién cuyas sesiones sean publicas.

1. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

8. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato de obra se adjudicara mediante procedimiento negociado, con o sin publicidad, de acuerdo
con los distintos supuestos contemplados en los articulos 154 y 155 de la LCSP, el supuesto concreto
se especificard en el anexo I, en el que también se establecera la posibilidad de incluir variantes o
mejoras sin repercusion econdmica sobre los elementos y condiciones establecidos en la cldusula
9.2.2. conforme al articulo 131 de la LCSP.

Asi, el procedimiento negociado serd objeto de publicidad en los casos previstos en el articulo 161
de la LCSP, en los que serd posible la presentacién de ofertas en concurrencia por cualquier
empresario interesado. En los restantes supuestos, no sera necesario dar publicidad al procedimiento,
asegurandose la concurrencia, mediante la consulta, al menos a tres empresas capacitadas para la
realizacion del objeto del contrato, siempre que ¢llo sea posible.

En el anexo II-A se determinaran los aspectos econémicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser
objeto de negociacidén con las empresas. -

Los drganos de contratacion y el contratista se someterdqrrata’ obhgaclon de onfidencialidad de la
informacion en los términos establecidos en el articulo 124 de la LCSP )

En el procedlmlento negociado con pubhmdad el érgano de contrata n . estara asistido por una
Mesa de contratacion, que serd el organo competente para la yakoracion: de las ofertas. En el
procedimiento negociado en que no sea necesario publicar agyrcios: de licitacion la constitucion de
la Mesa ser4 potestativa para ¢l rgano de contratacion. u €aso; se espeCIﬁcara en el anexo L.

Dicha Mesa estara presidida por el Sr, Alc . Enrique Moya Barrlonuevo, quien podra delegar
en los Tenientes de Alcalde D. JuamJésts Fortes Ruiz, D. José Nieto' Sanchez, D. Rafael Obrero

Atienza, D* Concepcién CifriarrGuerrero, D. Tomds Marquez Navarro y D* Inmaculada Hernandez
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Rodriguez, y formardn parte de la misma, como vocales, el Interventor D. Javier Gutiérrez
Pellgjero, quien podra ser sustituido por las funcionarias D?* Ana Balbuena y D* M? José Navarrete
Alonso; la Vicesecretaria D* Rocio C. Garcia Aparicio, quien podrd ser sustituida por los
funcionarios D. Abilio San Martin, D. Fermin Alarcén y D* Nieves Ruiz-Rico y el Arquitecto
Municipal D. José Luis Cerezo Moreno, quien podra ser sustituido por el Arquitecto Técnico
Municipal D. Tomds Jiménez Pérez. Serd Secretaria de la Mesa la Jefa de la Seccién de
Contratacién D* Nieves Ruiz-Rico, que podra ser sustituida por D. Javier Ruiz Gonzilez o D.
Fermin Alarcon.

9. Presentacion de las proposiciones o solicitudes.

Cuando se acuda al procedimiento negociado por concurrir las circunstancias previstas en el articulo 161.1 de
la LCSP el 6rgano de contratacion anunciard la licitacién del contrato en los correspondientes boletines
oficiales asi como en el perfil de contratante.

En los contratos cuyo valor estimado sea superior a 200.000 eurcs e inferior a 1.000.000 euros, la
publicacion en el perfil de contratante del érgano de contratacién sustituira a la que debe efectuarse en el
Boletin Oficial del Estado o en el Boletin Oficial de 1a Provincia.

En los restantes supuestos no serd necesario dar publicidad al procedimiento, asegurdndose la concurrencia de
al menos tres empresas capacitadas.

Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicion ni suscribir ninguna propuesta en union temporal
con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas
normas dard tugar a la no admision de todas las propuestas por ¢l suscritas.

La presentacion de la proposicion o solicitud de participacion supone la aceptacion incondicionada por el
empresario del contenido de la totahdad de las clausulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva
alguna,

9.1. Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones, asi como en su caso las solicitudes de participacion, junto con la_documentacidn
preceptiva, se presentardan, dentro del plazo sefialado en el Anexo I, en la Seccién de Contratacion del
Ayuntamiento.

En el anexo I se indicard el tipo de tramitacién del expediente, ordinaria o urgente a los efectos previstos en
la normativa contractual.

Cuando las proposiciones o solicitudes se envien por correo, ¢l empresario debera justificar la fecha de
imposicion del envio en las Oficinas de Correos y anunciard la remision de su oferta al érgano de
contratacién, en el mismo dia mediante télex, fax o telegrama remitido.al- imero que se indique en el
anuncio de licitacién. En caso de que asi se mdlque en el anuncio de; llcxtacmn ‘pod enviarse por correo
electronico a la direccién sefialada. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd’s
si es recibida por el 6rgano de contratacion con posterioridad a lgji?cha y hora de la te
sefialado en el anuncio. , :

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la 1ndlcada f ":h ‘haberse recibido la

proposicion, ésta en ningin ¢aso serd admitida.
9.2. Forma de presentacion de las proposiciones.

a)  En aquellos casos en que ¢l contrato de §e adjudique, segim lo%é'spéé‘ihcado en el anexo L, por el
procedimiento negociado con publicidad;Tos licitadores presentaran, dentro del plazo sefialado en el
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Anexo I, solicitud de participacion acompafiada del sobre sefialado con el nimero 1, firmado y cerrado, de
forma que se garantice el secreto de su contenido.

El o6rgano de coniratacién, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes,
seleccionara a los que deban pasar a la siguiente fase, a los que invitard, simultdneamente y por
escrito, a presentar sus proposiciones, técnica y economica, en los sobres numero 2 v 3, firmados y
cerrados, dentro del plazo que se sefiale en la propia invitacién, Dicha invitacion contendra indicacién
del lugar, dia y hora de la apertura de proposiciones.

b) En aquellos casos en que ¢l contrato de obra se adjudique, segtin lo especificado en el anexo I
por ¢l procedimiento negociado sin publicidad, los licitadores presentaran la documentacion
comprendida en los sobres n° 1, 2 y 3 en ¢l plazo que se indique en la invitacion de la Administracion.

Toda la documentacion de las proposiciones o solicitudes presentadas deber venir en castellano. La
df)cumeillltacu')n redactada en otra lenguna deberd acompafiarse de la correspondiente traduccién oficial
al castellano.

En el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido siguiendo la
numeracion que se especifica en las clausulas 9.2.1 y9.2.2. y 9.2.3.

La proposicion econdmica y técnica se ajustard a los aspectos objeto de negociacion que se contienen
en el anexo II-A.

Tanto en los casos de procedimiento negociado con publicidad como en los negociados sin
publicidad, en cada uno de los sobres figurara externamente el nombre del licitador y, en su caso, del
representante, domicilio social, teléfono, correo electrénico v fax a efectos de comunicaciones, asi
como el titulo de la obra, e incluird la documentacion que a continuacién se indica:

9.2.1. Sobre n° 1. Titulo: Documentacion acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuacién podran aportarse en original o mediante copias que
tengan cardcter de auténticas conforme a la legislacién vigente.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como juridicas, cada uno de los
componentes acreditard su capacidad, personalidad, representacién y solvencia en los términos
previstos en el articulo 48 de la LCSP, debiendo indicar en documento aparte los nombres v
circunstancias de  los que la  suscriben, ¢l  porcentaje de  participacion
de cada uno de ellos, asi como que asumen el compromiso de constituirse y designar la persona que
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ante la
Administracion,

La aportacion del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el art. 72 v Disposicion
Transitoria 4* de la L.C.S.P., acompafiada de wna’ declaracion expresa responsable,
emitida por el licitador o sus representantes con facultades que figuien emel Registro, relativo a la no
alteracion de los datos que constan en el mismo, podrd sustiteis a los ‘doctmentos acreditativos de
personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional ) empresarial, solvencia
econdmico-financiera y clasificacion, asf como la concurrencia 0.no, concurrencia de las prohibiciones
de contratar que consten en el mismo. I ¢

El referido certificado podré ser expedido electronicamente; "+

Los documentos a incorporar en este sobre se aportaran separados en dos carpetas, ordenados tal como

se indica a continuacidn. /H/
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9.2.1.1. Carpeta 1: Documentacién General

En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:

a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantia provisional a favor del
organo de contratacion.

Esta documentacién s6lo se aportard en los casos y por la cuantia en que asi se indique expresamente en
el anexo I.

La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 84.1 de la LCSP. y
conforme a los modelos establecidos en los Anexos IIL IV, Vy VI del R.G.L.C.AP.

1-Si se constituye la garantia mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahotros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de’ garantia reciproca
autorizados para operar en Espafia, deberd aportarse el documento original.

2-81 se constituyera la garantia mediante seguro de caucién, celebrado con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo, deberd aportarse el or1g1na1 del certificado del contrato.

En ambos casos, se estard a lo previsto en el art. 58 del R.G.L.C.AP., a los efectos de los poderes
incluidos en dichos avales o seguros de caucion.

3- Si se constituye en valores de Deuda Piblica, deberan aportarse los certificados de inmovilizacion
de los valores anotados.

4- En caso de constituirse en efectivo, debera depositarse en la Caja Municipal.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantia global conforme a lo establecido en el articulo 86 de
la LCSP, deberan aportar certificacion expedida por la Caja Municipal comprensiva de la existencia de la
garantia global y de la suficiencia de la misma.

Cuando asi se prevea en el anexo I, la acreditacion de la constitucion de la garantia podrd hacerse
mediante medios electronicos, informaticos o teleméticos.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran constituirse
por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto se alcance la
cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unidén temporal.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sélo tendrdn que aportar el veinticinco por ciento de las
garantias que hubieren de constituir, conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo.

La garantia provisional responderd del mantenimiento de rsdelos licitadores hasta la
adjudicacion provisional del contrato. Para el licitador que resulte - adJudlcat b provisional, la garantia
respondera también del cumplimiento de las 0b11gac10n’€s“é§tablec:1das en la clay sula 10.5 conforme al
segundo parrafo del articulo 135.4 de 1a LCSP. T

La garantia provisional se extinguird automdticamente y sera devuelta 'a Io_' 'cﬁadéres inmediatamente
después de la adjudicacion definitiva del contrato. En todo c “Ta’ garantla serd retenida al

adjudicatario hasta que proceda a la const1tuc1o:a§my e_ initiva, 0 o
Si algun licitador retira su proposicion injustifieadamente antes de la adJudlcacmn provisional, o si el

adjudicatario no constituye la garantia-définitiva o, por causas imputableés al mismo, no pudiese

formalizarse el contrato’sey] erd a la ejecucion dela garantia provisional.
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En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestacion a la solicitud
de informacion a que se refiere el articulo 136.3 de la LCSP, o el reconocimiento por parte del licitador
de que su proposicién adolece de error, o inconsistencia que la hagan inviable, tendran la consideracion
de retirada injustificada de la proposicion.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.

1.La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard mediante la
escritura o documento de constitucidn, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que
corresponda, segim el tipo de persona juridica de que se trate.

2.Los licitadores individuales presentarin copia compulsada, notarial o administrativamente, del
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

3.Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
contrato una determinada habilitacién empresarial, se acompafiard copia compulsada del certificado que
acredita las condiciones de aptitud profesional.

4.En cuanto a las empresas no espaiiolas de Estados Miembros de la Union Europea, tendran capacidad
para contratar aquéllas que, con arreglo a la legistacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se
encuentren establecidas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacién
para poder prestar en €l el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditard por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un
certificado, de acuerdo con lo establecido en el art. 9 y Anexo 1.1 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

5.Los demas empresarios extranjeros deberan justificar mediante informe, en la forma recogida en el
articulo 44 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracién y con los entes, organismos o
entildades del sector pablico asimilables a los enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente
analoga.

En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindird del informe sobre reciprocidad en
relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Puablica de la
Organizacion Mundial de Comercio.

Ademas serd necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Union Europea
tengan abierta sucursal en Espaifia, con designacion de apoderad 0 representantes para sus operaciones, v
que estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditacién de su capacidad de obrar se instrume e de la Mision Diplomaética
Permanente de Espafia en el Estado correspondlente 0 de la Oficina Consuldyr en cuyo ambito territorial
radique el domicilio de la empresa., en los términos y condlcmnes del art, 10 deJR.G.L.C.AP.

¢) Documentos acreditativos de la representacion.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre "ew otro presentaran poder de representacion,
bastanteado por los Servicios Juridicos de la Co ion, previo abono-de la tasa prevista en la Ordenanza

Fiscal en vigor. /

10
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Si el licitador fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su caso, en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no serd necesario el requisito de su previa
inscripcion en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion deberéd acompafiar copia compulsada,
notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga
Sus veces.

d) Clasificacion administrativa.

1.

Cuando sea exigible clasificaciéon administrativa de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hara constar
en el anexo I, debiendo presentar el licitador certificado de clasificacién administrativa exigido, expedido
por la Junta Consultiva de Contrataciéon Administrativa de Estado, o en su caso por el érgano equivalente
de la Comunidad Auténoma de Andalucia, acompafiado de una declaracion sobre su vigencia y de las
circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de la misma.

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podrd suplirse mediante 1a integracion de la solvencia
con medios externos.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del mismo tipo
que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebraciéon no se exija estar en posesién de la
misma.

La clasificacion de las uniones temporales serd la resultante de la acumulacion de las clasificaciones de las
empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 56.5 de la LCSP, asi como en sus
normas de desarrollo. En todo caso para proceder a la acumulacion todas habrin de haber obtenido
previamente la clasificacidn como contratista de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas
comunitarias conforme al articulo 48.4 de la LCSP.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser realizadas por empresas
especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacién empresarial o profesional,
la clasificacién en el grupo correspondiente a esa especializacion, en el caso de ser exigida, en el anexo
I, podra suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucidon de esta porcién con
otros empresarios que dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacién necesarias, siempre que
el importe de la parte que deba ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del
contrato.

presentado la correspondiente solicitud para ello, debig _]ustlﬁcar el e estar en posesion de la clasificacion
exigida en el plazo que a tal efecto se le concedapara la subsanacmn de defectos u omisiones en la
documentacion.

Respecto a los certificados comunitarjos~de clasificacion, "sé%iesta‘.r“é__..é"'lo previsto en el art. 73 de la
g tal

_
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L.CS.P.
¢) Documentos que acreditan la solvencia econémica y financiera.

Cuando en el anexo I no se exija clasificacién administrativa, la citada solvencia podra acreditarse
mediante los medios de admision y conforme a los criterios fijados en el anexo I1I-B por el 6rgano de
contratacion. :

Se considerara que la empresa tiene solvencia econdmica y financiera si cumple con los criterios que
se sefialan en el citado anexo

f) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, aportaran
declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

g) Declaracion responsable.

Asimismo, los licitadores deberdn presentar una declaracién responsable que incluya los siguientes
exlremos:

- Tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de
contratar previstas en el articulo 49 de la LCSP.

- Hallarse al comriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
frente al Estado y el Ayuntamiento de Benalmadena y con la Seguridad Social impuestas por las
disposictones vigentes.

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracidn de las especificaciones técnicas o
de los documentos preparatorios del contrato, asi como en la ejecucion de los contratos que tengan por
objeto la vigilancia, supervision, control y direccién de la ejecucion de obras e instalaciones, ni ser
empresa vinculada a ellas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

Esta declaracién incluird expresamente el no haber sido ad_]udlcatana, 10 e su participacién puede
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licita . deTos® contratos q

de los siguientes objetos: redaccion del proyecto, direccion facultatlva, Vlgllancm, s
control de las obras que son objeto de la licitacién, ni ser empresa vmculada{a log ficitadores en el
sentido en que son definidas en el articulo 42 del Codlgo de Comercm i tampoco empresa
colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos. : : '

Las referida declaracion se acreditard conforme al modelo lecldo 1 el aniexo TI-C.

h) Relacion de empresas pertenecigntés al mismo grupo.

12
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A los efectos de la aplicacion de Ia regla prevista en el art. 86.1 del R.G.L.C.A.P. y conforme al parrafo
segundo del articulo 129.4 LCSP, los licitadores deberan presentar declaracion concerniente a las
empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el
articulo 42 del Cadigo de Comercio, con indicacion de los que se presentan & licitacion,

En caso de no pertenecer a ningin grupo, debera aportar declaracion en tal sentido.

i) Acreditacién del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de gestion
medioambiental.

En los casos en que asi se sefiale en el anexo 1, los licitadores presentaran los certificados a que se
refieren los articulos 69y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresario de las normas de
garantia de la calidad, asi como de las normas de gestion medioambiental.

j) Documento de compromiso conforme a Ia clausula 6.2,

En caso de que en el anexo IV se exija el compromiso de dedicacion o adscripcién de los medios
personales o materiales suficientes para la ejecucion del contrato, conforme a la clausula 6.2, debera
aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal circunstancia, cuyos extremos
se concretaran conforme a la cldusula 9.2.1.2. letra a) cuando asi se exija.

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentacion Técnica.

En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:

a) Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La solvencia técnica se acreditard mediante la presentacién de los documentos exigidos en los apartados
siguientes:

1.Cuando en el anexo I se exija clasificacién administrativa, la solvencia técnica quedard acreditada
mediante la presentacién de la documentacion exigida en la cldusula 9.2.1.1.d) del presente pliego.

2.Cuando en el anexo I no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra acreditarse por
los medios que se establecen en el anexo IV.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme a la
clausula 6.2. de este pliego debera presentar certificado, emitido por el érgano de direccion de la citada
empresa, acreditativo de tal circunstancia.

9.2.2. Sobre n° 2. Titulo: Aspectos de la proposwwlmanca cuya cuantlfica ion depende de un
juicio de valor. :

En este sobre se incluird la documentacién que se indica en el Anﬁéxo I,

Sdlo se podran tener en consideracién las variantes o mejoras _siAsi se ;pre,'é'is"a en el Anexo I del
presente pliego, donde igualmente se indica los element. condlcmnes en que quedan autorizadas.

e
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El licitador, caso de admitirse dichas variantes o mejoras, podré aportar documento, segin anexo III,
donde se recojan las mejoras sin repercusion econdmica incluidas en la oferta economica presentada, y
que formarin parte del contrato en el supuesto de ser aceptadas por el Organo de
contratacion en el acto de adjudicacion.

En cualquier caso, todas las propuestas presentadas deberén referirse a los elementos, con los limites y
condiciones técnicas, que se establecen en el anexo I, no considerdndose aquellas propuestas
presentadas que se refieran a unidades del proyecto no consideradas susceptibles de variante o
alternativa por el érgano de contratacion.

La empresa que resulte adjudicataria del contrato estar4 obligada a completar la propuesta aceptada por el
organo de contratacion a nivel de proyecto de gjecucion, asf como a presentar un estado comparativo de
mediciones y presupuesto de las unidades de proyecto afectadas, en el plazo méaximo de un mes desde la
fecha de la formalizacién del contrato de obras y siempre antes de la comprobacion del replanteo,
documentacién que deberd contar con la aprobacién por el 6rgano de contratacién antes de su
gjecucion.

La propuesta de mejora aceptada por el érgano de contratacién en la adjudicacion formard parte del
contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.

9.2.3. Sobre n° 3. Titulo: Aspectos econémicos cuya cuantificaciéon no depende de un juicio de
valor y proposicion econémica.

Dicho sobre tendré el contenido que se indica en el Anexo V.

La proposicién econdémica, debidamente firmada y fechada, deberd ajustarse al modelo oficial que figura
como anexo V.

En la oferta econémica debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido que deba ser repercutido.

En la oferta econdémica se entenderan incluidos a todos los efectos los demas tributos, tasas y canones de
cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego.

Cada licitador solamente podra presentar una proposicion, no siendo: admmdas las proposiciones
econdmicas por importe superior al presupuesto previamente aproba 7

e

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en c1fras y la con31gna "-J‘en letra, prevalecera

ésta altima.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, eror 5:0: tachaduras que impidan conocer
claramente todo aquello que la Administracién estime amental para la oferta

10. Procedimiento de adj@ié .
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10.1. Recepeion de documentacion.

Terminado ¢l plazo de recepcion de proposiciones, el funcionario de la Seccion de Contratacion
expedird una certificacion donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por cormreo
con los requisitos de Ia clausula 9.1 pero ain no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores,
que, junto con los sobres, remitird a la secretaria de la Mesa de contratacién designada por el érgano de
contratacion,

Caso de no constituirse Mesa, dicho certificado se remitir al 6rgano de contratacion.
10.2. Certificacion, calificacién de documentos e invitacién a presentar ofertas.

En los procedimientos negociados con publicidad o sin publicidad en los que se haya acordado la
constitucion de Mesa, una vez recibidos los sobres por la Secretaria de la Mesa de contrataci6n, junto con
el certificado de la persona encargada de la Seccién de Contratacion, se reunird la misma para calificar
previamente los documentos presentados en tiempo y forma.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara
verbalmente o por medios electrénicos, informdticos o telematicos a los interesados y lo hard ptiblico a
través del perfil de contratante del drgano de contratacion, concediéndose un plazo no superior a tres dias
habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratacion, bajo
apercibimiento de exclusion definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la
subsanacion de la documentacién. La Mesa, igualmente podra solicitar las aclaraciones y requerir
documentacion complementaria, conforme al art. 22 del R.G.L.C.A.P.

Posteriormente [a Mesa de Contratacion  se reunird para proponer la admision o exclusién de los
solicitantes.

El 6rgano de contratacién una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes,
seleccionara a los mismos y los invitard simultdneamente y por escrito a presentar sus
proposiciones conforme a lo previsto en los articulos 149 y 150 de la L.C.S.P. La fecha de apertura
publica de los Sobres n° 2 y 3 se anunciar4 en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento.

De tratarse de un procedimiento negociado en el que no se haya acordado Ia constitucién de Mesa
de Contratacion, los trdmites indicados de calificacion documental y subsanacién se efectuaran
previa y directamente por la Seccidn de Contratacién, quien igualmente darad apertura a las

propuestas técnicas y econdmicas y podra solicitar los i estime pertinentes a los efectos
de la adjudicacion.

10.3. Negociacion del contrato.

En el anexo II-A se establecerdn los criterios de adjudlca(:lon sobre lo que versaran los aspectos
econémicos y técnicos objeto de negociacion. - T :

Cuando solo se utilice un criterio de adjudicacién, ésteTia de ser necesariamente el del precio més bajo.
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Si asi se establece en ¢l anexo I el procedimiento negociado se podra articular en fases sucesivas, a fin
de reducir progresivamente el niimero de ofertas a negociar mediante la aplicacion de los criterios de
adjudicacion, indicindose el umbral minimo de puntuacion necesario para continuar en el proceso
selectivo.

El organo de contratacion negociard con los licitadores las ofertas que éstos hayan presentado para
adaptarlas a los aspectos econdmicos y técnicos objeto de negociacion con el fin de identificar la oferta
econdmicamente mas ventajosa.

10.4. Adjudicacién provisional.

Finalizada la negociacion, el 6rgano de contratacion, una vez valorados los criterios econémicos de
conformidad con el anexo II-A, dictard resolucion de adjudicacion provisional del contrato a favor de
la oferta econdmicamente mds ventajosa.

De existir igualdad entre la valoracion de las proposiciones, resultard adjudicataria aquélla que
obtenga una mayor puntuacion en el criterio de adjudicacién que tenga mayor peso en la ponderacién
de los mismos. Y en el caso de que continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya
atribuido a cada criterio.

De persistir la igualdad, la misma se dirimird por sorteo.

El érgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la adjudicacién provisional, renunciar a la
¢jecucion del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o
desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una infraccion no subsanable
de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

No obstante lo previsto en el parrafo primero, la adjudicacién provisional al licitador que presente la oferta
econdmicamente mds ventajosa no proceder cuando, de conformidad con lo previsto en el articulo
136 de la L.CSP, el érgano de contratacién estime fundadamente que la proposicién no pueda ser
cumplida como consecuencia de la inclusion en la misma de valores anormales o desproporcionados,
considerando la justificacion efectuada por el licitador y los informes técnicos emitidos en el
procedimiento realizado en cumplimiento del articulo 136.3 de la LCSP. A tal fin, en el anexo VI podran
incluirse los pardmetros objetivos en funcién de los cuales se presumird que la proposicion no puede ser
cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados.

La adjudicacion provisional concretara y fijara los términos definitivos del contrato.

La resolucion de adjudicacién provisional serd notificada a los candidatos o licitadores, v se publicara
en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion.

Contra la referida resolucion de adjudicacion provisional, y siempre que se trate de un procedimiento de
adjudicacién de contratos sujetos a una regulacién armonizada, podrd ifiterponerse el recurso especial en
materia de contratacion a que se refiere la clausula 32 del presente pliego.

10.5. Documentacién previa a la adjudicacion deﬁniti‘fg;

Antes de la adjudicacion definitiva, en el plazo méximo de quince-diz iles desde el siguiente a la
publicacién en el perfil de contratante de la adjudicacion provisiemal] el :adjudicatario deberd presentar
la documentacioén justificativa de las siguientes circun tancﬁl que podran ser expedidas, si asi se indica
en el anexo I, por medios electrénicos, informétices© telematicys:
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a) Obligaciones Tributarias.

a.1) Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracién Tributaria, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracién responsable de no estar
obligado a presentarlas. Esta certificacion podré obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto
263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilizacién de técnicas electrénicas, informaticas y
telematicas por la Administracién General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electronico de los ciudadanos a los Servicios Pablicos.

a.2) Certificacion positiva, expedida por el Ayuntamiento de Benalmdadena, a peticién del interesado
justificativa de la inexistencia de deudas de cardcter tributario municipal.

b) Obligaciones con Ia Seguridad Social

Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaracion responsable de
no estar obligado a presentarlas.

Las circunstancias establecidas en las letras a.1) y b) anteriores podran también acreditarse mediante la
aportacién del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el art. 72 y Disposicion
Transitoria 4* de la L.C.S.P., siempre que el mismo acredite los anteriores extremos, tal como se
indica en la clausula 9.2.1.

¢) Impuesto sobre Actividades Econdmicas.
Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas y al corriente en el pago

del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del ultimo ejercicio, a la que se acompafiard
una declaracién responsable de no haberse dado de baja en.la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracién justificativa al respecto.

d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucién, en la Caja Municipal, de una garantia de un 5% del importe de
adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposiq_iér_g del drgano de contratacion.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provision;iii_é la d"ef_i_niﬁ= . @ 0 proceder a una
nueva constitucion de esta tltima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelard sijaulidneamente a la
constitucion de la definitiva. : SLn Smeet g

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas, s6lo tendran que aporf_éi? el veinficinco-por ciento de las
garantias que hubieren de constituir conforme al articulo 162.6 de la ey 2/1999, de 31 de marzo.

Ademds, cuando asi se indique en el anexo I y de confo 'da’dc/on el""‘é",_l.;t_.l’,culo 832de la LCSP, se podra
exigir una garantia complementaria de hasta un pm}ILL(l}O del importe. de-adjudicacién del contrato,
pudiendo alcanzar la garantia total un 10 pg del precio del contrato. ™~
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Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacién el precio del
mismo, deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio
meodificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el
acuerdo de modificacion,

La devolucion o cancelacién de la garantia definitiva se realizard una vez producido el vencimiento del
plazo de garantia sefialado en el anexo I, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin
culpa del contratista.

e} Escritura de formalizacién de la Unién Temporal de Empresarios.

Asimismo, en €l caso de que el adjudicatario provisional sea una unién temporal de empresarios, deberé
aportar la escritura piblica de formalizacién de la misma, cuya duracion sera coincidente con la del
contrato hasta su extincién.

f) Otra documentacidén.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de
los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al
articulo 53.2 de la LCSP que le reclame el 6rgano de contratacion.

10.6. Adjudicacion definitiva del contrato.

Transcurridos 15 dias habiles desde la adjudicacién provisional, vy presentada la documentacitn
sefialada en el apartado anterior, en el plazo méximo de 10 dias hébiles, se elevard a definitiva la
adjudicacion provisional.

La resolucion de adjudicacién definitiva serd publicada en el perfil de contratante, asi como
notificada directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores, sin perjuicio de su publicacion en
los correspondientes periddicos oficiales.

El contrato se perfecciona mediante su adjudicacion definitiva y salvo que se indique otra cosa en su
clausulado se entenderdn celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del érgano de contratacién.

11. Formalizacion del contrato.

Antes de la formalizacién del contrato, el adjudicatario debera acreditar ante el érgano gestor haber
abonado el importe total de los anuncios de licitacién y, en su caso, el de I public

difusién, dentro de los limites méaximos de posible repercusion establ

— TR
El contrato se formalizard en documento administrativo, dentro ,'Ejlel plazo de-diez dias habiles, a contar
desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion definitiva,cOnstituyerido dicho documento
titulo suficiente para acceder a cualquier registro puablico. T P

El contratista podrd solicitar que el contrato-$e eleve a escritura 'ﬁﬁbli‘éa;‘”’éon*iendo de su cargo los
correspondientes gastos.
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Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Administracién podra acordar la resolucion del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el
apartado 3 del articulo 140 de la LCSP,

Simultdneamente con la firma del contrato, deberd ser firmado por el adjudicatario el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

1. EJECUCION DEL CONTRATO.

12. Actuaciones previas al inicio de las obras.

La realizacién de los trabajos se efectuara bajo la coordinacion, supervision y control de la
Administracién. En el Anexo I se determina el responsable del presente contrato, el cual serd el
encargado de supervisar la gjecucién del mismo y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
nece;darias con el fin de asegurar la comprobacién, vigilancia y correcta realizacion de la prestacion
pactada.

A estos efectos, durante la gjecucion del contrato, el Responsable del contrato y el personal a su
servicio, podran inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la informacién que
estimen oportuna para el correcto control de las mismas,

Con dicha finalidad, tanto el Responsable del Contrato como los Servicios Técnicos de la
Administracion de €l dependiente y , en su caso la auditoria de calidad designada por ésta, tendrén libre
acceso a la obra, quedando el contratista obligado a facilitar la visita asi como los medios necesarios
para la realizacion de las actuaciones pertinentes,

Las facultades del Responsable del contrato se entenderan, sin perjuicio de las que correspondan a la
Direccion Facultativa.

12.1. Seguridad y salud en el trabajo.

El contratista estard obligado al estricto cumplimiento de toda la normativa relativa a la seguridad y salud
en el trabajo, que le competan conforme a la legislacién sectorial de aplicacion, observando
escrupulosamente toda la normativa relativa a prevencion de riesgos laborales, teniendo contratad, antes
del comienzo de las obras, un servicio de prevencion ajeno o en su caso, indicar €l modo asumido por la
empresa para el desarrollo de las tareas preventivas, debiendo asimismo disponer de Plan de Prevencion de
Riesgos Laborales y estar debidamente implantado en la empresa. El contratista, igualmente, deberd dar
cumplimiento a otras obligaciones que pudiera determinar el Servicio de Prevencion del Ayuntamiento y
que éste le notifique al contratista.

o

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico ¢on la titulacion exigida legalmente, y
suscrito por la empresa adjudicataria, junto con el inforffie favorable del Cooxdinador en materia de
Seguridad y Salud, deberd ser presentado a la Administracion, én el plazo maximo de 20 dias habiles
desde la formalizacion del contrato (o de 10 dias hébiles desde la-notificagion de la adjudicacién
definitiva, en casos de tramitacion urgente del expediente), al objeto de que pu€da ser aprobado por ésta
previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para<que ésta pueda comenzar
efectivamente. LT A

El incumplimiento del mencionado plazo d thacién 's,tfipondré. “yua  penalizacién diaria
de 1 euro por cada 5.000 euros del precio_defContrato, que sera descontado;“en su caso, en la primera
certificacién. e

-
-
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El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacién vigente sobre la materia, por las
normas de buena construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad
y Salud afectado de la baja de adjudicacién, en su caso.

El contratista, antes del comienzo de las obras, deberd certificar que la empresa cumple las
obligaciones establecidas por la legislacién en materia de Prevencion de Riesgos Laborales.

Los locales y servicios para higicne y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio de
Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrdn de ser ubicados en los lugares
indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracién en otro sentido. En todo
caso seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacidén que se plantee de las
caracteristicas y  emplazamiento de  dichos locales y  servicios, una  vez
aprobado el plan, requerira la previa modificacién del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién
en Jos términos establecidos por las disposiciones vigentes,

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la
autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

El contratista estard obligado a comunicar a la autoridad laboral la apertura del centro de trabajo, en
los términos previstos de la legislacidn sectorial de aplicacion.

12.2. Licencias, autorizaciones ¢ impuestos.

Salvo la licencia municipal de obras y el ICIO, el contratista, de por si o como sustituto de la
Administracion, estd obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones
y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo
publico o privado sean necesarios para el inicio, ejecucién y entrega al uso o servicio de las obras,
solicitando de la Administracién los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la
actuacion que a esta ultima le corresponda,

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de
los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucién y posterior ocupacion de la obra, gastos que serdn de
cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracion de haber cumplido
dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
econdmica y conforme a esta estipulacién contractual se traslada la obligacién de pago al adjudicatario
del contrato celebrado. El contratista indemnizara a la Administracién por cualquier perjuicio que
ocasione el incumplimiento de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Dereehio; el contratista quedara legitimado
para mierponer confra las mismas los recursos pertinentes, comunicardo steextremo a la Administracién
contratante, SO et

12.3. Seguros.

1. El contratista, ademds de cuantos otros seguros sean obligatorios-para-el desarrollo de su actividad,
esta obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las ob ‘as,/'sésﬁlpre que ¢Estas sean de las previstas
en el art. 106.a de la L.C..S.P., un seguro contra 'ncﬁi:jo;s’{; de las-obras, por el importe de su
presupuesto de adjudicacion, debiemiofywnﬁéeneﬁciaﬁo, ¢n.caso de siniestro, el 6rgano de
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contratacion, Ayuntamiento de Benalmadena. Dicho seguro cubrird el referido riesgo hasta la
recepcion de la obra por la Administracion.,

La Administracién podrd proceder a la suspension del pago de certificaciones, hasta tanto el contratista
acredite el cumplimiento de esta obligacion, sin que dicho periodo de suspensién sea computable a
efectos de indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones.

2. Igualmente debera tener suscrito un seguro obligatorio de construccién por accidente, un seguro de
responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a personas como a cosas, asi como por dafios producidos
a la Administracion, o al personal dependiente de la misma durante Ia vigencia del contrato.

12.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas.

Antes del inicio de la ejecucion del contrato, el contratista presentara a la Direccion Facultativa y
Coordinacién en materia de Seguridad y Salud relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habran
de emplear en Ia ejecucién de los trabajos.

b) Relacion numerada, por oficios y categorias, del personal que pondr4 al servicio de las obras,

¢) Si en el Anexo [ se permite la subcontratacion, partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con
indicacién del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en ¢l articulo 210 de 1a LCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras deberd existir un Libro de Subcontratacién en el que la empresa
constructora mantenga permanentemente actualizada la relacion de subcontratistas y las partidas con ellos
contratadas.

d) Dado que la realizacién del control de calidad de la obra est4 incluida en el contrato, se presentaran
tres propuestas de designacion de la empresa con la que se pretende contratar la realizacion de dicho
control de calidad, las cuales obligatoriamente deberén estar debidamente acreditadas.

Las empresas propuestas no podran, en ningin ¢aso, ser empresas vinculadas al adjudicatario de las obras,
en el sentido en que son definidas en el articulo 129 de la LCSP.

¢) La persona designada como Jefe de Obra con capacidad para representar a la empresa en todo cuanto se

refiera a la ejecucidn de la obra y que quedara adscrito permanentemente a la misma con dedicacion

gleng. durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie
e obra,

La Administracion podrd acordar no dar curso a las certificaciones de. obra-hasta que el contratista haya
presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados; sin que: lo pueda originar derecho
al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones:

e r—

13. Acta de comprobacion de replanteo ¢ inicio de las obra$§ b

En los casos en que en el anexo [ se establezca que la tramitacion del expediente es-ordinaria, se procedera
a efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo méaximo d t{mes desde la firma del confrato salvo
que en el anexo I se hubiese consignado uno menor, seginlo previsto en el-articulo 212 de la LCSP,
autorizandose, en su caso, el inicio de las obras. K
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En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitacion es urgente, la comprobacion del
replanteo y el inicio de las obras se efectuara en el plazo méximo de 15 dias habiles, contados a partir de
la notificacion de la adjudicacion definitiva del contrato, aunque no se haya formalizado el
correspondiente documento publico o contrato administrativo, siempre que se haya constituido la
garantia definitiva correspondiente y se haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

14. Programa de trabajo.

El contratista estara obligado, si asi se exige en el Anexo I, y en todo caso si la ejecucion de la obra estd
prevista en mas de una anualidad, a presentar a la Administracién un programa de trabajo, en el plazo de
30 dias naturales, contados desde la formalizacién del contrato, o de 15 si se trata de expedientes urgentes.

En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articulo 144.3 del R.G.LC.A.P., debiendo
en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el anexo I, salvo que la Administracion autorice la
modificacion del mismo.

La Administracion resolverd sobre ¢l programa de trabajo en el plazo méximo de los 15 dias siguientes a
su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripeiones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato. '

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

15. Direccion facultativa e inspeccién de las obras.

15.1.La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccion de la
Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamentie
por los servicios técnicos de la Administracion o por técnicos por ella contratados.

La Direccion Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecién al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccidn Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de contratacion. Asi mismo, en caso de discordancias
entre los documentos del proyecto, tampoco podré adoptar decisién alguna que pueda implicar la
introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estdndose a estos efectos a lo dispuesto en
la clausula 20 del presente pliego.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracién contratante, atn cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién
Facultativa, no generara obligacién alguna para la Administracién, quedando ademss el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos™por-. incumplimiento de sus
respectivos contratos. '

En Ia oficina de obras deberd existir un libro de ordenes, un libro de . incijlencias y un libro de
subcontratacion, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo. de fas-obras, en el que la
Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones qu€, periddicamente y para el
mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista. s g

15.2.Incumbe a la Administracion, a través del Res e del Contrato, éjeféér de manera continuada y
directa, la coordinacién, supervision, control y-séguimiento del contrato. -

15.3.El contratista facilitara a la Ae‘nﬁmﬁ:ién, sin coste adicional alguno,la asistencia profesional de
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sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informaci6n o para aclaracién
de dudas que se puedan plantear en relacion con la realizacién de las obras.

16. Prescripciones para la ejecucién de las obras.
16.1 Obligaciones laborales, sociales y econémicas del contratista.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendrd ninguna relacion
laboral con la Administracién, bajo ningin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual
tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista est4 obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad
social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de
otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda
repercutir contra la Administracién ninguna multa, sancion o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes,

En cualquier caso, el contratista, indemnizard a la Administracién de toda cantidad que se viese obligada a
pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucién judicial o administrativa.

16.2 Ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra.

1. La realizacién del control de calidad de la obra estd incluida en el contrato, la Administracion
designard, de entre las tres propuestas presentadas por el contratista de la obra, a la entidad publica o
privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos,
controles, pruebas y analisis previstos en esta clausula.

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realizacién de los ensayos y andlisis no
podran ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el articulo 129 de la
LCSP, y deberan estar debidamente acreditadas.

2. El control de calidad de 1a obra incluira:

nas o instrucciones de

a) El de aquellos materiales, elementos o unidadés de obra:-",'éujetos' ‘a nonm
-.sobre condiciones u

obligado cumplimiento promulgadas por la-——Administracién que versefd
homologaciones que han de reunir los mismos. T T

b) Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por nommd alguna, pero que estén incluidos
ent €l Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la-Pirecciéon Facultativa o el Responsable
del Contrato estimen pertinentes, los cuales abarcaran los sigdientes conceptos: -

b.l) Los ensayos no obligatorios que la Direc@ cultativa ‘6 el Coordinador del trabajo estimen

ertinentes.
P o
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b.2.) El Control de Calidad de ejecucién de la cimentacién, estructura, albafiilerfa y acabados.
b.3.) EI Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones. :

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y cubiertas.
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

Los costes de gjecucion de los ensayos, andlisis, pruebas o controles para verificar tales condiciones, se
considerardn incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto
desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto
aprobado.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerd en informes mensuales
donde se indicarén las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucién de la obra proyectada. Al
citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacién generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por el contratista, podran ser ejecutados por la Administracién y su importe
deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

3.En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacién, verificacién o comprobacién de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior, no son realizados y
abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por Ja Direccion Facultativa, previa
autorizacion de la Administracién, y su importe serd deducido de las certificaciones de obra
mensuales correspondientes.

16.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos a emplear en la
obra habrin de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del
Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista deberd proveerse de los
suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad
de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién especificos de un
producto industrial para designar a éste, se entenderd que tal mencion se refiere a las calidades vy
caracteristicas de dicho producto, pudiendo ¢l contratista, previa conformidad de la Direccién
Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los
citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos
industriales a emplear en la obra, ser4 obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de
aquéllos. ,

Y—-‘-\

16.4. Oficina de la empresa y de obras.

La empresa adjudicataria deberd tener una oficina, en la que exasta un rep v 'entaﬁti‘a legal de 1a empresa con
poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecucion del contratQu " oo 0

Igualmente, dentro del perimetro de la obra, salvo ayterizacién expresa de’la Administracién en otro
sentido, deberd ubicarse una Oficina para el Jefe-dé Obra, sus ‘auxiliaresy personal técnico, debiendo
conservar en ella copia autorizada de los doetimentos contractuales dil proyecto o proyectos base del
- contrato, los Libros de Ordenes, Incideneias para el control y segnimiento def plan de Seguridad y Salud

-~
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en las Obras, y el de Subcontratacién, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacién sea
asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.

16.5. Sefializacion de la obra y del edificio.
1. El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefializacién:
a) De la Obra:

a.1} Adquisicion, colocacion y conservacion durante el petiodo de ejecucion de los carteles de obras, en
lugares que sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y nitmero de carteles serdn determinados en cada caso concreto por la
Administracion, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberdn ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demds
caracteristicas establecidos por la Administracion.

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecucion de las obras debera contar con la
autorizacion previa de la Administracion, y ser de menores dimensiones y estar colocado en posicién
inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracién reclamar en cualquier momento la
retirada o reubicacion de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de Ia primera certificacion serd necesario la presentacién de la documentacion acreditativa
de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

a.2.) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de Seguridad y
Salud aprobados por la Administracion, asi como las exigidas por las disposiciones vigentes, que sean
necesarias para la correcta ejecucion de las mismas.

b) Del Edificio:

b.L} Adquisicion y colocacion de la sefializacién exterior del edificio, la cual debera asi mismo ajustarse
a los modelos, dimensiones, materiales y demds caracteristicas establecidos por la Administracién.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a colocar, sus
dimensiones, texto y niimero de elementos de sefializacién serdn determinados en cada caso concreto por
Ia Administracion, en funcidn de las caracteristicas y emplazamiento del edificio,

b2) Adquisicién y colocacion de la sefializacion interior del edificio, conforme a los mismos critetios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo, montard cualquier otra sefializacién de cardcter informativo que suministre la Administracion
a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacién.”

Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, ast
forme parte definitiva del propio edificio, deberd ser retirada una’véz-finaligadas las obras y con
anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contara-estos efectos con’la auforizacion previa de la
Direccion Facultativa. ST Ty

Los costes de las actuaciones de sefializacién contemplados en esta clausula, conéxcepcion de la indicada
en el apartado b).2, en el caso de que no se encuentren desglosados en el prestipuesto del proyecto licitado,
se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra Yicitadoy por consiguiente en la oferta
econdmica presentada. Asf mismo se consideran incluidosdesCostes  de las obras que sean necesarias
para la correcta colocacion de dicha sefializacion. P
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16.6. Obligacién de sigilo.

El adjudicatario estard obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
pblicos o notorios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacién a terceros sobre la materia objeto
del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la
previa autorizacién de la Administracion.

El adjudicatario no podrd, sin previa autorizacién escrita de la Administracién, publicar noticias, dibujos
ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacién.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como causa de
resolucion del contrato. _

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa
o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo, crea
oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.

16.7. Subcontratacion.

1. El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacién, salvo que se
indique lo contrario en el Anexo I o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que aquel ha de
ejecutarse directamente por el adjudicatario. Dicha subcontratacién quedard sometida a lo previsto en
el art. 210 de la LCSP.

2.El contratista, debera cumplir con la legislacion vigente en materia de subcontratacién, en concreto dard
escrupuloso cumplimiento a la Ley 32/06, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccién y a lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto por el que se
desarrolla dicha Ley y cualquier otra normativa que posteriormente regule la subcontratacion.

Asimismo, en el Anexo I se podra establecer fa obligatoriedad del licitador de indicar en su oferta la parte
del contrato que tenga previsto subcontratar.

3.Cuando se especifique en el anexo I, el contratista estard obligado a subcontratar las partes de obras
indicadas en ¢l mismo, y por el porcentaje del presupuesto del contrato que también se determine. El
incumplimiento de esta condicion espectal de ejecucién supondra la imposicién de una penalizacion
contractual del 5% del presupuesto del contrato, 0 de un 10% cuando resultase un perjuicio a la parte de
obra a que sc refiere, pudiéndose alternativamente en este nltimo caso resolver el contrato por causa
imputable al contratista. Todo ello sin perjuicio de la reparaetd aceda v de la indemnizacion de los
perjuicios ocasionados a la Administracion. T

17. Plazos y penalidades. — -

1.El contratista queda obligado al cumplimiento del contf_éito dcﬁtf’c:)’f"i::del lazo total fijado para su
realizacion en el anexo I, asi como de los plazos parciales seflalados en ¢ itado anexo. '

2.La constitucion en mora por el contratista no precisara intimagién previa pot parte de la Administracién.

La imposicién de penalidades consecuentes con dicho retraso sé_:':.aplicaré autornticamente por el érgano
de contratacion.
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Si llegado al término de cualquicra de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en
mora por causas imputables al mismo, la Administracién podra optar indistintamente, en la forma y
condiciones establecidas en el articulo 196 de la LCSP, por la resolucion del contrato con pérdida de
garantia definitiva o por la imposicion de las penalidades establecidas en el citado articulo.

En el Anexo I podran establecerse otras penalidades distintas a las previstas en el art. 196 de la
L.C.S.P., atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato y si ello se considera necesario para
su correcta ejecucion.

En el caso de que el contrato incluyera cldusula de revision de precios y el incumplimiento del plazo
fuera imputable al contratista, se procedera en la forma y en los términos previstos en el articulo 81 de la
LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemmizacién a que pudiese tener derecho la
Administracion, por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista.

1Si ¢l retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estard a lo dispuesto en el articulo 197.2 de
a LCSP.

3. El anexo I podré incluir penalidades para ¢l caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto
del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de
gjecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 53.2 y 102.1 de la LCSP. Estas
penalidades serdn proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantia no podré ser superior
al 10% del presupuesto del contrato.

Para la imposicién de este tipo de penalidades se sustanciard un procedimiento en el que necesariamente
tendré lugar tramite de alegaciones al contratista.

Dichas penalidades se impondran por acuerdo del organo de contratacién a propuesta del
responsable del contrato, si se hubiese designado éste y se haran efectivas mediante deduccién de las
cantidades que en concepto de pago parcial o total, deban abonarse al contratista o sobre la garantia
constituida, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

18. Régimen de pagos.
18.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecer la definicién y descripcién de la
unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado
de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas v prescripciones establecidas en el
proyecto y a las normas de buena construccion, se consideraran incluidos en el precio de la misma,
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcién de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos,
segin la estructura de costes adoptada en el proyecto, o guessiendoTiecesanos para la ejecucién de la obra
o parte de ¢sta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino akconjunto o a una parte de la
obra, se considerardn siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los
precios del proyecto. Por todo ello, se hallardn comprendidos en dichos gastos, ‘entre otros, los relativos a
los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y6bras accesorias de todo tipo
que se precisen para la ejecucion de la obra comprendida en el proyec “cualquiera que sea la forma de

»

suministro o aprovisionamiento,

Los precios unitarios de ejecucién material condicion: a ejecucion de Ia_s'"phidades de obra a que se
refieran, de acuerdo con lo definido y descnp,erﬁos epigrafes.correspondientes, complementindose,
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siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y en los demas documentos del proyecto.

Los precios del proyecto relativos a materiales se considerardn vélidos, cualquiera que sea el tipo de
tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracién y tanto si se confeccionan en la
propia obra como si llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Direccion Facultativa de la obra
determinara el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningtin
caso la introduccién de modificaciones sobre ¢l proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccién Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no de cualquier
subsanacton por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucién a adoptar y
su posible valoracion econdmica, ésta serd resuelta por el Responsable del Contrato, sin que pueda, en
ningun caso, ser ello motivo de paralizacion o ralentizacion de las obras.

18.2. Anualidades.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en el
programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, €l contratista no tendra derecho a
percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

La Administracion tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo
efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del R.G.LC.A.P.

18.3.Abonos de las unidades de obra.

1. El contratista tendrd derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecion al proyecto
aprobado, en los términos establecidos en la LCSP vy en el presente pliego.

El contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por
instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155 y 156 del
R.G.LC.AP., debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestacién de garantia.

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 215 de la
LCSP, la Direccién Facultativa expedird, mensualmente, salvo que en el Anexo I se disponga wma
periodicidad distinta, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de
tiempo, cuyos abonos fendrdn el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectiticaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacion y recepcidn de las obras que comprenden.

La Direccion Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del R.G.L.C.AP.,
realizard, con la antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detatlado del
estado de las obras, la correspondiente relacion valorada a origen y, cuando asi proceda por su
periodicidad, las certificaciones de obra y de direccion obren en poder de la Administracion v del
contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacién expresada erf“elpérrafo anterior se efectuard de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del R.G.LC.A.P. .
Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150;'}1&1 RGLCAP a los indicados en los

parrafos anteriores, se considerard como fecha de expedicién de las certificacignes de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacién total o parcial det’contrato, a los efectos
previstos en el apartado 4 del articulo 200 de la LCSP, ¢l .décimo_did del mes siguiente al que
correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean ctlgap} acion 1o previsto en los articulos
144.4 y 152 del R.G.LC.A.P,, asi como todos aquellos supuestos previstos ei el presente pliego en los
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que el Director de Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses
de demora por retraso en el pago de estas certificaciones,

Asi mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en
el contrato no se contard el plazo previsto en el articulo 200 de la LCSP desde la fecha de su expedicidn,
sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de
trabajo aprobados deberian producirse,

3. El procedimiento para la medicién y valoracion de las obras que se certifiquen se realizard de acuerdo
con lo establecido en los articulos 147 y 148 del R.G.L.C.A.P.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra, atender4n a los fijados en
¢l Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administracion, o en su
defecto a los indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios
descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente
establecidos, se atendera al siguiente orden de prelacion:

a)Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicion de los precios unitarios.
b)Los seguidos en la medicion del proyecto, sin que en ningtin caso los errores, excesos o imprecisiones
de dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios. :

4. Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a)lLos correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la clausula 16.2.b) del presente
pliego.

b)La relacion valorada,

c)Copia del Libro de Ordenes.

d)Copia del Libro de Incidencias.

e)Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f)Relacion actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del
presupuesto de

las mismas, a los efectos previstos en el articulo 210 de la LCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran las variaciones de
medicion que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las
certificaciones mensuales no se podrd recoger mayor medicion que la que figura para cada una de las
partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medicion, que en su caso
hubiera, para la certificacion final de las obras.

5. Igualmente, la Direccién Facultativa deberd redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por
revision de precios.

18.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas-o-no ajustadas al proyecto aquellas
que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas-y cuamtitativas definidas para las mismas
en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones, de los planos o con las
prescripciones establecidas en el pliego de prescripeiones técnicas del proyécty, de manera que puedan dar
lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacion con las previdiones del proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas ;f($:.3ina1 6J '

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionali ad y/odurablhdad del edificio o de parte del
mismo, e¢s decir, cuando las obras defectuosas o-ntal gjecutadas no a.fg;c’:t_eﬂ a requisitos esenciales, tales
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como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo aciistico, accesibilidad,
proteccidn contra incendios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccion Facultativa, con la
autorizacion previa de la Administracion.

En este caso la Direccion Facultativa deberd, asi mismo, proponer a la Administracion la consiguiente
rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a)Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores dimensiones
que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la Direccién
Facultativa podrd proponer su aceptacion, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo,
quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las
unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.

b)Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en el

apartado a) anterior, la propuesta de la Direccion Facultativa contemplara una minoracién de los precios

contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviacién respecto

glfl valor especifico. Esta minoracién serd como minimo del veinte por ciento del precio de las unidades
ectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracién de precios se razonaran y justificardn los mismos en base
a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto.,

Los precios minorados seran fijados por la Administracién a la vista de la propuesta de la Direccién
Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler,
reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecién al proyecto
aprobada,

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de
parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad,
estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo actistico, accesibilidad, proteccién contra
incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccién Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre
antes de su recepcion, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin
alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras
unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstruceiones que sean necesarias, siendo
de cuenta flel contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacién del plazo
contractual.

3. La Direccién Facultativa podrd ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para
comprobar la existencia de mala ejecucion o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la

cjecucion de las obras, ordenard efectuar en cualquier momento: los andlisis, pruebas o ensayos,

destructivos 0 no, que crea necesarios para reconocer los trabajo uma defectuosos, dando cuenta
de ello, con carécter previo, y a su terminacion, a Ja Administracion. Si delxesultado de las pruebas se
comprobase que no existe vicio oculto imputable a-larecucion de la obr, los gastos ocasionados

por dichos analisis, ensayos o pruebas no seran a cargo del contratista. .
18.5. Abono de las unidades de seguridad y salud. - 5

El abono de las unidades de seguridad y salud incluicslgg,ea'e plancorrespondlente se efectuar, con la
misma periodicidad establecida para las certiﬁgggane ¢ obra, e incluiran las unidades, en relacion a la

Seguridad y Salud, realmente ejectﬂadaS}Lp odo.
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19. Suspensién del contrato de obras.

Si la Administracién acordase [a suspension del contrato o ésta tuviese lugar por aplicacion de lo
previsto en el art. 200 de la L.C.S.P., se levantara un acta en la que se consignarén las circunstancias
que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucion de aquel. Acordada la suspension, la
Administracion abopard al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por este.

La indemnizacién solicitada por el contratista, por los dafios y perjuicios producidos, debera estar
compietamente justificada documentalmente y en ningiin caso podra ser superior a la cantidad que resulte
de multiplicar el numero de meses de paralizacidn por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de
costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre ¢l importe de obra prevista
de gjecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacion.

En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir afectase s6lo a una parte de las
obras en ejecucion, se calculard el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicar este porcentaje a los calculos indicados en el dltimo
parrafo del apartado anterior para determinar el tope méximo de la indemnizacion.

En caso de Suspension Temporal Parcial, deberd determinarse por la Administracién, previa audiencia del
contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesién de la prorroga que proceda.

20. Modificacién del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacion podrd introducir modificaciones, por razén de
interés piblico, en los elementos que lo integran, y para atender a causas imprevistas. Estas
modificaciones no podran afectar a las modificaciones esenciales del confrato, estandose a lo
previsto en el art, 217 de la L.C.S.P.

La Direccién Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracién contratante. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrd adoptar decisidn alguna que pueda
implicar la infroduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estiandose a estos efectos a lo
dispuesto en la cldusula 18.1.2.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacidn previa de la
Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién
Facultativa, no generara obligacién alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista obligado
a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin petjuicio de las responsabilidades
que la Administracién pudiera exigir a ambos en cumphrmento de sus respectivos contratos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 217, de*la LCSP seran ®bligatorias para el contratista las
modificaciones en el contrato de obras que, con a:rreglo a‘lo; establec1d en el articulo 202 de la LCSP,
produzcan aumento, reduccién o supresion de las umdades de obra o/ Sustitucion de una clase de fabrica
por otra, siempre que ésta sea una de las comprendldas en el con' En caso de supresion o reduccion de
obras, el contratista no tendrd derecho a reclamar indemi 1011 f5alguna, sin perjuicio de lo que se
establece en el articulo 220 ¢) de la LCSP. =y o
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En el caso de que las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no comprendidas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas se estara a lo preceptuado en ¢l articulo
217 de la LCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formacion de
los nuevos precios a establecer, en su caso, serdn, en cuanto resulten de aplicacién, los fijados en las
descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su
defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicacion del contrato.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la estructura de costes adoptada
para los precios del proyecto. De modo que para el cdlculo y descomposicion de precios, determinacion de
cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios
de los componentes se aplicardn iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para
elaborar los nuevos precios se tomaran, cuando resulten de aplicacion y siempre que no existan errores en
los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las
descomposiciones de los precios del proyecto o en sus Anexos o, en su defecto, cuando existan, en el
Banco de Precios a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar serd el mismo que el del proyecto aprobado.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, por €l mismo se deberan adoptar todas las medidas
precisas para facilitar la ejecucién de la parte de obra afectada por parte de la Administracién o por el
empresario que esta designe, debiendo indemnizar a la administracién por cualquier petjuicio que
ocasione el incumplimiento de esta obligacién.

En este supuesto, la Administracién, previa audiencia del contratista principal, establecerd las
instrucciones y medidas que deberdn adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

Cuando la Direccién Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara del érgano de
contratacidn autorizacién para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciard con cardcter de
urgencia con las actuaciones previstas en el articulo 217.3 de la LCSP .

21. Recepcion de las obras.

1. El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, debera entregar a la
Administracién original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y
encuadernados:

Planos y demds documentos necesarios para reflejar exactamentéhla obra ejecut: da.
ga fa Administracion.

Estos documentos se entregaran en el soporte informatico que;’ql efecto establezg
Relacién identificativa de los agentes que han intervenido duranteel = ceso de edificacion.
Libro de Ordenes. - . |
Libro de Incidencias.

Libro de Subcontratacién, donde e especificard la relaci6ri™ 'dé":‘“proveedoras, fabricantes vy
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procedencia de los materiales,

Homologaciones, certificados, sellos y demds garantias de los materiales o elementos colocados en
obra que lo requieran o lo posean.

De estos elementos se desglosardn, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicacién de la
normativa de proteccion contra incendios.

g) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y agua,
y los planos definitivos de trazado de las mismas.

i} La documentacién relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en
servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

j) La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaclones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

k) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

I) Cualquier otro documento que asi se establezea en el anexo VII del presente pliego.

Dichos documentos deber4n ser titulados a nombre de la Administracion o de la persona o entidad que
¢sta designe.

2. Igualmente, antes de la recepcion, el contratista debera realizar las actuaciones que a continuacioén se
indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcién:

a) _ Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra asi como
cualquier otro cartel o sefializacién que no forme parte de la sefializacién definitiva del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacién objeto de las obras, de tal
forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacién
de limpieza.

3. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 218 de la LCSP, y 163 y 164
del R.G.LC.A.P. En su caso, se establecers, en el Anexo I, un plazo distinto al previsto en el art. 163 del
R.G.L.C.AP. para el aviso de terminacidn.

4. Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcién el contratista queda obligado, a su
costa, a la conservacién y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que en ella se
produzcan. Asf mismo vendré obligado a conservar la jardineria incliridd en el contrato, realizando a tales
efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajes-yreposiciones que sean necesarios.

22, Certificacion final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la LCSP:;Q en el pl rorde 3—':1"1"1eses contados a partir de
la fecha de recepcion, el érgano de contratacion deberd aprobarla: Gertificacion final de las obras
ejecutadas, que ser4 abonada al contratista a cuenta de la ligert lacion del contrato.

-
—
.
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A estos efectos, y de conformidad con el art. 166 del R.G.L.C.A.P., recibidas las obras se procedera
seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista, formuldndose por el director de la
obra, en el plazo méximo de un mes desde la recepeion, salvo que se sefiale otro distinto en el Anexo I, la
medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion de la
obra se fijara la fecha para el inicio de dicha medicion, quedando notificado el contratista para dicho
acto.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmardn el director de la obra y el
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la
obra al 6rgano de contratacidn.

Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le sera remitido por el director de la
obra para que en el plazo de cinco dias hébiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime

OpOortunos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la
fecha de recepcion, el director de 1a obra redactara [a correspondiente relacién valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo anterior, el
director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

2. El contratista tendrd derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente
haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las érdenes dadas por escrito por la Administracién,
o por la Direccion Facultativa con la autorizacién de ésta, siempre que no respondan a la correccién de
deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con
mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva
autorizacion, se tomarin las de estos ultimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en
planos, se tomardn las correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra ser4n los fijados en la
clansula 18.3.3 del presente pliego.

No procedera recoger en la certificacion final de las obras las variaciones de las unidades de
seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepeion.

3. La certificacion final de las obras se elaborari segin el modelo establecido al efecto por la
Administracion, y debera contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidacién,
justificacién de las

variaciones de medicion.

b)Acta de recepcion de la obra.

c)Acta de medicion final de la obra.

d)Medicion de la obra realmente ejecutada.
e)Presupuesto comparativo,

DRelacién de certificaciones expedidas a la contrata.
g)Relacién de minutas de honorarios expedidas a la Direccién Facultativa,
h) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.
i) Revision de precios que proceda en su caso,

1) Planos definitivos de la obra. T

4. La certificacién final de las obras ejecutadas serd aprobada por.el 6r de contratacion, dentro

del plazo de dos meses contados a partir de la recepcion de la obra; -

23. Plazo de garantia y responsabilidaulyviﬁms c)cultOs seniany O

-~
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Sin petjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacion de la Edificacion (L.O.E.), el plazo de garantia del presente conirato serd el fijado en el
anexo I, y comenzard a contar a partir de la recepeidn del mismo, ya sea total o parcial.

Durante el plazo de garantia cuidara el contratista de la conservacion y policia de las obras.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracion podrd requerir al contratista la
subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en
suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya cfectuado la subsanacion de
conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 219 de 1a LCSP, si la obra se arruina con posterioridad a
la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios v perjuicios durante el término de
quince afios, a contar desde la recepcidn.

24. Liquidacion de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en la LCSP y sus normas de desarrollo,
se redactard la correspondiente liquidacién del contrato de obras.

La liquidacion de las obras se efectuard con los mismos criterios y documentacién, establecidos en la
cldusula 22 del presente pliego, para la realizacién de la certificacidon final de las obras.

2. En el caso de resolucion del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de
liquidacidn de obras se restard de la valoracion correspondiente a la obra cjecutada, que sea de recibo, el
importe de las certificaciones cursadas,

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, solo se tendra en cuenta la que corresponda a
aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto funcionamiento
o0 terminacion, valorandose conforme a la descomposicién de los precios unitarios y, dentro de ellas,
unicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrén
considerarse en el caso referido.

3. Cuando sc trate de causas de resolucién del contrato imputables a la Administracion, el contratista
adjudicatario tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnizacidn prevista
en el articulo 222 de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por el contratista en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se considerardn, de una parte, las correspondientes a unidades de
obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose como base, para valorar estas
Gltimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u
omisiones en las mismas, en cuyo caso se valorardn en funcién de los materiales y medios que se estimen
hayan sido necesarios para la realizacion de la obra ejecutada.

De otro lado, se considerardn también como obras efectivamente re,ali’iadéé;‘u léié;‘:;acces las e instalaciones
provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos yosracopios situadosja pie de obra.

La valoracion de las obras accesorias e instalaciones provisionales-de obra se fijard grrbase al desglose de
porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada:uno detales conceptos, segin se
haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso~0 por:teferencia a norma o
publicacion que verse sobre la materia. - -

25. Abonos de intereses de demora y costes decobro.
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1.Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administracién procediera el
abono de intereses de demora, los mismos se calcularan considerando las fechas de expedicién de las
certificaciones incluidas en la cldusula 18, v el cumplimiento de los plazos para su devengo establecidos en
los articulos 200 de laLCSP y 166.9 y 169.3 del R.G.L.C.A.P.

2.A estos efectos el abono de interés al contratista se efectuard de conformidad con los siguientes criterios:

El interés de demora se calculara sobre el importe de la obligacion pecuniaria principal, excluidos el
L.V.A. y los demas tributos que graven la operacién,

b) Asi mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan
en ¢l contrato no se contard el plazo previsto en el articulo 200.4 de la LCSP desde la fecha de su
expedicion, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y
programas de trabajo aprobados deberian producirse.

3.Serd requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de intereses de
demora y de la indemnizacion por costes de cobro el cumplimiento por su parte de las obligaciones
contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento debera acreditar:

a) El haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores del contrato de que se -
trate, dentro de los limites legales, para el pago de las prestaciones pecuniarias a que esté obligado,
acompaifiando a tal fin la justificacién documental acreditativa de dicho cumplimiento.

b)E]l haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso las contenidas en
su oferta, y especialmente las referentes a los plazos totales y parciales, asi como los del ritmo de
¢jecucion de la obra establecido en el Programa de Trabajo aprobado por la Administracion, A estos
efectos se acompaiiara certificado de Ia Direccién Facultativa de la obra conformado por el Responsable
del Contrato designado por la Administracion,

26. Resolucion del contrato.

Serd causa de resolucion del contrato las previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP, y sin petjuicio
de las que expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que se fijan a continuacion, con los
efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud de ta
obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo ptblicos o notorios, estén relacionados con ¢l objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasion del mismo.

¢) El abandono por parte del contratista de la prestacion objeto del contrato, Se entendera producido el
abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desatrolle con la're idad adecuada
o con los medios humanos o materiales precisos para la normat-€fécucion del contrato §n plazo. No
obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracion, antes de proceder a la resolucié, requerird al
contratista para que regularice la situacion en el plazo de cinco dias, a'contar desde e] requerimiento, salvo
que su gjecucion exija un plazo menor, 5 o
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Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior a UN MES,
en la ejecucion de la obra que suponga una disminucion del ritmo de ésta superior al 50% de lo
establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la
Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo portal los asi establecidos en el
articulo 214 de la LCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la gjecucion del contrato.

¢)El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 210 de la LCSP y en el presente pliego sobre
el régimen de subcontratacion.

DLa realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del confrato, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, atin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones
de la Direccion Facultativa,

g) La incursion del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de
contratar sefialadas en la normativa vigente.

h)Otras que se establezcan en el Anexo L.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracién el 6rgano
de contratacion, una vez haya notificado al contratista la liquidacién de las ejecutadas, podra acordar la
continuacion, sin perjuicio de las posibilidad de impugnacion de la valoracién efectuada en los términos
del articulo 222.5 de la LCSP.

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones
dadas por la Administracion, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuacién de
las obras. El contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Administracién
0 al nuevo contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuacion.

El contratista estd obligado a comunicar al Ayuntamiento de Benalmdadena, la declaracién de
concurso o de insolvencia o de cualquier otra circunstancia que implique la prohibicién de contratar
del contratista, adoptadas durante la vigencia del contrato, lo que efectuard en el plazo maximo
de diez dias naturales desde que tal situacién se haya producido.

27. Develucién o cancelacion de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccién facultativa de
oficio o, a instancia del responsable del contrato o del contratista, redactard un informe sobre el estado de
las obras, Si este fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad y se procedera
a la devolucion 0 cancelacion de garantia, la
liquidacién del contrato y en su caso el pago de las obligaciones péndientes, Siel informe no fuese
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias_ entdagjecucion de Ya obra y no al uso
durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas al contratista para su reparacion,
concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la consepbacion de las obras,
sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacién del plazo de garantia,.

28. Deber de colaboracién, diligencia y buena fe.
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El contratista adjudicatario de la obra, colaborara con la Administracion, personas, empresas u
organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicion cuanta informacién le sea
solicitada, referida a la obra en cuestion.

El contratista actuard en la ejecucion del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo
con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable,
todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la
Administracion como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar a
obligacion de resarcir a la Administracion.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y RECURSOS.

29. Prerrogativas de la Administracion.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrd modificar los contratos celebrados y acordar su
resolucion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP y sus
disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, previo informe juridico de los 6rganos competentes, en
el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucidn, serdn inmediatamente
gjecutivos.

30. Jurisdiccién Competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucidon vy efectos de los
contratos administrativos, seran resueltas por el 6rgano de contratacién competente, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se podré interponer potestativamente recurso de
reposicibn en el plazo de un mes ante el mismo Organo ©  recurso
contilficios_o administrativo en el plazo de dos meses, contados desde ¢l dia siguiente al de su notificacion
o publicaci6n.

31. Recurso especial en materia de contratacion.

Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto a regulacion armonizada,
los acuerdos de adjudicacién provisional, los pliegos reguladores de la licitacién y los que establezcan las
caracleristicas de la prestacion, y os actos de tramite adoptados en el procedimiento antecedente, siempre
que éstos dltimos decidan directa 0 indirectamente
sobre la adjudicacién, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefensidn o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos.

La tramitacion del citado recurso se ajustard a lo dispuesto en el articule37 de Tah
Contra la resolucién del recurso solo procederd la interposicién de recurso contenciosa- administrativo

conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso -
Administrativa. [
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CASCO URBANOC DE
ARROYO DE LA MIEL, CALLES NARANJO Y CIPRES EN EL TERMINO MUNICIPAL
DE BENALMADENA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

ANEXO I

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Expediente: 47110 Localidad: Benalmadena

Objeto del contrato: Rehabilitacién de casco urbano de Arroyo de la Miel, Calles
Naranjo y Ciprés en el Término Municipal de Benalmadena.

Codigo CPV: 45233252 - 0 Cédigo CPA: 42.11.20

erfil de contratante: www.benalmadena.es

Presupuesto maximo de licitacién (IVA excluido): 235.687,26 € IVA: 42.423,71 €

En letra: doscientos treinta y cinco mil seiscientos ochenta y siete euros con veintiséis céntimos
VA: cuarenta y dos mil cuatrocientos veintitrés euros con setenta y un céntimos

Concepto presupuestario:  155. 612

Valor estimado: coincide con ¢l importe total si

Anualidades (IVA incluido): 2* Anualidad €
Anualidad corriente:  45.766€ 3* Anualidad

1* Anualidad 232.344 97€ 4* Anualidad €

Revision del precio: NO, por ser de duracioén inferior a un afo

Variacion de precios en funcién de cumplimiento de plazos/rendlmlentolp alizaciones
por incumplimientos de cliausulas contractuales: N/Q,.———- :

Forma de pago: periodicidad de las certificaciones d!stmta a la mensual "',‘_‘;evista en el art.

215dela LCSP NO
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Plazo de ejecucion: Total: 6 MESES

Parciales: los derivados del programa de trabajos que ha de presentar el
adjudicatario para su aprobacion por la Administracion.

Lugar de ejecucion: Arroyo de la Miel, Benalmadena

Fecha para efectuar Ia comprobacion del replanteo, distinta a la prevista en la clatsula 13
NO

Sujeto a regulacion armonizada: NO

Procedimiento de adjudicacién: Negociado con publicidad, dada la cuantia del
contrato (art. 161.2 LCSP)

Constitucion de Mesa de Contratacion: NO

T'ramitacion del expediente: ORDINARIA

Variantes o mejoras (articulo 131 LCSP): Si, se admiten mejoras en cuanto al precio
y el plazo de ejecuciéon. No se admiten variantes.

Fases sucesivas en la negociacion: NO

Plazo de presentacion de solicitudes de participacion, junto con el sobre n° 1, en
procedimientos negociados con publicidad: 10 dias naturales desde la
publicacion del anuncio de licitacién.

Plazo de presentacién de solicitudes de participacién, junto con sobres n° 1, 2 y 3, en
procedimientos negociados sin publicidad: dias naturales desde la invitacion efectuada
por la Administracién.

Garantfas: ~ |Acreditacién por medios electronicos, informéticos o
telemdticos: NO

Provisional: € NO PROCEDE

Definitiva: €

En su caso dispensacién 5% del Presupuesto de adjudica ion.

motivada por -~

Complementaria: NO PROCEDE

lazo de garantia: 1 ANO

-

Precio mas bajo como dnico criterio de a}ljnd‘lc/acién: NO
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Presentacion de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del
cumplimiento de normas de garantia de la calidad o de gestion medioambiental: NO

Acreditacion de ]a documentacién previa a la adjudicacion definitiva mediante medios
electrénicos, informaticos o telematicos: NO

Clasificacion del contratista:
En su caso clasificacion de subcontratistas:

Importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato:

Penalidades distintas a las previstas en el art. 196 de la L.C.S.P.: NO

Penalidades por cumplimiento defectuoso: NO

'Subcontratacion permitida: Si

rObligacion de indicar en su oferta Ia parte del contrato que tenga previsto subcontratar,
con indicacion de importe y perfil empresarial: Sl

-Obligacion del contratista de subcontratar con terceros no vinculados al mismo, partes de

la prestacion, que sin exceder del 30% del presupuesto del contrato, gocen de
sustantividad propia, siendo susceptible de realizacion separada. SI NO

Especificar en caso afirmativo)

Responsable del contrato: D. TOMAS JIMENEZ PEREZ

Obligatoriedad de presentacién de programa de trabajo por el contratista: si

Plazo distinto al previsto en el art. 163 del R.G.L.C.A.P. para efectuar el aviso de
terminacion de las obras: NO

Plazo distinto al previsto en el art. 166 del R.G.L.C.A.P. para efectuar la medicién general

NO

Otras causas especificas de resolucién contractual e
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Seccion de Contratacién

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE
CASCO URBANO DE ARROYO DE LA MIEL, CALLES NARANJO Y
CIPRES EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BENALMADENA, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

ANEXOII A

10.4. ASPECTOS ECONOMICOS Y TECNICOS OBJETO DE
NEGOCIACION. CRITERIOS DE ADJUDICACION,
CRITERIOS DE ADJUDICACION:

Oferta Econémica para la ejecucion del Contrato de Obras. 0as0o
Plazo de ejecucion de la obra. 0a20
PUNTUACION MAXIMA SOBRE LOS ASPECTOS TECNICOS - ECONOMICOS 100

1.- Oferta Econémica para la ejecucion del Contrato de Obras

PRECIO DE LICITACION: 278.110,97 €

Se puntuara con la maxima puntuacion a la mejor oferta econdmica,
teniendo en cuenta que se consideraran, en principio, desproporcionadas o
anormales, las ofertas cuyo precio ofertado sea inferior en un 10% a la
media del total de las ofertas.

La puntuacién de las restantes ofertas se asignara de acuerdo con la
siguiente formula: [(PL-PE)x80]/(PL-PV), donde:

PL = Presupuesto de Licitacion
PE = Oferta Economica de 1a Empresa Ohjeto de Puntuacion
PV = Oferta Econémica mejor valorada.

0a8g0

2.- Plazo de ejecucion de la obra.

Se obtendra la media aritmética de plazos ofertados por.. los hcﬂ:adores
Aquellas ofertas que presenten una disminucion del pl al 25 %
de la media resultante se consideraran desprop rcaonadas La
puntuacién la obtiene el plazo medio. El resto-se-puntia Ilnealmente en
funcién a la diferencia en valor absoluto con el plazo medlo .

PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS NATURALES.

0a20

42




&,

A

Benalmédena
RS MEME(E

g
—i

i

Seccién de Contratacién

PLIEGO DE (}LAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CASCO URBANO
DE ARROYO DE LA MIEL, CALLES NARANJO Y CIPRES EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE BENALMADENA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
CON PUBLICIDAD.

ANEXO II-B
9.2.1.1. SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL.
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (9,2,1.1.¢)
S¢ considerard que la empresa tiene solvencia econémica y financiera si cumple con los
siguientes criterios que se sefialen:
1. Cuando en el Anexo I se exija clasificacion administrativa, la solvencia econémico
financiera se acreditard mediante la presentacién de la misma, acompafiado de una
declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base
para la obtencién de la misma.
2. Cuando en el Anexo I no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra
acreditarse, mediante el certificado de clasificacién administrativa como contratista de
obras en el Grupo G, Subgrupo 6, categoria ¢, acompaiiada de una declaracién sobre
su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de la misma o
por alguno de los [siguientes medios que se sefialen:
2.1.Mediante la aportacién de la siguiente documentacion, correspondiente a los tres
ultimos afios:
-Las cuentas anuales,
-Declaracion relativa a la cifra global de negocios, medianie la presentacién de la
declaracion anual de operaciones con terceros.

3.2 Declaracién apropiada de entidad financiera o justificante de la existencia de un seguro
de indemnizacion por riesgos profesionales.

Se considerara que la empresa tiene solvencia econdémica y financiera si se presenta el
certificado de clasificacion junto con la declaracion indicada o si se cumple con los
siguientes criterios:

-Si de las cuentas anuales se deduce que dispone de unos fondos propios que sean al menos
el 20% del importe del contrato.

-Si de la declaracion relativa a la cifra global de negocios resulta que la de menor importe
de los tres altimos afios es superior al triple del 1mporte de la anualidad maxima del
contrato. T

-Si se presenta una declaracion apropiada de entldad financ
justificante de seguro de indemnizacién po gos profesionales
superior al del objeto del contrato. T S

a4 0 en Su caso un
r importe igual o
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PLIEGO DE (;LAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CASCO URBANO
DE ARROYO DE LA MIEL, CALLES NARANJO Y CIPRES EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE BENALMADENA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
CON PUBLICIDAD.

ANEXO II-C

9.2.1.1. SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL.
DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR

9.2.1.1.g)

) OO con residencia en ... provincia de
......................... calle.....ccccoevreeee®enee. segin Documento Nacional de Identidad
| OSSR R teléfono......cecevcireeiieeee faX.coeieeeceene, e-
111 7:11 DR en nombre, propio 0 de la empresa ...

que representa, declara y manifiesta al Organo de contratacién, bajo su personal
responsabilidad y ante el érgano gestor del contrato:

- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 49 de la
Ley de Contratos del Sector Pablico.

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecucidén de los contratos que
hayan tenido por objeto la redaccion del proyecto, direccidon facultativa, vigilancia,
supervision y/o control de las obras que son objeto de la licitacidn, ni ser empresa vinculada
a ellas en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del Codigo de Comercio, asi
como de tampoco haber sido empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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PLIEGO DE QLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CASCO URBANO
DE ARROYO DE LA MIEL, CALLES NARANJO Y CIPRES EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE BENALMADENA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
CON PUBLICIDAD.

ANEXO III

9.22. SOBRE 2 - ASPECTOS DE LA PROPOSICION TECNICA CUYA
CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.

D.

con residencia en

provincia de

calle n°

segin Documento Nacional de Identidad n°

en nombre, propio o de la empresa

que representa, de conformidad con lo establecido en la clausula 9.2.2. del presente
Pliego, presenta las

siguientes mejoras o variantes sin repercusién econémica:

NO ES NECESARIA LA
PRESENTACION DE ESTE SOBRE
NUMERO 2
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PLIEGO DE C}LAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CASCO URBANO
DE ARROYO DE LA MIEL, CALLES NARANJO Y CIPRES EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE BENALMADENA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
CON PUBLICIDAD.

ANEXO IV
9.2.1.2. SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACION TECNICA.
SOLVENCIA TECNICA (9.2.1.2.a)
En caso de que no se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica podré
acreditarse, mediante el certificado de clasificacion administrativa como contratista de
obras en el Grupo G, Subgrupo 6, Categoria ¢, acompafiado de una declaracion sobre
su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencion de la misma o
por alguno de los siguientes medios que se sefialen:
1.Mediante la presentacion de una relacién de obras anélogas gjecutadas en el curso de los
uitimos cinco afios, avaladas por certificados de buena ejecucion para las obras més
importantes; estos certificados indicarén el importe, fecha y lugar de ejecucion de las obras -
y se precisard si se realizaron segln las reglas por las que se rige la profesion o se llevaron
normalmente a buen término.

El criterio de seleccion en base a la documentacion presentada en el punto 1, serd que las
empresas deberan haber ejecutado, como minimo 1 obra cuyo objeto sca andlogo al del
objeto del contrato, y cuyo presupuesto sea igual o superior al presupuesto de la obra objeto
de licitacion. :

Otros requisitos:

-Nombres y cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion:
NO

-Compromiso de dedicacion de los medios personales o materiales suficientes para la
ejecucion (art. 53.2 LCSP):

En caso afirmativo sefialar si:

-Si constituye obligacién esencial a efectos del 206.g LCSP (art. 53.2 LCSP): SI/'NO
-Penalidades en caso de incumplimiento (art. 53.2 LCSP):SI/NO
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PLIEGO DE (:‘.LAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CASCO URBANO
DE ARROYO DE LA MIEL, CALLES NARANJO Y CIPRES EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE BENALMADENA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
CON PUBLICIDAD.

ANEXOV
9.23. SOBRE 3 - ASPECTOS DE LA PROPOSICION TECNICA CUYA
CUANTIFICACION NO DEPENDE DE UN JUICIIO DE VALOR Y
PROPOSICION ECONOMICA.

El sobre n° 3 tendr el siguiente contenido:

A) Aspectos de la proposicion técnica cuya cuantificacion no depende de un juicio de
valor:

- Documento suscrito por el licitador donde se exprese el plazo de ejecucion
‘propuesto en dias naturales.

B) Proposicion econémica, con arreglo al siguiente modelo:

D.

con residencia en

provincia de

calle n°

segtin Documento Nacional de Identidad n®

teléfono....eevveeeecceeeaeeeennn. 2. CURTUTRRURRURTROUUREOPIP e-NALcccviiiiiiiiir, ,
conocidos el PCAP y el proyecto de obra, documentos que asume en su integridad,
aprobados para la adjudicacion del contrato de obra (1):

Expediente:

Titulo:

Localidad :

Se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su cargo la
gjecucion de las obras, con estricta sujecion a los requisitos exigidos, de acuerdo con las

condiciones ofertadas, por la cantidad de........ccorieimvvnniniinesienieeieenien. Euros, IVA
excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de............. , EBuros, por lo que el importe total, IVA
incluido asciende a la cantidad de ..................... Euros.

Dicho importe incluye ademas todos tributos, tasas y canones de cualquler indole que sean
de aplicacién, asi como todos los gastos contem -Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que rige el contrato. (Lugar,, fecha y ﬁrma del.proponente)
(1) Expresar denominacién y nimero del expediente ™ - g
(2) Expresar claramente, escrita en letra y ntimero, la cantldad de euros p
compromete el proponente de su ejecucion. ' L i

las que se

C) En caso de que asi se exija en el Anexo n° 1, se indicayri-la p:arfe' del contrato que se
tenga previsto subcontratar, sefialando su importe-y el-nombre o perfil empresarial
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesmnal o técnica de los
subcontratistas a los que se vaya a encoinendar su realizacion.
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PLIEGO DE (':‘.LAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CASCO URBANO
DE ARROYO DE LA MIEL, CALLES NARANJO Y CIPRES EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE BENALMADENA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

CON PUBLICIDAD.
ANEXO VI

10.4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: ADJUDICACION PROVISIONAL
PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL O
DESPROPORCIONADA.
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PLIEGO DE C}LAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CASCO URBANO
DE ARROYO DE LA MIEL, CALLES NARANJO Y CIPRES EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE BENALMADENA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
CON PUBLICIDAD.

ANEXO VII

TTI. EJECUCION DEL CONTRATO
DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA EN LA
RECEPCION DE LAS OBRAS.
Expediente; cLocalidad:
Titulo:

Documentacién a entregar por el contratista en el Recepcidn de las obras.

Con independencia de la documentacion establecida en la Clausula 21 del presente Pliego
de Clausulas administrativas Particulares, el contratista previamente a la recepcion de las
obras deberd entregar a lJa Administracion la siguiente documentacion:
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s ATUWIAMIENTO DE BENALMADENA
@”@ !a';“?t&;s’vencmn
§9 SET, 2010
ENTRADA

/

RESOLUCION APROBATORIA

=

Incoado ¢ instruido el expediente de contratacion referente a Obras de
rehabilitacién de casco urbano de Arroyo de la Miel, Calles
Naranjo y Ciprés en el Término Municipal de Benalmadena
(expediente 47/10), constando en el mismo los documentos
reseflados en el art. 93 de la L.C.S.P., resuelvo aprobar el referido
expediente, con caracter ORDINARIO, con los documentos que lo
conforman, el proyecto técnico de obra y el pliego de clausulas
administrativas particulares, la apertura- del procedimiento de
adjudicacién, la aprobacién del gasto plurianual que el expediente
comporta y la designacién, como responsable del contrato a D. Tomas
Jiménez Pérez, todo ello conforme a lo previsto en los articulos 94 y
concordantes de la Ley de Contratos del Sector Piblico.

Dése copia de la presente Resolucion a la Secretaria General, al Sr.
Interventor, al responsable del contrato y al Jefe de la Seccién de
Contratacion.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en Benalmidena a 8 de
Septiembre de 2.010

EL ALCALDE-PRESIDEMIE, LA VICESECRETARIA,




