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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se
regird por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (en
adelante 1LCSP), v sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicaran las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho
privado.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y sus anexos, revestiran
caracter contractual. Igualmente, el proyecto técnico cuyas obras son objeto de
contratacion, revisten caracter contractual, en los témminos del R.G.L.C.AP. Los
contratos se ajustaran al contenido del presente Pliego de Clausulas Administrativas,
cuyas cldusulas se considerardn parte integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirdn las partes
del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por
la Administracion, la Direccion Facultativa determinara, con las limitaciones
establecidas en las clausulas 18.1.2 y 20, el documento que en cada caso deba
prevalecer.

El desconocimiento del confraio en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, phegos o normas de toda
indole aprobadas por la Admmlstracmn que puedan ser de aphcacmn en la ejeeycidn de

lo pactado, no eximirda al contratista dela obligacién de 7;_9;0{9 iento.

2. Objeto del contrato.



El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucion de las obras
o trabajos, contemplados en el proyecto aprobado por la Administracién, que se
sefialan en el anexo I, asi como, en su caso, los derivados de los proyectos
modificados del mismo en los casos previstos vy en la forma establecida en los articulos
202 y217 dela LCSP.

En el anexo I se indicara si el contrato esta o no sujeto a regulacién armonizada y los
codigos CPV y CPA 2002.

3. Presupuesto de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto maximo de licitacién es el que figura en el anexo I, en el que se indicara
como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba
soportar Ja Administracién.

El precio del contrato sera el que resulte de 1a adjudicacion del mismo e incluird, como
partida independiente, €l Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de
cualquier indole, que sean de aplicacidn, asi como todos los gastos que se originen para
€l adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
en el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego v demas disposiciones
de aplicacién, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitacién entre los
costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de
(astos Generales de Estructura.

En caso de que €l valor estimado del contrato conforme a las previsiones del articulo 76
de la LCSP no coincida con el presupuesto de licitacidon, se hara constar tal
circunstancia en el anexo I, motivandolo adecuadamente, donde igualmente se indicara
st el contrato esta o no sujeto a regulaciéon armonizada.

El precio del presente contrato podrd ser objeto de revision, de conformidad con los
articulos 77 a 82, y la Disposicién Transitoria Segunda de la LCSP, a cuyos efectos se
aplicara la formula o indices oficiales recogidas en el anexo I, donde igualmente se
especificara si los precios son o no revisables. En el supuesto de que no lo fuesen solo se
modificara dicha circunstancia por la prérroga del plazo durante la ejecucion del
conirato por causa imputable a la Administracién o por casos de fierza mayor,
entendiendo portal los asi establecidos en el articulo 214 de la LCSP. :

Los precios unitarios que regirdn durante la ejecucién de las obras serdn los que figuran
en el proyecto aprobado por la Administracién, afectados por el coeficiente de
adjudicacion resultante de la oferta econémica realizada por el licitador.

En el anexo I se establecera igualmente la posibilidad de incluir cldusulas de
variacién de precios en funcidn del cumplimiento de determinados obj
o de rendimiento, asi como penalizaciones por

contractuales, de conformidad con lo establecido en el




Area.de Confratacién . .

4, Existencia de crédito.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la
- Administracién del contrato a que se refiere el presente pliego.

En el anexo I se indica el concepto presupuestario con cargo al cual se abonara el
conftrato.

5. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso,
pudieran establecerse, seran los fijados en el anexo I, y comenzaran con el Acta de
Comprobacion del Replanteo e Inicio de las Obras.

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.,

6.1. Aptitud y Capacidad.

Estan facultadas para coniratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de
contratar que sefiala el articulo 49 de la LCSP, y acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos 63 a 65 de la LCSP, o, en
los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Asi mismo, los empresarios deberdn contar con la habilitacién empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que
constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas deniro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus
propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

~ Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estaré a
lo dispuesto en los articulos 44, 47 y 48 de 1la LCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente, v deberdn nombrar un representante o apoderado unico de la unidén
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
confrato se deriven hasta la extincidn del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa.

A efectos de Ia licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién.
temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la ¢ v la




No podrdn concurir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, por si o mediante unién temporal de empresarios, siempre que dicha
participacidn pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de
las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podran concurrir a la licitacién, puesto que su participacién puede
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas
adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redaccién
del proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervision y/o control de las obras que
son objeto de la licitacion. Tampoco podrdn concurrir las empresas a éstas vinculadas
en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del Codigo de Comercio, ni las
empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos.

6.2. Solvencia.

a}) Para celebrar contratos, los empresarios deberin acreditar estar en posesion de las
condiciones minimas de solvencia econdmica, financiera v técnica que se especifican en
las cldusulas 9.2.1.1.d) v e), y 92.1.2.a), en las que, asimismo, se indicard la
documentacion requerida para acreditar las mismas. Este requisito serd sustituido por el de
la clasificacion, cuando ésta sea exigible conforme a io dispuesto en la LCSP.

Para acreditar la solvencia necesaria, el empresario podra basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios, debiendo aportarse certificado emitido por el drgano de
direccién de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia,

b) En el anexo IV podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen, en Ia oferta
o en la solicitud de participacién, los nombres y la cualificacion profesigral del personal
responsable de ejecutar la prestacion.




- Arecrde Contratacién. -

Asimismo, en ¢l anexo IV se indicara si los candidatos o licitadores, ademas de acreditar su
solvencia o, en su caso, clasificacion, deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucion
del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos en ¢l citado
anexo se indicara si estos compromisos, que se integraran en el confrato, tienen el caracter de
obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo 206, g) de la LCSP, o si se
establecen penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo 196.1 de la LCSP, para el caso
de que se incumplan por el adjudicatario.

¢) Requisitos de solvencia técnica complementaria.

En los casos adecuados segin el tipo de obra, el 6rgano de contratacién podra exigir en el
Anexo I la presentacion de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten
que el empresario cumple determinadas normas de garantia de la calidad, o de gestidn
medioambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 69 y 70 de la LCSP.

La Mesa o el érgano de contratacién podrd recabar del empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentacion de otros
complementarios.

7. Perfil de contratante,

En el perfil de contratante del érgano de contratacidn se publicara la adjudicacién provisional y
definitiva del contrato, asi como cualquier otro dato e informacidn referente a su actividad
contractual, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de Ia LCSP.

El acceso publico al perfil de contratante se efectuara a través del portal del Ayuntamiento de
Benalmadena, indicado en el anexo I del presente pliego.

I1. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

8. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato de obra se adjudicard mediante procedimiento negociado, con o sin publicidad, de
acuerdo con los distintos supuestos contemplados en los articulos 154 y 155 de la LCSP, el
supuesto concreto se especificar en el anexo I, en el que también se establecerd la posibilidad
de incluir variantes o mejoras sin repercusion econémica sobre los elementos y condiciones
establecidos en la clausula 9.2.2. conforme al articulo 131 de la LCSP.

Asi, el procedimiento negociado serd objeto de publicidad en los casos previstos en el
articulo 161 de la LCSP, en los que serd posible la presentacién de ofertas en concurrencia
por cualquier empresario interesado. En los restantes supuestos, no serd necesario dar
publicidad al procedimiento, asegurandose la concurrencia, mediante la consulta, al menos a
tres empresas capacitadas para la realizacion del objeto del contrato, siempre que ello sea
posible.

En el anexo II-A se determinaran los aspectos econdmicos y técnicos que, en su caso, hayan de
ser objeto de negociacién con las empresas.

Los 6rganos de contratacion y el contratista se sometstdn a la etligacion de confidencialidad
de la informacién en los términos establecidos en el afticule-124 de la LCSP.

f.




Grgano de contratacion estard asistido por una Mesa de contratacidon, que serda el drgano
competente para la valoracioén de las ofertas. En el procedimiento negociado en que no sea
necesario publicar anuncios de licitacion la constitucion de la Mesa serd potestativa para el
organo de contratacion. En su caso, se especificara en el anexo 1.

Dicha Mesa estara presidida por el Sr. Alcalde o persona en quien delegue y formaran parte
de la misma, como vocales, el Interventor, el Secretario, y un Técnico municipal en funcién
del objeto del contrato, o los que legalmente sustituyan a los anteriores. Sera Secretario de la
Mesa ¢l Jefe de 1a Seccidon de Contratacion o el que igualmente le sustituya.

9. Presentacion de las proposiciones o solicitudes.

Cuando se acuda al procedimiento negociado por concurrir las circunstancias previstas en el articulo
161.1 de la LCSP ¢l Organo de coniratacion anunciard la licitacién del contrato en los
correspondientes boletines oficiales asi como en ¢l perfil de contratante.

En los contratos cuyo valor estimado sea superior a 200.000 euros e inferior a 1.000.000 euros, la
publicacion en el perfil de contratante del érgano de contratacién sustituiré a la que debe efectuarse en
el Boletin Oficial del Estado o en el Boletin Oficial de la Provincia.

En los restantes supuestos no serd necesario dar publicidad al procedimiento, aseguréndose la
concurrencia de al menos tres empresas capacitadas.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicidn, ni suscribir ninguna propuesta en unién
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La
infraccidn de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

La presentacion de la proposicion o solicitud de participacién supone la aceptacion incondicionada
por el empresario del contenido de la totalidad de las clédusulas o condiciones de este pliego, sin
salvedad o reserva alguna.

9.1. Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones, asi como en su caso las solicitudes de participacion, junio con la documentacion -
preceptiva, se presentaran, dentro del plazo sefialado en el Anexo I, en la Seccién de Contratacion
del Ayuntamiento.

En el anexo I se indicara el tipo de tramitacién del expediente, ordinaria o urgente a los efectos
previstos en la normativa contractual.

Cuando las proposiciones o solicitudes se envien por correo, el empresario debera justificar la fecha
de imposicion del envio en las Oficinas de Correos y anunciara la remisidn de su oferta al 6rgano
de contratacion, en el mismo dia mediante télex, fax o telegrama remitido al numero que se
indique en el anuncio de licitacion. En caso de que asi se indique en el anuncio de licitacion, podra
enviarse por correo electronico a la direccion sefialada. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
sera admitida la proposicién si es recibida por el 6rgano de contratacién con posterioridad a la fecha
y hora de la terminacién del plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
proposicién, ésta en ningln caso serd admitida.

9.2. Forma de presentacion de las proposiciones.

a)  Enaquellos casos en que el contrato de obra se adjudique, segun lo especificado en el anexo 1,
por el procedimiento negociado con publicidad, los licitadores pres ] ntro del plazo
sefialado en el Anexo I, solicitud de participacién acompafiada obre sefialadd con el nimero 1,
firmado y cerrado, de forma que se garantice el secreto de su cehtenido.
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El érgano de contratacmn una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes,
seleccionara a los que deban pasar a la siguiente fase, a los que invitara, simultaneamente y por
escrito, a presentar sus proposiciones, técnica y economwa, en el sobre nmimero 2, firmado y cerrado,
dentro del plazo que se sefiale en la propia invitacién. Dicha invitacién contendra indicacién del
lugar, dia v hora de la apertura de proposiciones.

b)  En aquellos casos en que el contrato de obra se adjudique, segiin lo especificado en el anexo 1
por el procedimiento negociado sin publicidad, los licitadores presentardn la documentacion
comprendida en los sobres n° 1 y 2 en el plazo que se indique en la invitacion de la Administracién.

Toda la documentacion de las proposiciones o solicitudes presentadas debera venir en castellano. La
documentacion redactada en otra lengua debera acompariarse de la correspondiente traducc1on
oﬁmal al castellano.

En el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido siguiendo la
numeracién que se especifica en las clausulas 9.2.1 y 9.2.2.

La proposicién economica y técnica se ajustard a los aspectos objeto de negociacion que se
contienen en el anexo II-A.

Tanto en los casos de procedimiento negociado con publicidad como en los negociados sin
publicidad, en cada uno de los sobres figurara externamente el nombre del licitador y, en su
caso, del representante, domicilio social, teléfono, correo electronico y fax a efectos de
comunicaciones, asi como el titulo de la obra, e incluiré la documentacién que a continuacién
se indica:

9.2.1. Sobre n° 1. Titulo: Documentacion acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuacion podrdn aportarse en original o mediante
copias que tengan caracter de auténticas conforme a la legislacién vigente.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como juridicas, cada uno
de los componentes acreditard su capacidad, personalidad, representacion y solvencia en los
términos previstos en el articulo 48 de la LCSP, debiendo indicar en documento aparte ios
nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participacion
de cada uno de ellos, asi como que asumen el compromiso de constituirse y designar la
persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacioén de todos
ante la Administracion.

La aportacion del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el art. 72 y
Disposicion Transitoria 4* de la L.C.S.P., acompafiada de una declaracion expresa responsable,
emitida por el licitador o sus representantes con facultades que figuren en el Registro, relativo
a la no alteracion de los datos que constan en el mismo, podra sustituir a los documentos
acreditativos de personalidad, capacidad de obrar, representacién, habilitacién profesional
empresarial, solvencia econémico-financiera y clasificacién, asi como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que consten en el mismo.

El referido certificado podra ser expedido electronicamente.

Los documentos a 1ncorp0rar en este sobre se aportaran separados en dos carpetas, ordenados
tal como se indica a continuacion.

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentacién General
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En esta carpeta se 1ncorpora1'an Ios s1gulentes documentos

a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantia provisional a
favor del 6rgano de contratacion.

Esta documentacion sélo se aportard en los casos y por la cuantia en que asi se indique
expresamente en ¢l anexo L

La garantia podrd constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 84.1 de la
LCSP. y conforme a los modelos establecidos en los Anexos ITL IV, V y VIdel RG.L.C.A.P.

1-Si se constituye la garantia mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito,cstablecimientos financieros de crédito y sociedades de- garantla
reciproca autorizados para operar en Espafia, debera aportarse el documento original.

2-Si se constituyera la garantia mediante seguro de caucion, celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo, debera aportarse el original del certificado
del contrato.

En ambos casos, se estard a lo previsto en el art. 58 del R.G.L.C.AP., a los efectos de los
poderes incluidos en dichos avales o seguros de caucion.

3- Si se constituye en valores de Deuda Publica, deberan aportarse los certificados de
inmovilizacion de los valores anotados.

4- En caso de constituirse en efectivo, deberd depositarse en la Caja Municipal.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantia global conforme a lo establecido en el
articulo 86 de la LCSP, deberdn aportar certificacion expedida por la Caja Municipal
comprensiva de la existencia de la garantia global y de la suficiencia de 1a misma.

Cuando asi se prevea en el anexo 1, la acreditacién de la constitucién de la garantia podra
hacerse mediante medios electrénicos, informaticos o telemaéticos.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podrén
constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en
conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes
de a unién temporal.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas s6lo tendran que aportar el veinticinco por ciento de las
garantias que hubieren de constituir, conforme al articulo 162.6 de Ia Ley 2/1999, de 31 de
marzo.

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la
adjudicacion provisional del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la
garantia respondera también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cldusula
10.5 conforme al segundo parrafo del articulo 135.4 de la LCSP.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion definitiva del contrato. En todo caso, la garantia
sera retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitucién de la garantia definitiva.

Si algn licitador retira su proposicién iniustiﬁcadamente antes de la adjudicacién
provisional, o si ¢l adjudicatario no constituye la garantia definjitiva o, por as imputables al
mismo, no pudiese formalizarse el contrato, se procederd gla €jec n de la garantia
pl’OVISlOIlal

2
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En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestacién a la
solicitud de informacién a que se refiere el articulo 136.3 de la LCSP, o el reconocimiento por
parte del licitador de que su proposicién adolece de error, o inconsistencia que la hagan
inviable, tendrdn la consideracion de retirada injustificada de la proposicién.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.

1.La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara mediante la
escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Pablico
que corresponda, segin el tipo de persona juridica de que se trate.

2.Los licitadores individuales presentarin copia compulsada, notarial o administrativamente, del
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

3.Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestaciéon que constituya el objeto del
contrato una determipada habilitacién empresarial, se acompafiard copia compulsada del certificado
que acredita las condiciones de aptitud profesional.

4En cuanto a las empresas no espafiolas de Estados Miembros de la Unién Europea, tendran
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas,
se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacién del Estado
en que se encuentren establecidas exija una autorizacion especial o 1a pertenencia a una determinada
organizacion para peder prestar en €l el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este
requisito.

La capacidad de las mismas se acreditara por su inscripcién en el registro procedente de acuerdo con
la legislacion del Estado donde estin establecidos, 0 mediante la presentacién de una declaracién
jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el art. 9 y Anexo 1.1 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

5.Los demas empresarios extranjeros deberdn justificar mediante informe, en la forma recogida en el
articulo 44 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contratacién con la Administracién y con los entes,
organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3, en forma
sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en
relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Confratacidn Pablica de la
Organizacién Mundial de Comercio.

Ademés sera necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unién Europea
tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditacién de su capacidad de obrar se instrumentara a través de informe de la Mision

Diplomética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
dmbito territorial radique el domicilio de la empresa., en los términos y condiciones del art. 10 del

RGLCAP.
Z,

¢) Documentos acreditativos de la representacién.
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Arec de ,Camromczon

Los que comparezcan o firmen propos1c1ones en nombre de otro presentardn poder de representacion,
bastanteado por los Servicios Juridicos de la Corporacién, previo abono de la tasa prevista en la

- Ordenanza Fiscal en vigor.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su caso, en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no sera necesario el requisito de su
previa inscripcién en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacién deberd acompafiar copia
compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el
documento que haga sus veces.

d) Clasificacion administrativa.

1.

Cuando sea exigible clasificacién administrativa de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hard
constar en el anexo 1, debiendo presentar el licitador certificado de clasificacién administrativa
exigido, expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa de Estado, o en su caso
por el oérgano equivalente de la Comunidad Auténoma de Andalucia, acompafiado de una
declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de
ia misma.

La clasificacién del empresario acreditarad su solvencia para la celebracidon de contratos del mismo
tipo que aquéllos para los que se haya obtenido v para cuya celebracion no se exija estar en
posesion de la misma.

La clasificacion de las uniones temporales serd la resultante de la acumulacién de las
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 56.5 de
la LCSP, asi como enel RG.L.C.AP. En todo caso para proceder a la acumulacién todas habran
de haber obtenido previamente la clasificacién como contratista de obras, sin perjuicio de lo previsto
para empresas comunitarias conforme al articulo 48.4 de la LCSP.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacién empresarial
o profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en el caso de ser
exigida, en el anexo I, podrd suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la
gjecucion de esta porcion con otros empresarios que dispongan de la habilitacién y, en su caso,
clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que deba ser gjecutada por éstos no
exceda del 50 por 100 detl precio del contrato.

Si la empresa se enconfrase pendiente de clasificacion, debera aportarse el documento acreditativo
de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de
la clasificacion exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para la subsanacion de.defectos
u omisiones en la documentacion.

En el caso de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién E
la clasificacién, ya concurran al contrato aisladamente o integra
la obligacion de acreditar su solvencia conforme al apartado si

no sera ex1g1ble

Respecto a los certificados comunitarios de cIasiﬁcao%e Stard a lo previsto en el art. 73 de
12



laL.CS.P.
¢) Documentos que acreditan la solvencia econémica y financiera.

Cuando en el anexo I no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podri acreditarse
mediante los medios de admisioén y conforme a los criterios fijados en el anexo II-B por el érgano de
contratacion.

Se considerard que la empresa tiene solvencia econdémica y financiera si cumple con los criterios que
se sefialan en el citado anexo

f) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, aportaran
declaracién de someterse a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

g) Declaracién responsable.

Asimismo, los licitadores deberan presentar una declaracién responsable que incluya los siguientes
extremaos:

- Tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de
contratar previstas en el articulo 49 de la LCSP.

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
frente al Estado y el Ayuntamiento de Benalmadena y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes,

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, asi como en la ejecucion de los
contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisién, control y direccién de la ejecucién
de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de
Comercio.

Esta declaracion incluird expresamente el no haber sido adjudicataria, puesto que su participacién puede
suponer un trato privitegiado con respecto al resto de los licitadores, de los contratos que tengan alguno
de los siguientes objetos: redaccion del proyecto, direccidn facultativa, vigilancia, supervisién y/o
control de las obras que son objeto de la licitacion, ni ser empresa vinculada a los licitadores en el
sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, ni tampoco empresa
colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.

Las referida declaracion se acreditard conforme al modelo establecido en

h) Trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusi
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De conformidad con lo previsto en la Disposicion Adicional 6* de la L.C.S.P., el licitador podré
aportar acreditacion fehaciente de tener, en su caso, en la plantilla de un nimero no inferior al 2 por
100 de trabajadores con discapacidad, o haber adoptado las medidas alternativas previstas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con cardcter
excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad, o estar dedicada la
empresa especificamente a la promocidn e insercién laboral de personas en situacion de exclusién
social.

i) Relacion de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicacion de la regla prevista en el art. 86.1 del R.G.L.C.A.P. y conforme al pérrafo
segundo del articulo 129.4 LCSP, los licitadores deberan presentar declaracién concerniente a las
empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el
articulo 42 del Codigo de Comercio, con indicacién de los que se presentan a licitacién.

En caso de no pertenecer a ninglin grupo, deberd aportar declaracién en tal sentido.

j) Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de gestion
medioambiental.

En los casos en que asi se sefiale en el anexo I, los licitadores presentarén los certificados a que se
refieren los articulos 69y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresario de las normas
de garantia de la calidad, asi como de las normas de gestion medioambiental.

k) Documento de compromiso conforme a la cliusula 6.2.

En caso de que en el anexo IV se exija el compromiso de dedicacién o adscripcién de los medios
personales o materiales suficientes para la ejecucion del contrato, conforme a la cldusula 6.2, debera
aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal circunstancia, cuyos extremos
se concretardn conforme a la clausula 9.2.1.2. letra a) cuando asf se exija.

9.2,1.2. Carpeta 2: Documentacion Técnica.

En esta carpeta se incorporaréan los siguientes documentos:

a) Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La solvencia técnica se acreditard mediante la presentacion de los documentos exigidos en los apartados
siguientes:

1.Cuando en el anexo I se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica quedara acreditada
mediante la presentacion de la documentacion exigida en la cldusula 9.2.1.1.d) del presente pliego.

2.Cuando en el anexo I no se exija clasificacién administrativa, la citada solvencia podré acreditarse por
los medios que se establecen en ¢l anexo IV.

entidades conforme a la
en log apartados anteriores firmada
ertificado, emitido por el 6rgano

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia v medids de oir
clausula 6.2. de este pliego, ademas de la documentacion exigi
por la empresa que presta la solvencia o los medios, deber4 present
de direccidén de la citada empresa, acreditativo de tal circydstangs
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b) Subcontratacién.
El contratista podrd concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacion, salvo que se

indique lo contrario en el anexo I o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que aquél ha de
gjecutarse directamente por el adjudicatario.

Asimismo, en caso de que asi se exija en el anexo I, los licitadores deberin indicar en 1a oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o perfil
empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién,

9.2.2. Sobre n° 2. Titulo; Proposicién Técnica y econémica

9.2.2.1. Proposicion Téenica
En este sobre se incluird la siguiente documentacion:

a) Propuesta de mejoras y variantes.

Solo se podran tener en consideracion las variantes o mejoras, si asi se precisa en el Anexo I del
presente pliego, donde igualmente se indica los elementos y condiciones en que quedan
autorizadas.

El licitador, caso de admitirse dichas variantes o mejoras, podr4 aportar documento, segin anexo V-A,
donde se recojan las mejoras sin repercusién econémica incluidas en la oferta econémica presentada, y
que formaran parte del contrato en el supuesto de ser aceptadas por el Organo de
contratacion en el acto de adjudicacién.

En cualquier caso, todas las propuestas presentadas deberan referirse a los elementos, con los limites y
condiciones técnicas, que se establecen en el anexo I, no considerdndose aquellas propuestas
presentadas que se refieran a unidades del proyecto no consideradas susceptibles de variante o
alternativa por el 6rgano de contratacion.

La empresa que resulte adjudicataria del contrato estara obligada a completar la propuesta aceptada por
el 6rgano de contratacion a nivel de proyecto de ejecucion, asi como a presentar un estado comparativo
de mediciones y presupuesto de las unidades de proyecto afectadas, en el plazo méximo de un mes desde
la fecha de la formalizacién del contrato de obras y siempre antes de la comprobacion del replanteo,
documentacién que deberd contar con la aprobacién por el drgano de contratacién antes de su
ejecucion.

La propuesta de mejora aceptada por el érgano de contratacién en la adjudicacién formara parte del
contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.

9.2.2.2. Proposicion Econémica.

La proposicién econdmica, debidamente firmada y fechada, deberd ajiis delo oficial que
figura como anexo II1
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- Aread

En la oferta econémica deberd indicarse; cOmo partlda iﬁdependiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido que deba ser repercutido.

En la oferta econémica se entenderan incluidos a todos los efectos los demas tributos, tasas y canones de
cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego.

Cada licitador solamente podra presentar una oferta econémica, no siendo admitidas las proposiciones
econémicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecera
ésta tltima.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que imptdan conocer
claramente todo aquello que la Administracion estime fundamental para la oferta.

10. Procedimiento de adjudicacién.
10.1. Recepcién de documentacion.

Terminado el plazo de recepcion de proposiciones, el funcionario de la Seccién de Contratacion
expedira una certificacién donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo
con los requisitos de la clausula 9.1 pero atin no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores,
que, junto con los sobres, remitird a la secretaria de la Mesa de contratacion designada por el érgano de
contratacion.

Caso de no constituirse Mesa, dicho certificado se remitira al érgano de contratacidn.
10.2. Certificacién, calificacién de documentos e invitacion a presentar ofertas.

En los procedimientos negociados con publicidad o sin publicidad en los que se haya acordado la
constitucion de Mesa, una vez recibidos los sobres por la Secretaria de la Mesa de contratacién, junto con
¢l certificado de la persona encargada de la Seccion de Contratacién, se reunira la misma para calificar
previamente los documentos presentados en tiempo y forma.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara
verbalmente o por medios electrénicos, informaticos o telematicos a los interesados y lo hara publico a
través del perfil de contratante del 6rgano de contratacion, concediéndose un plazo no superior a tres dias
habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratacién, bajo
apercibimiento de exclusion definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la
subsanacién de la documentacion. La Mesa, igualmente podra solicitar las aclaraciones y requerir
documentacion complementaria, conforme al art. 22 del R.G.L.C.A.P.

Posteriormente se reunird la Mesa de contratacién para adoptar el o sobre [a admisién
definitiva de los licitadores. _

~
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El organo de contratacién una vez'comprobada la pérsonalidad y solvencia de los solicitantes, los
invitarad simultaneamente y por escrito a presentar sus proposiciones conforme a lo previsto en los
articulos 149y 150 de la L.C.S.P.

De tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad en el que no se haya acordado Ia
constitucion de Mesa de Contratacion, los trdmites indicados de calificacion documental y
subsanacion se efectuardn previa y directamente por la Seccion de Contratacién, quien igualmente
podra solicitar los informes que estime pertinentes a los efectos de la adjudicacién.

10.3. Negociacién del contrato.

En el anexo II-A se establecerdn los criterios de adjudicacién sobre los que versardn los aspectos
econdmicos y técnicos objeto de negociacion.

Cuando solo se utilice un criterio de adjudicacién, éste ha de ser necesariamente el del precio mas bajo.

Si asi se establece en el anexo I el procedimiento negociado se podra articular en fases sucesivas, a fin
de reducir progresivamente el niimero de ofertas a negociar mediante la aplicacién de los criterios de
adjudicacién, indicandose el umbral minimo de puntuacion necesario para continuar en el proceso
selectivo.

El 6rgano de contratacién negociard con los licitadores las ofertas que éstos hayan presentado para -
adaptarlas a los aspectos econémicos y técnicos objeto de negociacion con el fin de identificar la oferta
econémicamente méas ventajosa.

10.4. Adjudicaciéon provisional.

Finalizada la negociacién, el érgano de contratacién, una vez valorados los criterios econdmicos de
conformidad con el anexo II-A, dictara resolucién de adjudicacion provisional del contrato a favor de
la oferta econdmicamente mas ventajosa.

De conformidad con lo previsto en la Disposicién Adicional 6* de la L.C.S.P., en el caso de que dos o
mas proposiciones se encuentren igualadas, como las mas ventajosas desde el punto de vista de
los criterios que sirven de base para la adjudicacidn, tendran preferencia de adjudicacién, siempre que
hayan presentado la documentacion acreditativa, cualesquiera de las siguientes empresas:

- Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo sefialado en la clausula 9.2.1.1.h).

- Empresas dedicadas especificamente a la promocion e insercién laboral de personas en situacion de
exclusién social.

Si atn asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene preferencia de
adjudicacion conforme al péarrafo anterior, resultara adjudicataria aquélla que obtenga una mayor
puntuacidn en el criterio de adjudicacion que tenga mayor peso en la ponderacién de los mismos. Y en
el caso de que continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada
criterio. Si aun asi persistiese la igualdad, se negociard con todos los licitadores, posibilitandoles la
mejora de sus ofertas. Con caracter residual el empate se dirimirdn por sorteo.

vigfonal, renunciar a la
as en el expediente, o
a infraccion no subsanable
edimiento de adjudicacion.

El 6rgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la adjudicacid
gjecucion del contrato por razones de interés publico debidamente justifi
desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producid
de las normas de preparacion del contrato o de las regulad%del P
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No obstante o previsto en ¢l parrafo primero, la adjudicacién provisional al licitador que presente la oferta
econdmicamente mas ventajosa no procedera cuando, de conformidad con lo previsto en el articulo
136 de la LCSP, €l 6rgano de contratacién estime fundadamente que la proposicién no pueda ser
cumplida como consecuencia de la inclusién en la misma de valores anormales o desproporcionados,
considerando  la  justificacién  efectuada  por el licitador vy  los informes
técnicos emitidos en el procedimiento realizado en cumplimiento del articulo 136.3 de la LCSP. A tal
fin, en el anexo VI podran incluirse los pardmetros objetivos en funcién de los cuales se presumira que la
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados.

La adjudicacion provisional concretard y fijard los términos definitivos del contrato.

La resolucién de adjudicacion provisional sera notificada a los candidatos o licitadores, v se publicara
en el perfil de contratante del drgano de contratacidn.

Contra la referida resolucion de adjudicacién provisional, y siempre que se trate de un procedimiento de
adjundicacién de contratos sujetos a una regulacién armonizada, podrd interponerse el recurso especial en

- materia de confratacion a que se refiere la clausula 32 del presente pliego.

10.5. Documentacion previa a la adjudicacion definitiva.

Antes de la adjudicacién definitiva, en el plazo méximo de quince dias habiles desde el siguiente a la
publicacidn en el perfil de contratante de la adjudicacién provisional, el adjudicatario debera presentar
la documentacidn justificativa de las siguientes circunstancias, que podran ser expedidas, si asi se indica
en el anexo I, por medios electrdnicos, informaéticos o telematicos:

a) Obligaciones Tributarias.

a.1) Certificacién positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracién Tributaria, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracién responsable de no estar
obligado a presentarlas, Esta certificacion podré obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto
263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilizacidn de técnicas electrénicas, informaticas y
telematicas por la Administracién General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electronico de los ciudadanos a los Servicios Publicos.

a.2) Certificacién positiva, expedida por el Ayuntamiento de Benalméadena, a peticién del interesado
justificativa de la inexistencia de deudas de carécter tributario municipal.

b) Obligaciones con la Seguridad Social

Certificaciéon positiva expedida, por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaracién responsable de
no estar obligado a presentarlas.

Las circunstancias establecidas en las letras a.1) y b) anteriores podrén también acreditarse mediante la
aportacién del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el 72 y Disposicién
Transitoria 4* de la L.C.8.P., siempre que el mismo acredite los OTES emos, tal como se
indica en la clausula 9.2.1.

¢) Impuesto sobre Actividades Econémicas.
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- AmadeContiatacién T
Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas y al corriente en el pago
del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del dltimo ejercicio, a la que se acompariara
una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.

d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion, en Ia Caja Municipal, de una garantia de un 5% del impori:e
de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicién del érgano de
contratacion,

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una
nueva constitucién de esta tiltima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara simultdneamente a
la constitucion de la definitiva.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas, s6lo tendran que aportar el veinticinco por ciento de las
garantias que hubieren de constituir conforme al articulo 162.6 de 1a Ley 2/1999, de 31 de marzo.

Ademds, cuando asi se indique en el anexo I y de conformidad con el articulo 83.2 de la LCSP, se podra
exigir una garantia complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato,
pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por 100 del precio del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacién el precio del
mismo, deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el
acuerdo de modificacion. :

La devolucion o cancelacion de la garantia definitiva se realizara una vez producido el vencimiento
del plazo de garantia sefialado en el anexo I, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste
sin culpa del contratista.

¢) Escritura de formalizacién de Ia Unién Temporal de Empresarios.

Asimismo, en ¢l caso de que el adjudicatario provisional sea una unién temporal de empresarios, debera
aportar Ja escritura publica de formalizaciéon de la misma, cuya duracién serd coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

f) Otra documentacion.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicién de
los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme
al articulo 53.2 de la LCSP que le reclame el érgano de contratacién.

10.6. Adjudicacién definitiva del contrato.

Transcurridos 15 dias habiles desde la adjudicaciéon provisional, y presentada la documentacién
sefialada en el apartado anterior, en el plazo maximo de 10 dias hébiles, se elevara a definitiva la
adjudicacién provisional.

La resolucion de adjudicacion definitiva serd publicada efi el
notificada directamente al adjudicatario y a los restantes JiGitad
los correspondientes periddicos oficiales.

erfil de contratante, asi como
S, sin perjuicio de su publicacion en

19



Beigtizoite 6l

El contrato se perfecciona mediante su adjudicacién definitiva v salvo que se indique otra cosa en
su clausulado se entenderdn celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del 6rgano de
contratacion,

11. Formalizacion del contrato.

Antes de la formalizacién del contrato, el adjudicatario debera acreditar ante el organo gestor haber
abonado el importe total de los anuncios de licitacién y, en su caso, el de la publicacién en otros medios
de difusion, dentro de los limites méximos de posible repercusion establecidos en el anexo 1.

El contrato se formalizard en documento administrativo, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar
desde el signiente al de la notificacion de la adjudicacién definitiva, constituyendo dicho documento
titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura piiblica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
mndicado, la Administracién podra acordar la resolucién del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el
apartado 3 del articulo 140 de la LCSP.

Stmultdneamente con la firma del contrato, deberd ser firmado por el adjudicatario el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

111. EJECUCION DEL CONTRATO.

12. Actuaciones previas al inicio de las obras.

La realizacion de los trabajos se efectuard bajo la coordinacién, supervisién y control de la
Administracién. En el Anexo I se determina el responsable del presente contrato, el cual sera el
encargado de supervisar la ejecucion del mismo y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con ¢l fin de asegurar la comprobacién, vigilancia y correcta realizacion de la prestacién
pactada.

A estos efectos, durante la ejecucién del contrato, el Responsable del contrato y el personal a su
servicio, podran inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar Ja informacién
que estimen oportuna para ¢l correcto control de las mismas.

Con dicha finalidad, tanto el Responsable del Contrato como los Servicios Técnicos de Ia
Administracién de €l dependiente y , en su caso la auditoria de calidad designada por ésta, tendran
libre acceso a la obra, quedando el contratista obligado a facilitar 1a visita asi como los medios
necesarios para la realizacion de las actuaciones pertinentes.

Las facultades del Responsable del contrato se entenderan, si {0 de las que correspondan a

la Direccién Facultativa.
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12.1. Seguridad y salud en el trabajo.

El contratista estard obligado al estricto cumplimiento de toda la normativa relativa a la seguridad y salud
en el trabajo, que le competan conforme a la legislacién sectorial de aplicacién, observando
escrupulosamente toda Ia normativa relativa a prevencién de riesgos laborales, teniendo contratado un
servicio de prevencion ajeno o en su caso, indicar el modo asumido por la empresa para el desarrollo de
las tareas preventivas, debiendo asimismo disponer de Plan de Prevencion de Riesgos Laborales y estar
debidamente implantado en 1a empresa.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulacion exigida legalmente, ¥
suscrito por la empresa adjudicataria, junto con el informe favorable del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud, debera ser presentado a la Administracién, en el plazo méaximo de 20 dias habiles
desde la formalizacién del contrato (o de 10 dias hébiles desde la notificacion de la adjudicacién
definitiva, en casos de tramitacién urgente del expediente), al objeto de que pueda ser aprobado por
ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar
efectivamente.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacién supondrd una penalizacién diaria
de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que ser descontado, en su caso, en la primera
certificacion.

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas v elementos
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacién vigente sobre la materia, por las
normas de buena construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir més importe que el fijado en el Estudio de
Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicacién, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio
de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habr4n de ser ubicados en los
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacién expresa de la Administracién en otro sentido.
En todo caso serdn para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacién que se
plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez
aprobado el plan, requerird la previa modificacién del mismo, asi como su posterior informe y
aprobacidn en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberén estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la
autorizacion de la Administracién antes de su retirada.

El contratista estard obligado a comunicar a la autoridad laboral la apertura del centro de trabajo, en
los términos previstos de la legislacién sectorial de aplicacién.

12.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

El contratista, de por si 0 como sustituto de la Administracién, est4 obligado a gestionar el otorgamiento
de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y
ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio,
ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracién los documentos que
para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacion que a esta tltima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe
de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos
referidos anteriormente y cualesquicra que graven la ejecucién y posterior ocupacion de la obra, gastos
que serdn de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente ministracion de haber
cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de

s gastos asumidos por la oferta
econdmica y conforme a esta estipulacién contractu%s

aslada la obligacion de pago al
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adjudicatario del contrato celebrado. El contratista indernizard a la Administracién por cualquier
perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente cldusula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista quedard
legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la
Administracion contratante.

12.3. Seguros.

1. El contratista, ademds de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad,
esta obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras, siempre que éstas sean de las previstas
en el art. 106.2 de la L.C.S.P., un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su
presupuesto de adjudicacion, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el 6rgano de
contratacién, Ayuntamiento de Benalmddena. Dicho seguro cubrird el referido riesgo hasta la
recepcion de la obra por la Administracion.

La Administracién podrd proceder a la suspensién del pago de certificaciones, hasta tanto el contratista
acredite el cumplimiento de esta obligacidn, sin que dicho periodo de suspensidn sea computable a
efectos de indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones.

2.lgualmente deberd tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a
personas como a cosas, asi como por dafios producidos a la Administracién, o al personal dependiente
de la misma durante la vigencia del contrato.

12.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas.

Antes del inicio de la ejecucion del contrato, el contratista presentara a la Direccién Facultativa y
Coordinacién en materia de Seguridad y Salud relacion detallada de los siguientes extremos:

a)Magquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habran
de emplear en la ejecucién de los trabajos.

b)Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras.

c) Si en el Anexo I se permite la subcontratacion, partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con
indicacién del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 210 de la LCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras debera existir un Libro de Subcontratacion en el que la empresa
constructora mantenga permanentemente actualizada la relacion de subcontratistas y las partidas con
ellos confratadas. :

d)En el caso de que en el anexo I se establezca que la realizacidn del control de calidad de la obra esté
incluida en el contrato, se presentaran tres propuestas de designacién de la empresa con la que se
pretende contratar la realizacion de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberan estar
debidamente acreditadas.

Las empresas propuestas no podrdn, en ninglin caso, ser empresas vinculadas al adjudicatario de las
obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 129 de 1la LCSP.

e)La persona designada como Jefe de Obra con capacidad para r empresa en todo cuanto
se refiera a la ejecucion de la obra y que quedara adscrito permangntememt€ a la misma con dedicacion
plena durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo pepfnanse€r durante las horas de trabajo a
pie de obra.

22



Watdeidn

La Administracién podfé acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda originar
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

13. Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el anexo I se establezca que la tramitacién del expediente es ordinaria, se
procedera a efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo maximo de un mes desde la firma del
contrato salvo que en el anexo I se hubiese consignado uno menor, segtin lo previsto en el articulo 212
de la LCSP, autorizéndose, en su caso, el inicio de las obras.

En los casos en que en ¢l citado anexo se establezca que la tramitacién es urgente, la comprobacién del
replanteo y el inicio de las obras se efectuard en el plazo méximo de 15 dias habiles, contados a partir
de la potificacion de la adjudicacién definitiva del contrato, aunque no se haya formalizado el
correspondiente documento publico o contrato administrativo, siempre que se haya constituido la
garantia definitiva correspondiente y se haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

14. Programa de trabajo.

El contratista estara obligado, si asi se exige en el Anexo I, y en todo caso si la ejecucién de la obra estd
prevista en mas de una anualidad, a presentar a la Administracién un programa de trabajo, en el plazo de
30 dias naturales, contados desde la formalizacién del contrato, o de 15 si se frata de expedientes
urgentes.

En el programa de trabajo se inchuirdn los datos exigidos en el articulo 144.3 del R.G.LC.AP.,
debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el anexo I, salvo que la Administracién
autorice la modificacién del mismo.

La Administracién resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo méximo de los 15 dias siguientes a
su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

La Administracién podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho 2l cobro de
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

15. Direccién facultativa e inspeccién de las obras.

15.1.La Direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Obra, 1a Direccidn de la
Ejecucién de la Obra y la Coordinaci6n de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente
por los servicios técnicos de la Administraci6n o por técnicos por ella contratados.

La Direccion Facultativa seré responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podré introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en
las unidades de obra, sin autorizacién previa del 6rgano de contratacion. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrd adoptar decisién alguna que pueda
implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo
dispuesto en la clausula 20 del presente pliego.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades in autorizacion previa de la
Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen bafo mstrucciones de la Direccién
Facultativa, no generard obligacién alguna para la Admipistracién, quedando ademds el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a apbrio dlguno, todo ello sin perjuicio de las
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respons_abili'dades que la Administracién pudiera 'exigir a ambos por incumplimiento de sus
respectivos confratos.

En la oficina de obras debera existir un libro de érdenes, un libro de incidencias y un libro de
subcontratacion, asi como la documentacidén necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para
el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

- 15.2.Incumbe a la Administracion, a través del Responsable del Contrato, ejercer de manera continuada
y directa, la coordinacion, supervision, control y seguimiento del contrato.

15.3.El contratista facilitar4 a la Administracién, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién o para
aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion con la realizacién de las obras.

16. Prescripciones para la ejecucion de las obras.
16.1 Obligaciones Iaborales, sociales y econémicas del contratista.

El personal adscrito por el contratista a la prestacién objeto del contrato, no tendrd ninguna relacion
laboral con la Administracion, bajo ningtin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el
cual tendrd todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas
por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su cardcter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de
otro tipo, existente entre aquél, o enire sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que
pueda repercutir contra la Administraciéon ninguna multa, sancidén o cualquier tipo de responsabilidad
que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizara a la Administracién de toda cantidad que se viese obligada
a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucién judicial o administrativa.

16.2 Ensayos y anilisis de materiales y unidades de obra.

1.En el caso de que en el Anexo I se establezca que la realizacién del control de calidad de la obra
esta incluida en el contrato, la Administracidn designard, de entre las tres propuestas presentadas
por el contratista de la obra, a la entidad puiblica o privada que haya de subcontratar la empresa
adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, prucbas y andlisis previstos en esta
clausula.

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la r
podran ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en g
L.CSP, y deberan estar debidamente acreditadas.
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a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Administracion que versen sobre condiciones u
homologaciones que han de reunir los mismos.

b) Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccién Facultativa o el
Responsable del Contrato estumen pertinentes, los cuales abarcardn los siguientes conceptos:

b.l) Los ensayos no obligatorios que la Direccion Facultativa o el Coordinador del trabajo estimen
pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacién, estructura, albafiileria y acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucién de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Satud.

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles para verificar tales condiciones, se

consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto
desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto
aprobado.

'El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes mensuales
donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucién de la obra proyectada.
Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacién generada.

Los_ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por el contratista, podrdn ser ejecutados por la Administracién y su importe
deducido de las certificaciones mensuales correspondientes,

3.En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacién, verificacion o comprobacion de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serdn abonados por ésta en
su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista.

St por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el pérrafo antetior, no son realizados y
abonados por el contratista de la obra, éstos podrén ser ordenados por la Direccién Facultativa, previa
autorizacion de la Administracion, y su importe serd deducido de las certificaciones de obra
mensuales correspondientes.

16.3. Productos industriales de empleo en la obra,

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos a emplear
en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos contractuales
del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista deberd proveerse de
los suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o
localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién especificos de un
producto industrial para designar a éste, se entenderd que tal mencién se refiere a las calidades y
caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista, previa conformidad de la Direccidén
Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumnplan estrictamente los
citados requisitos de calidad y caracteristicas.

St existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autoriz
industriales a emplear en la obra, sera obligatorio el empleo
de aquéllos. .

%

ara determinados productos
cas comerciales que dispongan
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16.4. Oficina de la empresa y de obras.

La empresa adjudicataria debera tener una oficina, en la que exista un representante legal de la empresa
con poderes bastantes para el pleno desarrollo v ejecucion del contrato.

Igualmente, dentro del perfmetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracidén en otro
sentido, deberd ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo
conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del
contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el control v seguimiento del plan de Seguridad y
Salud en las Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacién sea
asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucion de las obras,

16.5. Seiializacion de la obra y del edificio.
1. Bl contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion:

a) De 1a Obra:

a.1) Adquisicién, colocacion y conservacién durante el periodo de ejecucion de los carteles de obras,
en lugares que sean determinados por la Administracién.

Las dimensiones, texto y nimero de carteles serdn determinados en cada caso concreto por la
Administracion, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberan ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demds
caracteristicas establecidos por la Administracion.

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecucion de las obras debera contar con
la autorizacion previa de la Administracién, y ser de menores dimensiones y estar colocado en posicién
inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracién reclamar en cualquier momento la
retirada o reubicacion de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacién serd necesario la presentacion de la documentacion
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra, '

a.2.) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en €l Plan de Seguridad
y Salud aprobados por la Administracién, asi como las exigidas por las disposiciones vigentes, que
sean necesarias para la correcta ejecucion de las mismas.

b) Del Edificio:

b.l) Adquisicién y colocacion de la seflalizacion exterior del edificio, la cual deberd asi mismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demds caracteristicas establecidos por la
Administracion.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a colocar, sus
dimensiones, texto y numero de elementos de sefializacién serdn determinados en cada caso concreto
por la Administracion, en funcidén de las caracteristicas y emplazamiento del edificio.

b2) Adquisicién y colocacién de la sefializacion interior del edificio, conforme a los mismos criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo, montard cualquier otra sefializacion de carécter info Vo que inistre la Administracion
a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacion. /

2.Tanto los carteles de obras como cualquier otro que s¢ hubieseColocado, asi como la sefializacion que
no forme parte definitiva del propio edificio, deberd ger retifada una vez finalizadas las obras y con
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anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacién previa de
Ia Direccidon Facultativa.

3.Los costes de las actuaciones de sefializacién contemplados en esta cldusula, con excepcién de la
indicada en el apartado b).2, en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del
proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado v por
consiguiente en la oferta econdmica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las
obras que sean necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacién,

16.6. Obligacion de sigilo.

El adjudicatario estar4 obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estdn relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a terceros sobre la materia objeto
del contrato, m permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la
previa autorizacién de la Administracién,

El adjudicatario no podrd, sin previa autorizacién escrita de la Administracién, publicar noticias,
dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como causa de
resolucion del contrato.

La Administracién se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar
directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo,
crea oportunos dé las obras que gjecute el adjudicatario.

16.7. Aprobaciéon de Subcontratistas.

1.El contratista, deberd cumplir con la legislacion vigente en materia de subcontratacién. Si asi se
autoriza en el Anexo I del presente pliego, podrd subcontratar con terceros la realizacion parcial de la
prestacion, estando sometida, la celebracién de las subcontrataciones a lo previsto en el art. 210 de la
L.CS.P.

Asimismo, en el Anexo I se podra establecer la obligatoriedad del licitador de indicar en su oferta la
parte del contrato que tenga previsto subcontratar.

2.Cuando se especifique en el anexo I, el contratista estara obligado a subcontratar las partes de obras
indicadas en el mismo, y por el porcentaje del presupuesto del contrato que también se determine.
El incumplimiento de esta condicion especial de ejecucion supondra la imposicién de una penalizacion
contractual del 5% del presupuesto del contrato, o de un 10% cuando resultase un perjuicio a la parte de
obra a que se refiere, pudiéndose alternativamente en este ultimo caso resolver €l contrato por causa
imputable al contratista. Todo ello sin perjuicio de la reparacién que proceda y de la indemnizacidn de
los perjuicios ocasionados a la Administracion.

17. Plazos y penalidades.

1.El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su
realizacion en el anexo I, asi como de los plazos parciales sefialados en el citado anexo.

2.La constitucién en mora por el contratista no precisgtd intiafécion previa por parte de la
Administracién. La imposicién de penalidades consecue con dicho retraso se aplicara
automaticamente por el 6rgano de contratacion.
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mora por causas imputables al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, en la forma y
condiciones establecidas en el articulo 196 de la LCSP, por la resolucion del contrato con pérdida de
garantia definitiva o por la imposicion de las penalidades establecidas en el citado articulo.

En el Anexo I podran establecerse otras penalidades distintas a las previstas en el art. 196 de la
L.C.8.P., atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato y si ello se considera necesario
para su correcta gjecucion.

En el caso de que el contrato incluyera clausula de revision de precios y el incumplimiento del plazo
fuera imputable al contratista, se procedera en la forma y en los términos previstos en el articulo 81 de la
LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener derecho la
Administracion, por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estar4 a lo dispuesto en el articulo 197.2
de la LCSP.

3. El anexo I podra incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto
del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de
ejecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 53.2 y 102.1 de la LCSP.
Estas penalidades serdn proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantia no podré ser
superior al 10% del presupuesto del contrato.

Para la imposicién de este tipo de penalidades se sustanciard un procedimiento en el que
necesariamente tendrd lugar tramite de alegaciones al contratista.

Dichas penalidades se impondrin por acuerdo del drgano de contratacién a propuesta del
responsable del contrato, si se hubiese designado éste y se hardn efectivas mediante deduccién de
las cantidades que en concepto de pago parcial o total, deban abonarse al contratista o sobre la
garantia constituida, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

18. Régimen de pagos.
18.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicién y descripcién de la
unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado
de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones establecidas en el
proyecto y a las normas de buena construccion, se considerardn incluidos en el precio de la misma,
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripeion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos,
segln la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la gjecucion de la
obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte
de la obra, se consideraran siempre incluidos en €l porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en
los precios del proyecto. Por todo ello, se hallardn comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos
a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo fipo
que se precisen para la ejecucion de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de
suministro o aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucidn material condicionaran la ejecucién d
refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epi! fre;

siempre, con lo reflgjado en los planos de conjunto y detall
Prescripciones Técnicas Particulares y en los demas doc €l proyecto.

C

unidades de obra a que se
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Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran vélidos, cualquicra que sea el tipo de
tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracion y tanto si se confeccionan en la
propia obra como si llegan a €sta ya elaborados.

2. En caso de discordancia enite los documentos del proyecto, la Direccién Facultativa de la obra
determinard el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningin
caso la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccién Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no de cualquier
subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucién a adoptar y
su posible valoracidon economica, €ésta serd resuelta por el Responsable del Contrato, sin que pueda, en
ningtn caso, ser ello motivo de paralizacion o ralentizacién de las obras.

18.2. Anualidades.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en el
programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracién, el contratista no tendrd derecho a
percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

La Administracion tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo
efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del R.G.LC.A.P.

18.3.Abonos de las unidades de obra.

" 1. El contratista tendré derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecién al proyecto
aprobado, en los términos establecidos en 1a I.CSP y en el presente pliego.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por
instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155 y 156 del
R.G.LC.A.P., debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestacién de garantia.

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 215 de la
LCSP, la Direccion Facultativa expedird, mensualmente, salvo que en el Anexo I se disponga una
periodicidad distinta, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de
tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacién y recepcion de las obras que comprenden.

La Direcciéon Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del R.G.L.C. AP,
realizara, con la antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del
estado de las obras, la correspondiente relacién valorada a origen y, cuando asi proceda por su
periodicidad, las certificaciones de obra y de direccién obren en poder de la Administracién y del
contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se efectuard de
conformidad con lo dispuesto en ¢l articulo 149 del R.G.LC.A.P.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del R.G.LC.A.P. y a los indicados en los
parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacidon total o parcial del contrato, a los efectos
previstos en el apartado 4 del articulo 200 de la LCSP, el décimo dia del mes siguiente al que
correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicacion lo previsto en los articulos
144.4 y 152 del R.G.LC.A.P., asi como todos aquellos supuestos previstos en el presente phiego en los
que el Director de Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses
de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

Asi mismo en las certificaciones que se extiendan excedigndo del4

porte de las anualidades que rijan en
el contrato no se contard el plazo previsto en el arﬁulo 200

a LCSP desde la fecha de su expedicion,
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sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de
trabajo aprobados deberian producirse.

3. El procedimiento para la medicidn y valoracién de las obras que se certifiquen se realizars de acuerdo
con lo establecido en los articulos 147 y 148 del R.G.L.C.A.P.

Los eriterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra, atenderan a los fijadosen
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administracién, o en su
defecto a los indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios
descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente
establecidos, se atendera al siguiente orden de prelacién:

a)Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicién de los precios unitarios.

b)Los seguidos en la medicién del proyecto, sin que en ningtin caso los errores, excesos o imprecisiones
de dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

4. Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a)Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en 1a cl4usula 16.2.b) del
presente pliego.

b)La relacién valorada.

c)Copia del Libro de Ordenes.

d)Copia del Libro de Incidencias.

e}Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f)Relacion actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del
presupucsto de

fas mismas, a los efectos previstos en el articulo 210 de la LCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerén las variaciones de
medicién que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las
certificaciones mensuales no se podrd recoger mayor medicion que la que figura para cada una de las
partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medicién, que en su caso
hubiera, para la certificacion final de las obras.

5. Igualmente, la Direccidén Facultativa deberd redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por
revision de precios.

18.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto
aquellas que no cumplan estrictamente con las caracterfsticas cualitativas y cuantitativas definidas para
las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con
las prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que
puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacion con las previsiones del
proyecto.

Se considerarén los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del
mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales
como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustico,
accesibilidad, proteccidén contra incendios y funcionalidad,

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, a
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efec
autorizacion previa de la Administracion.

ue no cump_lan estrictamente las
esta de la Direccion Facultativa, con la
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19. Suspensi6n del contrato de obras.

En este caso la Direccion Facultativa deber, asi mismo, proponer a la Administracién la consiguiente
rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a)Cuando las obras defectuosas o mal gjecutadas se originen por haber efectuado con mayores
dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos
constructivos, 1a Direccién Facultativa podrd proponer su aceptacion, con las cotas y
dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a
no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y
con estricta sujecion al proyecto aprobado.

b)Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distinfos a los
establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Direccién Facultativa contemplara
una minoracién de los precios contratados, de las obras defectuosas mal gjecutadas, igual al
doble del porcentaje de desviacion respecto del valor especifico. Esta minoracion serd como
minimo del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracién de precios se razonaran y justificardn los mismos en
base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto.

Los precios minorados seran fijados por la Administracién a la vista de la propuesta de la Direccion
Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar Jos mismos, a no ser que prefiera demoler,
reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto
aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad de! edificio o de
parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad,

estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo aclstico, accesibilidad, proteccion
contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccion Facultativa deberd ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre
antes de su recepcidn, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin
alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a
otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias,
siendo de cuenta del contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacidén del
plazo contractual.

3. La Direccién Facultativa podra ordenar coantas operaciones o acciones considere necesarias para
comprobar la existencia de mala ejecucion o defectos.

Asf mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la
cjecucién de las obras, ordenard efectuar en cualquier momento los andlisis, prucbas o ensayos,
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta
de ello, con cardcter previo, y a su terminacion, a la Administracion. Si del resultado de las pruebas se
comprobase que no existe vicio oculto imputable a la ejecucién de la obra, los gastos ocasionados
por dichos analisis, ensayos o pruebas no seran a cargo del contratista.

18.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.
El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuara, con

la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, e incluiran las unidades, en relacion a
la Seguridad y Salud, realmente ejecutadas en ¢l periodo.

Si 1a Administracién acordase la suspensioén del contrato & ésta tuviese lugar por aplicacion de Io
previsto en el art. 200 de la L.C.5.P., se Ievantaﬁn 4 en la que sc consignaran las circunstancias
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que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucién de aquel. Acordada la suspensidn, la
Administracién abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por este.

La indemnizacién solicitada por el contratista, por los dafios y perjuicios producidos, deberd estar
completamente justificada documentalmente y en ningtn caso podra ser superior a la cantidad que resulte
de multiplicar el numero de meses de paralizacion por el importe. obtenido al aplicar los porcentajes de
costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista
de ejecutar en ¢l Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacién.

En el caso de que 1a suspension acordada fuese temporal parcial, es decir afectase s6lo a una parte de las
obras en ejecucion, se calculard el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los célculos indicados en el dltimo
parrafo del apartado anterior para determinar e} tope méaximo de la indemnizacién.

En caso de Suspension Temporal Parcial, deberd determinarse por la Administracién, previa andiencia del
contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesion de la prérroga que proceda.

20. Modificaciéon del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion podra introducir modificaciones, por razén de
interés piblico, en los elementos que lo integran, y para atender a causas imprevistas. Estas
modificaciones no podran afectar a las modificaciones esenciales del contrato, estandose a lo previsto
enel art. 217 de laL.C.S.P.

La Direccion Facultativa no podré introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacién previa de la Administracién confratante. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decisién alguna que pueda
implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo
dispuesto en la clausula 18.1.2.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa,
no generara obligacion alguna para la Administracién, quedando ademés e} contratista obligado a rehacer las
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracién pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, seran obligatorias para el contratista las
modificaciones en ¢l contrato de obras que, con arreglo a lo establecido en el articulo 202 de la LCSP,
produzcan aumento, reduccién o supresion de las unidades de obra o sustitucion de una clase de fibrica por
otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresion o reduccion de
obras, el contratista no tendrd derecho a reclamar indemnizacion alguna, sin perjuicio de lo que se
establece en el articulo 220 €) de la LCSP.

En el caso de que las modificaciones supongan la infroduccion de unidades de obra no comprendidas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de gll lo preceptuado en el articulo
217 de 1a LCSP.

aquinaria a aplicar para la formacién de los
to resulten de aplicacion, los fijados en las
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descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aﬁrobado que sirve de base al conirato y, en su
defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicacion del contrato.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la estructura de costes adoptada
para los precios del proyecto. De modo que para ei cdlculo y descomposicion de precios, determinacién de
cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios
de los componentes se aplicaran iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar
los nuevos precios se tomaran, cuando resulten de aplicacién y siempre que no existan errores en los
mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las
descomposiciones de los precios del proyecto o en sus Anexos o, en su defecto, cuando existan, en el
Banco de Precios a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar seré el mismo que el del proyecto aprobado.

Sj el conlratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberdn adoptar todas las medidas precisas
para facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la Administracién o por el empresario
que esta designe, debiendo indemnizar a la administracién por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracién, previa audiencia del contratista principal, establecera las instrucciones
y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

Cuando la Direccién Facultativa considere necesaria una modificacién del proyecto, recabara del drgano de
contratacién autorizacién para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciard con caracter de
urgencia con las actuaciones previstas en el articulo 217.3 de la LCSP .

21. Recepcion de las obras.

1. El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcidn, deberd entregar a la
Administracién original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y
encuadernados:

Planos y demés documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ¢j ecutada.
{os documentos se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la Administracion.

Relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion.
Libro de Ordenes.
" Libro de Incidencias.

Libro de Subcontratacidn, donde se especificara la relacion de proveedores, fabricantes y procedencia de
$ materiales.

. Homologaciones, certificados, sellos y demds garantias de los materiales o elementos colocados en obra que
- requieran o lo posean.

e estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquéllos fue pr an en aplicacion de la normativa de

oteccidén contra incendios.

\Caracterfsticas técnicas de las maquinas, equipos y apar@ﬁ i
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108 proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y agua, y los
10s definitivos de trazado de las mismas.

a documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en servicio de

" 1s las instalaciones existentes en la obra.

a documentacién técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones

 1]a entrada en funcionamiento de la obra gjecutada.

_os certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion correspondientes a las
alaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

~ Zualquier otro documento que asi se establezca en el anexo VII del presente pliego.

hos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracién o de la persona o entidad que ésta

. igne.

gualmente, antes de la recepcion, el contratista deberd realizar las actuaciones que a continuacion se indican,
uisito sin el cual no podra levarse a efecto la recepeion:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi como cualquier
otro cartel o sefializacion que no forme parte de la seftalizacion definitiva del edificio.

b) Proceder a Ia limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacion objeto de las obras, de tal forma
que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacion de
Impieza.

3. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 218 de laLCSP, y 163 y 164
del RG.LC.AP. En su caso, se establecera, en ¢l Anexo I, un plazo distinto al previsto en el art. 163 del
R.G.L.C.A.P. para el aviso de terminacion.

4. Desde la finalizacién de la ejecucion de las obras hasta su recepcion el contratista queda obligado, a su
costa, a la conservaciéon y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que en ella se
produzcan. Asi mismo vendrd obligado a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando a tales
efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

22. Certificacion final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la
fecha de recepcion, el érgano de contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas,
que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

A estos efectos, y de conformidad con el art. 166 del R.G.L.C.AP., recibidas las obras se procedera
seguidamente a su medicién general con asistencia del contratista, formulandose por el director de la obra,
en el plazo maximo de un mes desde la recepcién, salvo que se sefiale otro distinto en el Anexo I, la
medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepeion de la
obra se fijar4 la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificado el contratista para dicho
acto.

irector de la obra y ¢l contratista,
tercero por €l director de la obra al

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remiti€ndos
drgano de contratacion.
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Si el contratista no ha asistido a la medicién el ejemplar del acta e serd remitido por el director de la obra
para que en el plazo de cinco dias hédbiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. '

Sobre 1a base del resultado de la medicién general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de a fecha
de recepcion, el director de la obra redactard la correspondiente relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo anterior, el
director de la obraexpedird y tramitara la correspondiente certificacion final.

2 Fl contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de 1a obra que realmente haya
ejecutado con sujecidn al proyecto aprobado y a las 4rdenes dadas por escrito por la Administracion, o por
[a Direccion Facultativa con la autorizacién de ésta, siempre que no respondan a la correccidén de
deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen realizado umidades de obra con mayores
dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorizacion, se
tomardn las de estos Ultimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en
planos, se tomaréan las correspondientes a 1o realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra serdn los fijados en la
clausula 18.3.3 del presente pliego.

No procedera recoger en la certificacién final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad
y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcidn.

3. La certificacién final de las obras se elaborard segin el modelo establecido al efecto por la
Administracién, y debera contener la siguiente documentacién:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de
liquidacién, justificacion de las
variaciones de medicion.

b)Acta de recepeion de la obra.

¢)Acta de medicion final de la obra.

d)Medicion de la obra realmente ejecutada.

€)Presupuesto comparativo.

fRelacién de certificaciones expedidas a la contrata.

g)Relacién de minutas de honorarios expedidas a la Direccion Facultativa,

h) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.

i) Revision de precios que proceda en su caso,

i) Planos definitivos de la obra.

4. La certificacion final de las obras ejecutadas serd aprobada por el 6rgano de contratacién, dentro
del plazo de dos meses contados a partir de la recepcion de la obra.

23. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion (L.O.E.), el plazo de garantia del presente contrato sera el fijado en el anexo I,

y comenzar4 a contar a partir de la recepcion del mismo, ya sea total o parcial.

" Durante el plazo de garantia cuidar el contratista de la conservacion y policia de las obras.

Antes de la finalizacién del plazo de garantia la Administracig
de los defectos observados, concediéndole un plazo para ¢llo, y que
plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se havé efec
la Administracion.

rir al contratista la subsanacion
do, en este caso, en suspenso el
0 la subsanacién de conformidad para

De conformidad con lo establecido en el articulo 219 de

CSP, si la obra se arruina con posterioridad a la
expiracién del plazo de garantia por vicios ocultgs”“de

la construccién, debido a incumplimiento del
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contrato por parte del cdntrafi_sté; respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince
afios, a contar desde la recepcion.

24. Liquidacién de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en la LCSP y sus normas de desarrollo, se
redactara la correspondiente liquidacion del contrato de obras.

La liquidacién de las obras se efectuard con los mismos criterios y documentacion, establecidos en la
clausula 22 del presente pliego, para la realizacién de la certificacion final de las obras.

7 Fn el caso de resolucién del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de
liquidacién de obras se restara de la valoracion correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el
importe de 1as certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, s6lo se tendra en cuenta la que corresponda a aquellas
unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto funcionamiento o
terminacion, valorandose conforme a la descomposicion de los precios unitarios y, dentro de ellas,
{micamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Ias obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrin
considerarse en el caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolucién del contrato imputables a la Administracion, el contratista
adjudicatario tendré derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnizacion prevista en
el articulo 222 de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por el contratista en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las correspondientes a unidades de obra
terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose como base, para valorar estas ultimas,
las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las
mismas, en cuyo caso se¢ valorardn en funcién de los materiales y medios que se estimen hayan sido
necesarios para la realizacion de la obra ejecutada.

De otro lado, se considerardn también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones
provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de obra.

T.a valoracién de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijard en base al desglose de

porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, segin se

haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o
publicacién que verse sobre la materia.

25. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

1.Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administracidn procediera el
abono de intereses de demora, los mismos se calculardn considerando las fechas de expedicion de las
certificaciones incluidas en la clausula 18, y el cumplimiento de los plazos para su devengo establecidos
en los articulos 200 de laLCSP y 166.9y 169.3 del R.G.L.C.A.P.

2 A estos cfectos el abono de interés al contratista se efectuard de conformidad con los siguientes
criterios:

a) El interés de demora se calculard sobre el importe de la obligacién pecuniaria principal, excluidos
el LV.A. y los demés tributos que graven la operdcion,
b) Asismismo en las certificaciones que xtierfdan excediendo del importe de las anualidades
que rijan en ¢l contrato no se contara e previsto en el articulo 200.4 de la LCSP desde la
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fecha de su expedicion, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones
convenidas y programas de trabajo aprobados deberian producirse.

3.Ser4 requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de
intereses de demora y de la indemnizacién por costes de cobro el cumplimiento por su parte de las
obligaciones contractuales y legales. :

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento debera acreditar:

a) El haber cumplido los plazos pactados con los subconiratistas y suministradores del contrato de
que se trate, dentro de los limites legales, para el pago de las prestaciones pecuniarias a que esté
obligado, acompafiando a tal fin la justificacién documental acreditativa de dicho
cumplimiento.

b)El haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso las
contenidas en su oferta, y especialmente las referentes a los plazos total y parciales, asi como los
" del ritmo de ejecucién de la obra establecido en el Programa de Trabajo aprobado por la
Administracion. A estos efectos se acompafiard certificado de la Direccion Facultativa de la obra
conformado por el Responsable del Contrato designado por la Administracion.

26. Resolucion del contrato.

‘Sera causa de resolucion del contrato las previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP, y sin
perjuicio de las que expresamente se resefian en el clansulado, las especiales que se fijan a
continuacion, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y
salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion. '

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto a los
datos o antecedentes que, no siendo pablicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasidn del mismo.

¢) El abandono por parte del contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entender producido
el abandono cuando la prestacién haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del contrato en
plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracién, antes de proceder a la
resolucién, requerira al contratista para que regularice la situacién en el plazo de cinco dias, a
contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior a dos
meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucion del ritmo de ésta superior al
75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no
sea imputable a la Administracién o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo
portal los asi establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

d)Las reiteradas deficiencias en la gjecucion del contrato.

¢)El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 210 d
sobre el régimen de subcontratacion.

LCSP y en el presente pliego

pliquen la modificacién del contrato, sin

f)La realizacin por el contratista de actuacignes que
; te, aim cuando éstas se realizasen bajo las

. .y . .. . -
autorizacion previa de la Administracion Loy
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instrucciones de la Direccion Facultativa,
g)Otras que se establezcan en el Anexo L

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario 0 por la propia Administracién
el érgano de contratacién, una vez haya notificado al contratista la liquidacion de las ejecutadas,
podra acordar la continuacién, sin perjuicio de las posibilidad de impugnacién de la valoracion
efectuada en los términos del articulo 222.5 de la LCSP.

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las
instrucciones dadas por la Administracién, adoptando todas las medidas necesarias para
posibilitar la continuacién de las obras. El contratista se obliga a indemnizar de todos los
perjuicios que ocasionen a la Administracién o al nuevo contratista si de forma directa o
indirecta impidiese dicha continuacion,

27. Devolucion o cancelacion de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion
facultativa de oficio o, a instancia del responsable del contrato o del contrafista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara relevado de
toda responsabilidad -y se procedera a la devolucion o cancelacién de la garantia, la
liquidacion del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no
fiese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y
no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas al contratista para
su reparacion, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacién del plazo de
garantia.

28. Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.

El contratista adjudicatario de la obra, colaborara con la Administraci6n, personas, empresas
u organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicion cuanta informacion le
sea solicitada, referida a la obra en cuestion.

El contratista actuara en la ejecucién del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando 1a incidencia no le
fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar
al interés general y a la Administracion como parte contractual. El incumplimiento de este deber
de diligencia podra dar lugar a obligacién de resarcir a la Administracion.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y
RECURSOS.

29. Prerrogativas de la Administracién.

El 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimignto, I podra modificar los contratos
celebrados y acordar su resolucion, dentro dg 105 Timitesy”con sujecion a los requisitos y
efectos sefialados en la LCSP y sus disposigiones de

Los acuerdos que dicte el organo %contr i6n, previo informe juridico de los dérganos
competentes, en el gjercicio de sus prgfrogativas de interpretacion, modificacién y resolucion,
seran inmediatamente ejecut1vos.
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30, Jurisdiccién Competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre 1a interpretacién, modificacion, resolucion y efectos de
los contratos administrativos, serdn resueltas por el 6rgano de confratacidn competente, cuyos
acuerdos pondrén fin a la via administrativa, y contra los mismos se podra interponer
potestativamente recurso de reposicién en el plazo de un mes ante el mismo drgano o recurso
contencioso administrativo en ¢l plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su
notificacién o publicacion.

31.Recurso especial en materia de contratacion.

Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto a regulacion
armonizada, los acuerdos de adjudicacién provisional, los pliegos reguladores de la licitacién y
los que establezcan las caracteristicas de la prestacion, y los actos de tramite adoptados en el
procedimiento antecedente, g.iempre que ¢stos Ultimos decidan directa o indirectamente

sobre la adjudicacién, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos.

La tramitacion del citado recurso se ajustard a lo dispuesto en el articulo 37 de la LCSP.

Contra la resolucion del recurso solo procederd la interposicion de recur;
administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, re
Jurisdiccién ContenciosoAdministrativa.
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PLIEGO DE QLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REMNODELACION Y
REFORMA DE LA PLAZA DE ANDALUCIA EN BENALMADENA PUELO,

MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO.

ANEXO1

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Expediente:  60/08 Localidad: Benalmadena

Objeto del contrato: Obras de remodelacién y reforma de la Plaza de Andalucia de
Benalmadena Pueblo, conforme al proyecto redactado por D. Tom4s Luzén Rodriguez y
Alejandro Pérez Castro e informe del Ingenicro Municipal de 26.09.08.

Codigo CPV: 45233222-1 Ceodigo CPA 2.002; 45.23.12

Perfil de contratante: www.benalmadena.es

Presupuesto maximo de licitacion (IVA excluido): 282.554,19 € IVA:45.208,67 €

Enletra: doscientos ochenta y dos mil quinientos cincuenta y cuatro euros con diecinueve
céntimos / cuarenta y cinco mil doscientos ocho euros con sesenta y siete céntimos.

Concepto presupuestario: 2008/N/511/612

Valor estimado: coincide con el importe total SI

(En caso negativo motivar de acuerdo con el art. 76 de 1a .CSP):

=

/

Z
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Anualidades (IVA incluido): 2% Anvalidad €

Anualidad corriente : 327.762,87 € 32 Anualidad €
1* Anualidad € 4* Anualidad €
Revision del precio:  NO Férmula/Indice Oficial:

Variacién de precios en funcién de cumplimiento de plazos/rendimiento/penalizaciones por
incumplimientos de clausulas contractuales:  NO

(Indicar los objetivos de plazo, rendimiento y las penalizaciones, en su caso):

Forma de pago: periodicidad de las certificaciones distinta a la mensual prevista en el art. 215
de la LCSP

NO ( en caso afirmativo detallar)

| Plazo de ejecucion: CUATRO MESES.

Lugar de ejecucién:  Benalméddena Pueblo

Fecha para efectuar la comprobacién del replanteo, distinta a la prevista en Ia cladsula 13

NO (en caso afirmativo detallar)

Sujeto a regulacion armonizada: NO

Procedimiento de adjudicacién: NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, en el Perfil del
Contratante, a tenor de la cuantia del contrato.

Constitucion de Mesa de Contratacién: NO %

/
Z
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Tramitacién del expediente: Urgente motivada por: el precario estado actual de las
infraestructuras de la zona.

Variantes o mejoras (articulo 131 LCSP) : Sélo se admiten mejoras en cuanto al precio y
plazo de ejecucion.

(indicar los elementos y condiciones en que seran admitidas )

Fases sucesivas en la negociacion: NO

Plazo de presentacién de solicitudes de partlclpaclon, junto con el sobre n° 1, en

procedimientos negociados con publicidad: DIEZ DIAS NATURALES desde la

publicacién del anuncio de licitacién.

Plazo de presentacién de solicitudes de participacion, junto con sobres n° 1 y 2, en
procedimientos negociados sin publicidad: dias naturales desde la invitacion

efectuada por la Administracion.

Garantias: Acreditacién por medios electrdnicos, informaticos o
telematicos: NO
Provisional: €
No ha lugar
Definitiva: €
5% del Presupuesto de
En su caso dispensacion adjudicacién_
motivada por
Complementaria: % del
Presupuesto de adjudicacion.

Plazo de garantia: UN ANO

fo—

Precio mas bajo como finico criterio de adjudicacién: " NO

2
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Presentacion de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del
cumplimiento de normas de garantia de la calidad o de gestién medioambiental: NO

Acreditacion de la documentacién previa a la adjudicacién definitiva mediante medios
electrénicos, informaticos o telematicos: NO

Clasificacién del contratista: Grupo G, Subgrupo 6, categoria e

En su caso clasificacion de subcontratistas:

Importe miximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato:

Penalidades distintas a las previstas en el art. 196 dela L.C.S.P.: NO
(justificacién en su caso)

Penalidades por camplimiento defectuoso: NO
(indicar, en su caso)

Subcontratacioén permitida: SI _
En su caso , obligacién de indicar la parte del contrato que se tenga previsto subcontratar con importe y
perfil empresarial : SI

Responsable del contrato:
José Peralta Gutiérrez.

Obligatoriedad de presentacién de programa de trabajo por el contratista: NO

Plazo distinto al previsto en el art. 163 del R.G.L.C.A.P. para efectuar el aviso de terminacién de
las obras: NO

Plazo distinto al previsto en el art. 166 del R.G.L.C.A.P. para efectuar la medicién general: NO

Otras causas especificas de resolucién contractual
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CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REI\”IODELACI()N Y
REFORMA DE LA PLAZA DE ANDALUCIA EN BENALMADENA PUEBLO,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

ANEXO I A

10.4. ASPECTOS ECONOMICOS Y TECNICOS OBJETO DE NEGOCIACION.
CRITERIOS DE ADJUDICACION.

CRITERIOS DE ADJUDICACION

- Proposicién econémica : Mejora en la oferta econdémica : 75%

- Proposicién técnica:  Mejora en el plazo de ejecucion : 25%
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REMODELACION Y
REFORMA DE LA PLAZA DE ANDALUCIA EN BENALMADENA PEUBLO,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO II-B

9.2.1.1. SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL.

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (9.2.1.1.€)

Se considerara que la empresa tiene solvencia econdmica y financiera si cumple con los
siguientes criterios que se sefialen:

1. Cuando en el Anexo I se exija clasificacion administrativa, la solvencia econdémico
financiera se acreditard mediante la presentacién de la misma, acompafiado de una
declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base
para la obtencién de la misma.

2. Cuando en el Anexo I no se exija clasificacién administrativa, la citada solvencia podra
acreditarse, mediante el certificado de clasificacion administrativa como contratista de
obras referente al tipo de obras objeto de la presente licitacion, acompafiada de una
declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtencién de la misma o por alguno de los |siguientes medios que se sefialen:

2.1 Mediante la aportacion de la siguiente documentacion, correspondiente a los tres

ultimos afios:
-Las cuentas anuales.
-Declaracion relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentacién de la
declaracion anual de operaciones con terceros.

2.2 Declaracion apropiada de entidad financiera o justificante de la existencia

de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales.

Se considerard que la empresa tiene solvencia ccondmica y financiera si se presenta el
certificado de clasificacién junto con la declaracion indicada o si se cumple con los
signientes criterios:

-Si de las cuentas anuales se deduce que dispone de unos fondos propios que sean al

menos el 20% del importe del contrato.

-Si de la declaracion relativa a la cifra global de negocios resulta que la de menor

importe de los tres ultimos afios es superior al triple del importe de la anualidad
maxima del contrato.

-Si se presenta una declaracién apropiada de~ i manciefa 0 en su caso un
justificante de seguro de indemnizacién pof riesgos profesionales por importe de

.......................... P
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REMODELACION Y

¥

REFORMA DE LA PLAZA DE ANDALUCIA EN BENALMADENA PUEBLO,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

ANEXO 1I-C

9.2.1.1. SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL.

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA
CONTRATAR (9.2.1.1.g)

D con residencia en ......eceone provincia de ...
calle.....oovereinnns N seghin Documento Nacional de Identidad n°........oovevvveecincnicnnienns .
teléfono......cocceenee SR ;7 RSO E-MALL...oiireereneee e en nombre, Propio o
de 12 EMPIESA..r.ieecrecrerirerererrirnnresssesnsrssssasas que representa, declara y manifiesta al organo

de contratacion, bajo su personal responsabilidad y ante el érgano gestor del contrato:

~Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

-No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 49 de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

-No haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecucion de los contratos que hayan
tenido por objeto la redaccién del proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervision y/o
control de las obras que son objeto de la licitacién, ni ser empresa vinculada a ellas en el
sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, asi como de tampoco
haber sido empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.

(Lugar, fec a del proponente)
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PL C. MINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REMODELACION Y
REFORMA DE I.A PLAZA DE ANDALUCIA EN BENALMADENA PUEBLO,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO I

9.2.2. 2. SOBRE 2 - PROPOSICION ECONOMICA.

D.

con residencia en

provincia de

calle n°

segim Documento Nacional de Identidad n°

1721155 (0170 YRR 2 R erereenerarens e-mail
enterado de los P.C.A.P. y P.P.T.P. que asumen en su integridad, aprobados para la
adjudicacién del contrato de obra (1):

................................

Expediente:
Titulo:

Localidad :

Se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su cargo la
ejecucion de las obras, con estricta sujecion a los requisitos exigidos, de acuerdo con las

condiciones ofertadas, por la canfidad de......eiiinicciiins Euros, IVA
excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de............. ,Euros, por lo que el importe total, IVA
incluido asciende a la cantidad de ......occccvemren Euros.

Dicho importe incluye ademas todos tributos, tasas y canones de cualquier indole que
sean de aplicacion, asi como todos los gastos contemplados en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que rige el contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

(1) Expresar denominacion y nfimero del expediente.

(2) Expresar claramente, escrita en letra y mimero, la cantidad de euros por las que se
compromete el proponente de su
gjecucion.

&
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REMODELACION Y
REFORMA DE LA PLAZA DE ANDALUCIA EN BENALMADENA PUEBLO,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO IV

9.2.1.2. SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACION TECNICA.,
SOLVENCIA TECNICA (9.2.1.2.a)

En caso de que no se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica podra
acreditarse , mediante el certificado de clasificacién administrativa como coniratista de
obras referente al tipo de obras objeto de la presente licitaciomn, acompafiado de una
declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtencién de la misma o por alguno de los siguientes medios que se sefialen:

1.Mediante 1a presentacion de una relacion de obras andlogas ejecutadas en el curso de los
{ltimos cinco afios, avaladas por certificados de buena ejecucion para las obras mas

importantes; estos certificados indicaran el importe, fecha y lugar de ejecucién de las obras

y se precisar si se realizaron segin las reglas por las que se rige la profesion o se llevaron
normalmente a buen término.

El criterio de seleccion en base a la documentacién presentada en el punto 1, serd que
las empresas deberan haber ejecutado, como minimo.....................obras cuyo objeto sea
analogo al del objeto del contrato, y cuyo presupuesto no sea inferior al 50% del
presupuesto de la obra objeto de licitacion.

Otros requisitos:
-Nombres y cualificacién profesional del persenal responsable de ejecutar la prestacién: NO

-Compromiso de dedicacién de los medios personales o materiales suficientes para la
ejecucion (art. 53.2 LCSP):

En caso afirmativo sefialar si:

-Si constituye obligacién esencial a efectos del 206.g LCSP (art. 53.2 LCSP): SINO

_ -Penalidades en caso de incumplimiento (art. 53.2 LCSP).SVNQ .,

s
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PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL.  PROYECTO DE REMODELACION Y
REFORMA DE LA PLAZA DE ANDALUCIA EN BENALMADENA PUEBLO,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO VA
9..2.2.1 SOBRE 2 - PROPOSICION TECNICA.

PROPUESTA DE MEJORAS.

D.

con residencia en

provincia de

calle n°
segun Documento Nacional de Identidad n°

en nombre, propio o de la empresa

que representa, de conformidad con lo establecido en la letra a), de la cldusula 9.2.2.1 del
presente Pliego, presenta las

siguientes mejoras o variantes sin repercusion econdmica:

Plazo de ejecucion de la obra ofertado:

(lugar, fecha y firma del proponente)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REMODELACION Y
REFORMA DE LA PLAZA DE ANDALUCIA EN BENALMADENA PUEBLO,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO VI

10.4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: ADJUDICACION
PROVISIONAL

_ PARAMETROS OBJETIYOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL
O DESPROPORCIONADA.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REMODELACION Y
REFORMA DE LA PLAZA DE ANDLAUCIA EN BENALMADENA PUEBLO,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO VI

IIL. EJECUCION DEL CONTRATO

DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL CONTRATISTAENLA RECEPCION DE
LAS OBRAS.

Expediente; Locahdad:
Titulo:

Documentacién a entregar por ¢l contratista en el Recepcién de las obras.

Con independencia de la documentacion establecida en la Clausula 21 del presente Pliego de
Clausulas administrativas Particulares, el contratista previamente a la recepcién de las obras
debera entregar a la Administracién la siguiente documentacion;
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B x 24 0CY. 2008
Area de Contratac o h

Incoado e instruido el expediente de contratacion referente al PROYECTO DE REMODELACION Y
REFORMA DE LA PLAZA DE ANDALUCIA EN BENALMADENA PUEBLO, constando en el
mismo los documentos resefiados en el art. 93 de la L.C.S.P., resuelvo aprobar el referido expediente,
con los documentos que lo conforman, el pliego de cldusulas administrativas y de prescripciones
técnicas, la apertura del procedimiento de adjudicacion, la aprobacién del gasto que el expediente

comporta y la designacidn, como responsable del contrato a D. TOMAS J IN[ENEZ PEREZ,
todo ello conforme a lo previsto en los articulos 94 y concordantes de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

Dése copia de la presente Resolucién a la Secretarfa General, al Sr. Interventor, al responsable del
contrato y al Jefe de la Seccion de Contratacion..

2 2 00T, 2008

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en Benalmadena a

EL ALCALDE-PRESIDENTE, EL SE

%

2 4.0CT. 2008

9 & pCT. 2008
ENTRADA

AN

z‘if’f‘”‘)'g’
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