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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO
1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira por
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, (en adelante TRLCSP),
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre; por el Real Decreto
817/2009, de 8 de Mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del
Sector Publico; por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Puablicas, en adelante
RGLCAP; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo v,
en su defecto, las normas de derecho privado.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones
Técnicas, sus anexos, asi como iodos los documentos del proyecto cuyas obras son
objeto de licitacion, revestiran caracter contractual. Los contratos se ajustaran al
contenido de! presente pliego, cuyas cldusulas se consideraran parte integrante de los
respectivos contratos.

Queda prohibida toda negociacidén de los términos del contrato con los licitadores.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las
partes del contrato.

Asi mismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por
la Administracion, la Direccion Facultativa determinara, con las limitaciones
establecidas en las clausu!as 19.1.2 y 21, el documenio que en cada caso deba
prevalecer.

El desconocimienio del presenie pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de
las instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracion, que
puedan ser de aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la
obligacion de su cumplimiento. '

2. Objeto del contrato.
El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por abjeto la eje ucién de las obras

o trabajos, contemplados en el proyecto aprobado por la ﬁAd f”racuon que se
senalan en el anexo |, asi como, en Su_caso, los der*ldMﬁ“.' o

articulos 202 y 217 de la LCSP.

En el Anexo | se indicara si el contrato esta o no
como los cadigos CPV y CPA.

3. Presupuesto de licitacion y precio del
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E! presupuesto maximo de licitacion es el que figura en el anexo |, en el que se
indicara como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido
que deba soportar la Administracion.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluira, como
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones
de cualquier indole, gue sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demas
disposiciones de aplicacion, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de
licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos
en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

En caso de que el valor estimado del contrate conforme a las previsiones del articuio
88 del TRLCSP no coincida con el presupuesto de licitacién, se hara constar tal
circunstancia en el anexo |, motivandolo adecuadamente, donde igualmenie se
indicara si el contrato esta o no sujeto a regulacion armonizada.

El precio del presente contrato podra ser objeto de revisién al alza 0 a la baja, de
conformidad con los articulos 89 a 94, vy la Disposicidn Transitoria Segunda del
TRLCSP, a cuyos efectos se aplicara la férmula o indices oficiales recogidas en el
anexo |, donde igualmente se especificara si los precios son o no revisables. En el
supuesto de que no lo fuesen sélo se modificara dicha circunstancia por la prorroga
del plazo durante la ejecucion del contrato por causa imputable a la Administracion o
por casos de fuerza mayor, entendiendo portal los asi establecidos en el articulo 231
del TRLCSP.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de las obras seran los que
figuran en el proyecto aprobado por la Administracién, afectados por €l coeficiente de
adjudicacion resultante de [a oferta econdmica realizada por el licitador.

En el anexo | se establecera igualmente la posibilidad de incluir clausulas de variacidén
de precios en funcién del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de
rendimiento, asi como penalizaciones por incumplimiento de clausulas contractuales,
de conformidad con lo establecido en el articulo 87.4 del TRLCSP.

4. Existencia de crédito.

contrato.
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5. Plazo de ejecucion.

El plazo de gjecucién del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso,
pudieran establecerse, seran los fijados en el anexo I, y comenzaran con el Acta de
Comprobacién del Replanteo e Inicio de las Obras.

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.
6.1. Aptitud y Capacidad.

Estdn facultadas para conftratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibiciones de contratar que sefiala el articulo 60 del TRLCSP, y acrediten su
solvencia econdmica vy financiera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos
74 a 76 del TRLCSP, o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren
debidamente clasificadas.

Asi mismo, los empresarios deberan contar con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacidén de la actividad o
prestacion que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o Ambito de actividad que, a tenor de
sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estara
a lo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente, y deberan nombrar un representante o apoderado (nico de la unidn
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
conirato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa.

A efectos de la licitacidn, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
unién temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constifuyan
y la participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

contrato, por si o0 mediante unidén temporal de empresarios,
participacién pueda provocar restricciones a la libre concup n0|a wer*st:fpaner un- trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitado

A estos efectos, no podran concurrir a la licitacién, pues 4
suponer un ftrato privilegiado con respecto al r/t@ e los lici
adjudicatarias de los contratos que tengan alguro de los S|gu1ente

7
del proyecto, direccién facultativa, vigilancia, supervision y/o i \centro e
l"[LL
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son objeto de la licitacion. Tampoco podran concurrir las empresas a éstas vinculadas
en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, ni las
empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos contraios.

6.2. Solvencia.

a) Para celebrar contratos, los empresarios deberan acreditar estar en posesion de las
condiciones minimas de solvencia econémica y financiera y técnica que se especifican
en las clausulas 9.2.1.1.d) y e), vy 9.2.1.2,, en las que, asimismo, se indicarad la
documentacién requerida para acreditar las mismas. Este requisito sera sustituido por
el de la clasificacion, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en el TR LCSP.

Cuando no sea exigible la clasificacion, para acreditar la solvencia necesaria el
empresario podra basarse en la solvencia y medios de ofras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre gue, para la ejecucion del contrato, dispone efeclivamente de
esos medios, debiendo a tal fin aportar ceriificado emitido por el 6rgano de direccion de
la empresa que preste ia citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que se
contenga ademés la aceptacion expresa de los efectos sefialados en el articulo 1257 dei
Cddigo Civil por la empresa que preste su solvencia.

En caso de que el referido certificado sea aceptado por el 6rgano de contratacion, la
Administracion podra exigir en via administrativa el cumplimiento por la empresa
prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometié con la empresa
contratista.

b) En el anexo [I-D podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen, en la
oferta o en la solicitud de participacion, los nombres y la cualificacién profesional del
personal responsable de ejecutar la prestacion.

Asimismo, en el anexo {I-D se indicard si los candidatos o licitadores, ademas de
acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion, deben comprometerse a dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello. A estos efectos en el citado anexo se indicara si estos compromisos, que se
integraran en el contrato, tienen el caracter de obligaciones esenciales a los efectos
previstos en el articulo 223.f) del TRLCSP, o si se establecen penalidades, conforme a
lo sefalado en el articulo 212.1 del TRLCSP, para el caso de que se incumplan por el
adjudicatario.

¢) Requisitos de solvencia técnica complementaria.

En los casos adecuados segun el tipo de obra, el 6rgano de contrataciog podra exigir
la presentacion de certificados expedidos por organismos inde| en _,|eqte§-—que
acredlten que el empresarlo cumpie determmadas normas de garan}’ _fde | ilig:

TRLCSP. [ "

La Mesa o el érgano de contratacion podra recabar del empresari o
los certificados y documentos presentados, o requeririe para :
complementarios.

Pagina 7 de 63



EX AL
I———

A

Ayuntamiento de

Benalmadena

Seccién de Contratacién

7. Perfil de contratante.

En el perfil de contratante del 6rgano de contratacion se publicard la adjudicacion del
contrato, el plazo en que daba efectuarse la formalizacion, la formalizacion del contrato,
asi como cualguier otro dato ¢ informacion referente a su actividad contractual, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 53 del TRLCSP.

El acceso publico al perfil de contratante se efectuard a través del Portal del Ayuntamiento
de Benalmadena indicado en el anexo I del presente pliego.

Se dard publicidad, a través del Perfil del Contratante, a los requerimientos de
subsanaciones respecto de la documentacién presentada por los licitadores, y a las
convocatorias de la Mesa de Contratacion cuyas sesiones sean piiblicas.

H. ADJUDICACION DEL CONTRATO
8. Procedimiento de adjudicacién y tramitacién del expediente.

El contrato de obra se adjudicara mediante procedimiento abierto o restringido, segin
disponga el anexo |, en el que también se establecera la posibilidad de incluir variantes
0 mejoras.

En el anexo | se indicara la forma de tramitaciéon del expediente y si la tramitacion del
mismo es ordinaria o urgente..

Los drganos de contratacion y el contratista se someteran a la obligacion de
confidencialidad de la informacion en los términos establecidos en el articulo 124 de la
LCSP.

El 6rgano de contratacion estara asistido de una Mesa de Contratacion, con las funciones
que a la misma le otorga la TRLCSP y normativa de desarrollo de la misma. Dicha Mesa
estara presidida por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, D® Paloma Garcia Galvez, quien podra
delegar en los Tenientes de Alcalde, D. Francisco José Salido Porras, D. Jose Antonio
Serrano Carvajal, D: Juan Olea Zurita, D? Inmaculada Concepcién Cifridn Guerrero, D.
José Miguel Muriel Martin, D? Yolanda Pefia Vera, D. Juan Adolfo Fernandez
Romero y D? Concepcion Tejada Arcas  y formaran parte de la misma, como vocales el
Interventor, D. Javier Gutiérrez Pellejero, quien podra ser sustituido por los funcionarios
D. Fermin Alarcc’)n Sz’mchez del. Pozo D2 . Ana Balbuena Jlmenez o Diia. M"’l Jose

ser sustituida por los ﬁmcmnanos D Ablho Sanm,:', x ."Ferﬂiﬂn Alarcén

quultécto Mnicipal, D.
'-LArquj}ecto Municipal D.
a Jefaé de la Seccion de

. //
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Contratacion, Dfia. Nieves Ruiz-Rico Marquez quien podra ser sustituida por el
funcionario D. Fermin Alarcén Sanchez del Pozo.

9. Presentacion de las proposiciones.

El érgano de coniratacion anunciara la licitacion del contrato en los correspondientes
boletines oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP, asi comno en su perfil de
contratante.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicidén, ni suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una unién temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de
todas las propuestas por él suscritas.

La preseniacion de la proposicidn supone la aceptacidén incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este pliego,
sin salvedad o reserva alguna.

9.1. Lugar y plazo de presentacién.

Las proposiciones, junioc con la doccumentacién preceptiva, se presentaran, dentro del
plazo sefalado en el anexo |, en la Seccién de Contratacién del Ayuntamiento, en
horario de 10 a 14 horas.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario deberd justificar la
fecha de imposicién del envio en las Oficinas de Correos y anunciara la remisién de su
oferta al érgano de contratacion, en el mismo dia, mediante telex, telegrama o fax
remitido al numero del fax de la Seccién de Contratacion, (952579908). En caso de
que asi se indique en el anuncio de licitacion, podra enviarse por correo electrdnico a
la direccién sefialada. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida Ia
proposicidn si es recibida por el érgano de coniratacién con posterioridad a la fecha y
hora de la terminacion del plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la proposicion, ésta no sera admitida en ningtin caso.

9.2. Forma de presentacion.
a) En aquellos casos en que el contrato de obra se adjudique mediante procedimiento

abierto, los licitadores deberan presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma
que se garantice el secreto de su contenido, sefalados.con los nll[neros 1,2y 3.

sobre numero 1, firmado y cerrado, de forpna Que se gara
contenido, con excepcion de la garantia pr |S|onal
-

Posteriormente, el érgano de contratacion o la Mésa de g
con lo establecido en la clausula 10.3 resolvéra sobre la :
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invitara por escrito a los admitidos, los cuales deberan presentar, en el plazo que se
sefale en la propia invitacién, los sobres sefalados con los nimeros 2 y 3, firmados
y cerrades, de forma que se garantice el secreto de su contenido.

¢) Para ambos supuestos, cuando en el anexo 1 se indique que solo se utilizara como
criterio de adjudicacion el del precio mas bajo, Unicamente se presenfaran los sobres
n®1yn®3.

d) Asimismo, para ambos supuestos, cuando en el anexo llI-A sdio se utilicen como
criterios de adjudicacién criterios evaluables de forma automatica, Unicamente se
presentaran los sobres n® 1y n°® 3.

Toda la documentacion de las proposiciones presentadas deberd venir en castellano.
La documentacién redactada en otra lengua debera acompafiarse de la
correspondiente traduccion oficial al castellano.

En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido
siguiendo la numeracion que se especifica en las clausulas 9.2.1y 9.2.2.

Tanto en los casos de procedimiento abierio como en los de restringido, en cada uno
de los sobres figurara externamente el nombre del licitador y, en su caso, del
representante, domicilio social, teléfono, correc electronico y fax a efecios de
comunicaciones, asi como el titulo de la obra, e incluira la documentacién que a
continuacién se indica:

9.2.1. Sobre n° 1: Documentacion acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuacidon podran aporiarse en original o
mediante copias que tengan caracter de auténticas conforme a la legislacion vigente.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como juridicas,
cada uno de los componentes acreditara su capacidad, personalidad, representacion y
solvencia en los términos previstos en el articulo 59 del TRLCSP, debiendo indicar en
documento aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de
participacién de cada uno de ellos, asi como que asumen el compromiso de constituirse
y designar la persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representacion de todos ante la Administracion.

La aportacion del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el art. 83 del
TRLCSP, acompafiada de una declaracién expresa responsable ermtld'az"” fos el llcxtador 0

solvencia econdémico ﬁnanc1era y clasifica 'on asi com
concurrencia de las prohibiciones de cor?mar que conste’n en ei thi

7

El referido certificado podra ser expedidge’!éctrénicamente.

Ve
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Los documentos a incorporar en este sobre se aportarén separados en dos carpetas,
ordenados tal como se indica a continuacion.

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentaciéon General
En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:

a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantia
provisional a favor del érgano de contratacion.

Esta documentacion solo se aportara en los casos y por la cuantia en que asi se indique
expresamente en el anexo |.

La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 96.1
del TRLCSP y conforme a los modelos establecidos en los anexos I, IV, V y VI del
RGLCAP.

1.- Si se constituye la garantia mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas
de ahorros, cooperativas de crédilo, establecimientos financieros de crédito vy
sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espaiia, debera aportarse
el documento original.

2.- Si se constituyera la garantia mediante seguro de caucidn, celebrado con una
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo, debera aportarse el original del
certificado del contrato.

En ambos casos, debera constar en los citados documentos el visado que acredite el
previo bastanteo del poder efectuado, de conformidad y con los requisitos exigidos en el
art. 58 del RGLCAP.

3.- Si se constituye en valores de Deuda Publica, deberan aportarse los certificados de
inmovilizacion de los valores anotados.

4.- En caso de constituirse en efectivo, debera depositarse en la Caja Municipal del
Ayuntamiento de Benalmadena.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantia global conforme a lo establecido en
el articulo 98 del TRLCSP, deberan aportar certificacién expedida por la Caja de
Depdsitos comprensiva de la existencia de la garantia global y de la suficiencia de la
misma.

Cuando asi se prevea en el anexo |, la acreditacién de Ia constltum
podra hacerse mediante medios electronicos, informatic

En el caso de las uniones temporales de empresgno
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Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sélo tendréan que aportar el veinticinco por
ciento de las garantias que hubieren de constituir, conforme al articulo 116.6 de la Ley
14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las ofertas de los licitadores
hasta la adjudicacion del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantia
respondera también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula
10.5, conforme al art. 151.2 del TRLCSP.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién del contrato. En todo caso, la garantia sera
retenida al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicaciéon
hasta que proceda a la constitucion de la garantia definitiva.

Si algin licitador retira su proposicion injustificadamente, antes de la adjudicacion, o si
el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente més ventajosa no
constituye la garantia definitiva, se procederd a la ejecucién de la garantia
provisional. Asimismo cuado por causas imputables al adjudicatario no se hubiese
formalizado el contrato dentro del plazo indicado en el art. 156.3 del TRLCSP, la
administracion podra acordar Ia incautacién sobre la garantia definitiva del importe
de la garantia provisional que, en su caso, hubiese exigido.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestacion
a la solicitud de informacidn a que se refiere el articulo 153.2 del TRLCSP, o el
reconocimiento por parte del licitador de que su proposicion adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, tendran la consideracion de retirada injustificada de
la proposicién.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional,
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos,
en su caso, en el Registro Plblico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de
que se frate.

2. Los licitadores individuales presentaran copia compulsada, nota&r;lal o
administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso,/elndocumegto
que haga sus veces. / %

3. Cuando sea exigible para la realizacién de la actividad é?agrestam@nrqu :
el objeto del contrato una determinada habilitacidén empr ial, se aéom
compulsada del certificado que acredita las condlc:lones e aptitud prBfes:o

"'3“ VIEESEC ;
4. En cuanto a las empresas no espafnolas de estados miembros-de Iz Unlon i*:“uj‘%pea
tendran capacidad para contratar aquéllas qué, con arreglo a la legislag an del Eijjyﬁo
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en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que
se trate. Cuando Ia legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una
autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder
prestar en él el servicic de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditard por su inscripcidon en el registro procedente
de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos, 0o mediante la
presentacién de una declaracion jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido
en el anexo | del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Puablicas.

5. Los demas empresarios exiranjeros deberan justificar mediante informe, en la forma
recogida en el articulo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa
exitranjera admite a su vez la participacion de empresas espaficlas en la contratacion
con la Administracién y con los entes, organismos ¢ entidades del sector publico
asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente
analoga.

En ios contratos sujetos a regulaciéon armonizada se prescindira del informe sobre
reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

Ademas sera necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la
Union Europea tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditacién de su capacidad de obrar se instrumentara a través de informe de Ila
Misidén Diplomatica Permanente de Espana en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en los términos y
condiciones del articulo 10 del R.G.L.C.A.P.

c) Documentos acreditativos de la representacion.

Los gue comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder de
representacién, bastanteado por los Servicios Juridicos de la Corporacion, previo abono
de la tasa prevista en la Ordenanza Fiscal en vigor.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrite, en su caso,
en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no sera
necesario el requisito de su previa inscripcion en el Registro Mercantil.

lgualmente, la persona con poder bastante a efectos de representaclonwdebera
acompafiar copia compulsada, notarial o administrativamente, de sy
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

d) Clasificacion administrativa.
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Administrativa de Estado o, en su caso, por el érgano equivalente de la Comunidad
Auténoma, acompafiado de una declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias
que sirvieron de base para la obtencion de la misma.

La falta o insuficiencia de la clasificacién no podra suplirse mediante la integracién de ia
solvencia con medios externos.

La clasificacidén del empresario acreditard su seolvencia para la celebracién de contratos
del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no
se exija estar en posesion de la misma.

La clasificacion de las uniones temporales sera la resultante de la acumulacion de las
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el
articulo 67.5 del TRLCSP, asi como en su reglamento de desarrollo, y demas normas
reguladoras de la clasificacion de contratistas de obras. En todo caso para proceder a la
acumulacion todas habran de haber obtenido previamente la clasificacion como
empresa de obras, sin perjuicio de lo prewsto para empresas comunitarias conforme al
articulo 59.4 del TRLCSP.

2. En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion
o autorizacién empresarial o profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a
esa especializacidn, en el caso de ser exigida, en el anexo |, podra suplirse por el

- compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otros
empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacién necesarias,
siempre que el importe de la parte que deba ser ejecutada por éstos no exceda del 50
por 100 del precio del contrato.

3. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, deberd aportarse el
documenio acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello,
debiendo justificar el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo que a tai
efecto se le conceda para la subsanacién de defectos u omisiones en la documentacion.

4. En el caso de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea,
no sera exigible la clasificacién, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en
una unién, sin perjuicio de la obligacion de acreditar su solvencia conforme al apartado
siguiente.

5. Respecto a los ceriificados comunitarios de clasificacion, se estara a 1o previsto en el
articulo 84 del TRL.C.S.P.

e) Documentos que acreditan la solvencia econémicay fmanme;a.,
f\%.

anexo l1-B por el érgano de contratacion. _

7
Se considerara que la empresa tiene solvencia econdmica
criterios que se sehalan en el citado anexd..
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f} Empresas extranjeras.

Las empresas exiranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espana,
aportaran declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espafoles de cualquier orden, para tedas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
exftranjero que pudiera corresponder al licitador.

g) Declaraciones responsables y cesion de informacién tributaria.

Asi mismo, los licitadores deberan presenta declaracion responsable que incluya los
siguientes extremos:

1. Tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de
contratar previstas en el articulo 60 del TRLCSP.

2. Hallarse a! corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al
Estado y el Ayuntamienic de Benalmadena y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

3. No haber sido adjudicataria o haber pariicipado en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, asi
como en la ejecucidén de los contratos que tengan por objeto la vigilancia,
supervision, control y direccién de la ejecucién de obras e instalaciones, ni ser
empresa vinculada a ellas, entendiéndose por iales las que se encuentren en
alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

Esta declaracion .incluird expresamente el no haber sido adjudicataria, puesto que su
participacién puede suponer un frato privilegiado con respecio al resto de los
licitadores, de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redaccién del
proyecto, direccién facultativa, vigilancia, supervisién y/o control de ias obras que son
objeto de la licitacién, ni ser empresa vinculada a los licitadores en el sentido en que
son definidas en el articulo 42 del Codigo de Comercio, ni tampoco empresa
colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.

La referida declaracion se acreditara conforme al modelo establecido en e! anexo 11-C.

h) Relacion de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicacién de la regla prevista en el articulo 86.1 del RGLCAP, los
licitadores deberan presentar declaracién concerniente a las empresas pertenecientes

al mismo grupo o encontrarse en alguno de los supuestos pre\ustas en ¢l articulo 42
del Cédigo de Comercio, con indicacién de los que se presiPtqm ra IICliaClon

i} Acreditacion del cumplimiento de las normas de
gestion medioambiental.

v,

v
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En los casos en que asi se sefiale en el anexo |, los licitadores presentaran los
certificados a que se refieren los articulos 80 y 81 del TRLCSP, relativos al
cumplimiento por el empresario de las normas de garantia de la calidad, asi como de las
normas de gestion medioambiental.

j} Documento de compromiso conforme a la clausula 6.2.

En caso de que en el anexo 1I-D se exija el compromiso de dedicacion o adscripcion de
los medios personales o materiales suficientes para la ejecucion del contrato, conforme
a la cladusula 6.2, debera aportarse documento acreditativo del compromiso por el
licitador de tal circunstancia, cuyos extremos se concretaran conforme a la clausula
9.2.1.2. letra a) cuando asi se exija.

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentacion Técnica.
En esta carpeta se incorporaran {os siguientes documentos:
Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La solvencia técnica se acreditara mediante la presentacion de los documentos exigidos
en los apartados siguientes:

1. Cuando en el anexo | se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica
quedara acreditada mediante la presentacién de la documentacidn exigida en la clausula
9.2.1.1.d) del presente pliego vy, en su caso, conforme al apartado “otros requisitos” del
anexo 1I-D.

2. Cuando en el anexo | no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podré
acreditarse por los medios que se establecen en el anexo l1-D.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades
conforme a la clausula 6.2. de este pliego, ademas de la documentacién exigida en los
apartados anteriores firmada por la empresa que presia la solvencia o los medios,
debera presentar certificado, emitido por el érgano de direccién de la citada empresa,
acreditativo de tal circunstancia.

9.2.2. Sobre n®° 2: Documentacion relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacion depende de un juicio de valor.

En este sobre se inciuird la documentacion que se indica en el Anexo Ill.
Solo se podran tener en consideracion las variantes o mejoras,, SI asi se precisa en el

Anexo | del presente pliego, donde igualmente se indica I@§ eieméntos y condiciones
en que quedan autorizadas. Y )
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En cualquier caso, todas las propuestas presentadas deberan referirse a los elementos,
con los limites y condiciones técnicas, que se establecen en el anexo |, no
considerandose aquellas propuestas presentadas que se refieran a unidades del
proyecto no consideradas susceptibles de variante o alternativa por el 6rgano de
contratacion.

La empresa que resulte adjudicataria del contrato estara obligada a completar la
propuesta aceptada por el organo de contratacion a nivel de proyecto de ejecucion, asi
como a presentar un estado comparativo de mediciones y presupuesto de las unidades
de proyecto afectadas, en el plazo maximo de un mes desde la fecha de la formalizacidon
del contrato de obras y siempre antes de la comprobacién del replanteo, documentacion
gue deberda contar con la aprobacion por el érgano de contraiacidbn antes de su
ejecucion.

La propuesia de mejora aceptada por el érgano de contratacidn en la adjudicacion
formara parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.

9.2.3. Sobre n° 3: Documentacion relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacion NO depende de un juicio de valor y proposicion economica.

En este sobre se incluira la siguiente documentacion en orden a la aplicaciéon de los
criterios de adjudicacion especificados en el anexo 1I-A del presente pliego:

a) Proposiciéon econdmica.

La proposicion, debidamente firmada y fechada, debera ajustarse al modelo que figura
en el anexo |V del presente pliego.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

En la proposicidn econdmica se entenderan incluidos a todos los efectos los demas
tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los
gastos que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de
las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podra presentar una proposicién econémica.

No seran admitidas las proposiciones econémicas por importe superior al presupuesto
previamente aprobado.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en
letra, prevalecerda ésta Gltima.

para la oferta.

econdémica, los empresarios seleccionados deberan |ncIU|r en su; casonel d

LR L adkin

En el supuesto de adjudicacién por procecig{
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acreditativo de la constitucion de la garantia provisional, conforme a lo establecido en a
clausula 9.2.1.1.a).

b) Aquellos otros documentos exigidos en el Anexo IV del presente Pliego.
10. Seleccién del contratista y adjudicacion.
10.1. Recepcion de documentacion.

Terminado el plazo de recepcién de proposiciones, €l funcionario de la seccidn de
Contratacién expedira una certificacién donde se relacionen las proposiciones recibidas,
fas presentadas por correo con los requisitos de la cléusula 9.1 pero aln no recibidas o,
en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres, remitird a la
secretaria de la Mesa de contratacion.

10.2. Certificacion y calificacion de documentos.

Una vez recibidos los sobres por la secretaria de la Mesa de contratacion junto con el
certificado de la persona encargada de la seccion de Contratacion, se reunird la misma
para calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, por fa presidencia se ordenara la gpertura del sobre n° 1.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en ia documentacion
presentada, lo comunicara verbalmente o por medios electrénicos, informaticos o
telematicos a los interesados y lo hard plblico a través del perfil de contratante del
organo de contratacion, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para
que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratacion, bajo
apercibimiento de exclusion definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a
la subsanacion de la documentacion.

En los supuestos de adjudicacidén mediante procedimiento restringido, una vez
comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, el érgano de contratacion
o la Mesa de contratacién por delegacion de aquél, si asi se establece en el anexo |,
seleccionara a los candidatos que, de acuerdo con los criterios establecidos en dicho
anexo, deban pasar a la siguiente fase, a los que invitara, simultaneamente y por
escrito, a presentar los sobres sefialados con los nGimeros 2 y 3, en el plazo que se les
indiqgue.

En el Anexo | se incluirdan igualmente los criterios para la admision de licitadores en
procedimiento restringidos y el nimero minimo y maximo de empresgs@?
invitar. /

10.3. Informe técnico de valoracién del criterio de adjud|cacm -
dependa de un juicio de valor. b

omisiones en Ia documentacion contenida en el Sobre :‘ - nidel di
hora en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento, ira ¢ T,caracter pdblico, ia
Mesa de Contratacion y adoptara el oporiuno cuerdo donde declarara admmdos ala
: e
L
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licitacién a aquellos licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos
previos, conforme se prevé en el articulo 82 del RGLCAP, haciendo declaracion expresa
de los admitidos, los rechazados y de las causas de su rechazo, procediéndose a
continuacién, en su caso, a la apertura del los Sobres n° 2 de los licitadores admitidos.

La Mesa de Contratacién podra recabar los informes que estime pertinentes en relacion
al contenido del sobre n° 2.

La valoracién de los criterios cuya cuantificacidén dependan de un juicio de valor
corresponderd, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderacion mayor
que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automética, bien a un comité
formado por expertos bien a un organismo técnico especializado, en los términos de! art.
150.2 del TRL.C.S.P.

Los miembros del comité de expertos o del organismo técnico especializado se
identificaran en el anexo | y su designacion se publicard en el perfil de contratante con
caracter previo a la apertura del sobre n° 1.

10.4. Apertura publica de sobres n°® 3.

Con anterioridad al acto de apertura de las proposiciones debera haber sido entregado
el informe sobre los criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor a la
secretaria de la Mesa de contratacion.

Por la presidencia de la Mesa de contratacion, en el dia y hora sefialado en el perfil de
contratante del érganc de contratacién, se procedera en acto publico a manifestar el
resultado de la ponderacion asignada a los criterios dependientes de un juicio de
valor.(sobre n°® 2)

Cuando un licitador no alcance los umbrales minimos de puntuaciéon que se hayan
exigido, en su caso, en el anexo II-A, no podrd continuar en el procedimiento de
contratacion.

A continuacion se realizard la aperiura del sobre n® 3 de aquellas empresas que
contintien en el procedimiento.

La Mesa de Contratacion podra solicitar los informes técnicos que estime oportunos
respecto del contenido de los sobres n° 3.

del

10.5. Clasificacion de ofertas y documentacidén previa a la adjudmamon
contrato. 2

valorados los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion d encie.mdem
valor, y visto, en su caso, el informe técnico de valorgeidn de%[os f ) i
adjudicacion cuya ponderacion no dependa de un juicio /d valor, proced,era ‘en acto ) ;
publico a manifestar la correspondiente propuesta~ de ad;udicar;lo\f‘ﬁ-*alf{ér Elale /
contratacion, que no crea derecho algunc a favor d(’ 2

licitador perUesto.

Q%"mm,;mﬁf’” #
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Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, se actuaréd conforme al art. 152 del TRLCSP, siendo el plazo de justificacion
de las ofertas, no superior a cinco dias habiles. A tal fin, en el anexo V peodran incluirse
los pardmetros objetivos en funcidn de los cuales se presumirda que la proposicién no
puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales ¢ desproporcionados.

En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas, como las mas
ventajosas desde el punto de visia de los criterios que sirven de base para la
adjudicacién, tendra preferencia de adjudicacidon aquélla que obtenga una mayor
puntuacion en el criterio de adjudicacion que tenga mayor peso en la ponderacion de los
mismos, prevaleciendo, caso de empate en la ponderacion, los criterios que no
dependan de un juicio de valor sobre los que si dependan de dicho juicio. Y en el caso
de que continuara la igualdad, por el orden de imporiancia que se le haya atribuido a
cada criterio. De persistir la igualdad, la misma se dirimira por sorteo.

El érgano de contratacion, clasificara las proposiciones que no hayan sido declaradas
desproporcionadas ¢ anormales, por orden decreciente atendiendo a los criterios de
adjudicacion y requerira al licitador que haya presentado la oferta més ventajosa para
que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacion justificativa de las
circunstancias que a continuacion se indican, que podra ser expedida, si asi se indica en
el anexo |, por medios electrdnicos, informaticos o telematicos.

De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado se entendera
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

Las circunstancias a justificar son las siguientes:

a) Obligaciones tributarias.

a.l Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, o declaracién
responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificacion podra obtenerse en la
forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de Noviembre, por el que se
desarrolla parcialmente, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los
ciudadanos a los Servicios Pablicos.

a.2. Certificacion positiva expedida por el Ayuntamiento qua@nlé@gga, a peticién
del interesado, justificativa de la no existencia de deud S eféha"f_fuf:é}b;_g tributaria
municipal. S '

b) Obligaciones con la Seguridad Social. / .
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Certificacion positiva expedida por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o
declaracion responsable de no estar obligado a presentarlas.

Las circunstancias establecidas en las letras a.1) y b) anteriores podran también acreditarse
mediante la aportacion del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el
art. 83 del TRLCSP, siempre que acrediten los anteriores extremos, tal como se indica en
la clausula 9.2.1.

c¢) Impuesto sobre Actividades Econdémicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas y al
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del
ultimo ejercicio, a la que se acompaifiard una declaracion responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al
respecto.

d) Garantia definitiva,

Resguardo acreditativo de la constitucién, en la Caja Municipal, de una garantia de un
5% del importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a
disposicion del 6rgano de contratacion.

El adjudicatario podrd aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o
proceder a una nueva constitucion de ésta ultima, en cuyo caso la garantia provisional
se cancelard simultaneamente a la constitucidn de la definitiva.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sélo tendran que aportar el veinticinco por
ciento de las garantias que hubieren de constituir conforme at articulo 116.6 de la Ley
14/2011, de 23 de Diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Cuando asi se indique en el anexo I y de conformidad con el articulo 952 del
TRLCSP, sc podré exigir una garantia complementaria de hasta un 5% del importe de
adjudicacion del contrato, pudiendo alcanzar la garantia total un 10% del precio del
contrato,

Cuando, como consecuencia de una modificaciéon del contrat? &x
el precio del mismo, deberd reajustarse la garantia, parga:

X

proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias ¢
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La devolucién o cancelacion de la garantia definitiva sc realizard, una vez producido el
vencimiento del plazo de garantia sefialado en el anexo I y cumplido satisfactoriamente
el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.

¢) Otra Documentacion.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la
efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir
a la cjecucion del contrato conforme al articulo 64.2 del TRLCSP, que le reclame el
organo de contratacion.

10.6. Adjudicacion del contrato.

El 6rgano de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepeidn de la documentacion indicada en el apartado anterior.

El organo de contratacion podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion, renunciar a la
ejecucion del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una
infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras
del procedimiento de adjudicacion.

Cuando el tnico criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el de
precio mas bajo, la adjudicacion debera recaer en ¢l plazo maximo de 15 dias siguientes al
de la apertura de las proposiciones.

Cuando para la adjudicacidn del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios,
el plazo maximo para efectuar la adjudicacion serd de dos meses a contar desde la apertura
de las proposiciones, salvo que se indique otro en el Anexo L

Estos dos plazos se ampliaran en 15 dias habiles en los supucstos previstos de ofertas con
valores anormales o desproporcionados.

Cuando el érgano de contratacién no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por 1a Mesa de Contratacion, debera motivar su decision.

La resolucion de adjudicacion serd publicada en el perfil de contratante, asi.como notificada
en los términos del art. 151 del TRLCSP directamente al adjudlcabaﬁm L a-“‘f‘b , restantes
licitadores.

11. Perfeccionamiento y formalizacién del contrato.
El contrato se perfeccionara con su formalizacion.

Antes de la formalizacion del contrato, si el adjudieatario es una-ufiién temporal de
empresarios, deberd aportar la escritura publica Ade const;tu(non\‘; de la‘® umon cuya
duracion ser4 coincidente con la del contrato Jasta su exHICIOn. S
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Asimismo antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario debera acreditar haber
abonado el importe total de los anuncios de licitacion y, en su caso, el de la publicacion en
otros medios de difusion dentro de los limites méximos de posible repercusidon
establecidos en el anexo 1.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que
se remita la notificacién de la adjudicacién a los licitadores. El drgano de contratacion
requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo de los quince dias indicados, sin que se hubiese interpuesto
recurso que lleve aparcjada la suspension de la formalizacién del contrato. De igual
forma se procedera cuando el 6rgano competente para la resolucion del recurso hubiera
levantado la suspension.

En los restantes contratos, la formalizacion de los mismos debera efectuarse no mas
tarde de los quince dias habiles (u ocho en expedientes urgentes) siguientes a aquél en
que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.4 del TRLCSP.

La propuesta de mejora aceptada, en su caso, por el Organo de contratacién en la
adjudicacién formara parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente
en el mismo.

El documento administrativo en que se formalice el contrato constituye titulo suficiente
para acceder a cualquier registro pablico.

El contratista podrd solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos.

La formalizacion del contrato se publicara en el perfil de contratante del Ayuntamiento.

Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, la Administracion podrd acordar la incautacién sobre la garantia
definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

Simultdneamente con la firma del contrato, deberd ser firmado por el adjudicatario el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas.
No podra iniciarse la ¢jecucion del contrato sin su previa formalizacion.

lll. EJECUCION DEL CONTRATO

12. Responsable del contrato.
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La realizacidn de los trabajos se efectuara bajo la coordinacién, supervision y control
de un Responsable del contrato designado por el érgano de contratacién, y que seré a
todos los efectos el responsable de la Administracién frente al confratista.

Con caracter general, seran funciones del Responsable del contrato, ademas de las
establecidas por Ley, las derivadas de la coordinacion de los trabajos, asi como la
comprobacién y vigilancia de los términos establecidos en el contrato.

A estos efectos, durante la ejecucidn del contrato, tanto el Responsable del contrato,
como los Servicios Técnicos de la Administracién, podran inspeccionar las obras
durante su construcciéon y el inmueble una vez construido cuantas veces considere
necesario y solicitar la informaciéon que estime oportuna para el correcto control del
trabajo.

Con dicha finalidad, el Responsable del contrato tendra libre acceso al inmueble,
quedando el contratista obligado a facilitar la visita asi como los medios necesarios
para la realizacion de las actuaciones pertinentes.

Tanto el Responsable del contrato como la Direccion Facultativa de las obras tendran
acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo
8.1 de la Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion
(LRSSC).

El contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el
organo de contratacion durante la ejecucién del contrato. Cuando el coniratista, o
personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones gue comprometan o
perturben la buena marcha del confrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en ia
ejecucion de lo pactado.

El Responsable del contrato podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario,
el Responsable certificara [a indemnizacién que corresponde a la ejecucidén y
reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecio.

Asimismo podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen.

13. Actuaciones previas al inicio de las obras.

13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

a relativa a la
seguridad y salud en el trabajo, que e competan conforme a“_‘la Iegls mon settorlal de
aplicacién, observando escrupulosamente toda la ormatlva ’ "‘encnon de
riesgos laborales, teniendo contratad, anteS/deJ omlenzo d

L e
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de prevencién ajeno o en su caso, indicar el modo asumido por la empresa para el
desarrollo de las tareas preventivas, debiendo asimismo disponer de Plan de
Prevencion de Riesgos Laborales y estar debidamente implantado en la empresa. El
contratista, igualmente, deberd dar cumplimiento a otras obligaciones que pudiera

determinar el Servicio de Prevencién del Ayuntamiento y que éste le notifique al
contratista.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulacién
exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, junto con el informe
favorable del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, debera ser presentado a
la Administracién, en el plazo méximo de 20 dias habiles desde la formalizacién del
contrato (o de 10 dias habiles, en casos de tramitacion urgente del expediente), al
objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito
imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar &l
plan, no impedira la comprobacién del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si
bien estas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este
supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacion del

replanteo y la autorizacidn del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los
extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, ef incumplimiento del mencionado plazo de
presentacion supondra una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio
del contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la
legislacion vigente sobre la materia, por las normas de buena construccion, y por las
especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin
que tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y
Salud afectado de ia baja de adjudicacion, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados
por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia
habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacién
expresa de la Administracién en otro sentido. En todo caso seran para uso exclusivo del
personal adscrito a la obra. Cualquier variacién que se plantee de las caracteristicas ¥
emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la
previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacion en los
términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar.dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendo contar con la autorizacion de la Adrfiinistracion antes de su retirada.

. A N
El contratista estara obligado a comunieara-le
trabajo, en los términos previstos de la |

13.2. Licencias, autorizaci
=
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El contratista, de por si 0 como sustituto de la Administracion, esta obligado a gestionar el
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos
establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo
publico o privado sean necesarios para el inicio, ejecucién y entrega al uso o servicio de
las obras, solicitando de la Administracion los documentos que para ello sean necesarios,
sin perjuicio de la actuacién gue a esta Gitima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos
el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias,
autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la
ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos que seran de cuenta del contratista
dando conocimiento inmediatamente a la Administracion de haber cumplido dichos
tramites.

Ei importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por
la oferta econémica y conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion
de pago al adjudicatario del contrato celebrado. El contratista indemnizara a ia

Administracion por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de ia presente
clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista
quedara legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes,
comunicando este extremo a ta Administracion contratante.

13.3. Seguros.

1. El contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrolio de
su actividad, estd obligado a conceriar a su costa, antes del inicio de las obras, un
seguro contra incendios de las obras, por el importe de su presupuesto de adjudicacion,
debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el érgano de contratacion,
Ayuntamiento de Benalmadena. Dicho seguro cubrira el referido riesgo hasta la
recepcion de la obra por la Administracion.

La Administracion podra proceder a la suspension del pago de certificaciones vy, en el
caso de la recepcion, a la suspension del computo del plazo de garantia, hasta tanto el
contratista acredite el cumplimiento de esta obligacion, sin que dicho periodo de
suspension sea computable a efectos de indemnizacién por demora en el pago de las
ceriificaciones o liquidacion.

2. igualmente debera tener suscrito un seguro obligatorio_ de construccién por accidente,
un seguro de responsabliidad civil por danos a terg;e OS; an Q @ personas como a cosas,

misma durante la vigencia del contrato.

13.4. Maquinaria, medios auxiliares, perﬁtgla mano.de
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a} Magquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales
que se habran de emplear en la ejecucién de los trabajos.

b) Relacion numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de
las obras.

c) Si en el Anexo | se permite la subcontratacion, partes de la obra a realizar medianie
subcontratas, con indicacion del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en &l
articulo 227 del TRLCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras debera existir un Libro de Subcontratacién en el
que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relacién de
subcontratistas y las partidas con ellos contratadas.

d} La realizacién del control de calidad de la obra esta incluida en el contrato. Al respecto,
el contratista presentard tres propuestas de designacion de fa empresa con la que se
pretende contratar la realizacién de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente
deberan estar debidamente acreditadas.

Las empresas propuestas no podran, en ningGn caso, ser empresas vinculadas al
adjudicatario de las obras, en el sentido en gue son definidas en el articulo 145 del
TRLCSP.

e) La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la
empresa en todo cuanto se refiera a la ejecucion de la obra y quedard adscrito
permanentemente a la misma con dedicacion plena durante el tiempo de gjecucién de las
obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente sefalados,
sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el
pago de dichas certificaciones.

14. Acta de comprohacién de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el anexo | se establezca que la tramitacion del expediente es
ordinaria, se procedera a efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo maximo de
un mes desde la formalizacién del contrato salvo que en el anexo | se hubiese
consignado uno menor, segun lo previsto en el artlculo»229“del TRLCSP autorizandose,
en su caso, el inicio de las obras. s ;

comprobacion del replanteo y el inicio de las obras se efec ua
dias habiles, contados a partir de la formalizacion ggl’_cont to:

15. Programa de trabajo.
El contratista estara obligado, si asi s emge enel AneXQ I yemtgdo caso si la ejecucién
de la obra esta prevista en mas ' una anuahdad a preséntar a la Admlnlstramon un

-
g
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programa de trabajo, en el plazo de 30 dias naturales, contados desde la formalizacion
del contrato, o de 15 si se trata de expedientes urgentes.

En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articuio 144.3 del
RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el anexo |, salvo
que la Administracién autorice la modificacién del mismo.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 15
dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la infroduccién de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

16. Direccidn facultativa e inspeccion de las obras.

16.1. La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Obra, la
Direccion de la Ejecucién de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra
ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administracién o por
técnicos por ella contratados.

La Direccién Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con esiricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen deniro de los plazos
estabiecidos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacion.
Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decisién alguna que pueda implicar fa introduccién de modificaciones sobre el
proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 21 del
presente pliego.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracién contratante, aiin cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facuitativa, no generara
obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos
por incumplimiento de sus respectivos cgntratos

En la oficina de obras debera existir ung
Libro de Subcontratacion, asi como la dacum it
obras, en el que la Direccidén Facu }eﬁlva de Ia"
instrucciones que, perlodtcamente y pa'ra €
contratista. .

obra;heiga constar, por escrito, las
”Ei'resarroilo de aquéllas formule al
s
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La direccion de las obras tendrd acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32 /2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccién. (LRSSC).

16.2. Incumbe a la Adminisiracién, a fravés del Responsable del contrato, ejercer de
manera continuada y directa, la coordinacion, supervision, control y seguimiento del
contrato.

16.3. El contratista facilitara a la Administracién, sin coste adicional algunoc, la asistencia
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o
de informacidn o para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion con fa
realizacién de las obras.

17. Prescripciones para la ejecucion de las obras.

17.1 Obligaciones laborales, sociales y econémicas del contrafista.

El personal adscrito por el contratisia a la prestacién objeio del contrato, no tendra
ninguna relacidn laboral con la Administracion, bajo ningdn concepto, dependiendo
exclusivamente del contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes
a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista esta obligado al cumplimienio de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud iaboral por lo que vendra obligado a
disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto qué
ello origine.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por
su caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrcollan la relacidon laboral o de ofro tipo, exisiente entre aquél, o entre sus
subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la
Administracion ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos compeientes.

Asimismo, el coniratisia esta obligado a observar el cumplimienio de lo preceptuado
en el Decreto293/2009 , de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamentio que reguia
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras ,el urbanismo, la edificacién y
el transporte en Andalucia.

En cualquier caso, el coniratista, indemnizara a la Administracion de toda cantidad que
se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas,
aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

17.2 Ensayos y analisis de materiales y unidades d? o‘bra =

adjud:catana de la obra, a los efectos de |
previstos en esta clausula.

by parak i
as vinculadas a&mlsmo\e

0
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realizacion de los

Las empresas propuestas por el conjralista de Ig,ﬁa i
res n el sentido en que

ensayos y andlisis no podran ser
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son definidas en el articulo 145 del TRLCSP, y deberan estar debidamente
acreditadas.

2. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién que versen
sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

b) Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero
que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la
Direccidn Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, los cuales
abarcaran los siguientes conceptos:

b.l.} Los ensayos no obligatorios que la Direccion Facultativa o el Coordinador del
trabajo estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura, albafileria v
acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas
y cubierias.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

Los costes de ejecucion de fos ensayos, andlisis, pruebas o controles para verificar
tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y
de acuerdo- con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el
programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en
informes mensuales donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar
a la ejecucion de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntara copia de
toda la documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia
no sean realizados y abonados por el contratista, podran ser ejecutados por la
Administracion y su importe deducido de las certificaciones mensuales
correspondientes.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacién, verificacion
o comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las
obras, seran abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el
mismo a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior, no son
realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos,.pe'gfifé-ﬂm@ier ordenados por la

. . - - N .z - o gy ST RD, Ry . r
Direccién Facultativa, previa autorizacién deg la Administracioiic )y, su importe sera

deducido de las certificaciones de obra mens{ialgs t‘;ﬁ'i;f‘"“'sb“”‘”

17.3. Productos industriales de e : leo en la ohra ‘.
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Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos
constructivos que se vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades y
caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las normas
de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista debera proveerse de los
suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar,
zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion
especificos de un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencion
se refiere a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista,
previa conformidad de la Direccidn Facultativa, utilizar productos de otras marcas o
modelos siempre que éstos cump[an estrictamente los citados requisitos de calidad y
caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados
productos industriales a emplear en la obra, serd obligatorio el empleo de marcas
comerciales que dispongan de aquélios.

17.4. Oficina de la empresa y de obras.

La empresa adjudicataria debera tener una oficina, en la que exista un representante
legal de la empresa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecucién del
contrato.

lgualmente, dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la
Administracion en otro sentido, debera ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus
auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los
documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de
Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las
Obras, y el de Subcontratacién, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacion
sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucién de las obras.

17.5. Senalizacion de la obra y del edificio.
1. El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefalizacién:
a) De la Obra:

a.1) Adquisicion, colocacién y conservacion durante el periodo de ejecucion de los
carteles de obras, en lugares que sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y numero de carteles seran determinados en cada caso concreto
por la Admlnlstra<3|on en funcidn de las caracteristicas y emplazamlento de la obta.

Cualquier oiro cartel que se coloque por € contratlsta du cucion de las obras

debera contar con la auiorizacion - i iof; |y ser de menores

dimensiones y estar colocado erzfcfsimon mfen@ i carteles de obras,
- %




Ayuntamiento de

a2l Benalmadena

Seccién de Contratacién

pudiendo la Administracién reclamar en cualquier momento la retirada o reubicacion de
cualquier cartel que no se ajusie a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacién serd necesario la presentacion de la
documentacion acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

a.2) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el
Plan de Seguridad y Salud aprobados por la Administracién, asi como las exigidas por
las disposiciones vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecucién de las
mismas.

b) Del Edificio:

b.1) Adquisicion y colocacion de la sefializacion exierior del edificio, la cual deberéd asi
mismo ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas
establecidos por la Administracion.

En caso de no encontrarse definido en el proyecio, el modelo de monolito, banda o placa
a colocar, sus dimensiones, texto y numero de elementos de sefalizacidn seran
determinados en cada caso concreto por la Administracién, en funcion de las
caracteristicas y emplazamiento dei edificio.

b.2) Adquisicién y colocacién de la sefalizacion interior del edificio, conforme. a los
mismos criterios establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté
contemplada en el proyecto.

Asimismo, montara cualquier otra sefializacion de caracier informativo que suministre fa
Administracién a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacion.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la
sefalizacién que no forme parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez
finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a
estos efectos con la autorizacion previa de la Direccion Facultativa.

3. Los costes de las actuaciones de sefalizacion contemplados en esta cldusula, con
excepcion de la indicada en el apartado b.2), en el caso de que no se encuentren
desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los
gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econdémica
presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean
necesarias para la correcta colocaciéon de dicha sefializacion.

17.6. Obligacién de sigilo.

El adjudicatario estara obligado a guardar sigilo resggg:t@”;ﬂg§ datos o antecedentes que,

oed ~pqr tanto, proporcionar
informacién a terceros sobre la materia objeto def'contrato:ni pérmiitir el acceso a la obra
con dicha finalidad, a no ser que cuente a esto Hos G Hrevia autorizacion de la
Administracion.



Ayuntamiento de

Benalmadena

Seccion de Contratacidn

El adjudicatario no podra, sin previa autorizacion escrita de la Administracién, publicar
noticias, dibujos ni fotografias de fas obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece
expresamente como causa de resolucion del contrato.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma,
explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos,
audiovisuales y de todo tipo, crea oporiunos de las obras que ejecute el adjudicatario.

17.7. Subcontratacion.

1. El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo
que se indique lo contraric en el Anexo | 0 que por su naturaleza y condiciones se
deduzca que aquel ha de ejecutarse directamente por el adjudicatario. Dicha
subcontratacion quedara sometida a lo previsto en el art. 227 del TRLCSP.

2. El contratista, debera cumplir con la legislacion vigente en materia de subcontratacion,
en concreto dard escrupuloso cumplimiento a la Ley 32/06, de 18 de octubre,
Reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion y a lo dispuesto en el
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto por el que se desarroila dicha Ley y cualquier
otra normativa que posteriormente regule la subcontratacion.

Asimismo, en el Anexo | se podra establecer la obligatoriedad del licitador de indicar en
su oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar.

3.Cuando se especifique en el anexo 1, el contratista estara obligado a subcontratar las
partes de obras indicadas en el mismo, y por el parcentaje del presupuesto del confrato
que también se determine. El incumplimiento de esta condicién especial de ejecucion
supondra la imposicién de una penalizacién contractual del 5% del presupuesto del
confrato, o de un 10% cuando resultase un perjuicio a la parte de obra a que se refiere,
pudiéndose alternativamente en este (ltimo caso resolver el contrato por causa imputable
al contratista. Todo ello sin perjuicio de la reparacidn que proceda y de {a indemnizacidn
de los perjuicios ocasionados a la Administracion.

18. Plazos y penalidades.

1.El contratista queda obligado al cumpiimiento del contrato dentro del plazo total
fijado para su realizacion en el anexo |, asi como de los plazos parciales sefialados en
el citado anexo.

2.La constitucion en mora por el contratista no precisara |nt|ma0|on previa por parte de
la Administracién. g

|mposm|0n de las penalidades estab ?fas en el Clt

/@ 33 de 63



Avyuntamiento de
Benalmadena

Seccidn de Contratacion

En el Anexo | podrén establecerse otras penalidades distintas a las previstas en el art.
212 del TRLCSP, atendiendo a las especiales caracteristicas del confrato y si ello se
considera necesario para su correcta ejecucién.

En el caso de que el contrato incluyera clausula de revision de precios y el
incumplimiento del plazo fuera imputable al contratista, se procedera en la forma y en
los términos previstos en el articulo 93 del TRLCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener
derecho la Administracion, por dafios y perjuicios originados por la demora del
confratista.

Si el refraso fuera por motivos no imputables al contratista se estara a lo dispuesto en
el articulo 213.2 del TRLCSP.

3. El anexo | podré incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la
prestacion objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos
o de las obligaciones esenciales de ejecucion del contrato que se hubiesen
establecido conforme a los articulos 64 y 118.1 del TRLCSP. Estas penalidades seran
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantia no podra ser superior al
10% del presupuesto del contrato.

Para la imposicién de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en el
gue necesariamente tendra lugar tramite de alegaciones al contratisia.

Dichas penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacidn a propuesta
del responsable del contrato, si se hubiese designado éste y se haran efectivas
mediante deduccién de las cantidades que en concepto de pago parcial o total, deban
abonarse al contratista o sobre la garantia constituida, cuando no puedan deducirse de
las mencionadas certificaciones.

19. Régimen de pagos.
19.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicion y
descripcion de la unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final
expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
gjecucion y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas
y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccion, se
consideraran incluidos en €l precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposicion o descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los.-que:forman parte de los
costes indirectos, segun la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo
necesarios para la ejecucion de la obra o parte dg\ésta, no‘séan directamente imputables
a unidades concretas, sino al conjunto o a uryarte‘de—l& bra;-s¢ ideraran siempre

incluidos en el porcentaje aplicado de costes/indirectos.
proyecto. Por todo ello, se hallaran compréndidos en
relativos a los medios auxiliares, inséa‘l'éciones y dot
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obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucién de la obra comprendida
en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucidn material condicionaran la ejecucion de las unidades de
obra a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes
correspondientes, complementandose, siempre, con lo reflejado en los planos de
conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y en los deméas documentos del proyecto.

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran validos, cualquiera que
sea el tipo de tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracion y
tanto si se confeccionan en la propia obra como si llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Direccién Facultativa de
la obra determinara el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda
suponer en ningun caso la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccién Facultativa y el contratista sobre la necesidad
0 no de cualquier subsanacién por discordancia entre los documentos del proyecto, asi
como de a solucion a adoptar y su posible valoracion econdmica, ésta sera resuelta por
el Responsable del contrato, sin que pueda, en ningin caso, ser ello motivo de
paralizacion o ralentizacion de las obras.

19.2. Anualidades.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el
que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracién, el
contratista no tendra derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que la
consignada en la anualidad correspondiente.

La Administracion tiene la facultad de resjustar las anualidades aprobadas, para
adecuarlas al ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo
96 del RGLCAP

19.3. Abonos de las unidades de obra.

1. El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecion al proyecto aprobado, en los términos establecidos en el TRLCSP y en e
presente pliego.

El contrafista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de
materiales y por instalaciones y equipos, con los limites ¥ requisitos establecidos en los
articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegyirarse los referidos pagos mediante 1a
prestacidn de garantia. : '

2. A los efectos del pago de la obra ejecutads 1 ormida lo establecido en el
articulo 232 del TRLCSP, la Direccién Factiltativa expedira, copita periodicidad que se
establece en el anexo |, las certificacione$ con%jﬁrémgi){__“ de-fa bbra ejecutada durante
dicho periodo de tiempo, cuyos a%;qqs‘fendrén“ l'concepto dé-pagos a cuenta sujetos a
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las rectificaciones y variaciones que se produzean en la medicién final y sin suponer, en
forma alguna, aprobacién y recepcion de las obras que comprenden.

La Direccion Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del
RGLCAP, realizara, con la antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para
que el informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relacién valorada a
origen y, cuando asi proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de
direccién obren en poder de la Administracién y del contratista con anterioridad al dia 10
del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se
efectuara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP vy a los
indicados en los parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las
certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten ia
realizacion total o parcial del contrato, a los efectos previstos en el apartado 4 del articulo
216 del TRLCSP, el décimo dia del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin
perjuicio de que, en su caso, sean de aplicacion lo previsio en los articulos 144.4 y 152
del RGLCAP, asi como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los
que el Director de Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin
derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

Asi mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las
anualidades que rijan en el contrato no se contara el plazo previsto en el articulo 216 del
TRLCSP desde la fecha de su expedicién, sino desde aquella otra posterior en la que

con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados deberian
producirse.

3. El procedimiento para la medicién y valoracion de las obras que se certifiquen se
realizara de acuerdo con lo establecido en los articulos 147 y 148 del RGLCAP

Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra,
atenderan a los fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto
aprobado por la Administracion, o en su defecto a los indicados en los epigrafes de cada
unidad de obra en el documento de precios unitarios descompuestos del proyecto. En
caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se
atendera al siguiente orden de prelacion:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicién de los precios unitarios.
b) Los seguidos en la medicién del proyecto, sin que en ningln caso los errores, excesos
o imprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

4. Junto con cada una de las certificaciones deb{eranmrpresentarse los siguientes
documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, in
17.2.b) del presente pliego. ;
b) La relacion valorada. é N
c) Copia del Libro de Ordenes. o

/;ﬁ“A
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d) Copia del Libro de Incidencias.
e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.
f) Relacion actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con

indicacién del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 227 del
TRLCSP.

19.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al
proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas vy
cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o
con las especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en el pliego
de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones
de fipo cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones del proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Agquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o
de parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten
a requisitos esenciales, fales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad,
seguridad, confort termo acustico, accesibilidad, proteccidén conira incendios v
funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan
estrictamente las condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecio, a propuesta
de la Direccion Facultativa, con la autorizacion previa de la Administracion.

En este caso la Direccidn Facultativa debera, asi mismo, proponer a la Administracién la
consiguiente rebaja de los precios ¢ mediciones de las unidades afectadas, conforme a
los siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con
mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o
elementos constructivos, la Direccién Facultativa podra proponer su aceptacién, con las
cotas y dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a aceptar
éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por
su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los
establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta deg..la. Direccion Facuitativa
contemplaréd una minoracion de los precios contratados, d&tlas obras defectuosas mal
ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviacio esp. to dels
Esta minoracién sera como minimo del veinte por ci
afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracion de pfi
los mismos en base a las cantidades de component
en el proyecto.
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Los precios minorados seran fijados por la Administracion a la vista de la propuesta de la
Direccion Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser
que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y
con esftricta sujecién al proyecto aprobado.

2. Aguéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del
edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos
esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad,
confort termo acustico, accesibilidad, proteccion contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccion Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de ias obras
y siempre antes de su recepcion, las correcciones que sean precisas, siempre que las
mismas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y
sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustiiuciones,
demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta del contraiista el
coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacion del plazo contractual.

3. La Direccién Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere
necesarias para comprobar [a existencia de mala gjecucion o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos
imputables a la ejecucion de las obras, ordenard efectuar en cualquier momento los
analisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los
frabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con caracter previo, y a su
terminacion, a la Administracién.

19.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.

El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se
efectuara, con la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, e
incluiran las unidades, en relacién a la Seguridad y Salud, realmente ejecutadas en el
periodo.

20. Suspension del contrato de obras.

1. Si la Administracién acordase la suspensiéon del contrato o ésta tuviese lugar por
aplicacién de lo previsto en el art. 216 del TRLCSP, se levantara un acta en la que se
consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la
gjecucion de aquel. Acordada la suspension, la Administracién abonara al contratista
los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por este

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos,
gastos generales no amortizados durante la squensm sufemp
haya adoptado las medidas necesarias para qu ! |
para la Administracion. Asi, el coniratista debei'
el ambito de su diligencia para minimizar las et
paralizacion de las obras.

costes indirectos y los
ay cuando el contratlsta

aynedldas incluidas en
condmicas de cualquier

o
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La indemnizacion solicitada por el contratista, por los dafios y perjuicios producidos,
debera estar completamente justificada documentalmente ¥ en ningln caso podra ser
superior a la cantidad que resulte de multiplicar e! numers de meses de paralizacion por
el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que
figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el
Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacion.

2. En el caso de que la suspensién acordada fuese temporal parcial, es decir afectase
solo a una parte de las obras en ejecucion, se calculara el porcentaje que suponen las
obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara
este porcentaje a los calculos indicados en el Gltimo parrafo del apartado anterior para
determinar el tope maximo de la indemnizacion.

En caso de Suspension Temporal Parcial, debera determinarse por la Administracién,
previa audiencia del confratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la
concesion de la prorroga que proceda.

21. Modificaciéon del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion podra introducir
modificaciones, por razén de interés publico, en los casos y en la forma prevista en ¢l
Titulo V del Libro | del TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 211 dei citado Texto.

En su caso, en el anexo | se especificara la posibilidad de modificar el contrato, con
sus condiciones, alcance limites , procedimiento y demas requisitos previstos en los
articulos 106 y 108 del T.R.L.C.S.P.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de Ia
Administracién contratante. Asi mismo, en caso de discordancias entre los
documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decisién alguna que pueda
implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado,
estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 19.1.2.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administraciéon contratante, aiin cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa, no generara
obligaciéon alguna para la Administracién, quedande ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos
en cumplimiento de sus respectivos contratos.

De conformidad con lo dispuesto en el articuio 234 del TRLCSP, serén obligatorias
para el contratista las modificaciones en el contfa o‘"’deof@;bras que se acuerden con
arreglo a lo establecido en el articulo 219 g ' tu‘los“:%&del Libro | del TRLCSP,
produzcan aumento, reduccién o supresion nidades-de 0bra o sustitucion de
una clase de fabrica por ofra, siempre qu e-las comprendidas en el
contrato. En caso de supresiéon o reduccion

tendra derecho a reclamar indemnizacigl

] " .
1des” de obras, el contratista no
A
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En el caso de que las modificaciones supongan la introduccidn de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracieristicas difieran sustancialmente de ellas
se estara a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar
para la formacion de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanfo
resulten de aplicacion, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del
proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que
correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicacién del contrato.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la
esfructura de costes adoptada para los precios del proyecio. De modo que para el
calculo y descomposicién de precios, determinacién de cantidades de componentes,
conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de los
componentes se aplicaran iguales criterios que para los precios del proyecto. Por
tanto, para elaborar los nuevos precios se tomaran, cuando resulten de aplicaciéon y
siempre que no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales vy
rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las descompaosiciones de
los precios del proyecto 0 en sus Anexos ¢, en su defecto, cuando existan, en el
Banco de Precios a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar serd el mismo que el del proyecto
aprobado.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar
todas las medidas precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por
parte de la Administracion o por el empresario que esta designe, debiendo indemnizar
a la administracién por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta
obligacion.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia del contratisia principal,
establecera las instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha
de verificarse su cumplimiento.

Cuando la Direccién Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto,
recabara del érgano de contratacion autorizacidon para iniciar el correspondiente
expediente, que se substanciara con caracter de urgencia con las actuaciones
previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

22. Recepcion de las obras.

1. El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, debera
entregar a la Administracion original y dos copias de los siguientes documentos,
debidamente ordenados y encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesa
ejecutada. I
Estos documentos se entregaran en el soporté j
Administracién.
i i

enido durante el proceso de

b) Relacion identificativa de los agentes qug han ’

edificacion.
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c) Libro de Ordenes.
d) Libro de Incidencias.
e) Libro de Subcontratacion, donde se especificard la relacion de proveedores,

fabricantes y procedencia de los materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantfas de los materiales o
elementos colocados en cbra que lo requieran o lo posean.

De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquelios que procedan en
aplicacion de la normativa de proteccién contra incendios.

g) Caracteristicas técnicas de las méquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes,
boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

i) La documentacion relativa at control de calidad de la obra, incluidas las pruebas
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

)] La documentacion teécnica que haya sido necesaria para obtener cuantos
permisos, licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de ia obra
ejecutada.

k) Los cerlificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y
conservacion correspondientes a las instalaciones, maguinas y equipos que se hubiesen
instalado en la obra,

) Cualquier ofro documento que asi se establezca en el anexo VI del presente
pliego.

Dichos documentos deberan ser tifjulados a nombre de la Administracion o de la persona
o entidad que ésta designe.

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al
Director de obra una copia de! Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado,
para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
16.3 del RD 1109/2007.

2. Igualmente, antes de la recepcion, el contratista deberd|
continuacion se indican, requisito sin ef cual no podra

izar las actuaciones que a
,g_;to la recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracion
como cualquier otro cartel o sefializacion que no fo ¥
del edificio. f d
b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su c‘.
obras, de tfal forma que queden dispuestos para sl
necesidad de una nueva actuacién de Iimpiezz(\

aci6N objeto de las
o directamente, sin
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3. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 235 del
TRLCSP, y 163y 164 del RG.L.CA.P.

4. Desde la finalizacion de la gjecucion de las obras hasta su recepcidn el contratista
queda obligado, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo
responsable de los dafios que en ella se produzcan. Asi mismo vendrd obligado a
conservar {a jardineria incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido
desarrollo los cuidados, riegos, frabajos y reposiciocnes que sean necesarios.

23. Certificacion final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses
contados a partir de la fecha de recepcion, el érgano de contratacién debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la
liguidacién del contrato.

A estos efectos, y de conformidad con el articulo 166 del R.G.L.C.AP., recibidas las
obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la-obra; en-el plazo maximo-de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal
efecto, en el acta de recepcion de la obra se fijara la fecha para el inicioc de dicha
medicion, quedando notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de la obra y
el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero
por el director de la obra al érgano de contratacion.

Si el coniratista no ha asistido a la medicién el ejemplar del acta le seréd remitido por el
director de la obra para que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, coniado
a partir de la fecha de recepcion, el director de la obra redactard la correspondiente
relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el
parrafo anterior, el director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacién
final.

2. El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de fa obra
que realmente haya ejecutado con sujecidn al proyecto aprobado vy a las 6rdenes dadas
por escrito por la Administracion, o por la Direccién Facultativa con la autorizacion de
ésta, siempre que no respondan a la correccion de de(meﬁmasﬁmputables al mismo, por
lo que, cuando se hubiesen realizado unidades deﬂfq méyores dimensiones que
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Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra seran
los fijados en la clausula 19.3.3 del presente pliego.

No procedera recoger en la certificacion final de las obras las variaciones de las unidades
de seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.

3. La certificacion final de las obras se elaborard segln el modelo establecido al efecto
por {a Administracion, y debera contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de
liquidacién, justificacion de las variaciones de medicion.

b} Acta de recepcion de la obra.

c¢) Acta de medicion final de la obra.

d) Medicion de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

fy Relacién de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relacién de minutas de honorarios expedidas a la Direccidn Facultativa.
h) Estado demostrative del saldo de la certificacién final.

i) Revisién de precios que proceda en su caso.

j) Planos definitivos de la obra.

24, Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (L.O.E.), el plazo de garantia del presente
contraio sera el fijado en el anexo |, y comenzara a contar a partir de la recepcion del
mismo, ya sea total o parcial.

Durante el plazo de garantia cuidara el contratista de la conservaciéon y policia de las
obras.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracion podra requerir al
contratista la subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello,
y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la
empresa se haya efectuado la subsanacién de conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina

Dy,

con posterioridad a la expiracién del plazo de garantla r, vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimienic del contrato por “pz rte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante gl:té de "'umce afos, a contar
desde la recepcion. 4

25. Liquidacion de las obras.
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La liquidacién de las obras se efectuara con los mismos criterios y documentacion,
establecidos en la clausula 23 del presente pliego, -para la realizacion de la certificacion
final de las obras.

2. En el caso de resolucion del confrato por causas imputables al contratista, para
establecer el saldo de liquidacion de obras se restara de la valoracion correspondiente a
la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracidn, sélo se tendra en cuenta la que
corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean
comprobables su correcto funcionamiento o terminacién, valorandose conforme a la
descomposicién de los precios unitarios y, dentro de ellas, Unicamente las que no
presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e
instalaciones no podran considerarse en el caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolucién del contrato imputables a [a Administracién,
el contratista adjudicatario tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas
y a la indemnizacion prevista en el articulo 239 del TRLCSP, reducido en el porcentaje
ofrecido por el contratista en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se considerardn, de wuna parte, las
correspondientes a unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de
recibo, tomandose como base, para valorar estas Gltimas, las descomposiciones de los
precios unitarios, salvo que se advierian errores, defectos u omisiones en las mismas, en
cuyo caso se valoraran en funcion de los materiales y medios que se estimen hayan sido
necesarios para la realizacién de la obra ejecutada.

De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las
accesorias e instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes
indirectos vy los acopios situados a pie de obra.

La valoracién de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijara en
base al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a
cada uno de tales conceptos, segun se haya establecido ¢ considerado en el proyecto,
bien de modo expreso o por referencia a norma o publicacién que verse sobre la materia.

26. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

1.Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la
Administracidén procediera el abono de intereses de demora, los.mismos se calcularan
considerando las fechas de expedicion de las certificacione .'nclmdas 'en la clausula
19, y el cumplimiento de los plazos para su devengo estat; ec
del TRLCSP y 166.9 y 169.3 del R.G.L.C.A.P.

2. A estos efectos el abono de interés al contratista/s

los siguientes criterios / ;
a) El interés de demora se calculara chré‘ I importe:
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principal, excluidos el 1.V.A. y los demas tributos que graven la operacion.

Asimismo en las certficaciones que se extienden excediendo del importe de las
anualidades que rijan en el contrato no se contara el plazo previsto en el articulo
216.4 del TRLCSP desde la fecha de su expedicion, sino desde aquella otra
posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas Yy programas de
trabajo aprobados deberian producirse.

b) No procedera el devengo de interés alguno en caso de retraso en el pago de los
abonos a cuenta por operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y
acopios de materiales y equipos, por lo que las cantidades abonadas por estos
conceptos se descontaran de las que por la ejecucién de contrato deban abonarse,
a los efectos de la determinacién del importe respecto del que se hayan de
calcular, en su caso, los intereses de demora.

3.Sera requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al
cobro de intereses de demora y de la indemnizacién por costes de cobro el
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento debera
acreditar;

a) El haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores del
contrato de que se trate, dentro de los limites legales, para el pago de las prestaciones
pecuniarias a que esté obligado, acompafiando a tal fin la justificacion documental
acreditativa de dicho cumplimiento.

b) El haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, inciuidas en su
caso las contenidas en su oferta, y especialmente las referentes a los plazos total y
parciales, asi como los del ritmo de ejecucion de la obra establecido en el Programa
de Trabajo aprobado por la Administracién. A estos efectos se acompahara certificado
de la Direccién Facultativa de la obra conformado por el Responsable del Contrato
designado por la Administracion.

27. Resolucién del contrato.

Sera causa de resolucién del contrato las previstas en los articulos 223 y 237 del
TRLCSP, y sin perjuicio de fas que expresamente se resefian en e clausulado, las
especiales que se fijan a continuacién, con los efectos que se establecen en Ia
normativa vigente:

a) Ei reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de
seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorigl-de; plicacion.

iy Sty

b} El incumplimiento por parte del contratista de lapgtﬂ'rgacién{de‘«g
réspecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicosio riotorios, estén
& E i

relacionados con el objeto del contrato, de los que,
mismo.

¢) El abandono por parte del contratista de |

: jeto del contrato. Se
entendera producido el abandono cuando la ges‘t.

4-dejado de desarrollarse,

no se desarrolle con la regularidad adecuada’o humanos o materiales
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precisos para la normal ejecucién del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé
este supuesto, la Administracidn, antes de proceder a la resolucion, requerira al
contratista para gue regularice la situacién en el plazo de cinco dias, a contar desde el
requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o
superior a UN MES, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucion del ritmo
de ésta superior al 50% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y
siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracion o éste
ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo portal los asi establecidos en el
articulo 231 del TRLCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

¢) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 227 del TRLCSP y en el
presente pliego sobre el régimen de subcontratacion.

f) La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del
conirato, sin autorizacion previa de la Administracion contratante, adn cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa.

g) La incursion del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones de contratar sefialadas en la normativa vigente.

h) Otras que se establezcan en el Anexo |.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos,
conllevara la resolucion del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la
Administraciéon los dafios y perjuicios ocasionados, con los demas efecios dque
procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantia respondera de
todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
contratista en lo que se refiere al importe que exceda de la garantia incautada.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por ofro empresario o por la propia
Administracion el érgano de contratacién, una vez haya notificado al contratista la
fiquidacion de las ejecutadas, podrd acordar la continuacion, sin perjuicio de las
posibilidad de impugnacién de la valoracién efectuada en los términos del articulo
239.5 del TRLCSP.

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las
instrucciones dadas por la Administracion, adoptando todas las medidas necesarias
para posibilitar la continuacién de las obras. El contratista se obliga a indemnizar de
todos los perjuicios que ocasionen a la Administracion o al nuevo contratista si de
forma directa o indirecta impidiese dicha continuacién.

El contratista estd obligado a comunicar al Ayuntamiento de Benalmadena, la
declaracion de concurso o de insolvencia o de cualquier otra circunstancia que
implique la prohibicién de contratar del contratista, de’[St das durante la vigencia del
contrato, lo que efectuara en el plazo maximo de : g desde que tal
situacidén se haya producido.

\
28. Devolucion o cancelacion de la garalz(}g.
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Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion
facultativa, a instancia del responsable del contrato o del contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedaréa relevado de
toda responsabilidad y se procedera a la devolucién o cancelacidon de la garantia, la
liquidacion del conirato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la gjecucion
de la obra y no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones
oportunas al contratista para su reparacion, concediéndole un plazo para ello, durante el
cual confinuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por la ampliacién del plazo de garantia.

29. Deber de colaboracién, diligencia y buena fe.

El contratista adjudicatario de la obra, colaborara con la Administracion, personas,
empresas u organismos por ella desighados, facilitando y poniendo a su disposicion
cuanta informacion le sea solicitada, referida a la obra en cuestion.

El contratista actuara en ia ejecucién del contrato y antes las incidencias que pudieran
surgir, de acuerdo con ios principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la
incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios
que pudieran ocasionar al interés general y a la Administracidon como parte contractual. El
incumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar a obligacién de resarcir a la
Administracion.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y RECURSOS
30. Prerrogativas de la Administracion.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra
modificar los contratos celebrados y acordar su resolucién, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP. y sus disposiciones de
desarrollo.

Los acuerdos que dicte el érgano de confratacién, previo informe juridico de los érganos
competentes, en el gjercicio de sus prerrogativas de interprefacion, modificacion y
resolucién, seran inmediatamente ejecutivos.

31. Jurisdiccién Competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificaciéon, resolucién y
efectos de los coniratos administrativos, seran resueltas por el érgano de contratacion
competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via admlnlstratlva y contra los mismos se
podrd interponer potestativamente recurso de reposL@;op%:en eI\plazo de un mes anie €l
mismo érgano o recurso contencioso admlnxstratlvp“én _Lplazo)de dos meses, contados
desde el dia siguiente al de su notificacién o pUb|IGaCIO 5
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Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un coniraio sujeto a
regulacién armonizada, los acuerdos de adjudicacién , los anuncios de licitacion, los
pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban
regir la licitacién y los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion,
siempre que estos ultimos decidan directa o indirectamente sobre fa adjudicacion,
determine la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzca indefension o
perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos.

No seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion los actos de los
drganos de contratacion dictados en relacién con las modificaciones contractuales no
previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 105 a 107
del TRLCSP sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan
como si no la resolucion y la celebraciéon de nueva licitacion.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en los articulos 40 y
siguientes del TRLCSP.

Contra la resolucion del recurso solo procedera la interposicion de recurso
contencioso administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998 fet de julio,
reguladora de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa. e
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y ORDENACION DE
LA FUENTE Y LAVADEROS PUBLICOS EN CALLES JAEN Y HUELVA,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO |

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Expediente: 30/12 Localidad: Benalmadena

Objeto del contrato: OBRAS DE REHABILITACION Y ORDENACION DE LA
FUENTE Y LAVADEROS PUBLICOS EN CALLES JAEN Y HUELVA., conforme
al proyecto redactado por D. Antonio Luis Gémez Beltran.

(Fomit 2007)

Cédigo CPV: 45233222-1 Cédigo CPA: 45.23.11

Perfil de contratante: www.benalmadena.es

Presupuesto maximo de licitacién (IVA excluido): IVA:

281.427.38 € 59.009,75 €

En letra: doscientos ochenta y un mil cuatrocientos veintisiete euros con treinta y
ocho c¢éniimos.

Concepto presupuestario: FOMIT 2007

Valor estimado: coincide con el importe total

(En caso negativo motivar de acuerdo con el a
TRLCSP): 12
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Anualidades (IVA incluido): 2?2 Anualidad €
Anualidad corriente : 340.527.13 € 3?2 Anualidad €
12 Anualidad € 42 Anualidad €
Revision del precio: NO Férmula/lndice Oficial:

Variacién de precios en funcién de cumplimiento de
plazos/rendimiento/penalizaciones por incumplimientos de clausulas contractuales:
NO

(Indicar los objetivos de plazo, rendimiento y las penalizaciones, en su caso):

Forma de pago: periodicidad de las certificaciones distinta a la mensual prevista en
el art. 232 del TRLCSP

NO { en caso afirmativo detallar)

Plazo de ejecucién:

Total: 120 DIA NATURALES

Parciales : Los que se deriven del programa de trabajo que el adjudicatario ha
de aportar.

Lugar de ejecucion: Benalmadena

Fecha para efectuar la comprobacion del replanteo, distinta a la previstaen la
clausula14 : NO

Sujeto a regulacion afmonizada: NO

Procedimiento de adjudicacion: : ABIERT
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Constitucion de Mesa de Contratacion: Sl

Delegacion en la Mesa de Contratacion de la seleccion de candidatos en el
procedimiento restringido Sl / NO

Tramitacién del expediente:  Urgente motivada por:

En la actualidad se encuentra en ejecucion el tramo de calle por el que se accede a
las calles incluidas en el presente contrato (renovacion calle ibiza, afectada por la
ejecucién de otras obras), por lo que , al objeto de minimizar el impacto que supcne
para el interés publico la ejecucion de obras en la via publica, siendo la Unica via de
comunicacion con el municipio (tanto para trafico ordinaric como para el acceso de
vehiculos de emergencia) la conexidon actual con dicha calle, generando problemas
de circulacion no sdlo por carga de trafico sino incluso de seguridad vial, es por lo
que se consideran absolutamente necesarias y urgente la ejecucion de la citadas
obras.

Variantes o mejoras (articulo 147 del TR LCSP) : Sdlo se admiten mejoras en
cuanto al precio y plazo

Plazo de presentacion de proposiciones y documentacion (sobres n°1 y 3) en

procedimiento abierto: 13 diaS naturaleS , contados a partir del

siguiente al de publicacion del anuncio de licitacion en BOP y Perfil de
Contratante del Ayuntamiento.

Garantias: Acreditacion por medios electrénicos, informaticos o
telematicos: NO

Provisional: €
Dispensada

Definitiva € 5% del Prmsupuesto de

En su caso dispensacion
motivada por

Complementaria: % del
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Plazo de garantia: UN ANO

Precio mas bajo como unico criterio de adjudicacién: NO

Presentacion de certificados expedidos por organismos independientes
acreditativos del cumplimiento de normas de garantia de la calidad o de
gestion medioambiental: NO

Acreditacion de la documentacion previa a la adjudicacion mediante
medios electronicos, informaticos o telematicos: Sl

Clasificacion del contratista:

En su caso clasificacion de subcontratistas:

Importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato:
700,00 €

Penalidades distintas a las previstas en el art. 212 del TRLCSP.: NO
(justificacion en su caso)

Penalidades por cumplimiento defectuoso: NO
(indicar, en su caso})

-Subcontratacion permitida:  Si
-Obligacion de indicar en su oferta la parte del contrato que tenga previsto
subcontratar, con indicacion de importe y perfil empresarial:  Si
-Obligacion del contratista de subcontratar con terceros no vinculados al mismo
partes de la prestacion, que sin exceder del 50% del presupuesto del contrato,
gocen de sustantividad propia, siendo susceptible de realizacion separada. NO

Responsable del contrato: PEDRO BARRIGA MACIAS

Obligatoriedad de presentacién de programa de trabajo POK- el contratlsta Sl

Ty

/:--“’.N N,

Plazo distinto al previsto en el art. 163 del R. /L C‘A. P paré ‘fec;uér el aviso de

terminacion de las obras : Sl , UN MES

Plazo distinto al previsto en el art. 166 ;dgi\ R.G.LC.

L/ |
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| general : NO

Criterios para la admision de licitadores en procedimientos restringidos:

Ndmero minimo y maximo de empresarios a los que se prevé invitar:

Constitucion de comité de expertos : NO

En su caso, identificacion de organismo técnico especializado o comité de
expertos

Otras causas especificas de resolucion contractual

Prevision expresa de la posibilidad de modificar el contrato, condiciones,
alcance, limite, procedimiento y demas circunstancias previstas en los articulos
106 y 108 del TRLCSP.

Pagina 53 de 63



Seccion de Contratacion

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y ORDENACION DE
LA FUENTE Y LAVADEROS PUBLICOS EN CALLES JAEN Y HUELVA,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO Il A.
CRITERIOS DE ADJUDICACION Y, EN SU CASO, UMBRAL
MINIMO DE PUNTUACION NECESARIA PARA CONTINUAR
EN EL PROCESO SELECTIVO.

OFERTAS SOBRE ASPECTOS TECNICO - ECONOMICOS

Plazo de ejecucidn de la obra. 0a20
Oferta Econdmica para la ejecucion del Contrato de Obras. R

PUNTUACION MAXIMA SOBRE LOS ASPECTOS TECNICOS - ECONOMICOS 100

CRITERIOS DE EVALUACION, VALORACION Y ADJUDICACION

1.- Plazo de ejecucion de la obra.

El {icitador podra ofertar una disminucion del plazo de ejecucion de la obra con un 0220
maximo de 40 dias. Por cada dia de disminucién ofertado se aplicara 0,50 puntos.

PLAZO DE EJECUCION: 120 DiAS NATURALES.

2.- Oferta Econémica para la ejecucion del Contrato de Obras
PRECIO DE LICITACION: 340.527,13 €
Se rechazaran las ofertas que superen el tipo de licitacion.

Se puntuara con la maxima puntuacion a la mejor oferta econémica, teniendo en
cuenta que se consideraran, en principio, desproporcionadas o anormales, las | gago0
ofertas cuyo precio ofertado sea inferior en un 10 % a la media del total de las
ofertas. La puntuacion de las restantes ofertas se asignard de acuerdo con la
siguiente formula: [(PL-PE)x80)/(PL-PV), donde:

PL = Presupuesto de Licitacion
PE = Oferta Econdmica de la Empresa Objeto de Puntuacion
PV = Oferta Econdmica mejor valorada.
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PLIEGO DE QLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y ORDENACION DE LA

FUENTE Y LAVADEROS PUBLICOS EN CALLES JAEN Y HUELVA, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO li-B

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Se considerara que la empresa tiene solvencia econdmica y financiera si
cumple con los siguientes criterios que se sefalen:

1. Cuando en el Anexo | se exija clasificacion administrativa, la solvencia

economico financiera se acreditara mediante Ia presentacion de la misma,

acompanado de una declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que
sirvieron de - base

para la obtencion de la misma.

2. Cuando en el Anexo | no se exija clasificacion administrativa, la citada
solvencia podra acreditarse, medjante el Cértificadobde clasifi%acién administrativa
como contratista de obras en el 5rupo , ubgrupo o, categoria a,
acompanado de una declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que
sirvieron de base para la obtencién de la misma o por alguno de los [siguientes
medios que se sefalen:

2.1.Mediante la aportacion de la siguiente documentacion, correspondiente a los
tres Gltimos afios:

-Las cuentas anuales. . B
-Declaracion relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentacion de
la declaracion anual de operaciones con terceros.

X | Declaracién apropiada de entidad financiera o justificante de la existencia de un
seguro de indemnizacién por riesgos profesionales.

Se considerara que la empresa tiene solvencia econémica y financiera si se
presenta el certificado de clasificacion junto con la declaracion indicada o si se
cumple con los siguientes criterios:

-Si de las cuentas anuales se deduce que dispone de unos fondos propios que
sean al menos el 20% del importe del contrato.

-Si de la declaracion relativa a la cifra global de negocios resulta que la de
menor importe de los fres (ltimos afios es superior al triple del importe de la
anualidad maxima del contrato.

ipiada de entidad-financiera o en su caso
AIZAcion por riesgds profesionales por

|-presente-contrato (IVA excluido)

% | -Sise presenta una declaracign-apH
_{ un justificante de seguro desind
importe igual o superior al del o:

N
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PLIEGO DE C;LAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y ORDENACION DE LA
FUENTE Y LAVADEROS PUBLICOS EN CALLES JAEN Y HUELVA, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO II-C

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA
CONTRATAR

) RN con residencia en ... provincia de
......................... calle.....................n............. segin Documento Nacional de Identidad
L O . teléfono.......cveceeeen faX...ioeeieienn, e-
MaH.e e en nombre, propio 0 de la
EIMPIESA. .. eeiieeeerecererenreeeresstnreeesesssnnnesenans que representa, declara y manifiesta al
grg?ano de contratacion, bajo su personal responsabilidad y ante el érgano gestor

el contrato:

-Tener plena capacidad de obrar, hallarse al comiente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes.

-No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el
articulo 60 del TRLCSP.

-No haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecucion de los contratos
que hayan tenido por objeto la redaccion del proyecto, direccion facuitativa,
vigilancia, supervision y/o control de las obras que son objeto de la licitacion, ni ser
empresa vinculada a ellas en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del
Codigo de Comercio, asi como de tampoco haber sido empresa colaboradora de
los adjudicatarios de estos contratos.
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PLIEGO DE QLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y ORDENACION DE LA
FUENTE Y LAVADEROS PUBLICOS EN CALLES JAEN Y HUELVA, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO II-D
SOLVENCIA TECNICA

En caso de que no se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica
podra acreditarse , mediante e] certificadg de clgsificacion administrativa ,como
contratista de obras en el Grupo G, subgrupo 6, categoria a,
acompafado de una declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que
sirvieron de base para la obtencion de la misma o por alguno de los siguientes
medios que se senalen:

1.Mediante la presentacion de una relacion de obras analogas ejecutadas en el
curso de los dltimos cinco afios, avaladas por certificados de buena ejecucion
para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, fecha y
lugar de ejecucioén de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas
por las que se rige la profesion o se llevaron normalmente a buen termino.

El criterio de seleccidn en base a la documentacion presentada en el punto 1,
serd que las empresas deberan haber egjecutado, en los Ultimos cinco anos,
como minimo UNA OBRA cuyo objeto sea analogo al del objeto del contrato,
Y cuyo presupuesto sea igual o superior al del presupuesto de la obra
objeto de licitacion. (El computo final de los cinco afios coincidira con el ditimo
dia de admision de ofertas.)

Otros requisitos:

-Nombres y cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la
prestacion: NO

-Compromiso de dedicacion de los medios personales o materiales suficientes para
la ejecucion (art. 64.2 del TRLCSP): SI

En caso afirmativo sefalar si:
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA

CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y ORDENACION DE LA
FUENTE Y LAVADEROS PUBLICOS EN CALLES JAEN Y HUELVA, MEDIANTE

PROCEDIMIENTO ABIERTO.
ANEXO 11l

9.2.2. SOBRE 2 - ASPECTOS DE LA PROPOSICION TECNICA CUYA
CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.

En el presente expediente este sobre
no se cumplimentara , al no existir
criterios de adjudicaciéon cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor.

4 K
el

(=X W\;;/S?;EF 7

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA

CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y ORDENACION DE LA
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FUENTE Y LAVADEROS PUBLICOS EN CALLES JAEN Y HUELVA, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO IV

9.2.3. SOBRE 3 — ASPECTOS DE LA PROPOSICION TECNICA CUYA
CUANTIFICACION NO DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y PROPOSICION
ECONOMICA.

El sobre n° 3 tendra el siguiente contenido:

A) Proposicion econdmica, con arreglo al siguiente modelo:

D.
con residencia en
provincia de
calle n°
segun Documento Nacional de Identidad n®
teléfono....cccveeceercciieene L= ) RSOOSR e-Mail....ccoervvmrenceereiens

conocidos el PCAP y el proyecto de obra, documentos que asume en su mtegndad
aprobados para la adjudicacion del contrato de obra (1)

Expediente:
Titulo:
Localidad :

Se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su
cargo la ejecucion de las obras, con estricta sujecion a los requisitos exigidos, de

acuerdo con las condiciones ofertadas, por la cantidad
o [T TR Euros, IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de............. , Euros, por lo que el importe
total, IVA incluido asciende a la cantidad de .................. Euros.

Dicho importe incluye ademas todos tributos, tasas y canones de cualquier
indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos contemplados en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige el contrato. (Lugar,
fecha y firma del proponente)

(1) Expresar denominacién y n i .
(2) Expresar claramente, escrita en letr yf{numero la cantidad de euros por las
que se comprometc/fl propl o ente de’su i

ejecumon
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B) Documento suscrito por el licitador en el que se oferte el plazo de
ejecucion.

C) En caso de que asi se exija en el Anexo n° 1, se indicara la parte del
contrato que se tenga previsto subcontratar, senalando su importe y el
nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacion.
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Ty g
A WS
o Wk ¥
e

Pagina 60 de 63



e AyUntamiento de

Benalmadena

Seccidn de Contratacidn

PLIEGO DE QLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y ORDENACION DE LA

FUENTE Y LAVADEROS PUBLICOS EN CALLES JAEN Y HUELVA, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXOV
PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL
O DESPROPORCIONADA.
Se conF.:deraran en rmc gue mcluyen valores
anorm la

es 0 des T?B QICIo

n S recio
?ggsln ggor en u ala medla deq totgl ng o&ertas
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA

CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y ORDENACION DE LA
FUENTE Y LAVADEROS PUBLICOS EN CALLES JAEN Y HUELVA, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO VI
iil. EJECUCION DEL CONTRATO

DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA EN LA RECEPCION DE
LAS OBRAS.

Expediente; L ocalidad:
Titulo:

Documentacidn a entregar por el contratista en el Recepcion de las obras.

Con independencia de la documentacion establecida en la Clausula 22 del presenie
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el contratista previamente a la
recepcion de las obras deberd entregar a la Administracion la siguiente
documentacion:
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RESOLUCION APROBATORIA

Incoado e instruido el expediente de coniratacion referente a las
OBRA DE REHABILITACION Y ORDENACION DE LA FUENTE
Y LAVADEROS PUBLICOS EN CALLES JAEN Y HUELVA,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, . constando en el mismo
los documentos resefiados en el art. 109 del TRLCSP., resuelvo
aprobar el referido expediente, CON CARACTER URGENTE,
con los documentos que lo conforman, el proyecto técnico de
obra y el pliego de clausulas administrativas particulares, la
apertura del procedimiento de adjudicacion, la aprobacion del
gasto que el expediente comporta y la designacion, como
responsable del contrato a D. PEDRO BRRIGA MACIAS, todo
ello conforme a lo previsto en los articulos 110 y concordantes
del TRLCSP.

Dése copia de la presente Resolucion a la Secretaria General, al
Sr. Interventor, al responsable del contrato y al Jefe de la
Seccion de Contratacion.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en Benalmadena a
pR Ernoani

EL CONCEJAL DELEGADO /L
DE HACIENDA,

€

SgéRETARIC&Cf DENTAL,
‘ e

(Dictada por Delegacidn de la Alcaldesa,
conforme al art. 13 defla Ley 30/92)

. EL VICE

& s
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