Seccién de Contratacion

VIAL VINUELA Y TORREQUEBRADA 113
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L. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira por
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, (en adelante TRLCSP),
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre; por el Real Decreto
817/2009, de 8 de Mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del
Sector Piablico; por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas, en adelante
RGLCAP; supletoriamente se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y,
en su defecto, las normas de derecho privado.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, ¢l Pliego de Prescripciones
Técnicas, sus anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuyas obras son
objeto de licitacion, revestirdn caracter contractual. Los contratos se ajustarin al
contenido del presente pliego, cuyas clausulas se consideraran parte integrante de los
respectivos contratos.

Queda prohibida toda negociacién de los términos del contrato con los licitadores.

En caso de discordancia entre el presente pliego v cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecerd el Pliego de Cldusulas Administrativas
Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes
del contrato.

Asi mismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por
la Administracién, la Direccién Facultativa determinard, con las limitaciones
establecidas en las clausulas 19.1.2 y 21, el documento que en cada caso deba
prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de
las instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracién, que puedan
ser de aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacion
de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucion de las obras o
trabajos, contemplados en el proyecto aprobado por la Administracion, que se sefialan
en ¢l anexo I, asi como, en su caso, los derivados de los proyectos\ modificados del
mismo en los casos previstos y en la forma establecida endos
LCSP.

eto a regulacion arimonizada, asi

En el Anexo I se indicara si el contrato estd o no suj
como los cédigos CPV y CPA. (J
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3. Presupuesto de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto maximo de licitacion es el que figura en el anexo 1, en el que se indicara
como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba
soportar la Administracion.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluird, como
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones
de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que s¢ originen
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en ¢l presente pliego.

Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demas disposiciones
de aplicacién, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitacion entre los
costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de
Gastos Generales de Estructura.

En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del articulo 88
del TRLCSP no coincida con el presupuesto de licitacion, se hard constar tal
circunstancia en el anexo I, motivandolo adecuadamente, donde igualmente se indicara
si el contrato est4 o no sujeto a regulacion armonizada.

El precio del presente contrato podra ser objeto de revision al alza o a la baja, de
conformidad con los articulos 89 a 94, y la Disposicién Transitoria Segunda del
TRLCSP, a cuyos efectos se aplicara la formula o indices oficiales recogidas en el
anexo I, donde igualmente se especificard si los precios son o no revisables. En el
supuesto de que no lo fuesen sélo se modificard dicha circunstancia por la prérroga del
plazo durante la ejecucion del contrato por causa imputable a la Administracion o por
casos de fuerza mayor, entendiendo portal los asi establecidos en el articulo 231 del
TRLCSP.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de las obras seran los que figuran
en el proyecto aprobado por la Administracién, afectados por el coeficiente de
adjudicacion resultante de la oferta econdmica realizada por el licitador.

En ¢l anexo I se establecera igualmente la posibilidad de incluir clausulas de variacién
de precios en funcién del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de
rendimiento, asi como penalizaciones por incumplimiento de clau ¢Ontractuales, de
conformidad con lo establecido en el articulo 87.4 del TRLCSP. \

4. Existencia de crédito.

e

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones eCOanZ as q
Administracion del contrato a que se refiere el pré_sente pli'é'go oyt
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En el Anexo I se indica el concepto presupuestario con cargo al cual se abonara el
contrato.

5. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso,
pudieran establecerse, seran los fijados en el anexo I, y comenzardn con el Acta de
Comprobacion del Replanteo e Inicio de las Obras.

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.
6.1. Aptitud y Capacidad.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibiciones de contratar que sefiala el articulo 60 del TRLCSP, y acrediten su
solvencia economica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos
74 a 76 del TRLCSP, o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren
debidamente clasificadas.

Asi mismo, los empresarios deberan contar con la habilitacién empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestaciéon que
constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o 4mbito de actividad que, a tenor de sus
propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estard a
lo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedardn obligados
solidariamente, y deberan nombrar un representante o apoderado inico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extincidén del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién
temporal deberdn indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso..de constituirse
formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios: ¢l contrato.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que }h‘u ran-~partticipado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de los pr/epara Orios. del
contrato, por si o mediante unidén temporal de e
participacion pueda provocar restricciones a la élb/ﬂe CONCUFTENCi: K

privilegiado con respecto al resto de las empresas fici adoras

|’/
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A estos efectos, no podran concurrir a la licitacion, puesto que su participacion puede
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas
adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redaccidon
del proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervision y/o control de las obras que
son objeto de la licitacién. Tampoco podran concurrir las empresas a éstas vinculadas en
¢l sentido en que son definidas en ¢l articulo 42 del Codigo de Comercio, ni las
empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos.

6.2. Solvencia.

a) Para celebrar contratos, los empresarios deberan acreditar estar en posesion de las
condiciones minimas de solvencia econémica y financiera y técnica que se especifican
en las clausulas 9.2.1.1.d) y ¢), y 9.2.1.2., en las que, asimismo, se indicard la
documentacion requerida para acreditar las mismas. Este requisito serd sustituido por el
de la clasificacion, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en el TR LCSP.

Cuando no sea exigible la clasificacion, para acreditar la solvencia necesaria el
empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre
que demuestre que, para la gjecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios,
debiendo a tal fin aportar certificado emitido por el 6rgano de direccion de la empresa que
preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que se contenga ademds
la aceptacion expresa de los efectos sefialados en el articulo 1257 del Cddigo Civil por la
empresa que preste su solvencia.

En caso de que el referido certificado sea aceptado por el Organo de contratacion, la
Administracién podra exigir en via administrativa ¢l cumplimiento por la empresa
prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometié con la empresa contratista.

b) En el anexo II-D podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen, en la oferta
o en la solicitud de participacién, los nombres y la cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion.

Asimmismo, en el anexo II-D se indicara si los candidatos o licitadores, ademas de
acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacién, deben comprometerse a dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello. A estos efectos en el citado anexo se indicard si estos compromisos, que se
integraran en el contrato, tienen el caracter de obligaciones esenciales a los efectos
previstos en el articulo 223.f) del TRLCSP, o si se establecen penalid;
sefialado en el articulo 212.1 del TRLCSP, para el caso de que se in
adjudicatario. !

¢) Requisitos de solvencia técnica complementaria.
i __
En los casos adecuados segun el tipo de obra, ¢hdrgano de.contratacion pedrd ¢
presentacion de certificados expedidos por oé:}iismgsf’ fndepéﬁdipntes qt

Pagina 7 de 64



Ayuntamiento de

Benalmadena

Seccién de Contratacion

que el empresario cumple determinadas normas de garantia de la calidad, o de gestion
medioambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 80y 81 del TRLCSP.

L.a Mesa o el érgano de contratacién podra recabar del empresario aclaraciones sobre
los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentacion de otros
complementarios.

7. Perfil de contratante,

En el perfil de contratante del 6rgano de contratacion se publicara la adjudicacion del
contrato, el plazo en que daba efectuarse la formalizacion, la formalizacion del contrato,
asi como cualquier otro dato e informacion referente a su actividad contractual, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 53 del TRLCSP.

El acceso puiblico al perfil de contratante se efectuard a través del Portal del Ayuntamiento
de Benalmadena indicado en el anexo I del presente pliego.

Se dard publicidad, a través del Perfil del Contratante, a los requerimientos de
subsanaciones respecto de la documentacion presentada por los licitadores, v a las
convocatorias de la Mesa de Contratacion cuyas sesiones sean publicas.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO
8. Procedimiento de adjudicacion y tramitacion del expediente.

El contrato de obra se adjudicard mediante procedimiento abierto o restringido, segim
disponga el anexo I, en el que también se establecerd la posibilidad de incluir variantes
0 mejoras.

En ¢l anexo I se indicar4 la forma de tramitacién del expediente y si la tramitacion del
mismo es ordinaria o urgente..

Los oOrganos de contratacién y el contratista se someteran a la obligacién de
confidencialidad de la informacién en los términos establecidos en el articulo 124 de la
LCSP.

El 6rgano de contratacidn estara asistido de una Mesa de Contratacion, con las funciones
que a la misma le otorga la TRLCSP y normativa de desarrollo de la misma. Dicha Mesa
estara presidida por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, D* Paloma Garcia Gélvez, quien podra
delegar en los Tementes de Alcalde D. Fran01sco José Sahdo Porras D José Antonio
rafy Guerrero, D.
Fernandez

funcionarios D Ab1110 San Martin Ortega, D. Fermm Alarcon Sanchez del Pozo y Diia.
Nieves Ruiz-Rico Marquez y ¢l Técnico Municipal, D. José. Luis Cerezo Moreno, quien

___________
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podra ser sustituido por D. Francisco Madrid. Sera Secretaria de la Mesa, la Jefa de la
Seccion de Contratacién, Diia. Nieves Ruiz-Rico Mdrquez quien podra ser sustituida por
el funcionario D. Fermin Alarcén Sanchez del Pozo.

9. Presentacion de las proposiciones.

El 6rgano de contratacion anunciara la licitacion del contrato en los correspondientes
boletines oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP, asi como en su perfil de
contratante.

Cada licitador no podrd presentar mds de una proposicion, ni suscribir ninguna
propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una unién temporal. La infraccion de estas normas dard lugar a la no admisién de
todas las propuestas por €l suscritas.

La presentacion de la proposicién supone la aceptacion incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este pliego,
sin salvedad o reserva alguna.

9.1. Lugar y plazo de presentacion.

Las proposiciones, junto con la documentaciéon preceptiva, se presentarin, dentro del
plazo sefialado en el anexo I, en la Seccién de Contratacion del Ayuntamiento, en
horario de 10 a 14 horas.

Cuando las proposiciones se envien por correo, ¢l empresario debera justificar la fecha
de imposicidn del envio en las Oficinas de Correos y anunciard la remision de su oferta
al érgano de contratacion, en el mismo dia, mediante telex, telegrama o fax remitido al
numero del fax de la Seccién de Contratacion, (952579908). En caso de que asi se
indique en el anuncio de licitacién, podré enviarse por correo electrénico a la direccidén
sefialada. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la proposicion si es
recibida por el érgano de contratacién con posterioridad a la fecha y hora de la
terminacion del plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la proposicidn, ésta no serd admitida en ningdn caso.

9.2. Forma de presentacion.
a) En aquellos casos en que el contrato de obra se adjudique mediante procedimiento

abierto, Jos licitadores deberan presentar tres sobres, figmados Y, cerrados de forma que
se garantice el secreto de su contenido, sefialados con : 3

b) En aquellos casos en que el contrato se g
restringido los licitadores presentara’m dentr?\el p'
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Posteriormente, el érgano de contratacion o la Mesa de contratacion, de conformidad
con lo establecido en la cldusula 10.3 resolvera sobre la admision de los licitadores ¢
invitara por escrito a los admitidos, los cuales deberan presentar, en el plazo que se
sefiale en la propia invitacién, los sobres sefialados con los nimeros 2 y 3, firmados y
cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido.

c) Para ambos supuestos, cuando en el anexo I se indique que solo se utilizarda como
criterio de adjudicacion el del precio mas bajo, inicamente se presentaran los sobres n®
Tyn®3.

d) Asimismo, para ambos supuestos, cuando en el anexo II-A sélo se utilicen como
criterios de adjudicacién criterios evaluables de forma automdtica, Gnicamente se
presentaran los sobresn® 1 yn® 3.

Toda la documentacion de las proposiciones presentadas deberd venir en castellano. La
documentacion redactada en ofra lengua deberd acompafiarse de la correspondiente
traduccion oficial al castellano.

En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido
siguiendo la numeracién que se especifica en las clausulas 9.2.1 y 9.2.2.

Tanto en los casos de procedimiento abierto como en los de restringido, en cada uno de
los sobres figurara externamente el nombre del licitador v, en su caso, del representante,
domicilio social, teléfono, correo clectronico y fax a efectos de comunicaciones, asi
como el titulo de la obra, e incluira la documentacién que a continuacion se indica:

9.2.1. Sobre n° 1: Documentacion acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuacion podran aportarse en original o mediante
copias que tengan caracter de auténticas conforme a la legislacion vigente.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como juridicas, cada
uno de los componentes acreditara su capacidad, personalidad, representacion y solvencia
en los términos previstos en el articulo 59 del TRLCSP, debiendo indicar en documento
aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participacion
de cada uno de ellos, asi como que asumen ¢l compromiso de constituirse y designar la
persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién de
todos ante la Administracidn.

La aportacién del certificado expedido por los Registros Oficialesprevistos en el art. 83 del
TRLCSP, acompafiada de una declaracion expresa resP(;n”'able éml da por el licitador o

y vo g:1a no alteracion de
acreditativos de
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El referido certificado podré ser expedido electronicamente.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportarin separados en dos carpetas,
ordenados tal como se indica a continuacion.

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentacion General
En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:

a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantia provisional a
favor del érgano de contratacion.

Esta documentacién solo se aportara en los casos y por la cuantia en que asi s¢ indique
expresamente en el anexo L.

La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 96.1 del
TRLCSP y conforme a los modelos establecidos en los anexos HI, IV, V y VI del
RGLCAP.

1.- Si se constituye la garantia mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantia reciproca autorizados para operar en Espafia, debera aportarse el documento
original.

2.- 81 se constituyera la garantia mediante seguro de caucién, celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo, debera aportarse ¢l original del certificado
del contrato. '

En ambos casos, debera constar en los citados documentos el visado que acredite el
previo bastanteo del poder efectuado, de conformidad y con los requisitos exigidos en el
art. 58 del RGLCAP.

3.- Si se constituye en valores de Deuda Publica, deberan aportarse los certificados de
inmovilizacion de los valores anotados.

4.- En caso de constituirse en efectivo, deberd depositarse en la Caja Municipal del
Ayuntamiento de Benalmadena.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantia global conforme a lo establecido en
el artlculo 98 del TRLCSP deberan aportar cet‘aﬁcacx fiwexpedida por la Caja de

misma.

Cuando asi se prevea en el anexo 1, la acredit.
hacerse mediante medios electronicos, info
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En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en
conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes
de la unién temporal.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendran que aportar el veinticinco por ciento
de las garantias que hubieren de constituir, conforme al articulo 116.6 de la Ley 14/2011,
de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las ofertas de los licitadores
hasta la adjudicaciéon del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantia
respondera también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cliusula 10.5,
conforme al art. 151.2 del TRLCSP.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién del contrato. En todo caso, la garantia serd
retenida al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacion hasta
que proceda a la constitucion de la garantia definitiva.

Si algan licitador retira su proposicion injustificadamente, antes de la adjudicacién, o si el
licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa no constituye la
garantia definitiva, se procederd a la ejecucion de la garantia provisional. Asimismo
cuado por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado en el art. 156.3 del TRLCSP, la administracién podri
acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional
que, en su caso, hubiese exigido.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestacion
a la solicitud de informacion a que se refiere el articulo 153.2 del TRLCSP, o el
reconocimiento por parte del licitador de que su proposicién adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, tendran la consideracién de retirada injustificada de
la proposicion.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en
los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su
caso, en el Registro Publico que corresponda, segln el tipo de persona juridica de que se
trate,

2. Los licitadores individuales presentarin copid. compulsada, notarial o
administrativamente, del Documento Nacional de Identidad:o; en su.caso, el documento
que haga sus veces. T

1
,
tacion:que constituya el
, se-aeompafiard copia

objeto del contrato una determinada/habilitacion” ¢mipres:
i fesional.

 1as condiciones de aptitud

.—‘x’

3. Cuando sea exigible para la reaIizaZ%ude la activi d.

compulsada del certificado que acredi
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4. En cuanto a las empresas no espafiolas de estados miembros de la Union Europea,
tendran capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que esteén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.
Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorizacién
especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en él el
servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditard por su inscripcion en el registro procedente de
acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacién
de una declaracién jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Piiblicas.

5. Los demas empresarios extranjeros deberdn justificar mediante informe, en la forma
recogida en el articulo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacién con
la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a
los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindird del informe sobre
reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

Ademds sera necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a Ia
Unién Europea tengan abierta sucursal en Espafia, con designacién de apoderados o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditacién de su capacidad de obrar se instrumentard a través de informe de la
Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en los términos y
condiciones del articulo 10 del R.G.L.C.A.P.

¢) Documentos acreditativos de la representacién.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder de
representacion, bastanteado por los Servicios Juridicos de la Corporacidn, previo abono
de la tasa prevista en la Ordenanza Fiscal en vigor.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su caso,
en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no ser
necesario €l requisito de su previa inscripcion en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de: “pre ntampn deberad acompafiar
cop1a compulsada, notarial o administrativam te <su=Doedmento Nacional de
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d) Clasificacion administrativa.

1. Cuando sea exigible clasificacién administrativa de acuerdo con la Ley, dicha
circunstancia se hara constar en el anexo I, debiendo presentar el licitador el certificado de
clasificacion administrativa exigido, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa de Estado o, en su caso, por el érgano equivalente de la Comunidad
Autonoma, acompaiiado de una declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que
sirvieron de base para la obtencién de la misma.

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse mediante 1a integracion de la
solvencia con medios externos.

La clasificacién del empresario acreditard su solvencia para la celebracién de contratos
del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se
exija estar en posesion de la misma.

La clasificacion de las uniones temporales serd la resultante de la acumulacion de las
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el
articulo 67.5 del TRLCSP, asi como en su reglamento de desarrollo, y demds normas
reguladoras de la clasificacion de contratistas de obras. En todo caso para proceder a la
acumulacion todas habran de haber obtenido previamente la clasificacion como empresa
de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas comunitarias conforme al articulo
59.4 del TRLCSP.

2. En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o
autorizacion empresarial o profesional, la clasificacién en el grupo correspondiente a
esa especializacion, en el caso de ser exigida, en el anexo I, podra suplirse por el
compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcién con otros
empresarios que dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacion necesarias,
siempre que el importe de la parte que deba ser ¢jecutada por éstos no exceda del 50 por
100 del precio del contrato.

3. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, debera aportarse ¢l documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar
el estar en posesion de la clasificacion exigida en €l plazo que a tal efecto se le conceda
para la subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

4. En el caso de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, no
sera ex1g1ble la cla31ﬁcac10n ya concurran al oontrato a;slgdamente o integrados en una

artlculo 84 del TRL.C.S.P.

Pagina 14 de 64



Ayuntamiento de

Benalmadena

Seccidn de Contratacidn
¢) Documentos que acreditan la solvencia econéomica y financiera.

Cuando en el anexo I no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra
acreditarse mediante los medios de admision y conforme a los criterios fijados en el anexo
II-B por el érgano de contratacion.

Se considerara que la empresa tiene solvencia econdmica y financiera si cumple con los
criterios que se sefialan en el citado anexo.

f) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia,
aportaran declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitador.

g) Declaraciones responsables y cesion de informacién tributaria.

Asi mismo, los licitadores deberdn presenta declaracion responsable que incluya los
siguientes extremos:

1. Tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de
contratar previstas en el articulo 60 del TRLCSP.

2. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al
Estado v el Ayuntamiento de Benalmadena v con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

3. No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del confrato, asi como
en la ejecucion de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision,
control y direccion de la gjecucion de obras e instalaciones, ni ser empresa
vinculada a ellas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en ¢l articulo 42 del Codigo de Comercio.

Esta declaracién incluird expresamente el no haber sido adjudicataria, puesto que su
participacion puede suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores,
de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redaccion del proyecto,
direccion facultativa, vigilancia, supervision y/o control de las obras que son objeto de
la licitacion, ni ser empresa vinculada a los licitgdores en el sentido en que son
definidas en el articulo 42 del Codigo de Comercio, fi-tampeco-eiiiprésa colaboradora
de los adjudicatarios de estos contratos. SOS I ‘

La referida declaracion se acreditara confo?:xe\al nglc;ﬁgsfablecfd&%.en el anexo II-C.
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h) Relaciéon de empresas pertenccientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicacion de la regla prevista en el articulo 86.1 del RGLCAP, los
licitadores deberan presentar declaracién concerniente a las empresas pertenecientes al
mismo grupo o encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del
Codigo de Comercio, con indicacion de los que se presentan a licitacién.

En caso de no pertenecer a ningln grupo, debera aportar declaracion en tal sentido.

1) Acreditacion del cumplimiento de Ias normas de garantia de la calidad y de
gestion medioambiental.

En los casos en que asi se sefiale en el anexo I, los licitadores presentaran los certificados
a que se refieren los articulos 80 y 81 del TRLCSP, relativos al cumplimiento por el
empresario de las normas de garantia de la calidad, asi como de las normas de gestion
medioambiental.

J) Documento de compromiso conforme a la clausula 6.2.

En caso de que en el anexo II-D se exija el compromiso de dedicacion o adscripeion de
los medios personales o materiales suficientes para la gjecuciéon del contrato, conforme a
la clausula 6.2, debera aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador
de tal circunstancia, cuyos extremos se concretarin conforme a la clausula 9.2.1.2. letra a)
cuando asi se exija,

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentacién Técnica.
En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:
Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La solvencia técnica se acreditard mediante la presentacion de los documentos exigidos en
los apartados siguientes:

1. Cuando en €l anexo I se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica quedara
acreditada mediante la presentacién de la documentacion exigida en la clausula 9.2.1.1.d)
del presente pliego y, en su caso, conforme al apartado “otros requisitos™ del anexo II-
D.

2. Cuando en el anexo I no se exija clasificacion administrativa la citada solvencia podra
acreditarse por los medios que se establecen en el anexo [I-D:

3. En caso de que el empresario se base en 1 so}ve‘ a—y“:/ edios; de otras entidades
conforme a la cldusula 6.2. de este pliego, adémas de ia/documentac;on exigida en los
apartados anteriores firmada por la empresa due presta' 4 solvendia o [os medios, deberd
presentar certificado, emitido por el or%aﬁade dirgecionide la'citada empresa, acreditativo
de tal circunstancia, ' /,/

i

-
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9.2.2. Sobre n° 2: Documentacién relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacién depende de un juicio de valor.

En este sobre se incluira la documentacion que se indica en el Anexo I11.

S6lo se podran tener en consideracién las variantes 0 mejoras, si asi se precisa en el
Anexo Idel presente pliego, donde igualmente se indica los elementos y condiciones en
que quedan autorizadas. ‘

El licitador, caso de admitirse dichas variantes o mejoras, podra aportar documento,
segin anexo III, donde se recojan las mejoras sin repercusion econdmica incluidas en la
oferta econdmica presentada, y que formaran parte del contrato en el supuesto de ser
aceptadas por el 6rgano de contratacion en el acto de adjudicacion.

En cualquier caso, todas las propuestas presentadas deberan referirse a los elementos, con
los limites y condiciones técnicas, que se establecen en el anexo I, no considerandose
aquellas propuestas presentadas que se refieran a unidades del proyecto no consideradas
susceptibles de variante o alternativa por el 6rgano de contratacion.

La empresa que resulte adjudicataria del contrato estard obligada a completar la propuesta
aceptada por el 6rgano de contratacién a nivel de proyecto de ejecucion, asi como a
presentar un estado comparativo de mediciones y presupuesto de las unidades de proyecto
afectadas, en el plazo maximo de un mes desde la fecha de la formalizacion del contrato
de obras y siempre antes de la comprobacién del replanteo, documentacion que deberd
contar con la aprobacién por el 6rgano de contratacion antes de su ejecucion.

La propuesta de mejora aceptada por el 6rgano de contratacion en la adjudicacion formara
parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.

9.2.3. Sobre n° 3: Documentacion relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacion NO depende de un juicio de valor y proposicion econémica.

En este sobre se incluird la siguiente documentaciéon en orden a la aplicacion de los
criterios de adjudicacion especificados en el anexo II-A del presente pliego:

a) Proposicion economica.

La proposicion, debidamente firmada y fechada, debera ajustarse al modelo que figura
en el anexo IV del presente pliego.

En la proposicién deberd indicarse, como partida 1ndepend1ente el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

En Ia proposicic')n econoémica se entender 1ncﬁ"11(“fos ‘a odo los efectos los demas
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Cada licitador solamente podra presentar una proposicidon econdmica.

No seran admitidas las proposiciones econdmicas por importe superior al presupuesto
previamente aprobado.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,
prevalecera ésta ultima.

No se aceptarén aquelias proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que la Administracion estime fundamental para
la oferta.

En el supuesto de adjudicacion por procedimiento restringido, junto con la oferta
econdmica, los empresarios seleccionados deberan incluir, en su caso, el documento
acreditativo de la constitucion de la garantia provisional, conforme a lo establecido en la
clausula 9.2.1.1.a).

b) Aquellos otros documentos exigidos en ¢l Anexo IV del presente Pliego.
10. Seleccion del contratista y adjudicacion.
10.1. Recepcion de documentacion.

Terminado el plazo de recepcidn de proposiciones, el funcionario de la seccion de
Contratacién expedird una certificacion donde se relacionen las proposiciones recibidas,
las presentadas por correo con los requisitos de la cldusula 9.1 pero adn no recibidas o, en
su caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres, remitira a la secretaria
de 1a Mesa de contratacion.

10.2. Certificacion y calificacion de documentos.

Una vez recibidos los sobres por la secretaria de la Mesa de contratacién junto con el
certificado de la persona encargada de la seccion de Contratacion, se reunird la misma
para calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, por la presidencia se ordenara la apertura del sobre n® 1.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacidn presentada,
lo comunicard verbalmente o por medios electrénicos, informaticos o telematicos a los
interesados y lo haré publico a través del perfil de contratante del 6rgano de contratacion,
concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para que los licitadores los corrijan
o subsanen ante la propia Mesa de contratacmn " ‘ er01b1m1ento de exclusion
definitiva del licitador si en el plazo concedi )
documentacion.

En los supuestos de adjudicacion
comprobada la personalidad y solvencia
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la Mesa de contratacion por delegacion de aquél, si asi se establece en el anexo I,
seleccionard a los candidatos gue, de acuerdo con los criterios establecidos en dicho
anexo, deban pasar a la siguiente fase, a los que invitara, simultdneamente y por escrito,
a presentar los sobres sefialados con los ntimeros 2 y 3, en el plazo que se les indique.

En ¢l Anexo I se incluirdn igualmente los criterios para la admisién de licitadores en
procedimiento restringidos y el nimero minimo y maximo de empresas a las que prevé
nvitar,

10.3. Informe técnico de valoracién del criterio de adjudicacién cuya ponderacion
dependa de un juicio de valor.

Una vez calificada la documentacién, y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones
en la documentacion contenida en el Sobre n° 1, previa publicacién del dia y hora en el
Perfil de Contratante del Ayuntamiento, se reuniré ,con caricter plblico, la Mesa de
Contratacion y adoptard el oportuno acuerdo donde declarara admitidos a la licitacién a
aquellos licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos,
conforme se prevé en el articulo 82 del RGLCAP, haciendo declaracién expresa de los
admitidos, los rechazados y de las causas de su rechazo, procediéndose a continuacidn, en
su caso, a la apertura del los Sobres n° 2 de los licitadores admitidos.

La Mesa de Contratacion podra recabar los informes que estime pertinentes en relacion al
contenido del sobre n® 2.

La valoracién de los criterios cuya cuantificacion dependan de un juicio de valor
correspondera, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderacién mayor
que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, bien a un comité
formado por expertos bien a un organismo técnico especializado, en los términos del art.
150.2 del TR L.C.S.P.

Los miembros del comité de expertos o del organismo técnico especializado se
identificaran en el anexo I y su designacién se publicara en el perfil de contratante con
caracter previo a la apertura del sobre n° 1.

10.4. Apertura piiblica de sobres n° 3.

Con anterioridad al acto de apertura de las proposiciones deberd haber sido entregado el
informe sobre los criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor a la
secretaria de la Mesa de contratacion.

Por la presidencia de la Mesa de contratacion, en ¢l dia y hora sefialado en el perfil de
contratante del érgano de contratacién, se proceder to_publiegra manifestar el
resultado de la ponderacion asignada a los  crj ientés de un juicio de
valor.{sobre n° 2) ‘
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Cuando un licitador no alcance los umbrales minimos de puntuacién que se hayan
exigido, en su caso, en el anexo II-A, no podra continuar en el procedimiento de
contratacion.

A continuacién se realizard la apertura del sobre n® 3 de aquellas empresas que
continden en el procedimiento.

La Mesa de Contratacion podra solicitar los informes técnicos que estime oportunos
respecto del contenido de los sobres n° 3.

10.5. Clasificacién de ofertas y documentacién previa a la adjudicacion del
contrate,

La Mesa de contratacion, en el dia y hora sefialados en el perfil de contratante, una vez
valorados los criterios de adjudicacién cuya cuantificacién depende de un juicio de
valor, y visto, en su caso, el informe técnico de valoracion de los criterios de adjudicacién
cuya ponderacién no dependa de un juicio de valor, procederd en acto publico a
manifestar la correspondiente propuesta de adjudicacion al érgano de contratacion, que no
crea derecho alguno a favor del licitador propuesto.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, se actuara conforme al art. 152 del TRLCSP, siendo el plazo de justificacion de
las ofertas, no superior a cinco dias habiles. A tal fin, en el anexo V podran incluirse los
pardmetros objetivos en fimcién de los cuales se presumird que la proposicién no puede
ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados.

En el caso de que dos o més proposiciones se encuentren igualadas, como las mds
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicacion,
tendra preferencia de adjudicacién aquélla que obtenga una mayor punfuacion en el
criterio de adjudicacion que tenga mayor peso en la ponderacién de los mismos,
prevaleciendo, caso de empate en la ponderacion, los criterios que no dependan de un
juicio de valor sobre los que si dependan de dicho juicio. Y en el caso de que continuara
la igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio. De
persistir la igualdad, la misma se dirimira por sorteo.

El 6rgano de contratacion, clasificara las proposiciones que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales, por orden decreciente atendiendo a los criterios de
adjudicacion y requerird al licitador que haya presentado la oferta mas ventajosa para que,
dentro del plazo de diez dias hébiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentacién justificativa de las circunstancias
que a continuacion se indican, que podra ser expedida, si asi se indica en el anexo I, por
medios electronicos, informaticos o telematicos.

do se entenderé que el
: : recabar la misma
‘hayan quedado clasificadas las

De no cumplirse adecuadamente el requerimiento e
licitador ha retirado su oferta, procediéndos

documentacion al licitador siguiente, por el prdeén
ofertas. //
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Las circunstancias a justificar son las siguientes:
a) Obligaciones tributarias.

a.1 Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracién Tributaria,
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, o declaracién
responsable de no estar obligado a presentarias. Esta certificacion podra obtenerse en la
forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de Noviembre, por el que se
desarrolla parcialmente, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los
ciudadanos a los Servicios Publicos.

a.2. Certificacion positiva expedida por el Ayuntamiento de Benalmadena, a peticion
del interesado, justificativa de la no existencia de deudas de naturaleza tributaria
municipal,

b) Obligaciones con la Seguridad Social. *

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o
declaracion responsable de no estar obligado a presentarlas.

Las circunstancias establecidas en las letras a.1) y b) anteriores podran también acreditarse

mediante la aportacion del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el

art. 83 del TRLCSP, siempre que acrediten los anteriores exiremos, tal como se indica en
" la cléusula 9.2.1.

¢) Impuesto sobre Actividades Econémicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas y al
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del
ultimo ejercicio, a la que se acompafiara una declaracién responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al
respecto.

d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion, en la Caja Mummpal de una garantia de un
5% del importe de adjudicacién, excluido el Impug
disposicion del 6rgano de contratacion.

El adjudicatario podra aplicar el importe ge la gargmaf
proceder a una nueva constitucion de ‘{esta ultlma

g
a/‘
-
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Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendran que aportar el veinticinco por
ciento de las garantias que hubieren de constituir conforme al articulo 116.6 de la Ley
14/2011, de 23 de Diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Cuando asi se indique en el anexo I y de conformidad con el articulo 95.2 del
TRLCSP, se podra exigir una garantia complementaria de hasta un 5% del importe de
adjudicacion del contrato, pudiendo alcanzar la garantia total un 10% del precio del
contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion
¢l precio del mismo, deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida
proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde
la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

La devolucion o cancelacion de la garantia definitiva se realizard, una vez producido el
vencimiento del plazo de garantia sefialado en el anexo I y cumplido satisfactoriamente
el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.

e) Otra Documentacion.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la
efectiva disposicién de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir
a la ejecucion del contrato conforme al articulo 64,2 del TRLCSP, que le reclame el
organo de contratacién.

10.6. Adjudicacién del contrato.

El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias hébiles
siguientes a la recepcion de la documentacioén indicada en el apartado anterior.

El organo de contratacidn podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion, renunciar a la
ejecucion del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacién en caso de haberse producido una
infraccién no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras
del procedimiento de adjudicacion.

- Cuando el imico criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el de
precio mas bajo, la adjudicacion debera recaer en el plazo maximo de 15 dias siguientes al
de la apertura de las proposiciones.

Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios,
el plazo méximo para efectuar la adjudicacion sers, de dos meses.a_contar desde la apertura

i

de las proposiciones, salvo que se indique otro en

Estos dos plazos se ampliarn en 15 dias habil¢s en | istos de ofertas con

valores anormales o desproporcionados. -~ P
C
-

7
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Cuando el 6rgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa de Contratacion, deberd motivar su decision.

La resolucion de adjudicacion sera publicada en el perfil de contratante, asi como notificada
en los términos del art. 151 del TRLCSP directamente al adjudicatario y a los restantes
licitadores.

11. Perfeccionamiento y formalizacién del contrato.
El contrato se perfeccionara con su formalizacion.

Antes de la formalizacion del contrato, si el adjudicatario es una unién temporal de
empresarios, debera aportar la escritura publica de constituciéon de la unién, cuya
duracién serd coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Asimismo antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario debera acreditar haber
abonado el importe total de los anuncios de licitacion y, en su caso, €l de la publicacién en
otros medios de difusion dentro de los limites maéaximos de posible repercusion
establecidos en el anexo 1.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién, la
formalizacion no podré efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que
se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores. El érgano de contratacion
requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo de los quince dias indicados, sin que se hubiese interpuesto
recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual
forma se procedera cuando el érgano competente para la resolucion del recurso hubiera
levantado la suspension.

En los restantes contratos, la formalizaciéon de los mismos debera efectuarse no mas
tarde de los quince dias habiles (u ocho en expedientes urgentes) siguientes a aquél en
que se reciba la notificacién de la adjudicacidn a los licitadores en la forma prevista en el
art. 151.4 del TRLCSP.

La propuesta de mejora aceptada, en su caso, por el 6rgano de contratacién en la
adjudicacion formara parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente
en el mismo.

El documento administrativo en que se formalice el contrato constituye titulo suficiente
para acceder a cualquier registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escriturd piiblica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos. -
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Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, la Administracion podra acordar la incautacién sobre la garantla
definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

Simultdneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por €l adjudicatario el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas.
No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.,

I1. EJECUCION DEL CONTRATO
12. Responsable del contrato.

La realizacion de los trabajos se efectuara bajo la coordinacién, supervision y control de
un Responsable del contrato designado por el 6rgano de contratacion, y que sera a todos
los efectos el responsable de 1a Administracion frente al contratista.

Con caracter general, seran funciones del Responsable del contrato, ademas de las
establecidas por Ley, las derivadas de la coordinacién de los trabajos, asi como la
comprobacién y vigilancia de los términos establecidos en el conirato.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, tanto el Responsable del contrato,
como los Servicios Técnicos de la Administracion, podrén inspeccionar las obras
durante su construccién y el inmueble una vez construido cuantas veces considere
necesario y solicitar la informacién que estime oportuna para el correcto control del
trabajo.

Con dicha finalidad, el Responsable decl contrato tendrd libre acceso al inmueble,
quedando el contratista obligado a facilitar la visita asi como los medios necesarios para
la realizacién de las actuaciones pertinentes.

Tanto el Responsable del contrato como la Direccidn Facultativa de las obras tendran
acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo
8.1 de la Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién
(LRSSC).

El contratista aportard cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el
Organo de contratacion durante la ejecucion del contrato. Cuando el contratista, o
personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el drgano de contratacién podrd exigir la
adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
etecucion de lo pactado.

0 G)Speche la
existencia de vicios ocultos de construccidn o Waberse e :
deficiente. De confirmarse la existencia de tale def
los gastos derivados del reconocimi¢nto y

El Responsable del contrato podra ordenar lagjp

g
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Responsable certificard la indemnizacion que corresponde a la ejecucién y reparacion
de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

13. Actuaciones previas al inicio de las obras.
13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El contratista estard obligado al estricto cumplimiento de toda la normativa relativa a la
seguridad y salud en el trabajo, que le competan conforme a la legislacion sectorial de
aplicacion, observando escrupulosamente toda la normativa relativa a prevencion de
riesgos laborales, teniendo contratad, antes del comienzo de las obras, un servicio de
prevencién ajeno o en su caso, indicar el modo asumido por la empresa para el
desarrollo de las tareas preventivas, debiendo asimismo disponer de Plan de Prevencion
de Riesgos Laborales y estar debidamente implantado en la empresa. El contratista,
igualmente, debera dar cumplimiento a otras obligaciones que pudiera determinar el
Servicio de Prevencion del Ayuntamiento y que éste le notifique al contratista.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulacién
exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, junto con el informe
favorable del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, debera ser presentado a la
Administracion, en el plazo maximo de 20 dias héabiles desde la formalizacion del
contrato (o de 10 dias habiles, en casos de tramitacion urgente del expediente), al objeto
de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito
imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el
plan, no impedird la comprobacion del replanteo ni la autorizacién del inicio de la obra, si
bien éstas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este
supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacion del
replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejard constancia de los
extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimienio del mencionado plazo de
presentacion supondréd una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio
del contrato, que serd descontado, en su caso, en la primera certificacion.

El contratista vendrd obligado a recoger en el Plan de Seguridad y~Salud todas las
medidas y clementos necesarios para cumplir lo estipulgdo al Tespe o-poﬁa"leglslacmn
vigente sobre la materia, por las normas de bfiena constriceion
especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Segurldad

tenga derecho a recibir mas importe que el ?J/ado en el Estud1 "" '

afectado de la baja de adjudicacion, en su cas

-
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-
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Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados
por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia
habrén de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion
expresa de la Administracion en otro sentido. En todo caso seran para uso exclusivo del
- personal adscrito a la obra. Cualquier variaciéon que se plantee de las caracteristicas y
emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la previa
modificacién del mismo, asi como su posterior informe y aprobacion en los términos
establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendo contar con la autorizacion de la Administracién antes de su retirada.

El contratista estara obligado a comunicar a la autoridad laboral 1a apertura del centro de
trabajo, en los términos previstos de la legislacion sectorial de aplicacién.

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

El contratista, de por si 0 como sustituto de la Administracion, est4 obligado a gestionar ¢l
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos
en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado
sean necesarios para €l inicio, gjecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando
de la Administracion los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la
actuacion que a esta ultima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y
requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior
ocupacion de la obra, gastos que seran de cuenta del contratista dando conocimiento
inmediatamente a la Administracién de haber cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la
oferta econdmica y conforme a esta estipulacién contractual se traslada la obligacion de
pago al adjudicatario del contrato celebrado. El contratista indemnizard a la
Administracién por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente
clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista
quedard legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes,
comunicando este extremo a la Administracion contratante.

13.3. Seguros.

1. El contratista, ademas de cuantos otros seguros se:?%)bhgatonos pa
actividad esté obligado a concertar a su costa, ant
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Benalmadena. Dicho seguro cubrird el referido riesgo hasta la recepcion de la obra por la
Administracion.

La Administracién podrd proceder a la suspension del pago de certificaciones y, en €l caso
de la recepcion, a la suspension del computo del plazo de garantia, hasta tanto el contratista
acredite el cumplimiento de esta obligacion, sin que dicho periodo de suspension sea
computable a efectos de indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones o
liquidacion.

2. Igualmente debera tener suscrito un seguro obligatorio de construccion por accidente, un
seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a personas como a cosas, asi
como por dafios producidos a la Administracion, o al personal dependiente de la misma
durante la vigencia del contrato,

13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas.

Antes del inicio de la ejecucion del contrato, el contratista presentard a la Direccién
Facultativa y Coordinacién en materia de Seguridad y Salud relacion detallada de los
siguientes extremos::

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales
que se habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Relacion numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las
obras.

¢) Si en el Anexo I se permite la subcontratacién, partes de la obra a realizar mediante
subcontratas, con indicacion del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el
articulo 227 del TRLCSP,

A estos efectos, en la oficina de obras debera existir un Libro de Subcontratacion en el que
la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relacién de
subcontratistas y las partidas con ellos contratadas.

d) La realizacion del control de calidad de la obra esta incluida en el contrato. Al respecto,
el contratista presentard tres propuestas de designacién de la empresa con la que se
pretende contratar la realizacién de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente
deberdn estar debidamente acreditadas.

Las empresas propuestas no podran, en ningin caso, ser empresas vinculadas al
adjudicatario de las obras, en el sentido en que son definidasien-el articulo 145 del
TRLCSP.

“Para’ representar a la
;‘edara adscrito

€) La persona designada como Jefe de Obra/tendrd capacid
empresa en todo cuanto se refiera a la ej¢cucion ide la/obra y
permanentemente a la misma con dedicacion plena dur; fi

obras, debiendo permanecer durante las hﬁg de trabajo

-
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La Administraciéon podrad acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que €l
contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin
que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de
dichas certificaciones.

14. Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el anexo I se establezca que la tramitacion del expediente es
ordinaria, se procedera a efectuar la comprobacién del replanteo en el plazo maximo de un
mes desde la formalizacién del contrato salvo que en el anexo I se hubiese consignado uno
menor, segun lo previsto en el articulo 229 del TRLCSP, autorizandose, en su c¢aso, el
inicio de las obras,

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitacion es urgente, la
comprobacion del replanteo y el inicio de las obras se efectuard en el plazo maximo de 15
dias habiles, contados a partir de la formalizacion del contrato.

15. Programa de trabajo.

El contratista estara obligado, si asi se exige en el Anexo I, y en todo caso si la ejecucion
de la obra esta prevista en mas de una anualidad, a presentar a la Administracién un
programa de trabajo, en el plazo de 30 dias naturales, contados desde la formalizacion del
contrato, o de 15 si se trata de expedientes urgentes.

- En el programa de trabajo se incluirdan los datos exigidos en el articulo 144.3 del

RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el anexo I, salvo
que la Administracion autorice la modificacion del mismo.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 15
dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas
del contrato. : .

La Administracién podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

16. Direccion facultativa e inspeccién de las obras.

La Dlreccmn Facultanva de la obra,

161

por ella contratados.
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La Direccion Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ¢jecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion.
Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion de meodificaciones sobre el
proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 21 del presente
pliego.

La realizacion por el contratista de alteraciones em las umidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracién contratante, alin cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna
para la Administracién, quedando ademads el contratista obligado a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un
Libro de Subcontratacidn, asi como la documentacién necesaria para el desarrollo de las
obras, en el que la Direcciéon Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las
instrucciones que, peridédicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al
contratista.

La direccién de las obras tendrd acceso al Libro de Subcontratacién, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32 /2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de Ia Construccién. (LRSSC).

16.2. Incumbe a la Administracion, a través del Responsable del contrato, ejercer de
manera continuada y directa, la coordinacién, supervisién, control y seguimiento del
contrato.

16.3. El contratista facilitard a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de
informacién o para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacién con la
realizacion de las obras.

17. Prescripciones para la ejecucion de Ias obras.
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El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a
disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que
ello origine.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
caricter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o enfre sus
subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la
Administraciéon ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

Asimismo, el contratista esta obligado a observar el cumplimiento de lo preceptuado en
el Decreto293/2009 , de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras ,el urbanismo, la edificacién y ¢l
transporte en Andalucia.

En cualquier caso, ¢l contratista, indemnizara a Ia Administracion de toda cantidad que
se viesc obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas,
aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa,

17.2 Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

1. La realizacion del control de calidad de la obra estd incluida en el contrato, la
Administracion designara, de entre las tres propuestas presentadas por el contratista de
la obra, a la entidad publica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria
de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y andlisis previstos en esta
clausula.

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realizacion de los ensayos
y analisis no podran ser empresas vinculadas al mismo, en ¢l sentido en que son
definidas en el articulo 145 del TRLCSP, y deberan estar debidamente acreditadas.

2. El control de calidad de 1a obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracidon que versen
sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

b) Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero
que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la
Direccion Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, los cuales
abarcaran los siguientes conceptos:

b.l.) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o el Coordinador del
trabajo estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de e¢jecucion de la ci
acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucion d?S\iﬂSta;i iofi
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b.4.} Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y
cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles para verificar tales
condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de
acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de
control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerd en
informes mensuales donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la
gjecucion de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda
la documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no
sean realizados y abonados por el contratista, podrin ser ejecutados por la
Administraciéon y su  importe deducido de las certificaciones mensuales
correspondientes.

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacidn, verificacién o
comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las
obras, seran abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo
a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior, no son
realizados y abonados por el contratista de la obra, ¢éstos podran ser ordenados por la
Direccion Facultativa, previa autorizacion de la Administracién, y su importe serd
deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

17.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos
que se vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas
en los documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento.
Por tanto, el contratista debera proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten
a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion
especificos de un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencion se
refiere a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista, previa
conformidad de la Direccién Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos
siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o /autorizacione a--_gietermmados

de marcas

e

productos industriales a emplear en la obra, sera /obligaterio _elfempleo

h

;/‘

comerciales que dispongan de aquéllos.
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17.4. Oficina de la empresa y de obras.

La empresa adjudicataria debera tener una oficina, en la que exista un representante legal
de la empresa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecucion del contrato.

Igualmente, dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacién expresa de la
Administracion en otro sentido, deberd ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus
auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los
documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de
Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las
Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacion sea
asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.

17.5. Seiializacioén de la obra y del edificio.
1. El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefializacién:
a) De la Obra:

a.1) Adquisicion, colocacioén y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles
de obras, en lugares que sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y numero de carteles serdn determinados en cada caso concreto por
la Administracion, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberan ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y
demés caracteristicas establecidos por la Administracion.

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecucion de las obras
deberd contar con la autorizacion previa de la Administracién, y ser de menores
dimensiones y estar colocado en posicién inferior respecto de los carteles de obras,
pudiendo Ia Administracion reclamar en cualquier momento la retirada o reubicacién de
cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion serd necesario la presentacion de la
documentacién acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

a.2) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan
de Seguridad y Salud aprobados por la Administracién, asi como las exigidas por las

disposiciones vigentes, que sean necesarias para la corecta ejecucion de las mismas.

b) Del Edificio:

mismo ajustarse a los modelos, dimengiones, m; ?t’eria}é

b.1) AquISICIOH y colocacién de la senai?mon ext or el e
establecidos por la Administracion.
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En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a
colocar, sus dimensiones, texto y numero de elementos de sefializacion seran determinados
en cada caso concreto por la Administracién, en funciéon de las caracteristicas y
emplazamiento del edificio.

b.2) Adquisicion y colocacion de la sefializacion interior del edificio, conforme a los
mismos criterios establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté
contemplada en el proyecto.

Asimismo, montara cualquier otra sefializacion de caricter informativo que suministre la
Administracién a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacion.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la
sefializacién que no forme parte definitiva del propio edificio, deberd ser retirada una vez
finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a
estos efectos con la autorizacion previa de la Direccion Facultativa.

3. Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, con
excepcion de la indicada en el apartado b.2), en el caso de que no se encuentren
desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos
generales del proyecto de obra licitado vy por consiguiente en la oferta econdémica
presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias
para la correcta colocacidn de dicha sefiatizacion.

17.6. Obligacion de sigilo.

El adjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estin relacionados con ¢l objeto del contrato o de los que tenga
conocimiento con ocasidn del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a
terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha
finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacién de la
Administracion.

El adjudicatario no podra, sin previa autorizacion escrita de la Administracion, publicar
noticias, dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente
como causa de resolucion del contrato.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma,
explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos,.repartajes fotograficos,

audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ej¢ ute"e/l,a jiadicatario.

17.7. Subcontratacion.

que se indique lo contrario en el Anexo I o gle por su naturalez :

1. EI contratista podra concertar con terceros }4 realizacion: parc1al deda prestacion, salvo
iciones se deduzca

o

o
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que aquel ha de ejecutarse directamente por el adjudicatario. Dicha subcontratacién
quedard sometida a lo previsto en ef art. 227 del TRLCSP.

2. El contratista, deberd cumplir con la legislacion vigente en materia de subcontratacion,
en concreto dara escrupuloso cumplimiento a la Ley 32/06, de 18 de octubre, Reguladora
de la subcontratacién en el sector de la construcciéon y a lo dispuesto en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto por el que se desarrolla dicha Ley y cualquier otra normativa
que posteriormente regule la subcontratacion.

Asimismo, en el Anexo I se podra establecer la obligatoriedad del licitador de indicar en su
oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar.

3.Cuando se especifique en ¢l anexo I, el contratista estara obligado a subcontratar las
partes de obras indicadas en el mismo, y por el porcentaje del presupuesto del contrato que
también se determine. El incumplimiento de esta condicion especial de ejecucion supondra
la imposicion de una penalizacién contractual del 5% del presupuesto del contrato, o de un
10% cuando resultase un perjuicio a la parte de obra a que se refiere, pudiéndose
alternativamente en este Gltimo caso resolver el contrato por causa imputable al contratista.
Todo ello sin perjuicio de la reparacion que proceda y de la indemnizacion de los
perjuicios ocasionados a la Administracion.

18. Plazos y penalidades.

1.El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total
fijado para su realizacion en ¢l anexo I, asi como de los plazos parciales sefialados en el
citado anexo.

2.La constitucion en mora por el contratista no precisara intimacion previa por parte de
la Administracion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista
hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administracion podra
optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el articulo 212 del
TRLCSP, por la resolucién del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la
imposicion de las penalidades establecidas en el citado articulo.

En el Anexo I podran establecerse otras penalidades distintas a las previstas en el art.
212 del TRLCSP, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato y si ello se
considera necesario para su correcta ejecucion,

En el caso de que el contrato incluyera clausula de revision de precios y el
incumplimiento del plazo fuera imputable al contratista, se procedera en la forma y en
los términos previstos en el articulo 93 del TRLCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacid : q pudl_gse tener derecho
la Administracidn, por dafios y perjuicios originados rld d@ﬁéfafﬂ‘el;@:?ntratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al cory atista s Sstard a iéiidispuesto en el

articulo 213.2 del TRLCSP.
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3. El anexo 1 podré incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la
prestacion objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos
o de las obligaciones esenciales de ejecucion del contrato que se hubiesen establecido
conforme a los articulos 64 y 118.1 del TRLCSP. Estas penalidades serdn
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, v su cuantia no podra ser superior al
10% del presupuesto del contrato.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en el que
necesariamente tendra lugar tramite de alegaciones al contratista. '

Dichas penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacién a propuesta
del responsable del contrato, si se hubiese designado éste y se haran efectivas mediante
deduccion de las cantidades que en concepto de pago parcial o total, deban abonarse al
contratista o sobre la garantia constituida, cuando no puedan deducirse de las
mencionadas certificaciones.

19. Régimen de pagos.
19.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicién y
descripcion de la unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final
expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y
prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccion, se
consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposicion o descripeidn de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes
indirectos, segln la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios
para la ejecucion de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades
concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se consideraran siempre incluidos en el
porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo
ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios
auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios v obras accesorias de todo
tipo que se precisen para la ejecucion de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera
que sea la forma de suministro o aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucion material condicionaran la ejecucion de las unidades de
obra a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes
correspondientes, complementandose, siempre, con logreflejado-en _loswplﬁuos de conjunto
y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de/Présciipciones. Técnicas Particulares
y en los demas documentos del proyecto. [ '
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Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran vélidos, cualquiera que sea
el tipe de tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracién y tanto si
sc confeccionan en la propia obra como si llegan a ¢ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Direccion Facultativa de
la obra determinara el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda
suponer en ningln caso la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccidn Facultativa v el contratista sobre la necesidad o
no de cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como
de la solucidn a adoptar y su posible valoracién econdmica, ésta serd resuelta por el
Responsable del contrato, sin que pueda, en ningun caso, ser ello motivo de paralizacion o
ralentizacién de las obras.

19.2. Anualidades.

Cualquiera que sea €l importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el
que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracién, el
contratista no tendra derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada
en la anualidad correspondiente.

La Administracién tiene la facultad de reajustar las anuvalidades aprobadas, para adecuarlas
al ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del
RGLCAP

19.3. Abonos de las unidades de obra.

1. El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecion al proyecto aprobado, en los términos establecidos en el TRLCSP y en el presente
pliego. Las facturas de los contratistas se presentarin en el Registro del Negociado de
Facturas de la Intervencién Municipal, 6érgano encargado de la tramitacidén de las mismas.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y
por instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155 y
156 del RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante Ia prestacion de
garantia.

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el
articulo 232 del TRLCSP, la Direccion Facultativa expedira, con la periodicidad que se
establece en el anexo I, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma
alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden:

La Direccién Facultativa, de conformidad con lo establécido en"iosartlc os 147 a 150 del

RGLCAP, realizard, con la antelacion necesaria, Aas actuacur)nyq'lﬁf @bé}respondan para
que el informe detallado del estado de las/oma , la correﬁpeﬁdlente rél"quién valorada a
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origen y, cuando asi proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccion
obren en poder de la Administracién y del contratista con anterioridad al dia 10 del mes
siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se
efectuara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP

3. El procedimiento para la medicién y valoracién de las obras que se certifiquen se
realizard de acuerdo con lo establecido en los articulos 147 y 148 del RGL.CAP

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra, atenderan
a los fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado
por la Administracién, o en su defecto a los indicados en los epigrafes de cada unidad de
obra en ¢l documento de precios unitarios descompuestos del proyecto. En caso de dudas,
olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se atendera al siguiente
orden de prelacion:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicion de los precios unitarios.
b) Los seguidos en la medicion del proyecto, sin que en ningiin caso los errores, excesos o
imprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

4. Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la cliusula
17.2.b) del presente pliego.

b) La relacion valorada.

¢) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

¢) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f} Relacion actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con
indicacion del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 227 del
TRLCSP.

19.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al
proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y
cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, 0 con
las espec1ﬁca(:10nes de los planos o con las prescripciones establecndas en el pliego de

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funciopélidad y/o. urablhdadfdel edificio o de
parte del mismo, es decir, cuando las obr?/defectuosayo mal éjecutadas no/ afecten a

-~
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requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad,
seguridad, confort termo acustico, accesibilidad, proteccién contra incendios y
funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan
estrictamente las condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de
la Direccién Facultativa, con la autorizacion previa de la Administracion.

En este caso la Direccién Facultativa debera, asi mismo, proponer a la Administracion la
consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los
siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal gjecutadas se originen por haber efectuado con
mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o clementos
constructivos, la Direccion Facultativa podrd proponer su aceptacidn, con las cotas y
dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a
no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta,
y con estricta sujecion al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los
establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Direccién Facultativa
contemplard una minoracion de los precios contratados, de las obras defectuosas mal
ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviacion respecto del valor especifico. Esta
minoracion sera como minimo del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracién de precios se razonaran y justificaran los
mismos en base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el
proyecto.

Los precios minorados serén fijados por la Administracion a la vista de la propuesta de la
Direccién Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que
prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con
estricta sujecion al proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del
edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos
esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad,
confort termo acustico, accesibilidad, proteccidn contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccion Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y
siempre antes de su recepcidn, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas
sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funclonales o ‘estetlcas y sin que
afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bjen Ia s sustitu :one" emoliciones
y reconstrucciones que sean necesarias, siendo def cuéntadel co ta el coste
correspondiente y sin que ello suponga una ampliacion/del p_Iazo Qontrac;tual

~

Pagina 38 dé 64




(XX 21X
DASINRTRNN

Ayuntamienio de

?M Benalmadena

Seccion de Contratacién

3. La Direccion Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere
necesarias para comprobar la existencia de mala ejecucion o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos
imputables a la ¢jecucién de las obras, ordenard efectuar en cualquier momento los
analisis, pruebas o ensayos, destructivos 0 no, que crea necesarios para reconocer los
trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con cardcter previo, y a su
terminacion, a la Administracion.

19.5. Abono de Ias unidades de seguridad y salud.

El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se
efectuard, con la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, e
incluirdn las unidades, en relacién a la Seguridad y Salud, realmente gjecutadas en el
periodo.

20. Suspension del contrato de obras.

1. Si la Administracion acordase la suspension del contrato o ésta tuviese lugar por
aplicacion de lo previsto en el art. 216 del TRLCSP, se levantard un acta en la que se
consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la
ejecucién de aquel. Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los
dafios y perjuicios efectivamente sufridos por este.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos
generales no amortizados durante la suspension, siempre y cuando el contratista haya
adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los minimos posibles para la
Administracion, Asi, el contratista debera adoptar todas las medidas incluidas en el &mbito
de su diligencia para minimizar las consecuencias econémicas de cualquier paralizacion de
las obras.

La indemnizacién solicitada por el contratista, por los dafios y perjuicios producidos,
deberd estar completamente justificada documentalmente y en ningin caso podrd ser
superior a la cantidad que resulte de multiplicar el numero de meses de paralizacion por el
mmporte obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que
figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el
Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacion.

2. En ¢l caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir afectase solo a
una parte de las obras en ejecucion, se calculard el porcentaje, que-suponen las obras
paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto ap‘obado y-Se aplicara este
porcentaje a los célculos indicados en el ultimo parrflfo;* el -apartado:
determinar el tope maximo de la indemnizacién. Va
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En caso de Suspension Temporal Parcial, debera determinarse por la Administracion,
previa audiencia del contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la
concesion de la prérroga que proceda.

21. Modificacion del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el organo de contratacion podra introducir
modificaciones, por razdn de interés pablico, en los casos y en la forma prevista en el
Titulo V del Libro I del TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 211 del citado Texto.

En su caso, en el anexo I se especificara la posibilidad de modificar el contrato, con sus
condiciones, alcance ,limites , procedimiento y demas requisitos previstos en los
articulos 106 y 108 del T.R.L.C.S.P.

La Direccién Facultativa no podra infroducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizaciéon previa de la
Adminisfracion contratante. Asi mismo, en caso de discordancias entre los
documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda
implicar la introducciéon de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estindose a
estos efectos a lo dispuesto en la clausula 19.1.2.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizaciéon previa de la Administracion contratante, awun cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generari
obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos en
cumplimiento de sus respectivos contratos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 234 del TRLCSP, seran obligatorias
para el confratista las modificaciones en el contrato de obras que se acuerden con
arreglo a lo establecido en el articulo 219 y en el Titulo V del Libro I del TRLCSP,
produzcan aumento, reduccion o supresion de las unidades de obra o sustitucion de una
clase de fabrica por otra, siempre que €sta sea una de las comprendidas en el contrato.
En caso de supresion o reduccion de unidades de obras, el contratista no tendra derecho
a reclamar indemnizacion alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas se
estaré a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para
la formacién de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de

lestructura
"calculo y
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descomposiciéon de precios, determinacién de cantidades de componentes, conceptos
imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de los componentes
se aplicaran iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar
los nuevos precios se tomaran, cuando resulten de aplicacién y siempre que no existan
errores en los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y
maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus
Anexos o, en su defecto, cuando existan, en el Banco de Precios a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar sera el mismo que el del proyecto aprobado.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar todas
las medidas precisas para facilitar la ejecucién de la parte de obra afectada por parte de
la Administracién o por el empresario que esta designe, debiendo indemnizar a la
administracion por cualquier perjuicioc que ocasione el incumplimiento de esta
obligacion.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia del contratista principal,
establecer4 las instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de
verificarse su cumplimiento.

Cuando la Direccion Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto,
recabard del organo de contratacion autorizacidon para iniciar el correspondiente
expediente, que se substanciard con caracter de urgencia con las actuaciones previstas
en el articulo 234.3 del TRLCSP.

22, Recepceion de las obras.

1. El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, deberd entregar
a la Administracion original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente
ordenados y encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.
Estos documentos se entregardn en el soporte informatico que al efecto establezca la
Administracién.

b) Relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificacion.

¢)  Libro de Ordenes.

d) Libro de Incidencias.

e) Libro de Subcontratacion, donde se especificara la relacion de proveedores,

fabricantes y procedencia de los materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demés
elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean.
De estos elementos se desglosaran, en documento a

aplicacion de la normativa de proteccion contra inoendioz

‘ :/'”
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) Caracteristicas técnicas de [as maquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes,
boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

i) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

1) La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos,
licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

k) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la
obra.

D) Cualquier otro documento que asi se establezca en ¢l ancxo VI del presente pliego.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracion o de la persona o
entidad que ésta designe.

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al
Director de obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado,
para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
16.3 del RD 1109/2007.

2. Igualmente, antes de la recepcion, el contratista debera realizar las actuaciones que a
continuacion se indican, requisito sin el cual no podré llevarse a efecto la recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra asi
como cualquier otro cartel o sefializacién que no forme parte de la sefializacion definitiva
del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacién objeto de las
obras, de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin
necesidad de una nueva actuacion de limpieza.

3. La recepcién se realizard de conformidad con lo establecido en el articulo 235 del
TRLCSP, y 163 y 164 del R.G.L.C.A.P.

4. Desde la finalizacidn de la ejecucion de las obras hasta su recepcion el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacion y guarderia de las misma . siendo.responsable de
los dafios que en ella se produzcan. Asi mismo vendra obligado a consetviar 1 jardineria
incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para S}l debi ‘

do desarrollo }
riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

los cuidados,
! -
/\//
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23. Certificacion final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses
contados a partir de la fecha de recepcién, el drgano de contratacion debera aprobar la
certificacién final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la
liquidacién del contrato.

A estos efectos, y de conformidad con el articulo 166 del R.G.1..C.A.P., recibidas las obras
se procedera seguidamente a su medicidn general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo maximo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta
de recepcién de la obra se fijard la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmardn el director de la obra y
el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por
el director de la obra al 6rgano de contratacién.

Si el contratista no ha asistido a la medicién el ejemplar del acta le sera remitido por el
director de la obra para que en ¢l plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado a
partir de la fecha de recepcion, el director de la obra redactara la correspondiente relacion
valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el
parrafo anterior, el director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion
final.

2. El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra
que realmente haya ejecutado con sujecién al proyecto aprobado y a las 6rdenes dadas por
escrifo por la Administracion, o por la Direccion Facultativa con la autorizacién de ésta,
siempre que no respondan a la correccion de deficiencias imputables al mismo, por lo que,
cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las
reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorizacién, se tomaran
las de estos Gitimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en planos, se
tomaran las correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas umdades de obra seran los
fijados en la clausula 19.3.3 del presente pliego.

No procedera recoger en la certificacion final de las obras las ,arlacu)nes:de
de seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el mofx enfo He la re:::e—f? :

3. La certificacion final de las obras se elaborari se; 1
la Administracidn, y debera contener la siguiente doc;mentacion

&
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a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de
liquidacién, justificacidn de las variaciones de medicidn.

b) Acta de recepcion de la obra.

c¢) Acta de medicion final de la obra.

d) Medicion de la obra realmente ejecutada.

e} Presupuesto comparativo.

f} Relacion de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relacion de minutas de honorarios expedidas a la Direccion Facultativa.
h) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.

1) Revision de precios que proceda en su caso.

J) Planos definitivos de la obra.

24. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (L.O.E.), el plazo de garantia del presente
contrato serd el fijado en el anexo I, y comenzara a contar a partir de la recepcion del
mismo, ya sea total o parcial.

Durante el plazo de garantia cuidara el contratista de la conservacion y policia de las obras.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracion podrd requerir al
contratista la subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y
quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa
se haya efectuado la subsanacién de conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina
con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera
¢ste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a.contar desde la
recepeion.

25. Liquidacién de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en el TRLCSP y sus
nonmas de desarrollo, se redactara la correspondiente liquidacion del contrato de obras.

La liquidacién de las obras se efectuard con los mismos criterios y documentacion,
establecidos en la clausula 23 del presente pliego, para la realizacion de la certificacién
final de las obras.

tables ai ntr jsta, para
spondiente a la

2. En el caso de resolucmn del contrato por causas im;
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Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, sélo se tendré en cuenta la que
corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean
comprobables su correcto funcionamiento o terminacién, valorandose conforme a la
descomposicion de los precios unitarios y, dentro de ellas, inicamente las que no presenten
defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones
no podran considerarse en ¢l caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolucion del contrato imputables a la Administracion, el
confratista adjudicatario tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas v ala
indemnizacién prevista en el articulo 239 del TRLCSP, reducido en el porcentaje
ofrecido por el contratista en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las cotrespondientes a
unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose
como base, para valorar estas ltimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo
que se adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valoraran en
funcién de los materiales y medios que se cstimen hayan sido necesarios para la
realizacion de la obra ejecutada.

De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las accesorias
€ instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los
acopios situados a pie de obra.

La valoracién de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijard en base
al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, cotresponda a cada
uno de tales conceptos, seglin se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de
modo expreso o por referencia a norma o publicacién que verse sobre la materia.

26. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

1.81 como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administracién
procediera el abono de intereses de demora, los mismos se calcularan conforme al art. -
216 del TRLCSP.

2. A estos efectos el abono de interés al contratista se efectuara de conformidad con los
siguientes criterios:

a) El interés de demora se calculara sobre el importe de la obligaciéon pecuniaria
principal, excluidos el L.V.A. y los demas tributos que graven la operacion.

b) No procederd el devengo de interés alguno en caso g
abonos a cuenta por operacmnes preparatorias reali; g\

conceptos se descontaran de las que por la ejecucio f’ _‘;
los efectos de la determinacion del importe respecto di ‘fque‘ sehayan
su ¢aso, los intereses de demora.

Pagina 45 de 64



aBHG N
L]

Ayuntamiento de
Benalmadena

Seccién de Contratadién

3. Sera requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al
cobro de intereses de demora y de la indemnizacidn por costes de cobro el
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento debers acreditar:

a) El haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores del
contrato de que se trate, dentro de los limites legales, para el pago de las prestaciones
pecuniarias a que esté¢ obligado, acompafiando a tal fin la justificacion documental
acreditativa de dicho cumplimiento.

b) El haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso
las contenidas en su oferta, y especialmente las referentes a los plazos total y parciales,
asi como los del ritmo de ejecucion de la obra establecido en el Programa de Trabajo
aprobado por la Administraciéon. A estos efectos se acompafiard certificado de la
Direccion Facultativa de la obra conformado por el Responsable del Contrato designado
por la Administracion.

27. Resolucion del contrato.

Serd causa de resolucion del contrato las previstas en los articulos 223 y 237 del
TRLCSP, y sin perjuicio de las que expresamente se resefian en el clausulado, las
especiales que se fijan a continuacidn, con los efectos que se establecen en la normativa
vigente:

a) EI reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en ¢l plan de
seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacién.

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligacién de guardar sigilo
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo piiblicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del
mismo.

c) El abandono por parte del contratista de la prestacién objeto del contrato. Se
entendera producido el abandono cuando Ia prestacion haya dejado de desarrollarse, no
se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales
precisos para la normal ejecucidon del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este
supuesto, la Administracion, antes de proceder a la resolucidén, requerira al contratista
para que regularice la situacion en el plazo de cinco dias, a contar desde el
requerimiento, salvo que su ejecucién exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o
supertor a un mes, en la ejecucioén de la obra que suponga una disminucién del ritmo de
ésta superior al 50% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y
cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracién o éste ocasionado por casos
de fuerza mayor, entendiendo portal los asi establecidos en.el'a 6:231 del TRLCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato

'culo 22

¢) El incumplimiento de los tramites fijados en el art] el T LCSP y en el

presente pliego sobre el régimen de subcontratac?u
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f) La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacién del
confrato, sin autorizacion previa de la Administracién contratante, aiin cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa.

g) La incursion del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones de contratar sefialadas en la normativa vigente.

h) Otras que se establezcan en el Anexo L.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevara
la resolucién del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administracion los
dafios y perjuicios ocasionados, con los demas efectos que procedan conforme a la
normativa aplicable. El importe de la garantia respondera de todo ello, en cuanto
alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que
se refiere al importe que exceda de la garantia incautada.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia
Administracion el 6rgano de contratacién, una vez haya notificado al coniratista la
liquidacién de las ejecutadas, podrd acordar la continuacidn, sin perjuicio de las
posibilidad de impugnacion de la valoracidon efectuada en los términos del articulo
239.5 del TRLCSP.

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las
instrucciones dadas por la Administracién, adoptando todas las medidas necesarias para
posibilitar la continuacién de las obras. El contratista se obliga a indemnizar de todos
los perjuicios que ocasionen a la Administracion o al nuevo contratista si de forma
directa o indirecta impidiese dicha continuacion.

El contratista estd obligado a comunicar al Ayuntamiento de Benalmadena, la
declaracion de concurso o de insolvencia o de cualquier otra circunstancia que implique
la prohibicion de contratar del contratista, adoptadas durante la vigencia del contrato, lo
que efectuard en el plazo maximo de diez dias naturales desde que tal situacién se haya
producido.

28. Devolucion o cancelacion de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion
facultativa, a instancia del responsable del contrato o del contratista, redactard un informe
sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, ¢l contratista quedara relevado de toda
responsabilidad y se procederd a la devolucidn o cancelacion de la garantia, la liquidacién
del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y
no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas al contratista
para su reparacion, concediéndole un plazo para ello, durantg el-cual.continuara encargado
de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir canfidad-algiina por /la/ar}npliacién
del plazo de garantia. i Sy
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29. Deber de colaboracién, diligencia y buena fe.

El contratista adjudicatario de la obra, colaborard con la Administracion, personas,
empresas u organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicién cuanta
informacion le sea solicitada, referida a la obra en cuestion.

El contratista actuara en la ejecuciéon del contrato y antes las incidencias que pudieran
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la
mcidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios
que pudieran ocasionar al interés general y a la Administracién como parte contractual. El
incumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar a obligacién de resarcir a la
Administracion.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y
RECURSOS

30. Prerrogativas de la Administracién.

El o6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra
modificar los contratos celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP. y sus disposiciones de
desarrollo.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacidn, previo informe juridico de los 6rganos
competentes, en el gjercicio de sus prerrogativas de interpretacién, modificacion y
resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

31. Jurisdiccion Competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y
efectos de los contratos administrativos, seran resueltas por el érgano de contratacion
competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se
podra interponer potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el
mismo drgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el dia siguiente al de su notificacién o publicacién.

32. Recurso especial en materia de contratacion.

Serdn susceptibles de recurso especial, siempre que se¢ trate de un contrato sujeto a
regulacion armonizada, los acuerdos de adjudicacion , los anuncios de licitacidn, los
pliegos y los documentos contractuales que establezcan las- condl icionesrque deban regir
la licitacién v los actos de tramlte adoptados e el procedlm'ento de adjuchcacmn

determine la imposibilidad de continuar
perjuicio irreparable a derechos o intereses
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No serdn susceptibles de recurso especial en materia de contratacion los actos de los
organos de contratacién dictados en relacion con las modificaciones contractuales no
previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 105 a 107
del TRLCSP sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan
como si no la resolucién y la celebracion de nueva licitacion.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en los articulos 40 y siguientes
del TRLCSP.

Contra la resolucion del recurso solo proceder la interposicion de recurso contencioso
administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE VIAL DE CIRCUNVALACION
BENALMADENA PUEBLO: CONSTRUCCION DE VIAL ENTRE SECTORES
SP-11 LA VINUELA Y TORREQUEBRADA A SU PASO POR ARROYO
HONDO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO1

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Expediente: 1/2013 Localidad: BENALMADENA

Organo de contratacién: Concejal
Delegado de Hacienda,

Objeto det contrato: VIAL DE CONEXION ENTRE LOS SECTORES SP-11 “LA
VINUELA” Y TORREQUEBRADA A SU PASO POR ARROYO HONDO.

Codigo CPV: 45221110-6 Codigo CPA: 42-13-10

Perfil de contratante: www.benalmadena.es

Presupuesto maximo de licitacion (IVA excluido): 853.920,67.-€ | IVA: 179.323,34.- €

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS VEINTE CON
SESENTA Y SIETE EUROS.

Concepto presupuestario: ........eseseseses

Valor estimado: coincide con el importe total SI

94
(En caso negativo motivar de acuerdo con el art. 88 del TRLCSP

/’/
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Anualidades (IVA incluide): 1.033.244,01.- € 2* Anualidad €
Anualidad corriente € 3? Anualidad €
1* Anualidad € 4* Anualidad €
Revisiéon del precio: NO Formula/Indice Oficial:

Variacion de precios en funcién de cumplimiento de plazos/rendimiento/penalizaciones por
incumplimientos de clausulas contractuales: NO

(Indicar los objetivos de plazo, rendimiento y las penalizaciones, en su caso):

Forma de pago: periodicidad de las certificaciones distinta a la mensual prevista en el art. 232
del TRLCSP NO

Plazo de cjecucion: TOTAL: 180 DIAS NATURALES. PARCIALES: LOS QUE SE
DERIVEN DEL PROGRAMA DE TRABAJO QUE EL ADJUDICATARIO HA DE
PRESENTAR.

Lugar de ejecucion: BENALMADENA.

Fecha para efectuar Ia comprobacion del replanteo, distinta a Ia prevista en la clausula 14
NO -

Sujeto a regulacion armonizada: NO

Procedimiento de adjudicacion: : ABIERTO:

Constitucion de Mesa de Contratacion: SI

: “p cedimiento

Delegacion en la Mesa de Contratacion de la seleccién de candida
restringide SI / NO ;&

Tramitacién del expediente: URGENTE MOTIVAI{& POR LA DIFICULT ) POR PARTE
DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, DE ACCEDE;R’A LA URBANIZACION ANEXA
SP-11 LA VINUELA, CON EL RIESGO Q ELLOSUPON E |

/

Variantes o mejoras (articulo 147 del TR LCSP) : ST CONFORMEA LOS ANEXOS 1 A 5

Pagina 51 de 64




LA A%
T—

Avyuntamiento de

Benalmadena

Seccidn de Contratacion

SUSCRITOS POR EL TECNICO MUNICIPAL.

(indicar los elementos y condiciones en que seran admitidas )

Plazo de presentacién de proposiciones y documentacion (sobres n° 1 y 3) en procedimiento
abierto: 13 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A LA
PUBLICACION DEL. ANUNCIO DE LICITACION EN BOP 'Y PERFIL DE

CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO. "

Garantias: Acreditacion por medios electronicos, informaticos o
telematicos: NO

Provisional: € NO
Definitiva: € 5% del Presupuesto de adjudicacion.

En su caso dispensacion
motivada por

Complementaria: % del Presupuesto de adjudicacion.

Plazo de garantia: UN ANO

Precio mas bajo como uinico criterio de adjudicacion: NO

Presentacién de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos
del cumplimiento de normas de garantia de la calidad o de gestién medioambiental:

NO

Acreditacion de la documentacién previa a la adjudlcacl'

. “mediante medios
clectrénicos, informaticos o telemiticos: SI

Clasificacion del contratista: Grupo B, /Su
y Grupo G, Subgrupo 6, Categoria d [

En su caso clasificacion de subcontratistas: [
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Importe maximo de los gastos de publicidad de licitacién del contrato: 700.-€

Penalidades distintas a las previstas en el art. 212 del TRL.CSP.: NO
(Justificacidn en su caso)

Penalidades por cumplimiento defectuoso: NO
(indicar, en su caso)

-Subcontratacion permitida: SI _
-Obligacion de indicar en su oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, con
indicacién de importe y perfil empresarial: SI

-Obligacién del contratista de subcontratar con terceros no vinculados al mismo partes de Ia
prestacion, que sin exceder del 50% del presupuesto del contrato, gocen de sustantividad
propia, siendo susceptible de realizacion separada. NO

{Especificar en caso afirmativo)

Responsable del contrato: D. PEDRO BARRIGA MACIAS

Obligatoriedad de presentacion de programa de trabajo por el contratista : SI

Plazo distinto al previsto en el art. 163 del R.G.L.C.A.P. para efectuar el aviso de terminacion
delas obras NO

Plazo distinto al previsto en el art. 166 del R.G.L.C.A.P. para efectnar Ia medicion general
NO

Criterios para la admisién de licitadores en procedimientos restringidos:

Nimero minimo y maximo de empresarios a los que se prevé invitar:

Constitucion de comité de expertos NO

En su caso, identificacién de organismo técnico especializado o comité de expertos

Oftras causas especificas de resolucion contractual

Previsién expresa de la posibilidad de modificar el contrato, condiciones, alcance, limite,
procedimiento y demais circunstancias previstas en los articulos 106 y108 del TRELCSP,

pre I
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE VIAL DE CIRCUNVALACION
BENALMADENA PUEBLO: CONSTRUCCION DE VIAL ENTRE SECTORES SP-
11 LA VINUELA Y TORREQUEBRADA A SU PASO POR ARROYQ HONDO,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXOII A.
CRITERIOS DE EVALUACION, VALORACION Y ADJUDICACION
1.- Plazo de ejecucion de la obra.
PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS NATURALES. 0210
a

El licitador podra ofertar una disminucion del plazo de ejecucion de la obra con un
méaximo de 40 dias. Por cada dia de disminucion ofertado se aplicara 0,25 puntos.
2.- Oferta Economica para la ejecucion del Contrato de Obras
PRECIO DE LICITACION: 1.033.244,01 €
Se rechazaran las ofertas que superen el tipo de licitacién,
La oferta econdémica de cada proposicién que haya sido admitida se valorard en
funcidon de la baja respecto al presupuesto tipo de licitaciéon, de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
1° Se determinara la Baja Media (BM) de todas las ofertas admitidas como media
aritmética de las bajas porcentuales ofertadas.
2° Correspondera:
- 0 puntos a la oferta que se ajuste al tipo de licitacion (0% de baja)
- El 80% de la puntuacion maxima a la oferta que iguale la Baja Media
- EI 90% de la puntuacion maxima a la oferta que iguale la Baja Media mas 5 puntos
porcentuales.
- El 100% de la puntuacién maxima a la Baja Maxima, siempre que ésta sea superior
a la Baja Media mas 5 puntos porcentuales. 0a50
A las ofertas que representen bajas situadas en medio de los tramos asi
configurados, se les puntuard mediante interpolacion lineal entre los extremos en
que se encuentre la Baja Ofertada (B), determinada en tanto por ciento.
La formulacion analitica resulta:

0<BO <Byep = 0,80 x Puyax X Bo / Buep

Bumep = Bo = Buep:s = 5 x [(Bo - Bueo) / (Bmep+s - Bueo)] + 0,80 x Puax

Bumen+s = Bo < Buax= 5 X [(Bo - Bumax) / (Bumax - Bmep+s)] + Puax

DONPE:

Bges Baja Ofertada.

Buep 5 Baja Media.

Byeo+s es Baja Media mas 5 puntos porcentuales.

Buix es Baja mas ventajosa (maxima).

Puax es Puntuacion Maxima igual a 50 puntos.
3.- Mejoras del Contrato de Obras o

. y e 0240

Se puntuara con la maxima puntuacion a la oferta\/q‘kré mayor cantidad de
comprometa a ejecutar. -

-~
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Se puntuara con cero puntos aquellas propuestas que superen las previstas en cada
mejora, considerandose estas como maximas.

Se puntuaran las mejoras oferiadas, conforme a los criterios expuestos en el anexo
1 de mejoras, en resumen:

MEJORA 1.- EJECUCION DE CONEXION RED ABASTECIMIENTO. Puntuacién
maxima 15 puntos.

MEJORA 2.- RESTITUCION DE APARCAMIENTOS AL SUR DE LAS OBRAS
CONTRATADAS. Puntuacién maxima 15 puntos. .

MEJORA 3.- ASFALTAR CALLE POSEIDON DESDE LIMITE ACTUACION HASTA
CRUCE CON AVDA DE LOS ARGONAUTAS Puntuacidon maxima 7 puntos
MEJORA 4.- CONEXION CT NUEVA TORREQUEBRADA 8. Puntuacién maxima 3
puntos.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE VIAL DE CIRCUNVALACION
BENALMADENA PUEBLO: CONSTRUCCION DE VIAL ENTRE SECTORES SP-
11 LA VINUELA Y TORREQUEBRADA A SU PASO POR ARROYO HONDO,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO II-B

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Se considerara que la empresa tiene solvencia econémica y financiera si cumple con los
siguientes criterios que se sefialen:

1. Cuando en el Anexo I se exija clasificacion administrativa, la solvencia econémico
financiera se acreditard mediante la presentacién de la misma, acompafiado de una
declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base
para la obtencién de la misma.

2. Cuando en el Anexo I no se exija clasificacién administrativa, la citada solvencia podra
acreditarse, mediante el certificado de clasificacién administrativa como contratista de
obras referente al tipo de obras objeto de la presente licitacién, acompafiada de una
declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtencion de la misma o por alguno de los |siguientes medios que se sefialen:

2.1 Mediante la aportacion de la siguiente documentacion, correspondiente a los tres

ultimos afios:
-Las cuentas anuales.
-Declaracion relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentacién de la
declaracion anual de operaciones con terceros.

Declaracién apropiada de entidad financiera o justificante de la existencia de un seguro

de indemnizacién por riesgos profesionales.

Se considerard que la empresa tiene solvencia econémica y financiera si se presenta el
certificado de clasificacion junto con la declaracién indicada o si se cumple con los
siguientes criterios:

- S8i de las cuentas anuales se deduce que dispone de unos fondos propios que sean al

menos el 20% del importe del contrato.

-S8i de la declaracion relativa a la cifra global de negocios resulta que la de menor

importe de los tres ultimos afios es superior al triple del importe de la anualidad
maxima del contrato.

-5i se presenta una declaracion apropiada de entidad financiera o en Su caso un
justificante de seguro de indemnizacién por riesgos profesiciial s por importe de

..........................
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE VIAL DE CIRCUNVALACION
BENALMADENA PUEBLO: CONSTRUCCION DE VIAL ENTRE SECTORES SP-
11 LA VINUELA Y TORREQUEBRADA A SU PASO POR ARROYO HONDO,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO II-C

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR

D con residencia €N .o eernneeen Provincia de ......veceeeecesenoes
calle....coevecrnnnn. ) RO segun Documento Nacional de Identidad n°......ccvevvcrvcnerereennen ,
teléfono........ccecevveeerrnnee, ;). G (102 11 U en nombre, propio o d
]2 EMPIESA.....ceccererrre e que representa, declara y manifiesta al érgano de

contratacion, bajo su personal responsabilidad y ante el 6rgano gestor del contrato:

-Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributanias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

-No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 60 del
TRLCSP.

-No haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecucién de los contratos que hayan
tenido por objeto 1a redaccion del proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervision y/o
control de las obras que son objeto de la licitacion, ni ser empresa vinculada a ellas en el
sentido en que son definidas en el articulo 42 del Codigo de Comercio, asi como de tampoco
haber sido empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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BENALMADENA PUEBLO: CONSTRUCCION DE VIAL ENTRE SECTORES SP-
11 LA VINUELA Y TORREQUEBRADA A SU PASO POR ARROYO HONDO,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO II-D
SOLVENCIA TECNICA

En caso de que no se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica podra
acreditarse , mediante el certificado de clasificacién administrativa como contratista de
obras referente al tipo de obras objeto de la presente licitacion, acompafiado de una
declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtencién de la misma o por alguno de los siguientes medios que se sefialen:

1.Mediante la presentacion de una relacién de obras anlogas ejecutadas en el curso de los
ultimos cinco afios, avaladas por certificados de buena ¢jecucion para las obras mas

importantes; estos certificados indicarin ef importe, fecha y lugar de ejecucion de las obras
y Se precisara si se realizaron segin las reglas por las que se rige la profesion o se llevaron
normalmente a buen término.

El criterio de seleccidn en base a la documentacion presentada en el punto 1, serd que
las empresas deberan haber ejecutado, en los (ltimos cinco afios, como
MIiNimo......coeeerenenne.. obras cuyo objeto sea andlogo al del objeto del contrato, y cuyo
presupuesto no sea inferior al 50% del presupuesto de la obra objeto de licitacion. (El
computo final de los cinco afios coincidira con el Gltimo dia de admisidn de ofertas.)

Otros requisitos:
-Nombres y cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion: NO

-Compromiso de dedicacion de los medios personales o materiales suficientes para la
gjecucion (art. 64.2 del TRLCSP): SI

En caso afirmativo sefialar si;

-Si constituye obligacion esencial a efectos del 223.f) del TRLCSP : SI

-Penalidades en caso de incumplimiento (art. 64.2 del TRLC,B*P)”SI/N ”MP
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ANEXO III

9.2.2. SOBRE 2 - ASPECTOS DE LA PROPOSICION TECNICA CUYA
CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR,

EN EL PRESENTE EXPEDIENTE ESTE SOBRE NO SE CUMPLIMENTARA, AL
NO EXISTIR CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR.
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BENALMADENA PUEBLO: CONSTRUCCION DE VIAL ENTRE SECTORES SP-
11 LA VINUELA Y TORREQUEBRADA A SU PASO POR ARROYO HONDO,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO IV

9.2.3. SOBRE 3 — ASPECTOS DE LA PROPOSICION TECNICA CUYA
CUANTIFICACION NO DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y PROPOSICION
ECONOMICA.

El sobre n° 3 tendra el siguiente contenido:

A) Proposicion econémica, con arreglo al siguiente modelo:

D.
con residencia en
provincia de
calle n°
segin Documento Nacional de Identidad n®
teléfono.....oveee e 72, SO TS ORO VR UTTPUOU e-mail......ccoeieiiiniiinnns ,

conocidos el PCAP y el proyecto de obra, documentos que asume en su integridad,
aprobados para la adjudicacion del contrato de obra (1):

Expediente:
Titulo:
Localidad :

Se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su cargo la
ejecucion de las obras, con estricta sujecion a los requisitos exigidos, de acuerdo con las

condiciones ofertadas, por la cantidad de....ooovvovoveevveereecrreeree s Euros, IVA
excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de............. ,Euros, por lo que el importe total, IVA
incluido asciende a la cantidad de.........une.... Euros.

Dicho importe incluye ademas todos tributos, tasas y canones de cualquier indole que
sean de aplicacion, asi como todos los gastos contemplados en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que rige el contrato. (Lugar, fecha y firma del proponente)

(1) Expresar denominacion y mimero del expedliente.
(2) Expresar claramente, escrita en letra y nimero, ld cantidad de éuros:por las que se
compromete el proponente de su //a % w4
gjecucion. Ve
//J
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B) Documento suscrito por el licitador en el que se oferte el plazo de ejecucion en dias
naturales,

C) Mejoras técnicas ofertadas por el contratista que en todo caso deberan respetar los
anexos I a V de mejoras suscritos por el técnico municipal.

Para Ia valoracion de las mejoras, se tendrd en cuenta en cada caso, la medicion
propuesta de ejecucion, que, en cualquier caso, seran unidades totalmente terminadas.

Debera expresarse plazo de ejecucion (a los meros efectos documentales, no se tendra
en cuenta para la valoracion de las ofertas, aunque si resultara contractual, y en
cualquier caso, como maximo, igual al plazo ofertado para ¢l proyecto), y adjuntarse
desglose de las unidades de ejecucion mediante relacién valorada, que habran de
referirse, en su caso, a unidades del proyecto, ya que las mismas deberian ser
ejecutadas conforme a las prescripciones técnicas del proyecto.

D) En caso de que asi se exija en el Anexo n° 1, se indicara la parte del contrato que se
tenga previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o perfil empresarial
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.
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ANEXOV

PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL
O DESPROPORCIONADA.

SE CONSIDERARAN, EN PRINCIPIO, DESPROPORCIONADAS O
ANORMALES, LAS OFERTAS CUYO PRECIO OFERTADO SEA
INFERIOR EN 10 UNIDADES PORCENTUALES A LA BAJA MEDIA DEL

TOTAL DE LAS OFERTAS.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE VIAL DE CIRCUNVALACION
BENALMADENA PUEBLO: CONSTRUCCION DE VIAL ENTRE SECTORES SP-
11 LA VINUELA Y TORREQUEBRADA A SU PASO POR ARROYO HONDO,

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO V1

IIL. EJECUCION DEL CONTRATO

DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA ENLA RECEPCION DE
LAS OBRAS.

Expediente; Localidad:

Titulo:

Documentacidn a entregar por el contratista en el Recepeion de las obras.

Con independencia de la documentacion establecida en la Clausula 22 del presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, el contratista previamente a la recepcién de las obras
debera entregar a la Administracién la siguiente documentacion:
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RESOLUCION APROBATORIA

Incoado ¢ instruido el expediente de contratacion referente a VIAL DE CIRCUNVALACION
BENALMADENA PUEBLO: CONSTRUCCION DE VIAL ENTRE SECTORES SP-11 LA
VINUELA Y TORREQUEBRADA A SU PASO POR ARROYQ HONDO, constando en el
mismo los documentos resefiados en el art. 109 del TRLCSP., resuelvo aprobar el referido
expediente, CON CARACTER URGENTE, con los documentos que lo conforman, el proyecto
técnico de obra y el pliego de cldusulas administrativas particulares, la apertura del procedimiento
de adjudicacion, la aprobacion del gasto que el expediente comporta y la designacién, como
responsable del contrato a D. PEDRO BARRIGA MACIAS, todo ello conforme a lo previsto en
los articulos 110 y concordantes del TRLCSP.

Dése copia de la presente Resolucion a la Secretaria General, al Sr. Interventor, al responsable del
contrato y al Jefe de la Seccidon de Contratacion.

Lo manda y firma el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, en Benalmadena a....... 410

Dictada por Delegacién de la Alcaldesa, conforme
_alart. 13 dela Ley 30/92.

L

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA ~ EL VICESEC?gLTARIO"K&ZID,E TAL,

."/
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