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L. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira por
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, (en adelante TRLCSP),
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre; por el Real Decreto
817/2009, de 8 de Mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del
Sector Piblico; por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, en adelante
RGLCAP; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y,
en su defecto, las normas de derecho privado.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones
Técnicas, sus anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuyas obras son
objeto de licitacion, revestiran cardcter contractual. Los contratos se ajustarin al
contenido del presente pliego, cuyas cldusulas se considerardn parte integrante de los
respectivos contratos.

Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecerda el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes
del contrato.

Asi mismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por
la Administracién, la Direcciéon Facultativa determinara, con las limitaciones
establecidas en las cldusulas 19.1.2 y 21, el documento que en cada caso deba
prevalecer. :

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus dout 1€
las instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Adimmstramo A
ser de aplicacién en la ejecucién de lo pactado, no eximiré al co
de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato. T

El contrato a que se refiere el presente phego tiene por objeto la ecuc:lon_ ¢ las obras o
trabajos, contemplados en-¢l proyecto aprobado por la Administraciéii, que se sefialan
en el anexo I, asi como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del
mismo. en los.casos previstos y en la forma establecida en los articulos 202 y 217 de la
LCSP. . -
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En el Anexo I se indicara si ¢l contrato estd o no sujeto a regulacion armonizada, asi
como los codigos CPV y CPA.

3. Presupuesto de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto maximo de licitacién es el que figura en el anexo I, en ¢l que se indicara
como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba
soportar la Administracion.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluird, como
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Aifiadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones
de cualquier indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demds disposiciones
de aplicacién, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitacion entre los
costes directos e indirectos de ejecucidn, se consideraran incluidos en el porcentaje de
Gastos Generales de Estructura.

En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del articulo 88
del TRLCSP no coincida con el presupuesto de licitacién, se hara constar tal
circunstancia en el anexo I, motivandolo adecuadamente, donde igualmente se indicara
st el contrato estd o no sujeto a regulaciéon armonizada.

El precio del presente contrato podra ser objeto de revisién al alzgoa~la baja, de
conformidad con los articulos 89 a 94, y la Disposicidn Tra.n,siféria Seg

B

casos de fuerza mayor, entendiendo portal los asies alecidé

jrarr durante la ejecucién de las obras serdn los que figuran
coeficiente de

de-precios en funcién del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de
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rendimiento, asi como penalizaciones por incumplimiento de clausulas contractuales, de
conformidad con lo establecido en el articulo 87.4 del TRLCSP.

4. Existencia de crédito.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econdmicas que se deriven parala
Administracién del contrato a que se refiere el presente pliego.

En el Anexo I se indica el concepto presupuestario con cargo al cual se abonard el
contrato.

5. Plazo de ejecucion.

El plazo de gjecucion del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso,
pudieran establecerse, serdan los fijados en el anexo I, y comenzaran con el Acta de
Comprobacion del Replanteo e Inicio de las Obras.

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.
6.1. Aptitud y Capacidad.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibiciones de contratar que sefiala el articulo 60 del TRLCSP, y acrediten su
solvencia econdémica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos
74 a 76 del TRI.CSP, o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren
debidamente clasificadas.

Asi mismo, los empresarios deberdn contar con la habilitacién empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que
constituya el objeto del contrato.

restaciones

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contrggdﬁé cuyas p
: tenor de sus

estén comprendidas dentro de los fines, objeto o 4mbito de actividad que,,
propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. = '

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uni
lo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TR R respectiyamgpte‘.;

&s de empresarios, se cstard a

Los empresarios que concurran pados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente, y deberan rar un representante o apoderado tnico dela unién con
poderes bastantes para ejércitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.
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A efectos de la licitacién, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién
temporal deberdn indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, por si o mediante unién temporal de empresarios, siempre que dicha
participacidn pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podrin concurrir a la licitacién, puesto que su participacién puede
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas
adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redaccion
del proyecto, direccién facultativa, vigilancia, supervision y/o control de las obras que
son objeto de la licitacion, Tampoco podran concurrir las empresas a éstas vinculadas en
cl sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, ni las
empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos.

6.2. Solvencia.

a} Para celebrar contratos, los empresarios deberdn acreditar estar en posesién de las
condiciones minimas de solvencia econémica y financiera y técnica que se especifican
en las cldusulas 9.2.1.1.d) y €), y 9.2.1.2., en las que, asimismo, se indicard la
documentacioén requerida para acreditar las mismas. Este requisito ser4 sustituido por el
de Ia clasificacion, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en el TR LCSP.

Cuando no sea exigible la clasificacién, para acreditar la solvencia necesaria el
empresario podrd basarse en la solvencia y medios--de~gtras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos.quefenga coingllas, siempre
que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente dejesos medios,
debiendo a tal fin aportar certificado emitido por el 6rgano/de direccién déJd empresa que
preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que'se d_;r'jlftf,gnga ademas
la aceptacién expresa de los efectos sefialados en el articulo-1257 del Cédigo Civil por la
empresa que preste su solvencia. e

En caso de que el referido certificado sea ac€ptado por e -:;\_érgano de contratacion, la
Administracién podrd exigir en vi inistrativa el cumplimiento” por la empresa
prestataria de la solvencia de a o0 a lo que se comprometié con la empresa contratista.

b) En el anexo ILLD~Dodra exigirse a las personas juridicas que especifiquen, en la oferta

o en la solicitad de participacién, los nombres y la cualificacion profesional del personal
e de ejecutar la prestacion.
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Asimismo, en el anexo II-D se indicarid si los candidatos o licitadores, ademas de
acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion, deben comprometerse a dedicar o
adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello. A estos efectos en el citado anexo se indicard si estos compromisos, que se
integraran en el contrato, tienen el caracter de obligaciones esenciales a los efectos
previstos en el articulo 223.f) del TRLCSP, o si se establecen penalidades, conforme a lo
seflalado en el articulo 212.1 del TRLCSP, para el caso de que se incumplan por el
adjudicatario.

¢) Requisitos de solvencia técnica complementaria.

En los casos adecuados segtin el tipo de obra, el 6rgano de contratacién podra exigir la
presentacién de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten
que el empresario cumple determinadas normas de garantia de la calidad, o de gestién
medioambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 80y 81 del TRLCSP.

La Mesa o el 6rgano de contratacién podra recabar del empresario aclaraciones sobre
los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentacién de otros
complementarios.

7. Perfil de contratante.

En el perfil de contratante del érgano de contratacién se publicard la adjudicacién del
contrato, el plazo en que daba efectuarse la formalizacién, la formalizacion del contrato,
asi como cualquier otro dato e informacion referente a su actividad contractual, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 53 del TRLCSP.

El acceso publico al perfil de contratante se efectuara a través del Portal del Ayuntamiento
de Benalmadena indicado en el anexo I del presente pliego.

Se darid publicidad, a través del Perfil del Contratante, Ja-‘},_'lo_s/'reqwae.' ientos de
subsanaciones respecto de la documentacién presentada por los licitad pres o para
justificar ofertas con valores anormales o desproporcionados y a las conyeCatorias de la
Mesa de Contratacion cuyas sesiones sean publicas. e AT

IL. ADJUDICACION DEL CONTRATO
8. Procedimiento de adjudicacion y tramitacion del expediiéiét'g,

El contrato de obra se adjudicard mediante procedimiento abierto o restringido, segin
disponga el anexo I, en el que también se establecer4 la posibilidad de incluir variantes
0 mejoras. '

En el anexo I se indicara la forma de tramitacion del expediente y si la tramitacion del

mispa6 es ordinaria o urgente..
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Los organos de contratacion y el confratista se someteran a la obligacién de
confidencialidad de la informacién en los términos establecidos en el articulo 124 de la
LCSP.

El organo de contratacion estara asistido de una Mesa de Contratacién, con las funciones
que a la misma le otorga la TRLCSP y normativa de desarrollo de la misma. Dicha Mesa
estard presidida por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, D* Paloma Garcia Gélvez, quien podra
delegar en los Tenientes de Alcalde, D. Francisco José Salido Porras, D. José Antonio
Serrano Carvajal, D: Juan Olea Zurita, D* Inmaculada Concepcion Cifridn Guerrero, D.
José Miguel Muriel Martin, D* Yolanda Pefia Vera, D. Juan Adolfo Fernindez
Romero y D* Concepcidén Tejada Arcas 'y formaran parte de la misma, como vocales el
Interventor, D. Javier Gutiérrez Pellejero, quien podra ser sustituido por las funcionarias
D* Maria del Carmen Luque Jiménez y D* Maria Jesis Castellano Santiago; la
Vicesecretaria, Diia. Rocio Cristina Garcia Aparicio, quien podra ser sustituida por los
funcionarios D. Abilio San Martin Ortega, D. Fermin Alarcon Sénchez del Pozo y Diia.
Nieves Ruiz-Rico Mérquez y el Técnico Municipal responsable del contrato, D. Rafael
Lafuente Mufioz, quien podra ser sustituido por D. José Luis Cerezo Moreno. Serd
Secretaria de la Mesa, la Jefa de la Seccidén de Contratacion, Dfia. Nieves Ruiz-Rico
Marquez quien podra ser sustituida por el funcionario D. Fermin Alarcén Sanchez del
Pozo.

9. Presentacién de las proposiciones.

El érgano de contratacién anunciard la licitacién del contrato en los correspondientes
boletines oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP, asi como en su perfil de
contratante y en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna
propuesta en unidn temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una uni6én temporal. La infracciéon de estas normas dara ‘lugayﬁ‘ a'no~admision de
todas las propuestas por él suscritas. )

La presentaciéon de la proposicidon supone la aceptacmn incon " 1dﬁﬁda por el
empresario del contenido de la totalidad de las clausulas i 0 corx k 'ones de este pliego,
sin salvedad o reserva alguna. . R

9.1. Lugar y plazo de presentacion.

Las proposiciones, junto con_la-documentacién preceptiva, se presentaran, dentro del
plazo sefialado en el an I, en la Seccion de Contratacion del Ayuntamiento, en

horariode 10 a1l ras.
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Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario debera justificar la fecha
de imposicion del envio en las Oficinas de Correos y anunciara la remision de su oferta
al 6rgano de contratacion, en el mismo dia, mediante telex, telegrama o fax remitido al
numero del fax de la Seccion de Contratacion, (952579908). En caso de que asi se
indique en el anuncio de licitacion, podré enviarse por correo electrénico a la direccion
sefialada. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion si es
recibida por el 6rgano de contratacién com posterioridad a la fecha y hora de la
terminacion del plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la proposicidn, ésta no sera admitida en ningun caso.

9.2. Forma de presentacion.

a) En aquellos casos en que el contrato de obra se adjudique mediante procedimiento
abierto, los licitadores deberan presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que
se garantice el secreto de su contenido, sefialados con los nimeros 1,2 y 3.

b) En aquellos casos en que el contratc se adjudique mediante procedimiento
restringido, los licitadores presentaran, dentro del plazo sefialado en el anuncio, el sobre
nimero 1, firmado y cerrado, de forma que se garantice el secreto de su contenido, con
excepcion de la garantia provisional.

Posteriormente, el 6rgano de contratacion o la Mesa de contratacidn, de conformidad
con lo establecido en la clausula 10.3 resolvera sobre la admision de los licitadores e
invitard por escrito a los admitidos, los cuales deberan presentar, en el plazo que se
sefiale en la propia invitacién, los sobres sefialados con los niimeros 2 y 3, firmados y
cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido.

c¢) Para ambos supuestos, cuando en el anexo I se indique que solo se utilizard como
4n los sobres n°

1yn°3.

d) Asimismo, para ambos supuestos, cuando en el anexo II A sol §¢ utilicen como
criterios de adjudicacion criterios evaluables de forma a ‘_atlca umcamente se
presentaran los sobres n® 1 yn® 3. =

Toda la documentacion de las propesiciones presentadas debera venirien: castellano. La
documentacion redactada en-ofra lengua debera acompanarse de la-¢ ozrespondlente
traduccion oficial al castéllano.

En el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su contemido
signiendo la numeracion que se especifica en las clausulas 9.2.1 y 9.2.2.
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Tanto en los casos de procedimiento abierto como en los de restringido, en cada uno de
los sobres figurara externamente el nombre del licitador v, en su caso, del representante,
domicilio social, teléfono, correo electronico y fax a efectos de comunicaciones, asi
como el titulo de la obra, ¢ incluir la documentacion que a continuacion se indica:

9.2.1. Soebre n° 1: Documentacién acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuacion podran aportarse en original o mediante
copias que tengan carcter de auténticas conforme a la legislacién vigente a excepcién de
aquellos documentos que acrediten, en su caso, la constitucién de la garantia provisional,
que deberan ser en todo caso originales.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como juridicas, cada
uno de los componentes acreditard su capacidad, personalidad, representacién y solvencia
en los términos previstos en el articulo 59 del TRLCSP, debiendo indicar en documento
aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participacién
de cada uno de ellos, asi como que asumen el compromiso de constituirse y designar la
persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de
todos ante la Administracidn.

La aportacion del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el art. 83 del
TRLCSP, acompafiada de una declaracién expresa responsable emitida por el licitador o
sus representantes con facultades que figuren en el Registro, relativo a la no alteracion de
los datos que constan en el mismo, podrad sustituir a los documentos acreditativos de
personalidad, capacidad de obrar, representacién, habilitacién profesional o empresarial,
solvencia econ6mico financiera y clasificacién, asi como la concurrencia © no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que consten en el mismo.

El referido certificado podra ser expedido electronicamente.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportarén sep. 'ados en do . carpetas,
ordenados tal como se indica a continuacion. - -

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentacién General

Esta documentaeion sélo se aportara en los casos y por la cuantia en que asi se indique
expres e en el anexo L.
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La garantia podré constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 96.1 del
TRLCSP y conforme a los modelos establecidos en los anexos III, IV, V y VI del
RGLCAP.

1.- Si se constituye la garantia mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantia reciproca autorizados para operar en Espaiia, deberd aportarse el documento
original.

2.- Si se constituyera la garantia mediante seguro de caucién, celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo, debera aportarse el original del certificado
del contrato.

En ambos casos, deberd constar en los citados documentos el visado que acredite el
previo bastanteo del poder efectuado, de conformidad y con los requisitos exigidos en el
art. 58 del RGLCAP.

3.- 8i se constituye en valores de Deuda Publica, deberdn aportarse los certificados de
inmovilizacién de los valores anotados.

4.- En caso de constituirse en efectivo, deberd depositarse en la Caja Municipal del
Ayuntamiento de Benalmadena.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantia global conforme a lo establecido en
el articulo 98 del TRLCSP, deberdn aportar certificacion expedida por la Caja Municipal
comprensiva de la existencia de la garantia global y de la suficiencia de la misma.

Cuando asi se prevea en el anexo I, la acreditacién de la constitucion de la garantia podra
hacerse mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos.

En ¢l caso de las uniones temporales de empresarios, las garantlas ”'ﬂ'ﬂalgas podran

conJunto se alcance la cuantia requerida y garantice sohdarlamen 'é a todos los e
de la union temporal. CE

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas s6lo tendran que apoxtar’e vemt1cmco por' ciento
de las garantias que hubieren de constituir, conforme al articulo 116 6 dela Leyr 14/2011
de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, R :

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las ofertas de los licitadores
hasta la adjudicacién del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantia
respondera también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cldusula 10.5,
conforme al art. 151.2 del TRLCSP.
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La garantia provisional se extinguird automaticamente y sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién del contrato. En todo caso, la garantia serd
retenida al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacién hasta
que proceda a la constitucién de la garantia definitiva.

Si algtm licitador retira su proposicién injustificadamente, antes de la adjudicacion, o si el
licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa no constituye la
garantia definitiva, se procederd a la ejecucion de la garantia provisional. Asimismo
cuado por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado en el art. 156.3 del TRLCSP, la administracién podra
acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional
que, en su caso, hubiese exigido.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestacion
a la solicitud de informacién a que se refiere el articulo 153.2 del TRLCSP, o el
reconocimiento por parte del licitador de que su proposicién adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, tendran la consideracién de retirada injustificada de
la proposicion.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en
los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su
caso, en el Registro Publico que corresponda, segin el tipo de persona juridica de que se
trate.

2. Los licitadores individuales presentarin copia compulsada, notarial o
administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en: sU; caso, el documento
que haga sus veces. i

3. Cuando sea exigible para la realizacién de la actividad o' p esté'cioﬂ e"‘"‘constituya el
objeto del contrato una determinada habilitacion empresanal se dcompafiard copia
compulsada del certificado que acredita las condiciones de apt1 .prqfesiogglf.

4. En cuanto a las empresas no espafiolas de est m1embros de la U 10n Europea,
tendran capacidad para contratar aquéllas gue;Ton arreglo a la: 1eg131a010n «del Estado en
que estén establecidas, se encuentre 1litadas para realizar la prestacmn de que se trate.
Cuando la legislacion del Estado’en que se encuentren establecidas exija una autorizacion
especlal o la pertenencia™a una determinada organizacién para poder prestar en ¢l el
servicio de que sgtrdte, deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capgeidad de las mismas se acreditard por su inscripcion en el registro procedente de
o con la legislacion del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion
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de una declaracién jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

5. Los demés empresarios extranjeros deberdn justificar mediante informe, en la forma
recogida en el artfculo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la contratacion con
la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector ptiblico asimilables a
los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente an4loga.

En los confratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del informe sobre
reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacién Piblica de la Organizacion Mundial de Comercio.

La acreditacién de su capacidad de obrar se instrumentard a través de informe de la
Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo dmbito territorial radique el domicilio de la empresa, en los términos y
condiciones del articulo 10 del R.G.L.C.A.P.

¢) Documentos acreditativos de la representacién.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder de
representacion, bastanteado por los Servicios Juridicos de la Corporacién, previo abono
de la tasa prevista en la Ordenanza Fiscal en vigor.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su caso,
en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no sera
necesario el requisito de su previa inscripcién en el Registro Mercantil,

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representécik’)ﬁ'ﬂebér‘ acompafiar
copia compulsada, notarial o administrativamente, de su’ Documento”Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. Al

d) Clasificacion administrativa.

1. Cuando sea exigible clasificacién administrativa de atuerdo” con la’.Ley, dicha
circunstancia se haré constar en el anexo I, debiendo presentar el licitador-el certificado de
clasificacién administrativa exigido, expedido por la Junta Consultiva-de Contratacion
Administrativa de/,EstaElo 0, en su caso, por el 6rgano equivalente de la Comunidad
Auténoma, gpempafiado de una declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que
sirvierop-de base para la obtencion de la misma.,

a falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse mediante la integracion de la
solvencia con medios extermos.
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La clasificacién del empresario acreditara su solvencia para la celebracién de contratos
del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se
exija estar en posesion de la misma.

La clasificacién de las uniones temporales sera la resultante de la acumulacién de las
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el
articulo 67.5 del TRLCSP, asi como en su reglamento de desarrollo, y demas nonmas
reguladoras de la clasificacién de contratistas de obras. En todo caso para proceder a la
acumulacién todas habrén de haber obtenido previamente la clasificacién como empresa
de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas comunitarias conforme al articulo
59.4 del TRLCSP.

2. En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o
autorizacién empresarial o profesional, la clasificacién en el grupo correspondiente a
esa especializacion, en el caso de ser exigida, en el anexo I, podra suplirse por el
compromiso del empresario de subcontratar la ejecucién de esta porcién con otros
empresarios que dispongan de la habilitacidn vy, en su caso, clasificacién necesarias,
siempre que el importe de la parte que deba ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por
100 del precio del contrato.

3. 51 la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, debera aportarse el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar
el estar en posesion de la clasificacién exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda
para la subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

4. En el caso de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, no
serd ex1g1ble la clasificacion, ya concurran al contrato a1sladament¢m-' itegrados en una
union, sin perjuicio de la obligacion de acreditar su solvenc )2/ confo' al apartado
siguiente. VL

ando en el anexo 1 no se exija clasificacién administrativa, la citada solvencia
podré acreditarse mediante los medios de admision y conforme a los criterios
fijados en el anexo II-B por ¢l érgano de contratacién. Se considerard que la
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empresa tiene solvencia econdmica y financiera si cumple con los criterios que se
sefialan en el citado anexo.

f) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia,
aportardan declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Trbunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitador.

g) Declaraciones responsables .

Asi mismo, los licitadores deberan presenta declaracion responsable que incluya los
siguientes extremos:

1. Tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de
contratar previstas en el articulo 60 del TRLCSP.

2. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al
Estado y el Ayuntamiento de Benalmadena y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

3. No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, asi como
en la ejecucion de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision,
control y direccién de la ejecuciéon de obras e mstalac10nes ni ser empresa
vinculada a ellas, entendiéndose por tales las que se encuentres, en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Cddigo de Comerg)/

Esta declaracion incluira expresamente el no haber sido adJudlcatan"" puesto que su
participacién puede suponer un trato privilegiado con respecto al rgstd de los licitadores,
de los contratos que tengan alguno de los siguientes ob}eto s:-fedaccion del proyecto,
direccion facultativa, vigilancia, supervisién y/o control-de las obras: qiie- son objeto de
la licitacién, ni ser empresa vinculada a 103/1101tad0res en el sentido en que son
definidas en el articulo 42 del Codigo. de ’Comerc1o, ni tampoco:. empresa ‘colaboradora
de los adjudicatarios de estos cpntratos

/

P

La referida decla;a,cié‘ﬁée acreditara conforme al modelo establecido en el anexo 1I-C.

h) Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo.
/AﬁIOS efectos de la aplicacién de la regla prevista en el articulo 86.1 del RGLCAP, los
licitadores deberan presentar declaracion concerniente a las empresas pertenecientes al
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mismo grupo o encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del
Cddigo de Comercio, con indicacién de los que se presentan a licitacion.

En caso de no pertenecer a ninglin grupo, debera aportar declaracion en tal sentido.

D) Acreditacién del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de
gestion medioambiental.

En los casos en que asi se sefiale en el anexo I, los Kcitadores presentaran los certificados
a que se refieren los articulos 80 y 81 del TRLCSP, relativos al cumplimiento por el
empresario de las normas de garantia de la calidad, asi como de las normas de gestion
medioambiental.

j) Documento de compromiso conforme a la clausula 6.2.

En caso de que en el anexo II-D se exija el compromiso de dedicacién o adscripeion de
los medios personales o materiales suficientes para la ejecucion del contrato, conforme a
la clausula 6.2, debera aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador
de tal circunstancia.

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentacién Técnica.

En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:

Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La solvencia técnica se acreditara mediante la presentacion de los documentos exigidos en
los apartados siguientes:

1. Cuando en el anexo I se exija clasificacion administrativa, la ‘solvenma‘ écnica quedara
acreditada mediante la presentacion de la documentacion ex1g1da en la'c usula 9.2.1.1.d}

del presente pliego y, en su caso, conforme al apartado otros ! req _' tos’f ‘del anexo II-
D. :

Tistrativa; Ta:citada solvencia podré

2. Cuando en el anexo I no se exija clasificacid
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Si asi se indica en el anexo I, la documentacién indicada en los anteriores
apartados 9.2.1.1.b, 9.2.1.1.c, 9.2.1.1.d, 9.2.1.1.e, 9.2.1.1.f, 9.2.1.1.g, 9.2.1.1.i,
9.2.1.1) y 92.1.2 se sustituirin  por la declaracién responsable que a
continuacién se inserta, junto con la justificacién, en caso de ser exigida, de la
constitucién de la garantia provisional ; en su caso, el documento que el art, 59.2
del TRLCSP exige a las empresas que concurran en UTE, previsto en el parrafo
2° de la cldusula 9.2.1. del presente PCAP. y la relacion de empresas pertenecientes
al grupo o declaracién de no pertenencia a grupo, conforme a la cldusula 9.2.1.h

DECLARACION RESPONSABLE

............ con D.N.L D°uerccerenrisiniiricninny telEFONO coniierereccinns FAX 0=
111 1 | IS w5 enterado de los requisitos y condiciones exigidos para la
adjudicacion del contrato denominado “ ”. En nombre propio o en
representacion  de  .vrvernerennnensnirensnee LGN N R , declara
responsablemente que cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Ayuntamiento de Benalmadena, obligandose a aportar la totalidad
de los documentos integrantes del sobre n® 1 del PCAP, cuando la Administracion
le requiera para ello.

(lugar, fecha y firma)

El érgano de contratacion requerira, tinicamente al 11c1tad)r que pr sente mejor
oferta a cuyo favor recaiga propuesta de adjudicacién; la - “aportacién de los
documentos inicialmente sustituidos por la anterior declaracm responsable, '
previstos en las clausulas 9.2.1. y 9.2.2. del presente PCAP - cuyo efecto Ie
otorgara el plazo de diez dias habiles. ' ek
9.2.2. Sobre n° 2: Documentacién relativa a los_cri erlos de adJudlcacmn cuya
cuantificacion depende de un juicio de valor :

En este sobre se incluird la documentacién que se indica en el Anexo IIL

Sélo se podran tener en consideracion las variantes o mejoras, si asi e precisa en el
Anexo I del presente pliego, donde igualmente se indica los elementos y condiciones en
que quedan autorizadas.

El licitador, caso de admitirse dichas variantes o mejoras, podra aportar documento,
segin anexo III, donde se recojan las mejoras sin repercusion econdmica incluidas en la
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oferta econdémica presentada, y que formardn parte del contrato en el supuesto de ser
aceptadas por el 6rgano de contratacién en el acto de adjudicacién.

En cualquier caso, todas las propuestas presentadas deberan referirse a los elementos, con
los limites y condiciones técnicas, que se establecen en el anexo I no considerandose
aquellas propuestas presentadas que se refieran a unidades del proyecto no consideradas
susceptibles de variante o alternativa por €l érgano de contratacion.

La empresa que resulte adjudicataria del contrato estar4 obligada a completar la propuesta
aceptada por el érgano de contratacién a nivel de proyecto de ejecucién, asi como a
presentar un estado comparativo de mediciones y presupuesto de las unidades de proyecto
afectadas, en el plazo méximo de un mes desde la fecha de la formalizacién del contrato
de obras y siempre antes de la comprobacién del replanteo, documentacién que debera
contar ¢on la aprobacion por el drgano de contratacion antes de su ejecucion,

La propuesta de mejora aceptada por el drgano de contratacién en la adjudicacion formard
parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.

9.2.3. Sobre n° 3: Documentacién relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacion NO depende de un juicio de valor y proposicién econémica.

En este sobre se incluird la siguiente documentacién en orden a la aplicacién de los
criterios de adjudicacion especificados en el anexo II-A del presente pliego:

a) Proposicion economica.

La proposicion, debidamente firmada y fechada, debera ajustarse al-fiod
en el anexo IV del presente pliego.

gastos que se originen para el adjudi

0, COMO consecuencia dél';j{:(f::umplilﬁ? nto de las
obligaciones contempladas en elpresente pliego.

Cada licitador sojasmfente podrd presentar una proposicién econoémica.

No s admitidas las proposiciones econémicas por importe superior al presupuesto
€viamente aprobado.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,
prevalecera ésta tltima.
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No se aceptardn aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que la Administracién estime fundamental para
la oferta.

En el supuesto de adjudicacién por procedimiento restringido, junto con la oferta
econdmica, los empresarios selecciopados deberan incluir, en su caso, el documento
acreditativo de la constitucion de la garantia provisional, conforme a lo establecido en la
cldusula 9.2.1.1.a).

b) Aquellos otros documentos exigidos en el Anexo IV del presente Pliego.

10. Seleccion del contratista y adjudicacién.

10.1. Recepcién de documentacién.

Terminado el plazo de recepcién de proposiciones, el funcionario de la seccién de
Contratacion expedira una certificacion donde se relacionen las proposiciones recibidas,
las presentadas por correo con los requisitos de la cldusula 9.1 pero atin no recibidas o, en
su caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres, remitird a la secretaria
de la Mesa de contratacion.

10.2. Certificacién y calificacion de documentos.

Una vez recibidos los sobres por la secretaria de la Mesa de contratacién junto con el

certificado de la persona encargada de la seccién de Contratacion, se reunira la misma
para calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, por la presidencia se ordenara la apertura del sobre n® 1r

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacm ) :presentada
lo comunicard verbalmente o por medios electronicos, informadticos _0 ematicos ‘a los
interesados y lo hara publico a través del perfil de contratante del érgano de- contratacmn
concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles pal e los 1101tad0res los’ comJan

documentacion. o
En los supuestos de adjudlcaclon mediante procedimiento restrmgldo una vez
comprobada la personahdad y solvencia de los solicitantes, el érgano de contratacién o
la Mesa de contratacién por delegacién de aquél, si asi se establece en el anexo I,
seleccionara a los candidatos que, de acuerdo con los criterios establecidos en dicho
anexo, deban pasar a la siguiente fase, a los que invitara, simultineamente y por escrito,
a presentar los sobres sefialados con los nimeros 2 y 3, en el plazo que se les indique.
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En el Anexo I se incluirdn igualmente los criterios para la admisién de licitadores en
procedimiento restringidos y el nimero minimo y méximo de empresas a las que preveé
invitar.

10.3. Informe técnico de valoracién del criterio de adjudicacién cuya ponderacién
dependa de un juicio de valor.

Una vez calificada la documentacién, y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones
en la documentacion contenida en el Sobre n° 1, previa publicacién del dia y hora en el
Perfil de Contratante del Ayuntamiento, se reunird ,con carécter piblico, la Mesa de
Contratacién y adoptara el oportuno acuerdo donde declarara admitidos a la licitacién a
aquellos licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos,
conforme se prevé en el articulo 82 del RGLCAP, haciendo declaracién expresa de los
admitidos, los rechazados y de las causas de su rechazo, procediéndose a continuacion, en
su caso, a la apertura del los Sobres n° 2 de los licitadores admitidos. (Si no existiesen
criterios de adjudicacion cuya ponderacion dependa de un juicio de valor, se dara apertura
del sobre n° 3).

La Mesa de Contratacion podra recabar los informes que estime pertinentes en relacién al
contenido del sobre n° 2.

La valoraciéon de los criterios cuya cuantificacién dependan de un juicio de valor
corresponderd, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderacién mayor
que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, bien a un comité
formado por expertos bien a un organismo técnico especializado, en los términos del art.
150.2 del TR L.C.S.P.

caracter previo a la apertura del sobre n° 1.

10.4. Apertura piblica de sobres n° 3.

de la Mesa de contratacion, en el dia y hora sefialado en el perfil de

el 6rgano de contratacién, se procedera en acto publico a manifestar el

resultado de la ponderacién asignada a los criterios dependientes de un juicio de
or.(sobre n° 2)

Pagina 21 de 68



Eenalméde_na
CERIMNE 1N IR
Seccidn de Contratacién

Cuando un licitador no alcance los umbrales minimos de puntuacion que se hayan
exigido, en su caso, en el anexo II-A, no podra continuar en ¢l procedimiento de
contratacién. ‘

A continuacién se realizara la apertura del sobre n° 3 de aquellas empresas que
contintien en el procedimiento.

La Mesa de Contratacién podra solicitar los informes técnicos que estime oportunos
respecto del contenido de los sobres n° 3.

10.5. Clasificacién de ofertas y documentaciéon previa a la adjudicacién del
contrato,

La Mesa de contratacién, en el dia y hora sefialados en el perfil de contratante, una vez
valorados los criterios de adjudicacién cuya cuantificacién depende de un juicio de
valor, y visto, en su caso, el informe técnico de valoracién de los criterios de adjudicacion
cuya ponderacién no dependa de un juicio de valor, procederd en acto publico a
manifestar la correspondiente propuesta de adjudicacidn al 6rgano de contratacién, que no
crea derecho alguno a favor del licitador propuesto.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, se actuard conforme al art. 152 del TRLCSP, siendo el plazo de justificacion de
las ofertas, no superior a cinco dias habiles. A tal fin, en el anexo V podran incluirse los
parametros objetivos en funcién de los cuales se presumira que la proposicién no puede
ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados.

En el caso de que dos o mdas proposiciones se encuentren aladas, como las mis
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de’Bgu rd Idadjudicacion,
tendrd preferencia de adjudicacién aquélla que obtenga una mayor puntua
criterio de adjudicacién que tenga mayor peso en la ponderacmn € o5 mismos,
prevale(ﬂendo caso de empate en la ponderacién, los crltenos g-no dependan de un
juicio de valor sobre los que si dependan de dicho juicio. Y.¢ "e caso de quecontinuara
la igualdad, por el orden de importancia que se le atribuido a cada criterio, con la
prevalencia indicada de los criterios cuya cnantificacion no dependa de un: _]LuClO de valor.
De persistir la igualdad, la mlsma se«d(’ fimira por sorteo. '

El 6rgano de contratacién, clasificara las proposiciones que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales, por orden decreciente atendiendo a los criterios de
adjudicacion y requerira al licitador que haya presentado la oferta mas ventajosa para que,
dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
- “recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

Pagina 22 de 68



ccin

EX X2}

A

o
S

—

Benalmédens
R AEELT

Seccién de Contratacién

10.5.1. Supuesto en el que el anexo I contemple que la aportacién inicial de la
documentacion acreditativa de los requisitos previos del sobre n° 1 se sustituya por
una declaracién responsable.

10.5.1.1. Debera presentar la totalidad de la documentacién exigida en la clausula
9.2.1.1. y 9.2.1.2. del presente PCAP que no hubiese sido aportada previamente en
¢l sobre n° 1. Dicha documentacion serd examinada por la Mesa de Contratacion.
Si la misma no se hubiese presentado, la Mesa, procedera a la exclusién del
licitador del procedimiento de adjudicacién.,

Si el licitador presenta la documentacién y la Mesa observase defectos u
omisiones subsanables en la misma, lo comunicard verbalmente o por medios
electrénicos, informaticos o telematicos a los interesados y lo haréa publico a través
del perfil de contratante del 6rgano de contratacidn, concediéndose un plazo no
superior a tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la
propia Mesa de contratacidn, bajo apercibimiento de exclusion definitiva del
licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanacién de la
documentacion.

Si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de la documentacion, sera
excluido del procedimiento de adjudicacion.

10.5.1.2. Asimismo debera presentar la documentacién que a continuacién se
indica, que podri ser expedida, si asi se indica en el anexo I, por medios
electronicos, informéticos o teleméticos. La falta de aportacion de esta
documentacidn en el plazo de diez dias habiles se considerara retirada injustificada
de la proposicion por la persona licitadora, lo que supondra su. sién del
procedimiento de adjudicacion y la incautacion de la garanti{ provisionalyjue, en
su caso, se hubiese constituido. La documentacién a presentar:,gs:_'-ia siguié fe:

a) Obligaciones tributarias.

a.1 Certificacién positiva, expedida p Agencia Estatal de: Administracion
Tributaria, de hallarse al corrj en el cumplimiento: de-'sus:obligaciones
tributarias, o declaracién_responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta
certificacién podri-obienerse en la forma establecida en. el. Real” Decreto
1671/2009, de Noviembre, por el que se desarrolla parcialmente, la Ley
e 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los Servicios

a2, Certificacién positiva expedida por el Ayuntamiento de Benalmadena, a
peticion del interesado, justificativa de la no existencia de deudas de naturaleza
tributaria municipal. '
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b) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social,
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social, o declaracién responsable de no estar obligado a presentarlas.

Las circunstancias establecidas en las letras a.1) y b) anteriores podran también
acreditarse mediante la aportacién del certificado expedido por los Registros
Oficiales previstos en el art. 83 del TRLCSP, siempre que acrediten los anteriores
extremos, tal como se indica en la clausula 9.2.1.

c¢) Impuesto sobre Actividades Econémicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas v al
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del
ultimo ejercicio, a la que se acompafiard una declaracién responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al
respecto.
d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucién, en la Caja Municipal, de una garantia de
un 5% del importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre e ,Vaior Anad1do
a disposicién del 6rgano de contratacion. S

Cuando asi se prevea en el Anexo I, la garantia podra__:consntulrs medlante
retencion del precio en la forma y condiciones previstas en; d1cho An : _0 i

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia
proceder a una nueva constitucion de ésta a, en cuyo caso la
provisional se cancelard simultdneame a constitucion de: la deﬁnltlva.

smnal a la deﬁmtlva o

Las Sociedades CooperativasAndaluzas solo tendran que aportar el veinticinco por
ciento de las garantias-que hubieren de constituir conforme al articulo 116.6 de la
Ley 14/201 1,,de’23 de Diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Cuando asf se indique en el anexo I y de conformidad con el articulo 95.2 del
TRLCSP, se podrad exigir una garantia complementaria de hasta un 5% del
. importe de adjudicacién del contrato, pudiendo alcanzar la garantia total un 10%

- del precio del contrato.
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Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la
debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
modificacion,

La devolucion o cancelacién de la garantia definitiva se realizari, una vez
producido el vencimiento del plazo de garantia sefialado en el anexo I y cumplido
satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.

¢) Otra Documentacion.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la
efectiva disposicién de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o
adscribir a la gjecucién del contrato conforme al articulo 64.2 del TRLCSP, que le
reclame el érgano de contratacion.

10.5.2. Supuesto en ¢l que el anexo I no contemple que la aportacién inicial de
la documentacion acreditativa de los requisitos previos del sobre 1 se sustituya por
una declaracion responsable de la persona licitadora.

Debera presentar la documentacion sefialada en el apartado anteror 10.5.1.2., que podra
ser expedida, si asi se indica en el anexo I, por medios electronicos, informaticos o
telematicos. La falta de aportacién de esta documentacion en el plazo de diez dias habiles
se considerard retirada injustificada de la proposicion por la persona licitadora, lo que
supondra su exclusién del procedimiento de adjudicacién y la incautacién de la garantia
provisional que, en su caso, se hubiese constituido.

En los supuestos de los apartados 10.5.1 y 10.5.2 de esta clausula si la persona
lcitadora es excluida del procedimiento de adjudicacién, se procedera a solicitar la misma
documentacidn a la persona licitadora siguiente por el orden decreciente’de puriyacion en
que hayan quedado clasificadas las ofertas, y asi se procedera suceswamente ha a que se
presente correctamente la documentacion exigida. ‘ "

10.6. Adjudicacion del contrato.

El drgano de contratacion debera adjudicar e rato dentro de Ios cmco chas hablles
siguientes a la recepcion de la docume on indicada en el apartado antenor

El érgano de contratacion 2, siempre antes de proceder a la adJudxcamon fenunciar a la
gjecucién del contrate”por razones de interés publico debidamente justificadas en el
expediente, o desiStir del procedimiento de adjudicacién en caso de haberse producido una
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Cuando el tinico criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el de
precio mas bajo, la adjudicacion deberd recaer en el plazo méximo de 15 dias siguientes al
de Ia apertura de las proposiciones.

Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios,
el plazo méximo para efectuar la adjudicacion serd de dos meses a contar desde la apertura
de las proposiciones, salvo que se indique otro en el Anexo L

Estos dos plazos se ampliaran en 15 dias hébiles en los supuestos previstos de ofertas con
valores anormales o desproporcionados.

Cuando el 6rgano de confratacién no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa de Contratacién, debera motivar su decision.

La resolucion de adjudicacion serd publicada en el perfil de contratante y en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico, asi como notificada en los términos del art. 151 del
TRLCSP directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores.

11. Perfeccionamiento y formalizacién del contrato.
El contrato se perfeccionara con su formalizacion.

Antes de la formalizacion del contrato, si el adjudicatario es una unién temporal de
empresarios, deberd aportar la escritura publica de constitucion de la unién, cuya
duracion sera coincidente con la del contrato hasta su extincién.

Asimismo antes de la formalizacién del contrato, el adjudicatario debera dcreditar haber
abonado el importe total de los anuncios de hcltacmn ¥y, en su caso, el e Tp iblicacion en
otros medios de difusién dentro de los limites maximo§ de pos1ble ‘Yepercusion
establecidos en el anexo 1. L

. 151.4 del TRLCSP.
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La propuesta de mejora aceptada, en su caso, por el organo de contratacién en la
adjudicacion formard parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente
en el mismo.

El documento administrativo en que se formalice el contrato constituye titulo suficiente
para acceder a cualquier registro piblico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura ptblica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos.

La formalizacion del contrato se publicard en el perfil de contratante del Ayuntamiento.

Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, la Administracién podrd acordar la incautacién sobre la garantia
definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

Simultineamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas.
No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion.

IIL. EJECUCION DEL CONTRATO
12. Responsable del contrato.
La realizacién de los trabajos se efectuara bajo la coordinacion, supervision y control de

un Responsable del contrato designado por el 6rgano de contratacion, y que seré a todos
los efectos el responsable de la Administracion frente al contratista.

Con caricter general, seran funciones del Responsable del corﬁéto a'“\' _
establecidas por Ley, las derivadas de la coordinacién de los trabajos, as :como la
comprobacion y vigilancia de los términos establecidos en el contrato "

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, tanto el Res e del contrato
como los Servicios Técnicos de la Administracién, podear 1nspecc1onar las obras
durante su construccion y el inmueble una vez. Leofistruido cuantas ‘veces ‘considere
necesario y solicitar la informacién que. estifiie oportuna para el correcto control del
trabajo.

Con dicha finalidad, el Responsable del contrato tendra libre acceso al inmueble,
quedando el contratista obligado a facilitar la visita asi como los medios necesarios para
la realizacion de las actuaciones pertinentes.

Tanto el Responsable del contrato como 1a Direccién Facultativa de las obras tendran
acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo
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8.1 de la Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccidon
(LRSSC).

El contratista aportard cuanta documentacién y precisiones le sean requeridas por el
Organo de contratacion durante la ejecucion del contrato. Cuando el contratista, o
personas de €l dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

El Responsable del contrato podrd ordenar la apertura de catas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse 1a existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista
los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, el
Responsable certificard la indemnizacion que corresponde a la ejecucién y reparacion
de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y unidades
de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

13. Actuaciones previas al inicio de las obras.

13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El contratista estar obligado al estricto cumplimiento de toda la noﬁnétivfx%l ivaala
seguridad y salud en el trabajo, que le competan conforme a la legisl{cién sectorial de
aplicacién, observando escrupulosamente toda la normativa relﬁt__iva a prevencign de
riesgos laborales, teniendo contratado, antes del comienzo de las obras; un ser icio de
prevencion ajeno o en su caso, mdlcar el modo asumldo por la e__esa para el

{mprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente.
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El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el
plan, no impedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacién del inicio de la obra, si
bien éstas no podrén comenzar efectivamente sin la citada aprobacién del plan. En este
supuesto, €l plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacién del
replanteo y la autorizacién del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los
extremos mencionados,

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de
presentacion supondra una penalizacién diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio
del contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

El contratista vendrd obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por Ia legislacion
vigente sobre la materia, por las normas de buena construccion, y por las

especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que
tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud
afectado de la baja de adjudicacion, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados
por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia
habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion
expresa de la Administracion en otro sentido. En todo caso serdn para uso exclusivo del
personal adscrito a la obra. Cualquier variacién que se plantee de las caracteristicas y
emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerird la previa
modificacién del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los términos
establecidos por las disposiciones vigentes. // e

Los referidos locales y servicios deberdn estar dispuestos desde el inicio. de la gl
debiendo contar con la autorizacion de la Administracion antes de su retlrada :

El contratista estara obligado a comunicar a la autoridad laboral la zipe

4 del centro de
trabajo, en los términos previstos de la legislacion sectorial de agllcacwn 3

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos. e -

El contratista, de por si 0 como sugtltﬂtf) de la Administracién, esta obllgado a gestlonar el
otorgamiento de cuantas hcenc1as impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos
en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo piblico o privado
sean necesarios para €l inicio, ejecucién y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando
de la Administracion los documentos que para ello sean necesarios, sin pejuicio de la
actuacion que a esta Gltima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estard obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y
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requerimientos referidos anteriormente y cualesquicra que graven la ejecucion y posterior
ocupacion de la obra, gastos que serdn de cuenta del contratista dando conocimiento
inmediatamente a la Administracién de haber cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la
oferta econdmica y conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion de
pago al adjudicatario del contrato celebrado. El contratista indemnizarda a la
Administracién por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente
clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista
quedard legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes,
comunicando este extremo a la Administracién contratante.

13.3. Seguros.

1. El contratista, ademds de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su
actividad, estd obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras, un seguro
contra incendios de las obras, por el importe de su presupuesto de adjudicacion, debiendo
figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el 6rgano de contratacion, Ayuntamiento de
Benalmadena. Dicho seguro cubriri el referido riesgo hasta la recepcion de la obra por la
Administracion.

La Administracion podra proceder a la suspension del pago de certificaciones y, en el caso
de Ia recepcion, a la suspensién del computo del plazo de garantia, hasta tanto €l contratista
acredite el cumplimiento de esta obligacion, sin que dicho penodo dé Auspensidn sea
computable a efectos de indemnizaciéon por demora en el pago de 1: .cert_lﬁcacib nes o
liquidacién. . SR

e se habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.
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b) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las
obras.

c) Si en el Anexo I se permite la subcontratacion, partes de la obra a realizar mediante
subcontratas, con indicacién del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el
articulo 227 del TRLCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras debera existir un Libro de Subcontratacion en el que
la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relacién de
subcontratistas y las partidas con ellos contratadas,

d) La realizacion del control de calidad de la obra esta incluida en €l contrato. Al respecto,
el contratista presentard tres propuestas de designacion de la empresa con la que se
pretende contratar la realizacién de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente
deberan estar debidamente acreditadas.

Las empresas propuestas no podran, en ningin caso, ser empresas vinculadas al
adjudicatario de las obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 145 del
TRLCSP.

¢) La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la
empresa en todo cuanto se refiera a la ejecucién de la obra y quedard adscrito
permanentemente a la misma con dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de las
obras, debiendo permanecer durante ias horas de trabajo a pie de obra.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de,obra | que el
contratista haya presentado en debida forma los documentos antenonénte sefialadgs, sin
que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de
dichas certificaciones. - -

14. Acta de comprobacién de replanteo e inicio de las obras. - ;

En los casos en que en el anexo I se establezca que_la- tramxtacmn del exped1ente es
ordinaria, se procedera a efectuar la comprobacién- -del replanteo en el plazo méximo de un
mes desde la formalizacién del contrato.salvo que en el anexo I se hublese conslgnado uno
menor, segin lo prev1sto en el articulo 229 del TRLCSP, autorizandose;én su caso, el
inicio de las obras.

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitacion es urgente, la
comprobacidn del replanteo y el inicio de las obras se efectuard en el plazo maximo de 15
dias hébiles, contados a partir de la formalizacion del contrato.
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15. Programa de trabajo.

El contratista estara obligado, si asf se exige en el Anexo I, y en todo caso si la ejecuctdn
de la obra estd prevista en mas de una anualidad, a presentar a la Administracion un
programa de trabajo, en el plazo de 30 dias naturales, contados desde Ia formalizacion del
contrato, o de 15 si se trata de expedientes urgentes.

En el programa de trabajo se incluirin los datos exigidos en el articulo 144.3 del
RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el anexo I, salvo
que la Administracién autorice la modificacion del mismo.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 15
dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas
del contrato.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

16. Direccion facultativa e inspeccion de las obras.

16.1. La Direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Obra, la
Direccién de la Ejecucién de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra
ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por técnicos
por ella contratados. s

La Direccién Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con es icta
sujecién al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de Ios
establecidos. fi T

La Direccion Facultativa no podré introducir en el proyecto alo de su ejecucmn,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién pre ¢ organo de contratacmn
Asi mismo, en caso de discordancias entre los entos del proyecto, tampoco podra
adoptar decision alguna que pueda impliedf la introduccién de modificaciones-sobre el
proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la cldusula 21 del presente

bajé las instrucciones de la Direccién Facultativa, no generara obligacién alguna
para Ia Administracién, quedando ademss el contratista obligado a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
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que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

En la oficina de obras deberd existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un
Libro de Subcontratacion, asi como la documentacién necesaria para el desarrollo de las
obras, en el que la Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las
instrucciones que, periédicamente y para el mejor desarrollo de aquellas formule al
contratista.

La direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacién, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32 /2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccién. (LRSSC).

16.2. Incumbe a la Administracidn, a través del Responsable del contrato, ejercer de
manera continuada y directa, la coordinacion, supervision, control y seguimiento del
contrato.

16.3. El contratista facilitard a la Administracién, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de
infonmacion o para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion con la
realizacion de las obras.

17. Prescripciones para Ia ejecucion de las obras.

17.1 Obligaciones laborales, sociales y econémicas del contratista.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendré
ninguna relacidn laboral con la Administracion, bajo ningin conciago tpendiendo
exclusivamente del contratista, ¢l cual tendra todos los derechos y de eres mheren esa
su calidad de empresario respecto del mismo. ‘ :

El contratista esta obhgado al cumphmlento de las dlsposlclones v1gentes epateria

ello origine.

En general, el contratista respondera de cuant igaciones le Vlenen 1mpuestas por'su
cardcter de empleador, asi como del-cimplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relacién labor de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas y los trgbajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la
Administraciéon ni a multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimientode alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

Asimismo, el contratista est4 obligado a observar el cumplimiento de lo preceptuado en
el Decreto293/2009 , de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las
normas para la accemblhdad en las infraestructuras ,el urbanismo, la edlﬁcacmn y el
transporte en Andalucia.
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En cualquier caso, el contratista, indemnizaré a la Administracién de toda cantidad que
se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas,
aunque ello Ie venga impuesto por resolucién judicial o administrativa.

17.2 Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

1. La realizacion del control de calidad de la obra estd incluida en el contrato, la
Administracién designari, de entre las tres propuestas presentadas por el contratista de
la obra, a la entidad publica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria
de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y analisis previstos en esta
clavsula.

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realizacién de los ensayos
y analisis no podrin ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son
definidas en el articulo 145 del TRLCSP, y deberan estar debidamente acreditadas.

2. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién que versen
sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

b) Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero
que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la
Direccién Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, los cuales
abarcaran los siguientes conceptos:

b.l.) Los ensayos no obligatorios que la Direccidén Facultativa o el Coordinador del
trabajo estimen pertinentes.

Rileria y

b.2.) El Control de Calidad de ejecuciéon de Ia cimentacidn, estrg,e‘tura alb
acabados. : L

b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estan de fei_c_:ﬁadas y

cubiertas. T

e

/

b.5.) El Control de Calidad y Segu1m1ento del Plari do s Segundad y Sa,lud

Los costes de ejecucion de los ensayos, analxsls, pruebas o controles para verlﬁcar tales
condiciones, se considerarin incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de
acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de
control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en
informes mensuales donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la
ejecucion de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda
la documentacion generada.
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Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no
sean realizados y abonados por el contratista, podrin ser ejecutados por la
Administracién 'y su importe deducido de las certificaciones mensuales
correspondientes.

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacién, verificacién o
comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las
obras, seran abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo
a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior, no son
realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la
Direcciéon Facultativa, previa autorizacion de la Administracion, y su importe serd
deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

17.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos
que se vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas
en los documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento.
Por tanto, el contratista debera proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten
a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién
especificos de un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencion se
refiere a las calidades vy caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista, previa
conformidad de la Direccion Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos
siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitosge'calj' fad\y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autonzac10nes p :al determinados
productos industriales a emplear en la obra, serd obhgatono el 1
comerciales que dispongan de aquéllos. :

17.4. Oficina de la empresa y de obras.

La empresa adjudicataria debera ten a oficina, en la que ex1sta un representante legal
de la empresa con poderes bastant€s para el pleno desarrollo y ejécucién del contrato.

del perimetro de la obra, salvo autorizacién expresa de la
cumentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de
Ordenes, Incidencias para €l control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las

Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacién sea
asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucién de las obras.
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17.5. Sefializacién de la obra y del edificio.
1. El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion:
a) De la Obra:

a.l) Adquisicién, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles
de obras, en lugares que sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y numero de carteles serdn determinados en cada caso concreto por
la Administracion, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberan ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y
demaés caracteristicas establecidos por la Administracion.

Cualquier otro cartel que se coloque por ¢l contratista durante la ejecucion de las obras
debera contar con la autorizacién previa de la Administracion, y ser de menores
dimensiones y estar colocado en posicién inferior respecto de los carteles de obras,
pudiendo la Administracidén reclamar en cualquier momento la retirada o reubicacion de
cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para ¢l abono de la primera certificacién serd necesario la presentacion de la
documentacion acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

a.2) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, establecidas en el.Proyectoy.¢ el Plan
de Seguridad y Salud aprobados por la Administracion, asi como.las exigidas:
disposiciones vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecucion de las mis

b) Del Edificio:

b.1) Adquisicion y colocacion de la sefializacion exterior del edlﬁcm 1a cual debera asi
mismo ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y - demas caractenstwas
establecidos por la Administracion. S

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a
colocar, sus dimensiones, texto y numero de elementos de sefializacién serdn determinados
en cada caso concreto por la Administracién, en funciéon de las caracteristicas y
emplazamiento del edificio.

b.2) Adquisicién y colocacion de la sefializacidn interior del edificio, conforme a los
mismos criterios establecidos en ¢l apartado anterior, solo cuando la misma esté
contemplada en el proyecto.
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Asimismo, montar4 cualquier otra sefializacion de carActer informativo que suministre la
Administracién a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacion.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la
sefializacion que no forme parte definitiva del propio edificio, deberd ser retirada una vez
finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a
estos efectos con la autorizacién previa de la Direccién Facultativa.

3. Los costes de las actuaciones de sefializacién contemplados en esta clausula, con
excepcion de la indicada en el apartado b.2), en el caso de que no se encuentren
desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos
generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econdmica
presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias
para la correcta colocacion de dicha sefializacion.

17.6. Obligacion de sigilo.

El adjudicatario estard obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacién a
terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha
finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacién de la
Administracion.

Fl adjudicatario no podra, sin previa autorizacién escrita de la Administracion, pubhca:r
noticias, dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su pubhcacmn

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se estahlge expre_
como causa de resolucion del contrato. S

La Administracién se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cugle(ier forma,
explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos re )
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejeenfe el adjudicatario.

17.7. Subcontratacion.

1. El contratista podra co ar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo
que se indique lo co o en el Anexo I o que por su naturaleza y condiciones se deduzca
que aquel ha ¢jecutarse directamente por el adjudicatario. Dicha subcontratacion
quedara sométida a lo previsto en el art. 227 del TRLCSP.

2. El contratista, debera cumplir con la legislacidén vigente en materia de subcontratacion,
en concreto dara escrupuloso cumplimiento a la Ley 32/06, de 18 de octubre, Reguladora
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de la subcontratacion en el sector de la construccion y a lo dispuesto en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto por el que se desarrolla dicha Ley y cualquier otra normativa
que posteriormente regule la subcontratacion.

Asimismo, en el Anexo I se podra establecer la obligatoriedad del licitador de indicar en su
oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar.

3.Cuando se especifique en el anexo I, el contratista estard obligado a subcontratar las
partes de obras indicadas en el mismo, y por el porcentaje del presupuesto del contrato que
también se determine. El incumplimiento de esta condicién especial de ejecucién supondra
la imposicién de una penalizacidn contractual del 5% del presupuesto del contrato, o de un
10% cuando resultase un perjuicio a la parte de obra a que se refiere, pudiéndose
alternativamente en este ultimo caso resolver el contrato por causa imputable al contratista.
Todo ello sin perjuicio de la reparacion que proceda y de la indemnizacion de los
perjuicios ocasionados a la Administracion.

18. Plazos y penalidades.

1.El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total
fijado para su realizacién en el anexo I, asi como de los plazos parciales sefialados en el
citado anexo.

2.La constitucion en mora por el contratista no precisara intimacioén previa por parte de
la Administracion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista
hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administraciéon podra
optar indistintamente, en la forma y condiciones establemdas en 212 del
TRLCSP, por la resolucion del contrato con pérdida de garantia deﬁmtwa por la
imposicidn de las penalidades establecidas en el citado articulo. o U

En el Anexo I podran establecerse otras penalidades distintas a las pre istas en eI'ai?t.
212 del TRLCSP, atendiendo a las especiales caracteristicas del cer trato y 31 ello se
considera necesario para su correcta gjecucion. e Lo

En el caso de que el contrato incluyera clausula de revisiérf’ de. 'ﬁ'reéiés y '::'.eI
incumplimiento del plazo fuera imputable al contratista, se procedera en la forma Yy en
los términos previstos en el articulo 93 del TRLCSP. i

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener derecho
la Administracion, por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estard a lo dispuesto en el
articulo 213.2 del TRLCSP.

3. El anexo I podra incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la
prestacién objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos
o de las obligaciones esenciales de ejecucién del contrato que se hubiesen establecido
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conforme a los articulos 64 y 118.1 del TRLCSP. Estas penalidades serin
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantia no podra ser superior al
10% del presupuesto del contrato.

Para la imposicién de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en el que
necesariamente tendré lugar trdmite de alegaciones al contratista.

Dichas penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion a propuesta
del responsable del contrato, si se hubiese designado éste y se haran efectivas mediante
deduccién de las cantidades que en concepto de pago parcial o total, deban abonarse al
confratista o sobre la garantia constituida, cuando no puedan deducirse de las
mencionadas certificaciones.

19. Régimen de pagos.
19.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicién y
descripcion de la unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final
expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
gjecucion y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y
prescripciones establecidas en el proyecto v a las normas de buena construccion, se
consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposicion o descripcion de los precios. /

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman part de los costes
indirectos, segin la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, sighdo necesarios
para la ejecucion de la obra o parte de ésta, no sean directamente tmpy ables a unidades
concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se cons1deraran "rnpre mcluldos en el
porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los’precios del proyecto Por todo
ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre-ot os los relatlvos a los medios
auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionakes, servicios- 'y obras accesorias de todo
tipo que se precisen para la gjecucion de-ta obra comprendida en_:._gl_,_,pxoyecto, cualquiera
que sea la forma de suministro ¢ aprovisionamiento.

Los precios unitarigs-de ejecucion material condicionarén la ejecucion de las unidades de
obra a que_se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes
correspondientes, complementandose, siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto
jetdlle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Partlculares
en los demas documentos del proyecto.
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Los precios del proyecto relativos a materiales se considerarin vélidos, cualquicra que sea
el tipo de tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracion y tanto si
se confeccionan en la propia obra como si llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Direccion Facultativa de
la obra determinard el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda
suponer en ningln caso la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccién Facultativa y el contratista sobre la necesidad o
no de cualquier subsanacién por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como
de la solucidén a adoptar y su posible valoracién econémica, ésta serd resuelta por el
Responsable del contrato, sin que pueda, en ningan caso, ser ello motivo de paralizacién o
ralentizacién de las obras.

19.2. Anualidades.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o €l
que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, el
contratista no tendra derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que Ia consignada
en la anualidad correspondiente.

La Administracién tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas
al ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del
RGLCAP

19.3. Abonos de las unidades de obra.

1. El contratista tendrd derecho al abono de la obra que realmente gjecute
sujecion al proyecto aprobado, en los términos establecidos en el TRLCSP y en e presente
pliego. Las facturas de los contratistas se presentardn en el Registro del Ne ociado de
Facturas de la Intervencion Municipal, érgano encargado de la traxmtacmn i .;_Ias mismas.

El contratista tendr también derecho a percibir abonos a cuer or acopio de matenales y
por instalaciones y equipos, con los limites y requisi stablecldos en los articulos 155 y
156 del RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos pagos medlante la prestacmn de
garantia.

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con 10 establecido en el
articulo 232 del TRLCSP, la Direccion Facultativa expedira, con la periodicidad que se
establece en el anexo I, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer, en forma
alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.
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La Direccién Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del
RGLCAP, realizara, con la antelacién necesaria, las actuaciones que correspondan para
que el informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relacién valorada a
origen y, cuando asi proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccién
obren en poder de la Administracidn y del contratista con anterioridad al dia 10 del mes
siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacién expresada en el pérrafo anterior se
efectuara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP

3. El procedimiento para la medicién y valoracién de las obras que se certifiquen se
realizard de acuerdo con lo establecido en los articulos 147 y 148 del RGLCAP

Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra, atenderan
a los fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado
por la Administracidn, o en su defecto a los indicados en los epigrafes de cada unidad de
obra en el documento de precios unitarios descompuestos del proyecto. En caso de dudas,
olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se atenderd al siguiente
orden de prelacion:

a} Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicién de los precios unitarios.
b) Los seguidos en la medicion del proyecto, sin que en ningtin caso los errores, excesos o
imprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

4. Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establ’écidgs__ emla clausula
17.2.b) del presente pliego. < W
b} La relacion valorada.

¢) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

¢) Copia de los Controles y Ensayos efectuados. T
f) Relacion actualizada de las partes de la obra a regli de_iante'-sul?cpntraﬁds, con
indicacién del presupuesto de las mismas, a los-eféctos previstos -en- el articulo 227 del

19.4. Unidades de gbra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

antitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con
las especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en el pliego de
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prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo
cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones del proyecto.

Se considerardn los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de
parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a
requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad,
seguridad, confort termo acustico, accesibilidad, proteccién confra incendios y
funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan
estrictamente las condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de
la Direccion Facultativa, con la autorizacién previa de la Administracion.

En este caso la Direccion Facultativa deberd, asi mismo, proponer a la Administracién la
consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los
siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal gjecutadas se originen por haber efectuado con
mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos
constructivos, la Direcciéon Facultativa podrd proponer su aceptacién, con las cotas y
dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a
no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta,
y con estricta sujecion al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivog distintos a los
establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Ipireccién
contemplard una minoracion de los precios contratados, de las ‘Obras defectuosas mal
ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviacion respecto del- valor. especlﬁ . Esta
minoracién seréd como minimo del veinte por ciento del precio de las un1dades Ctadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracidn de precios se fazoneirén y justiﬁéaré.n los
mismos en base a las cantidades de componentes v a los pre01os as1gnados a estos en el
proyecto. : , . :

Los precios minorados serdn fij ados por la Administracién a la V1sta de la propuesta dela
Direccion Facultativa;-quedando el contratista obligado a aceptar los. MiSmos,a No ser que
prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con
estricta sujecion al proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que sc pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del
edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos
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esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad,
confort termo acustico, accesibilidad, proteccién contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccién Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y
siempre antes de su recepcion, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas
scan factibles sin alterar las condiciones estructurales; funcionales o estéticas y sin que
afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones
y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta del contratista el coste
correspondiente y sin que ello suponga una ampliacién del plazo contractual.

3. La Direccién Facultativa podrd ordenar cuantas operaciones o acciones considere
necesarias para comprobar la existencia de mala ejecucion o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos
imputables a la ejecucién de las obras, ordenara efectuar en cualquier momento los
analisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los
trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con caricter previo, v a su
terminacién, a la Administracion.

19.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.

El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se
cfectuard, con la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, e
incluirdn las unidades, en relacion a la Seguridad y Salud, realmente ejecutadas en el
periodo.

20. Suspensi6én del contrato de obras. / B

1. Si la Administracién acordase la suspensién del contrato o ésta tuviese lygar por
aplicacion de lo previsto en el art. 216 del TRLCSP, se levantara un acta ew’la que se
consignardn las circunstancias que la han motivado y la situacion de”hecho en la
ejecucion de aquel. Acordada la suspension, la Administracién aherrdra al pont_ratista los
dafios y perjuicios efectivamente sufridos por este. T O

Administracion. Asiz€l contratista debera adoptar todas las medidas incluidas en el &mbito
de su diligenciapara minimizar las consecuencias econdmicas de cualquier paralizacién de
las obr

~La indemnizacién solicitada por ¢l contratista, por los dafios y perjuicios producidos,
deberd estar completamente justificada documentalmente y en ningn caso podrd ser
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superior a la cantidad que resulte de multiplicar el numero de meses de paralizacién por el
importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que
figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el
Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacién.

2. En el caso de que la suspensidn acordada fuese temporal parcial, es decir afectase sélo a
una parte de las obras en ejecucién, se calculard el porcentaje que suponen las obras
paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este
porcentaje a los célculos indicados en el ultimo parrafo del apartado anterior para
determinar el tope maximo de la indemnizacién.

En caso de Suspensiéon Temporal Parcial, deberd determinarse por la Administracidn,
previa audiencia del contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la
concesion de la prorroga que proceda.

21. Modificacion del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacién podrd introducir
modificaciones, por razén de interés piblico, en los casos y en la forma prevista en el
Titulo V del Libro I del TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 211 del citado Texto.

En su caso, en el anexo 1 se especificara la posibilidad de modificar el contrato, con sus
condiciones, alcance ,limites , procedimiento y demds requisitos previstos en los
articulos 106 y 108 del T.R.L.C.S.P.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizaciéon Iisr?{ la
Administracion contratante. Asi mismo, en caso de discordancias~entre lo
documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision aiguna que pued
implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estando e'a
estos efectos a lo dispuesto en la cldusula 19.1.2. o o

La realizaciéon por el contratista de alteraciones en las unldades de obra, sm
autorizacién previa de la Administracion contratante, aun ‘cuando estas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa, no . generara
obligacién alguna para la Administracién, quedando ademss el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a’ “ambos en
cumplimiento de sus respectivos contratos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 234 del TRLCSP, seran obligatorias
para €l contratista las modificaciones en el contrato de obras que se acuerden con
arreglo a lo establecido en el articulo 219 y en el Titulo V del Libro I del TRLCSP,
produzcan aumento, reduccion o supresion de las unidades de obra o sustitucion de una
clase de fébrica por otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato.
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En caso de supresién o reduccion de unidades de obras, el contratista no tendra derecho
a reclamar indemnizacién alguna.

En ¢l caso de que las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas se
estara a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para
la formacion de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de
aplicacion, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto
aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los
vigentes de mercado en la fecha de adjudicacion del contrato.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la estructura
de costes adoptada para los precios del proyecto. De modo que para el céleulo y
descomposicion de precios, determinacién de cantidades de componentes, conceptos
imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de los componentes
se aplicaran iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar
los nuevos precios se tomaran, cuando resulten de aplicacién y siempre que no existan
errores en los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y
maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus
Anexos o, en su defecto, cuando existan, en el Banco de Precios a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar serd el mismo que el del proyecto aprobado.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar todas
las medidas precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de
la Administracion o por el empresarlo que esta d631g116 debien demnizar a la
administracién por cualquier perjuicio que ocasione el 1ncumpl1m1ento de, esta
obligacion. — ;

En este supuesto, la Administracién, previa audiencia del contratlsta prmmpal
establecera las instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo ot el que ha de
verificarse su cumplimiento. < E :

Cuando la Direcciéon Facultativa considere necesaria modlﬁcacmn del proyecto,
recabard del 6rgano de contratacién autorizacion para iniciar el ‘correspondiente
expediente, que se substanciard con ¢ ¢r de urgencia con las actudciones.previstas
en el articulo 234.3 del TRLCS

22. Recepcién

fitratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcidn, debera entregar
a Administracién original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente

~ ordenados y encuademados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra gjecutada.
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Estos documentos se entregarin en €l soporte informético que al efecto establezca la
Administracién, -

b) Relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificacién.

c) Libro de Ordenes.
d) Libro de Incidencias.

e) Libro de Subcontratacién, donde se especificard la relacién de proveedores,
fabricantes y procedencia de los materiales.

) Homologaciones, certificados, sellos y demds garantias de los materiales o
elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean.
De estos elementos se desglosarin, en documento aparte, aquellos que procedan en
aplicacion de la normativa de proteccion contra incendios.

g) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes,
boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

1) La documentacién relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

0S permisos,

3) La documentacion técnica que haya sido necesaria para 01;?61’-
licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obfra ejecuta

k)  Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y corfservacién
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hub1esen instalado en la
obra. 0 L

1§ Cualquier otro documento que asi se establezca en el anexo VI del presente phe £0.

Dichos documentos deberén ser titulados a nombre de la Adrmmstrac:lon o de la persona 0

entidad que ésta designe.
En las obras de edificacién a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de nov1embre, de
Ordenacién de la Edificacién, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al
Director de obra una copia del Libro de Subcontrataciéon debidamente cumplimentado,
para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo d1spuesto en el articulo

16.3 del RD 1109/2007.
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2. Igualmente, antes de la recepcion, el contratista deberé realizar las actuaciones que a
continuacién se indicary, requisito sin el cual no podré llevarse a efecto la recepeidn:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra asi
como cualquier ofro cartel o sefializacién que no forme parte de la sefializacién definitiva
del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacién objeto de las
obras, de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin
necesidad de una nueva actuacion de limpieza.

3. La recepcion se realizard de conformidad con lo establecido en el articulo 235 del
TRLCSP, y 163 y 164 del R.G.L.C.A.P.

4. Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepc1on el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacién y guarderia de las mismas, siendo responsable de
los dafios que en ella se produzcan. Asi mismo vendra obligado a conservar la jardineria
incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados,
riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

23. Certificacién final de Ias obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses
contados a partir de la fecha de recepcion, el érgano de contratacion deberé aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que sers abonada al contratista a cuenta de la
liquidacion del contrato.

A estos efectos, y de conformidad con el articulo 166 del R.G.L.C.A.P., rec1b1das las obras
se procederd seguidamente a su medicion general con a51sten01 delog Qntratista,
formuléndose por el director de la obra, en el plazo maximo de un mes/desde la redgpeion,
la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, engl acta
de recepcion de la obra se fijard la fecha para el inicio de dlcha med1c1on
notificado el contratista para dicho acto. Lo ;

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaraas " dlrector de la obra y
el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los fi &y remmendose el tercero por
el director de la obra al 6rgano de contratacid

Si el contratista no ha asisti a medicion el gjemplar del acta le sera remitido por el
director de la obra para-que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o

~partir de la fecha de recepcion, ¢l director de la obra redactard la correspondiente relacion
valorada.
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Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el
pérrafo anterior, el director de la obra expedird y tramitar4 la correspondiente certificacién
final.

2. El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra
que realmente haya ejecutado con sujecién al proyecto aprobado y a las 6rdenes dadas por
escrito por la Administracion, o por la Direccion Facultativa con la autorizacién de ésta,
siempre que no respondan a la correccion de deficiencias imputables al mismo, por lo que,
cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las
reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorizacion, se tomardn
las de estos ultimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en planos, se
tomaran las correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra serdn los
fijados en la cldusula 19.3.3 del presente pliego.

No procederd recoger en la certificacion final de las obras las variaciones de las unidades
de seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.

3. La certificacién final de las obras se elaborard segin el modelo establecido al efecto por
la Administracion, y debera contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de

liquidacion, justificacion de las variaciones de medicion.

b) Acta de recepcion de la obra.

c) Acta de medicion final de la obra.

d) Medicién de la obra realmente ejecutada. i

e) Presupuesto comparativo. /

f) Relacion de certificaciones expedidas a la contrata. S
g) Relacion de minutas de honorarios expedidas a la Direccion Facultatlva

h) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final. i -

1) Revision de precios que proceda en su caso. P

) Planos definitivos de la obra. o P

e

24. Plazo de garantia y rggponsﬁi)ﬂidad por vicios ocultos.

e

Sin perjuicio de-1a responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (L.O.E.), el plazo de garantia del presente
contrato sera el fijado en el anexo I, y comenzari a contar a partir de la recepcion del
mismo, ya sea total o parcial,

Durante ¢l plazo de garantia cuidard el contratista de la conservacién y policia de las obras.
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Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracion podrd requerir al
contratista la subsanacién de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y
quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa
s¢ haya efectuado la subsanacién de conformidad para la Administracién.

De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina
con posterioridad a la expiraciéon del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responder
¢ste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a contar desde la
recepcion.

25. Liquidacidn de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en el TRLCSP y sus
normas de desarrollo, se redactar la correspondiente liquidacion del contrato de obras.

La liquidaciéon de las obras se efectuard con los mismos criterios y documentacion,
establecidos en la cldusula 23 del presente pliego, para la realizacidn de la certificacion
final de las obras.

2. En el caso de resolucién del contrato por causas imputables al contratista, para
establecer el saldo de liquidacion de obras se restara de la valoracion correspondiente a la
obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracién, s6lo se tendra en cuenta la que
corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean
comprobables su correcto funcionamiento o terminacién, valorandose-’ c il 0” e a la
descomposicion de los precios unitarios y, dentro de ellas, umcamentgifs que no pre 'j' nten
defectos o deterioros y estén correctamente gjecutadas. ; &

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maqumana e inst: aciones
no podran considerarse en el caso referido. ; '

ase, para valorar estas Gltimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo
_Afue se adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valoraran en
" funcién de los materiales y medios que se estimen hayan sido necesarios para la
realizacion de la obra ¢jecutada.
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De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las accesorias
¢ instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los
acopios situados a pie de obra.

La valoracion de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijara en base
al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada
uno de tales conceptos, segun se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de
modo expreso o por referencia a norma o publicacién que verse sobre la materia.

26. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administracién
procediera el abono de intereses de demora, los mismos se calcularan conforme al
articulo 216 del T.R.L.C.S.P. Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista deberd haber cumplido la obligacién de presentar la
factura ante el Registro indicado en ¢l presente P.CA.P., en tiempo y forma, en el plazo
de treinta dias desde la fecha de expedicion de las certificaciones.

27. Resolucion del contrato.

Serd causa de resolucidn del contrato las previstas en los articulos 223 y 237 del
TRLCSP, y sin perjuicio de las que expresamente se resefian en el clausulado, las
especiales que se fijan a continuacidn, con los efectos que se establecen en la normativa
vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de
seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacidn. :

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de guardér sigilo. -
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, esten
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga con0c1m1ento con ocas10}1 del
mismo. : vl

¢} El abandono por parte del contratista de la prestacion ObjetdV,_,_dél"-‘?-cdrifrat‘()_,-_, Se
entendera producido el abandono cuando la prestacién haya dejado de:desarrollarse; no
se desarrolle con la regulandad adecuada o con los medios humanos. o - matenales
precisos para la normal ejecucién del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este
supuesto, la Administracién, antes de proceder a la resolucion, requerird al contratista
para que regularice la situacién en el plazo de cinco dias, a contar desde el
requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.
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Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o
supetior a 1 mes, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucion del ritmo de
¢sta superior al 50% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, v siempre y
cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracion o éste ocasionado por casos
de fuerza mayor, entendiendo portal los asi establecidos en el articulo 231 del TRLCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucién del contrato.

¢) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 227 del TRLCSP y en el
presente pliego sobre el régimen de subcontratacién.

f) La realizacién por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacién del
contrato, sin autorizacién previa de la Administracién contratante, atin cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa.

g) La incursién del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones de contratar sefialadas en la normativa vigente.

h) Otras que se establezcan en el Anexo 1.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevara
la resolucién del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administracién los
dafios y perjuicios ocasionados, con los demas efectos que procedan conforme a la
normativa aplicable. El importe de la garantia respondera de todo ello, en cuanto
alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que
se refiere al importe que exceda de la garantia incautada.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario g~por~la propia
Administracién el 6rgano de contratacidn, una vez haya notiﬁi;d}x;al__ contratista la
liquidacién de las ejecutadas, podra acordar la continuacion, sin - perjuicio de las
posibilidad de impugnacién de la valoracion efectuada en los términos del drticulo
239.5 del TRLCSP. i

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se o a8 cﬁmpli_'r_f_‘las
instrucciones dadas por la Administracion, adoptando todas las-rfledidas necesarias para

28:Devolucion o cancelacion de la garantia,

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantfa, la Di.reccién
facultativa, a instancia del responsable del contrato o del contratista, redactara un informe
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sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad y se procederd a la devolucion o cancelacién de la garantia, la liquidacion
del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra y
no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas al contratista
para su reparacion, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado
de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacién
del plazo de garantia.

29. Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.

El contratista adjudicatario de la obra, colaborard con la Administracion, personas,
empresas u organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicién cuanta
informacion le sea solicitada, referida a la obra en cuestion.

El contratista actuard en la ejecucion del contrato y antes las incidencias que pudieran
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la
incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios
que pudieran ocasionar al interés general y a la Administracién como parte contractual. El
incumplimiento de este deber de diligencia podrd dar lugar a obligacidén de resarcir a la
Administracién,

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y
RECURSOS

30. Prerrogativas de la Administracion.

El Organo de contratacién ostenta la premrogativa de interprefar 10s comjtratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.: Iguahnent' podra
modificar los contratos celebrados y acordar su resolucidn, dentro de los imjtés
sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP y sus’ d' '031010nes de

desarrollo.

Los acuerdos que dicte el organo de contratacion preﬁo/mforme Jundlco de los organos
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de mterpretacmn mod1ﬁcacxon y
resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

31. Jurisdiccion Competente.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacién, resolucion y
efectos de los contratos administrativos, serdn resueltas por el Organo de contratacion

competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se
podra interponer potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el
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mismo Organo o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde €l dia siguiente al de su notificacién o publicacion.

32. Recurso especial en materia de contratacion.

Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto a
regulacion armonizada, los acuerdos de adjudicacién , los anuncios de licitacion, los
plicgos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir
la licitacién y los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacién,
siempre que estos ultimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacién,
determine la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzca indefensién o
perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos.

No serdn susceptibles de recurso especial en materia de contratacién los actos de los
organos de contratacion dictados en relacién con las modificaciones contractuales no
previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 105 a 107
del TRLCSP sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan
como si no la resolucion y la celebracion de nueva lcitacion.

La tramitacion del citado recurso se ajustard a lo dispuesto en los articulos 40 y siguientes
del TRLCSP.

Contra la resolucioén del recurso solo procedera la interposicion de recurso contencioso
administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdiccion Contencioso Administrativa,
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REMODELACION DEL PASEO
MARITIMO DE TORREQUEBRADA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO.

ANEXO1

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Expediente:  1/2014 Localidad: Benalmadena.

Organo de contratacion: Concejalia de Hacienda.

Objeto del contrato: OBRAS DE REMODELACION DEL PASEO MARITIMO DE
TORREQUEBRADA, conforme al proyecto técnico redactado por Francisco Fernindez
Ballesteros y proyecto de alumbrado redactado por Diia. Maria del Carmen Alcalde Vargas.

Cddigo CPV: 45233252-0 Cadigo CPA: 433329

Perfil de contratante: www.benalmadena.es

Presupuesto maximo de licitacion (IVA excluido): 413.223, 14.-€ | IVA: 86.776,86.- €

/
En letra: CUATROCIENTOS TRECE MIL, DOSCIENTOS VEINTITRES CON CATORC

EUROS.

Concepto presupuestario: obras financiadas por la Diputacion Provmclal d 7 A aga; segun
acuerdo Junta Gobierno 10/12/2013 i PR

Valor estimado: coincide con el importe total - SI

(En caso negativo motivar de acuerdo con el art. 88 del TRLCSP):

Anualidades (IVA incluido): 500.000.- € 2* Anualidad €

Anualidad corriente € 3% Anualidad €
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1* Anualidad € 4* Anualidad €

Revision del precio: NO Formula/Indice Oficial:

Variacion de precios en funcion de cumplimiento de plazos/rendimiento/penalizaciones por
incumplimientos de cliusulas contractuales: NO

(Indicar los objetivos de plazo, rendimiento y las penalizaciones, en su caso):

Forma de pago: periodicidad de las certificaciones distinta a la mensual prevista en el art. 232
del TRLCSP

NO ( en caso afirmativo detallar)

Plazo de ejecucion total: 6 meses.

Parciales: los derivados del programa de trabajo que el adjudicatario ha de presentar.

Lugar de ejecucion: Benalmadena

Fecha para efectuar la comprobacion del replanteo, distinta a la prevista en Ia clausula 14

NO  (en caso afirmativo detallar) — ’\

Sujeto a regulacién armonizada: NO

Procedimiento de adjudicacion: ABIERTO.

Constitucion de Mesa de Contratacién: SI

Delegacion en la Mesa de Contratacién de la seleccién de candidatos en el pi’bce'diﬁﬁento
restringido SI / NO

Tranﬁtacjénﬁ expediente: ORDINARIA

Variantes o mejoras (articulo 147 del TR LCSP) : Sélo se admiten mejoras en cuanto al precio,
programa de mantenimiento, jardineria, sefializacién y plazo de garantia, conforme a los
criterios de adjudicacion incluido en el anexo II-A del presente PCAP.
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Posibilidad de sustituir por la declaracion responsable que se inserta en la cliusula 9.2.1. in
fine, la documentacion requerida en los apartados 9.2.1.b, 9.2.1.c, 9.2.1.d, 9.2.1.¢, 9.2.1.f., 9.2.1.g,
9.2.1.i, 9.2.1.j y 9.2.1.2. del presente pliego: SI

Plazo de presentacién de proposiciones y documentacién (sobres n® 1, 2 y 3) en procedimiento
abierto: 26 DIAS NATURALES contados a partir de la publicacion del dltime anuncio de
licitacion en BOP, Plataforma de Contratacion del Sector Pablico y Perfil de Contratante del
Ayuntamiento.

Garantias: Acreditacion por medios electronicos, informaticos o telematicos:
NO

Provisional: NO En cifras

Definitiva: _ 5% del Presupuesto de adjudicacion.

En su caso dispensacion
motivada por

Complementaria: % del Presupuesto de
adjudicacion.

Garantia mediante retencion del precio: SI

En caso afirmativo:

Forma: mediante retencion en el primer o varios pagos que se efectuen, hasta algé nzar
el importe de la fianza. ; L

Condiciones: el contratista debera presentar solicitud para que
dicha garantia.

Plazo de garantia: UN ANO /

Z"'--re,teiiga-éls:l. pago

/

Preciofias bajo come unico criterio de adjudicacion: NO
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Presentaciéon de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del
cumplimiento de normas de garantia de Ia calidad o de gestién medioambiental: NO

Acreditacion de Ia documentacién previa a la adjudicacién mediante medios electrénicos,
informaticos o telematicos: SI

Clasificacion del contratista:

En su caso clasificacion de subcontratistas:

Importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato: 3.000.- €

Penalidades distintas a las previstas en el art. 212 del TRLCSP.: NO
(justificacidn en su caso)

Penalidades por cnmplimiento defectuoso: NO
(indicar, en su caso)

-Subcontratacion permitida:SI

-Obligacion de indicar en su oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, con
indicacién de importe y perfil erapresarial: SI

-Obligacion del contratista de subcontratar con terceros no vinculados al mismo partes de Ia
prestacion, que sin exceder del 50% del presupuesto del contrato, gocen de sustantividad propia,
siendo susceptible de realizacién separada. NO

(Especificar en caso afirmativo)

Responsable del contrato: RAFAEL LAFUENTE MUNOZ

Obligatoriedad de presentacién de programa de trabajo por el contratista : S~ :

)

Plazo distinto al previsto en el art. 163 del R.G.L.C.A.P. para efectuar el aviso de tWi(’m de las
obras: NO R «

Plazo distinto al previsto en el art. 166 del R.G.L.C.A.P. para efectuar la-fmedicién_ ggne_r;gili NO

Criterios para la admision de licitadores en E}jg_cediﬁiiéﬁtbs restringidos:. "

Niimero minimo y méximo de empresarios a los que se prevé invitar:

Constitucion de comité de expertos : NO

En su caso, identificacién de organismo técnico especializado o comité de expertos
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Otras causas especificas de resolucién contractual

Previsién expresa de la posibilidad de modificar el contrato, condiciones, alcance,
limite, procedimiento y demas circunstancias previstas en los articulos 106 y 108
del TRLCSP.
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PLIEGO DE CI’JAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REMODELACION DEL PASEO
MARITIMO DE TORREQUEBRADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO.

ANEXO H A.

CRITERIOS DE ADJUDICACION Y, EN SU CASO, UMBRAL MINIMO DE
PUNTUACION NECESARIA PARA CONTINUAR EN EL PROCESO
SELECTIVO.

Criterios de valoracidn que dependen de un juicio de valor (30 puntos)

CONCEPTO PUNTUACION

A |Programa de Mantenimiento. Se podra proponer un programa| Hasta 15 puntos
de mantenimiento preventivo, correctivo, de reparacién de
averias de las instalaciones, sustitucion de elementos
deteriorados, incluyendo el mobiliario urbane (incluso por actos
vandalicos) inciuidos en el proyecto.
La propuesta deberd incluir el plazo, la descripcién del
mantenimiento con detalle de las operaciones, periocidad,
tiempo de respuesta, etc. asi como los medios personales que
se prevea adscribir al mantenimiento. En caso de que se prevea
subcontratar total o parcialmente el mantenimiento, se aportara| A
la documentacion que determine las relaciones con empresas| )
suficientemente acreditadas. 7&
Se otorgara la puntuaciéon maxima a la oferta que presente él_:‘
programa de mantenimiento mas completo, atendiendo al pIazjo;
y al contenido de los trabajos ofertados, al resto de las oferta:iss',;.:: _
de manera proporcional. _ / e 'i;\.;"
B |Mejoras en la jardineria. Se podrd proponer mejords en Ia':\-l\Hasta10--.pw‘t‘f4r’i'tos
Jardineria incluida en el proyecto. Para _glloysé’ﬁéberé presentar
una relacion del incremento ~dé elementos de jardineria,
detallando unidades, especies, tamaiios, etc.
Se otorgara la puntuacién maxima a la mejor oferta presentada
y al resto de forma proporcionada, valoridndose tanto la calidad
de las especies como la cantidad. Para ello se debera tener en
cuenta la prohibicién de las especies invasoras determinadas
por la Junta de Andalucia.
C | Mejoras en la sefalizacién. Se incluira una descripcion grafica de| Hasta 5 puntos
la sefializacién propuesta para la zona. Para ello se aportara
documentacién con ubicacion de las sefiales, memoria
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descriptiva, calidades, disefio. (Ejemplos: Perros no, acceso a
playas, cuidado de las plantas, punto turistico, panoramica, etc).
Se otorgard la puntuacién méxima a la mejor oferta presentada
y resto de forma proporcionada, valorindose tanto la calidad de
los carteles como la cantidad.

Criterios de valoracién mediante férmulas o porcentajes (70

puntos).
CONCEPTQ PUNTUACION
A | Oferta Econémica. Se otorgard la maxima puntuacién a la oferta 55 puntos
mas econdmica y cero puntos a la que iguale el precio de
licitacién, valorando las restantes de forma proporcional al precio
ofertado.
Segin la siguiente formula:
PL - PE
PE= - X PM
PL - PV
Donde,
PE = Puntuacién obtenida.
PL = Presupuesto de Licitacién.
PE = Presupuesto Ofertado de la empresa objeto de puntuacion.
PV = Presupuesto Ofertado mds ventajosa.
PM = Puntuacién Maxima.
B { Ampliacion del plazo de Garantia. El licitador podrda aumentar| - 15 punfos__:*_.

hasta en 24 meses adicionales, el plazo de garantia legal fijado

el Pliego (1 afio), durante el cual, sera responsable conforme a lo:

establecido legalmente.

Se otorgard la mixima puntuacién al licitador que oferte los 24
meses adicionales, el resto de ofertas se procederd|

proporcionalmente, en funcién del plazo ofertado, conf ala

aplicacion de una regla de tres simple.
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PLIEGO DE CrI_AUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REMODELACION DEL PASEO
MARITIMO DE TORREQUEBRADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
O RESTRINGIDO..

ANEXO II-B

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Se considerard que la empresa tiene solvencia econdémica y financiera si cumple con los
siguientes criterios que se sefialen:

1. Cuando en ¢l Anexo I se exija clasificacién administrativa, la solvencia econdémico
financiera se acreditard mediante la presentacion de la misma, acompafiado de una
declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base

para la obtencion de la misma.

2. Cuando en el Anexo I no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra
acreditarse, mediante el certificado de clasificacién administrativa como contratista de
obras en el Grupo G, subgrupo 6, categoria a, acompafiada de una declaracién sobre su
vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de 1a misma o por
alguno de los [siguientes medios que se sefialen:

2.1.Mediante la aportacion de la siguiente documentacion, correspondiente a los tres

ultimos afios:
-Las cuentas anuales.
-Declaracion relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentacién de la
declaracion anual de operaciones con terceros.

Declaracion apropiada de entidad financiera o justificante de la exmfgcia de

de indemnizacion por riesgos profesionales.

siguientes criterios:

-Si de las cuentas anuales se deduce que dlspone -dé unos fondos pr0p1os que sean al

menos el 20% del importe del contrato

-Si de la declaracién relativa a la cifra global de negocios resulta que.- la de menor

1mporte de los tres ultimos afios es superior al triple del importe de la anualidad
maxima del contrato.

x | -Si se presenta una declaracién apropiada de entidad financiera o en su caso un
justificante de seguro de indemnizacidn por riesgos profesionales por importe igual o

_superior al del objeto del presente contrato.
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PLIEGO DE C'LAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REMODELACION DEL PASEO
MARITIMO DE TORREQUEBRADA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXOII-C

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA
CONTRATAR

D con residencia en ... provincia de ......eeeernnae.
calle....cvcvnennnnn N°..oeeee... 560N Documento Nacional de Identidad n®.......cuveecrrcveecccncennnas ,
teléfono.....comeveereeeernnen faX..cccvirrerrinrinns L 1411 SO en nombre, propio o
de la empresa........ooecceeeceeecee e, que representa, declara y manifiesta al érgano

de contratacion, bajo su personal responsabilidad y ante el 6rgano gestor del contrato:

-Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

-I\l;%?_?contrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 60 del
T SP.

-No haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecucién de los contratos que hayan
tenido por objeto la redaccidn del proyecto, direccién facultativa, vigilancia, supervision y/o
control de las obras que son objeto de la licitacidn, ni ser empresa vinculada a ellas en el
sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cddigo de Comercio, asi como de tampoco
haber sido empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.

.(T?ﬁgar_, fecha'j}-"ﬁnna

proponente)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REMODELACION DEL PASEO
MARITIMO DE TORREQUEBRADA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
O RESTRINGIDO.

ANEXO 1I-D
SOLVENCIA TECNICA

En caso de que no se exija clasificacién administrativa, la solvencia técnica podra
acreditarse , mediante el certificado de clasificacion administrativa como contratista de
obras en el Grupo G, subgrupo 6, categoria a, acompafiado de una declaracién sobre su
vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de la misma o
por alguno de los siguientes medios que se sefialen:

1.Mediante la presentacién de una relacion de obras andlogas ejecutadas en el curso de los

ltimos cinco afios, avaladas por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes;

estos certificados indicardn el importe, fecha y lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesién o se llevaron normalmente a buen
término. Dichos certificados se expediran por el director técnico de 1a obra vy seran
refrendados con la conformidad de la entidad contratante.

El criterio de seleccion en base a la documentacion presentada en el punto 1, serd que
las empresas deberan haber ejecutado, en los ltimos cinco afios, obras cuyo objeto sea
andlogo al del objeto del contrato, (urbanizacion, reforma de calles...) y cuyo presupuesto
individual o en conjunto sea igual o superior al presupuesto de la obra objeto de
licitacién. (El computo final de los cinco afios coincidira con el ltimo dia de admision
de ofertas.)

Otros requisitos: 7o

-Nombres y cualificacion profesional del personal responsable de ej‘é.c_mtar la pe st’aéi{)n: NO

-Compromiso de dedicacién de los medios personales y matefiales suficientes para la
gjecucion (art, 64.2 del TRLCSP): . o ;

En caso afirmativo sefialar si:
-Si constituye obligacion esencial a efectos del 223.f) del TRLCSP : SI'NO

-Penalidades en caso de incumplimiento {(art. 64.2 del TRLCSP):SI/NO
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REMODELACION PASEO MARITIMO
DE TORREQUEBRADA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXOIII

9.2.2. SOBRE 2 - ASPECTOS DE LA PROPOSICION TECNICA CUYA
CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.

1. Programa de Mantenimiento. Se podrd proponer un programa de mantenimiento
preventivo, correctivo, de reparacién de averias de las instaiaciones, sustitucién de elementos
deteriorados, incluyendo el mobiliario urbano (incluso por actos vandalicos) incluidos en el
proyecto.

La propuesta deberi incluir el plazo, la descripcién del mantenimiento con detalie de las
operaciones, periocidad, tiempo de respuesta, etc. asi como los medios personales que se
prevea adscribir al mantenimiento. En caso de que se prevea subcontratar total o
parcialmente el mantenimiento, se aportard la documentacién que determine las relaciones
coh empresas suficientemente acreditadas.

Se otorgara la puntuacién maxima a la oferta que presente el programa de mantenimiento
mas completo, atendiendo al plazo y al contenido de los trabajos ofertados, al resto de las
ofertas de manera proporcional.

2. Mejoras en la jardineria. Se podra proponer mejoras en Iajardihe}{inclm_ aen el proyecto.
Para ello se debera presentar una relacion del mcremento de e!ementos e jardineria,
detallando unidades, especies, tamafios, etc. oy Vo Ty

Se otorgari la puntuacion maxima a la mejor oferta presentada y rés:to de forma
proporcionada, valorindose tanto la calidad de las especnes comg: cantldad Para ello se
deberd tener en cuenta la prohibicion de las especies in “_ras determmadas por la Junta
de Andalucia. R

W

3. Mejoras en la sefalizacién-Se incluird una descripcion grafica de la sefalizacién propuesta
para la zona. Para se aportard documentacién con ubicacion de las sefiales, memoria
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PLIEGO DE C’LAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REMODELACION PASEO MARITIMO
DE TORREQUEBRADA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO IV

9.23. SOBRE 3 - ASPECTOS DE LA PROPOSICION TECNICA CUYA
CUANTIFICACION NO DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR , MODELO DE
PROPOSICION ECONOMICA Y SUBCONTRATACION.

El sobre n° 3 tendra el siguiente contenido:
A) Proposicion econémica, con arreglo al siguiente modelo:

D.
con residencia en
provincia de
calle n°®
segin Documento Nacional de Identidad n®
teléfono.. e TOX e enen e-mail............. ,

conocidos el PCAP y el proyecto de obra, documentos que asume en su mtegndad, x
aprobados para la adjudicacion del contrato de obra (1): (

Expediente:
Titulo:
Localidad :

Se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su cargo la
gjecucion de las obras, con estricta sujecion a los requisitos exigidos, de acuerdo con las

condiciones ofertadas, por la cantidad de.....conniiniceninicreereis Euros, IVA
excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de............. ,Euros, por lo gpe/el impOxe total, IVA
incluido asciende a la cantidad de ..................... Euros. S

Dicho importe incluye ademas todos tributos, tasas y cénogiéé’ de cualqui e:_indorle que
sean de aplicacion, asi como todos los gastos contemplados:en el Pliggé de Clausulas
Administrativas Particulares que rige el contrato. (Lugar, fecha y fimga-€l proponente)

f previsto como minimo en el PCAP.

B) Oferta de ampliaciéon del plazo de gar

C) En caso de que se exija en el Anexo n° 1, se indicara Ia parte del contrato que se
tenga previsto-subcontratar, sefialando su importe y el nombre o perﬁl’ eqlpresarlal
definido_por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los
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i

PLIEGO DE C’LAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REMODELACION PASEO MARITIMO
DE TORREQUEBRADA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXOV

' PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL
O DESPROPORCIONADA.

TENDRAN LA CONSIDERACION DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS
LAS QUE SEAN INFERIORES EN MAS DE 10 UNIDADES PORCENTUALES
A LA MEDIA ARITMETICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS.
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PLIEGO DE QLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REMODELACION PASEO MARITIMO DE
TORREQUEBRADA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO V1

TIL EJECUCION DEL CONTRATO

DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA EN LA RECEPCION DE
LAS OBRAS. -

Expediente; Localidad:
Titulo;

Documentacion a entre: or el contratista en el Recepcidn de las obras.

Con independencia de la documentacién establecida en la Clausula 22 del presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, el contratista previamente a la recepcién de las obras
debera entregar a la Administracion la siguiente documentacion:
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RESOLUCION APROBATORIA

Incoado e instruido el expediente de contratacién referente a las obras de REMODELACION
PASEO MARITIMO DE TORREQUEBRADA, habiéndosc aprobado el proyecto técnico el
23/10/2013 y constando en el mismo los documentos resefiados en el art. 109 del TRLCSP.,
resuelvo aprobar el referido expediente, CON CARACTER ORDINARIO, con los documentos
que lo conforman y el pliego de clausulas administrativas particulares, la apertura del
procedimiento de adjudicacién, la aprobacion del gasto que el expediente comporta y la
designacion, como responsable del contrato a D. Rafael Lafuente, todo ello conforme a lo
previsto en los articulos 110 y concordantes del TRLCSP.

Dése copia de la presente Resolucién a la Secretaria General, al Sr. Interventor, al responsable del
contrato y al Jefe de la Seccién de Contratacion.

Lo manda y firma el Sr. Concejal Delegado de Haciehda, en Benalmadena a3.00. MAY0 2014

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, LA VICESECRETARIA,
(Dictada per Delegacidn de la Alcaldesa,
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