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ANEXO VILI: EJECUCION DEL CONTRATO. Documentacién a entregar por el contratista en la
recepeion de las obras.

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1. Régimen juridico del contrato.

El confrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira
por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP),
y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicardn las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y sus anexos, revesfirdn
caracter contractual. Igualmente, el proyecto técnico cuyas obras son objeto de
contratacion, revisten caracter contractual, en los términos del R.G.L.C.A.P. Los contratos
se ajustaran al contenido del presente Pliego de Clausulas Administrativas, cuyas clausulas
se consideraran parte integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerd el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumirdn las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracion, la Direccién Facultativa determinara, con las limitaciones establecidas en
las clausulas 18.1.2 y 20, el documento que en cada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos
que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos 0 normas de toda indole
aprobadas por la Administracién, que puedan ser de aplicacidén en la ejecucidon de lo
pactado, no eximira al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucion de las obras o
trabajos, contemplados en el proyecto aprobado por Ja Administracidn, que se sefialan en
el anexo I, asi como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en
los casos previstos y en la forma establecida en los articulos 202 y 217 de la LCSP.

En el anexo 1 se indicard si el contrato estd o no su]eto a regulacién armonizada y los
codigos CPV y CPA 2002.

3. Presupuesto de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto maximo de licitacion es el que figura en el anexo I, en ¢l que se indicard
como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadide que deba
soportar la Administracidn.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacién del mismo € incluird, como
partida independiente, ¢l Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y cénones de
cualquier indole, que sean de aplicacidn, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego.
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Todos los gastos que se originen para ¢l contratista adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demas disposiciones de
aplicacién, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitacién entre los costes
directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos
Generales de Estructura.

En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del articulo 76 de la
LCSP no coincida con el presupuesto de licitacién, se hard constar tal circunstancia en el
anexo I, motivandolo adecuadamente, donde igualmente se indicara si el contrato esta o no
sujeto a regulacidn armonizada.

El precio del presente contrato podrd ser objeto de revision, de conformidad con los
articulos 77 a 82, y la Disposicién Transitoria Segunda de la LCSP, a cuyos efectos se
aplicara la férmula o indices oficiales recogidas en el anexo I, donde igualmente se
especificard si los precios son o no revisables. En el supuesto de que no lo fuesen sélo se
modificara dicha circunstancia por la prorroga del plazo durante la ejecucion del contrato
por causa imputable a la Administracién o por casos de fuerza mayor, entendiendo portal
los asf establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras serén los que figuran en el
proyecto aprobado por la Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicacion
resultante de la oferta econodmica realizada por el licitador.

En el anexo I se establecera igualmente la posibilidad de incluir cldusulas de variacion de
precios en funcién del cumplimienio de determinados objetivos de plazos o de
-rendimiento, asi como penalizaciones por incumplimiento de cldusulas contractuales, de
conformidad con lo establecido en el articulo 75.4 de la LCSP.

4. Existencia de crédito.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la
Administracion del contrato a que se refiere el presente pliego.

En el anexo I se indica el concepto presupuestario con cargo al cual se abonard el
contrato.

5. Plazo de ejecucion.

El plazo de gjecucidn del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso, pudieran
establecerse, seran los fijados en el anexo I, y comenzaran con el Acta de Comprobacion del
Replanteo e Inicio de las Obras.

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.

6.1. Aptitud y Capacidad.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de
comtratar que sefiala el articulo 49 de la LCSP, y acrediten su solvencia econdmica,

anciera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos 63 a 65 de la LCSP, o, en los
casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Asi mismo, los empresarios deberdn contar con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el
objeto del contrato.
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Las personas juridibés solo pbdréh'sér'adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén

comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus propios
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

_ Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estard a lo
dispuesto en los articulos 44, 47 y 48 de 1a LCSP, respectivamente. ' '

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedardn obligados
solidariamente, v deberdan nombrar un representante o apoderado nico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extinciéon del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concutrrir integrados en una union
temporal deberan indicar los nombres vy circunstancias de los que la constituyan y la
participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en unidén temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o
mediante unién temporal de empresarios, siempre que dicha participacién pueda provocar
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de
las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podran concurrir a la licitacién, puesto que su participacion puede
suponer un trato prvilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas
adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redaccion del
proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervisién y/o control de las obras que son
objeto de la licitacién. Tampoco podran concurrir las empresas a éstas vinculadas en el
sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cddigo de Comercio, ni las empresas
colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos.

6.2. Solvencia.

a) Para celebrar contratos, los empresarios deberdn acreditar estar en posesion de las
condiciones minimas de solvencia econdmica, financiera y técnica que se especifican en las
cldusulas 9.2.1.1.d) y e), y 9.2.1.2.2), en las que, asimismo, se indicara la documentacién
requerida para acreditar las mismas. Este requisito sera sustituido por el de la clasificacién,
cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en [a LCSP.

Para acreditar la solvencia necesaria, el empresario podra basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios, debiendo aportarse certificado emitido por el 6rgano de
direccion de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia.

b) En el anexo IV podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen, en la oferta o
en la solicitud de participacién, los nombres y la cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion. Asimismo, en el anexo IV se indicard si los candidatos o
licitadores, ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacidén, deben comprometerse
a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes
para ello.-A estos efectos en el citado anexo se indicard si estos compromisos, que se integraran
en el gontrato, tienen el cardcter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo
206¢g) de la LCSP, o si se establecen penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo
6.1 de la L.CSP, para el caso de que se incumplan por el adjudicatano. :

¢) Requisitos de solvencia técnica complementaria.
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En los casos adecuados segtn el tipo de obra, el organo de contratacion podra exigir en el
Anexo [ la presentacion de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten

que el empresario cumple determinadas normas de garantia de la calidad, o de gestion
medioambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 69 y 70 de la LCSP.

La Mesa o el érgano de contratacién podrd recabar del empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentacion de otros
complementarios.

7. Perfil de contratante.

En el perfil de contratante del drgano de contratacion se publicara la adjudicacion provisional y
definitiva del contrato, asi como cualquier otro dato e informacion referente a su actividad
contractual, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de la LCSP.

El acceso publico al perfil de contratante se efectuara a través del portal del Ayuntamiento de
Benalmédena, indicado en el anexo I del presente pliego.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

8. Procedimiento de adjudicacién.

El contrato de obra se adjudicard mediante procedimiento negociado, con o sin publicidad, de
acuerdo con los distintos supuestos contemplados en los articulos 154 y 155 de la LCSP, el
supuesto concreto se especificard en el anexo I, en el que también se establecera la posibilidad
de incluir variantes o mejoras sin repercusion econdmica sobre los elementos y condiciones
establecidos en la cldusula 9.2.2. conforme al articulo 131 de la LCSP,

Asi, el procedimiento negociado serd objeto de publicidad en los casos previstos en el
articulo 161 de la LCSP, en los que serd posible la presentacion de ofertas en concurrencia
por cualquier empresario interesado. En los restantes supuestos, no serd necesario dar
publicidad al procedimiento, asegurédndose la concurrencia, mediante la consulta, al menos a
tres empresas capacitadas para la realizacion del objeto del contrato, siempre que ello sea
posible,

En el anexo II-A se determinaran los aspectos econdmicos y técnicos que, en su caso, hayan de
ser objeto de negociacion con las empresas.

Los 6rganos de contratacion y el contratista se someteran a la obligacion de confidencialidad
de la informacién en los términos establecidos en el articulo 124 de la L.CSP,

En el procedimiento negociado con publicidad a que se refiere el art. 161.1 de la LCSP, el
organo de contratacién estard asistido por una Mesa de contratacion, que serd el drgano
competente para la valoracion de las ofertas. En el procedimiento negociado en que no sea
necesario publicar anuncios de licitacion la constitucion de la Mesa sera potestativa para el
ofgano de confratacion. En su caso, se especificara en el anexo 1.

Dicha Mesa estara presidida por el Sr. Alcalde o persona en quien delegue y formaran parte
de la misma, como vocales, el Interventor, el Secretario, y un Técnico municipal en funcién
del objeto del contrato, o los que legalmente sustituyan a los anteriores. Seré Secretario de la

Mesa el Jefe de la Seccion de Contratacion o el que igualmente le sustituya.
' 6



Area de Confratacidn

9. Presentacion de las proposiciones o solicitudes,

Cuando se acuda al procedimiento negociado por concurrir las circunstancias previstas en el articulo
161.1 de la LCSP el drgano de contratacién anunciard la licitacion del contrato en los
correspondientes boletines oficiales asi como en el perfil de contratante.

En los contratos cuyo valor estimado sea superior a 200.000 euros e inferior a 1.000.000 euros, la
publicacion en el perfil de contratante del érgano de contratacion sustituird a la que debe efectuarse en
el Boletin Oficial del Estado o en el Boletin Oficial de la Provincia.

En los restantes supuestos no sera necesario dar publicidad al procedimiento, asegurdndose la
concurrencia de al menos tres empresas capacitadas.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en unién
temporal con ofros si lo ha hecho individualmente o figurar en més de una unién temporal. La
infraccidn de estas normas daré lugar a la no admisién de todas las propuestas por €l suscritas.

La presentacion de la proposicion o solicitud de participacion supone la aceptacién incondicionada
por el empresario del contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones de este pliego, sin
salvedad o reserva alguna.

9.1. Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones, asi como en su caso las solicitudes de participacion, junto con la documentacion
preceptiva, se presentaran, dentro del plazo sefialado en el Anexo I, en la Seccién de Contratacion
del Ayuntamiento.

En el anexo T se indicara el tipo de tramitacion del expediente, ordinaria o urgente a los efectos
previstos en la normativa contractual.

Cuando las proposiciones o solicitudes se envien por correo, el empresario debera justificar la fecha
de imposicion del envio en las Oficinas de Correos y anunciara la remisién de su oferta al organo
de contratacién, en el mismo dia mediante télex, fax o telegrama remitido al numero que se
indique en el anuncio de licitacidén. En caso de que asi se indique en el anuncio de licitacion, podra
enviarse por correo electronico a la direccidn sefialada. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
sera admitida la proposicion si es recibida por el 6rgano de contratacidn con posterioridad a la fecha
y hora de la terminacion del plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
proposicion, ésta en ningln caso sera admitida.

9.2. Forma de presentacion de las proposiciones.

a)  Enaquellos casos en que el contrato de obra se adjudique, segiin lo especificado en el anexo I,
por el procedimiento negociado con publicidad, los licitadores presentardan, dentro del plazo
sefialado en el Anexo I, solicitud de participacion acompaiiada del sobre sefialado con el mimero 1,
firmado y cerrado, de forma que se garantice el secreto de su contenido.

El 6rgano de contratacidn, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes,
seleccionaré a los que deban pasar a la siguiente fase, a los que invitard, simultdéneamente y por
escrito, a presentar sus proposiciones, técnica y econdmica, en el sobre mimero 2, firmado y cerrado,
dentro del plazo que se sefiale en la propia invitacién. Dicha invitacién contendra indicacidn del
lugar, dia y hora de la apertura de proposiciones.

b)  Enaquellos casos en que el contrato de obra se adjudique, segin lo especificado en el anexo I
por el procedimiento neg001ad0 sin publicidad, los licitadores presentaran la documentacion
comprendida en los sobres n°® 1 y 2 en el plazo que se indique en la invitacion de la Administracion.
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Toda la documentacmn de las proposiciones o sohcltudes presentadas deberd venir en castellano. La
documentacion redactada en otra lengua debera acompafiarse de la correspondiente traduccion
oficial al castellano.

En el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido siguiendo la
numeracidn que se especifica en las cldusulas 9.2.1 y 9.2.2.

La proposicion econdmica y técnica se ajustard a los aspectos objeto de negociacién que se
contienen en el anexo II-A.

Tanto en los casos de procedimiento negociado con publicidad como en los negociados sin
publicidad, en cada uno de los sobres figurara externamente el nombre del licitador y, en su
caso, del representante, domicilio social, teléfono, correo electrénico y fax a efectos de
corm(Lir_licaciones, asf como el titulo de la obra, e incluird la documentacion que a continuacion
se indica:

9.2.1. Sobre n° 1. Titulo: Documentacién acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuacién podran aportarse en original o mediante
copias que tengan caracter de auténticas conforme a la legislacion vigente.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como juridicas, cada uno
de los componentes acreditard su capacidad, personalidad, representacion y solvencia en los
términos previstos en el articulo 48 de la LCSP, debiendo indicar en documento aparte los
nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participacion
de cada uno de ellos, asi como que asumen el compromiso de constituirse y designar la
persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos
ante la Administracion.

La aportacion del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el art. 72 y
Disposicion Transitoria 4* de la 1.C.S.P., acompafiada de una declaracién expresa responsable,
emitida por el licitador o sus representantes con facultades que figuren en el Registro, relativo
a la no alteracion de los datos que constan en el mismo, podra sustituir a los documentos
acreditativos de personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional
empresarial, solvencia econdémico-financiera y clasificacion, asi como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que consten en el mismo.

El referido certificado podré ser expedido electronicamente.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportaran separados en dos carpetas, ordenados
tal como se indica a continuacion.

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentacién General

En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:

a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantia provisional a
favor del érgano de contrataciéon.

Esta documentacién solo se aportard en los casos y por la cuantia en que asi se indique
expresamente en el anexo I
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La garantia podrd constituirse en cﬁaiquiéfa .de las formas previstas en el articulo 84.1 de la
LCSP. y conforme a los modelos establecidos en los Anexos II1, IV, Vy VIdel R G.L.C.AP.

1-8i se constituye la garantia mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito,establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia
reciproca autorizados para operar en Espaiia, debera aportarse el documento original.

2-Si se constituyera la garantia mediante seguro de caucion, celebrado con una entidad
gs?guradora autorizada para operar en el ramo, debera aportarse el original del certificado
el confrato.

En ambos casos, se estard a lo previsto en el art. 58 del RG.L.C.AP., a los efectos de los
poderes incluidos en dichos avales o seguros de caucion.

3- Si se constituye en valores de Deuda Publica, deberan aportarse los certificados de
inmovilizacion de los valores anotados.

4- En caso de constituirse en efectivo, deberd depositarse en la Caja Municipal.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantia global conforme a lo establecido en el
articulo 86 de la LCSP, deberdn aportar certificacién expedida por la Caja Municipal
comprensiva de la existencia de la garantia global y de la suficiencia de la misma.

Cuando asi se prevea en el anexo I, la acreditacion de la constitucion de la garantia podra
hacerse mediante medios electronicos, informaticos o telematicos.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en
conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes
de la unién temporal.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendran que aportar el veinticinco por ciento de las
garantias que hubieren de constituir, conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo.

La garantia provisional responderd del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la
adjudicacién provisional del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la
garantia respondera también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula
10.5 conforme al segundo parrafo del articulo 135.4 de la LCSP.

La garantia provisional se extinguird automaticamente v sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién definitiva del contrato. En todo caso, la garantia
serd retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitucion de la garantia definitiva.

Si algin licitador retira su proposicién injustificadamente antes de la adjudicacion
provisional, o si el adjudicatario no constituye la garantia definitiva o, por causas imputables al
mismo, no pudiese formalizarse el contrato, se procedera a la ejecucion de la garantia
provisional.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestacion a la
solicitud de informacién a que se refiere el articulo 136.3 de la I.CSP, o el reconocimiento por
parte del licitador de que su proposicién adolece de error, o inconsistencia que la hagan
inviable, tendran la consideracion de retirada injustificada de la proposicion.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.
1A.a capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard mediante la

scritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
9
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normas pbr las que se regu.la. su aétiv'idﬁd',' debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Pablico
que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

2.Los licitadores individuales presentaran copia compulsada, notarial o administrativamente, del
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

3.Cuando sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
contrato una determinada habilitacién empresarial, se acompafiara copia compulsada del certificado
que acredita Ias condiciones de aptitud profesional.

4En cuanto a las empresas no espafiolas de Estados Miembros de la Unién Europea, tendrdn
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas,
s¢ encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se trate. Cuando la legislacion del Estado
en que se encuentren establecidas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizaci6n para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este
requisito.

La capacidad de las mismas se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con
la legislacién del Estado donde estdn establecidos, o mediante la presentacion de una declaracidn
jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el art. 9 y Anexo 1.1 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

5Los demés empresarios extranjeros debern justificar mediante informe, en la forma recogida en el
articulo 44 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacién de empresas espafiolas en la contratacién con la Administracion y con los entes,
‘organismos o entidades del sector paiblico asimilables a los enumerados en el articulo 3, en forma
sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se‘prescind'n‘é del informe sobre reciprocidad en
relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Pablica de la
QOrganizacion Mundial de Comercio.

Ademas sera necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unién Europea
tengan abierta sucursal en Espafia, con designacién de apoderados o representantes para sus
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditacién de su capacidad de obrar se instrumentard a través de informe de la Mision
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa., en los términos y condiciones del art. 10 del
R.GL.CAP.

¢) Documentos acreditativos de la representacion.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentardn poder de representacion,
bastanteado por los Servicios Juridicos de la Corporacién, previo abono de la tasa prevista en la
Ordenanza Fiscal en vigor.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general deber4 figurar inscrito, en su caso, en el Registro

Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no serd necesario €l requisito de su
previa inscripcién en el Registro Mercantil,
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Igualmente la persona con poder bastante a efectos de representacion debera acompafiar copia
compulsada, notarial o admunistrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el
documento que haga sus veces.

d) Clasificacion administrativa.

1.

Cuando sea exigible clasificacién administrativa de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hara
constar en ¢l anexo 1, debiendo presentar el licitador certificado de clasificacién administrativa
exigido, expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa de Estado, o en su caso
por el organo equivalente de la Comunidad Auténoma de Andalucia, acompafiado de una
declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de
la misma.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del mismo
tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no se exija estar en
posesion de la misma.

La clasificaciéon de las uniones temporales serd la resultante de la acumulacién de las
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 56.5 de
la LCSP, asi como en el R.G.L.C.A.P. En todo caso para proceder a la acumulacién todas habran

~.de haber obtenido previamente la clasificacién como coniratista de obras, sin perjuicio de lo previsto
‘para empresas comunitarias conforme al articulo 48.4 de la LCSP.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacién empresarial
o profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en el caso de ser
exigida, en el anexo I, podrd suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la
ejecucion de esta porcion con otros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso,
clasificacién necesarias, siempre que el importe de la parte que deba ser ejecutada por éstos no
exceda del 50 por 100 del precio del contrato.

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacidn, debera aportarse el documento acreditativo
de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de
la clasificacion exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para la subsanacion de defectos
u omisiones en la documentacion.

En el caso de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn Europea, no serd exigible
la clasificacioén, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unidn, sin perjuicio de
la obligacién de acreditar su solvencia conforme al apartado siguiente.

Respecto a los certificados comunitarios de clasificacion, se estard a lo previsto en el art. 73 de
laL.C.S.P.

¢) Documentos que acreditan la solvencia econémica y financiera.

Cuando en el anexo I no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podrd acreditarse
mediante los medjos de admisién y conforme a los criterios fijados en el anexo 11-B por el drgano de

contratacion,
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Se conSIderara que la empresa tiene solvenc1a economica y financiera si cumple con los criterios que
se sefialan en el citado anexo

f) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en 1os casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, aportardn
declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

g) Declaracién responsable.

Astmismo, los licitadores deberdn presentar una declaracion responsable que incluya los siguientes
exlremos:

- Tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de
contratar previstas en el articulo 49 de la LCSP.

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tnibutarias
frente al Estado y el Ayuntamiento de Benalmadena y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, asi como en la gjecucién de los
contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccion de la ejecucion
de obras ¢ instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cddigo de
Comercio.

Esta declaracion incluird expresamente el no haber sido adjudicataria, puesto que su participacién puede
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, de los contratos que tengan alguno
de los siguientes objetos: redaccion del proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervisién y/o
control de las obras que son objeto de la licitacién, ni ser empresa vinculada a los licitadores en el
sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, ni tampoco empresa
colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.

Las referida declaracion se acreditard conforme al modelo establecido en el anexo II-C.

h) Trabajadores con discapacidad o en situaciéon de exclusion social.

De conformidad con lo previsto en la Disposicién Adicional 6* de la L.C.S.P., el licitador podra
aportar acreditacion fehaciente de tener, en su caso, en la plantilla de un nimero no inferior al 2 por
100 de trabajadores con discapacidad, o haber adoptado las medidas alternativas previstas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter
excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad, o estar dedicada la
empresa especnﬁcamente a la promocién e insercién laboral de personas en situacion de exclusion
social. - : =
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i) Relacién de empfesas pertenecientes al mismo grupeo.

A los efectos de la aplicacion de la regla prevista en el art. 86.1 del R.G.L.C.A.P. y conforme al parrafo
segundo del articulo 129.4 LCSP, los licitadores deberan presentar declaracion concerniente a las
empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el
articulo 42 del Cédigo de Comercio, con indicacion de los que se presentan a licitacion.

Fn caso de no pertenecer a ningtn grupo, debera aportar declaracion en tal sentido.

j) Acreditacién del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de gestién
medioambiental.

En los casos en que asi se sefiale en el anexo I, los licitadores presentardn los certificados a que se
refieren los articulos 69y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresario de las normas
de garantia de la calidad, asi como de las normas de gestion medioambiental.

k) Documento de compromiso conforme a Ia clidusula 6.2.

En caso de que en el anexo IV se exija el compromiso de dedicacién o adscripcién de los medios
personales o materiales suficientes para la ejecucién del contrato, conforme a la clausula 6.2, debera
aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal circunstancia, cuyos extremos
se concretaran-conforme a la clausula 9.2.1.2. letra a) cuando asf se exija.

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentacion Técnica.

En esta carpeta se incorporardn los siguientes documentos:

a) Documentos gue acreditan lIa solvencia técnica.

La solvencia técnica se acreditard mediante la presentacion de los documentos exigidos en los apartados
siguientes:

1.Cuando en el anexo I se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica quedard acreditada
mediante la presentacion de la documentacion exigida en la clausula 9.2.1.1.d) del presente pliego.

2.Cuando en el anexo I no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra acreditarse por
los medios que se establecen en el anexo IV.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme a la
clausula 6.2. de este pliego, ademas de la documentacion exigida en los apartados anteriores firmada
por la empresa que presta la solvencia o los medios, debera presentar certificado, emitido por el érgano
de direccién de la citada empresa, acreditativo de tal circunstancia.

b) Subcontratacién.

El contratista podrd concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo que se
indique lo contrario en el anexo I o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que aquél ha de
egjecutarse directamente por el adjudicatario.

Asimismo, en caso de que asi se exija en el anexo I, los licitadores deberan indicar en la oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o perfil
empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los
subcontratjstds a los que se vaya a encomendar su realizacion.
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9.2.2. Sobre n° 2. Titulo: Proposicién Técnica y econémica

9.2.2.1. Proposicion Técnica

En este sobre se incluira la siguiente documentacion:

a) Propuesta de mejoras y variantes.

Sélo se podrdn tener en consideracion las variantes o mejoras, si asi se precisa en el Anexo I del
presente pliego, donde igualmente se indica los elementos y condiciones en que quedan
autorizadas.

El licitador, caso de admitirse dichas variantes o mejoras, podra aportar documento, seglin anexo V-A,
donde se recojan las mejoras sin repercusion econdémica incluidas en la oferta econémica presentada, y
que formardn parte del contrato en el supuesto de ser aceptadas por el érgano de
contratacion en el acto de adjudicacion.

En cualquier caso, todas las propuestas presentadas deberan referirse a los elementos, con los limites y
condiciones técnicas, que se establecen en el anexo I, no considerandose aquellas propuestas
presentadas que se refieran a unidades del proyecto no consideradas susceptibles de variante o
alternativa por el 6rgano de contratacion.

La empresa que resulte adjudicataria del contrato estara obligada a completar la propuesta aceptada por
el 6rgano de contratacién a nivel de proyecto de ejecucién, asi como a presentar un estado comparativo
de mediciones y presupuesto de las unidades de proyecto afectadas, en el plazo maximo de un mes desde
la fecha de la formalizacién del contrato de obras y siempre antes de la comprobacion del replanteo,
documentacion que debera contar con la aprobacion por el érgano de contratacion antes de su
gjecucion.

La propuesta de mejora aceptada por ¢l drgano de contratacién en la adjudicacion formara parte del
contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.

9.2.2.2, Proposicion Econémica.

La proposicion econdmica, debidamente firmada y fechada, deberd ajustarse al modelo oficial que
figura como anexo 1.

En la oferta econdémica debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido que deba ser repercutido.

En la oferta econdmica se entenderan incluidos a todos los efectos los demds tributos, tasas y canones de
cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego.

Cada licitador solamente podra presentar una oferta econdmica, no siendo admitidas las proposmlones
econémicas por impotte superior al presupuesto previamente aprobado.
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En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerd
¢ésta ultima.

No se aceptardn aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente todo aquello que la Administracién estime fundamental para la oferta.

10. Procedimiento de adjudicacion.
10.1. Recepcion de documentacion.

Terminado el plazo de recepcion de proposiciones, el funcionario de la Seccion de Contratacidn
expedird una certificacion donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo
con los requisitos de la cldusula 9.1 pero aun no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores,
que, junto con los sobres, remitird a la secretaria de la Mesa de contratacién designada por el 6rgano de
contratacion.

Caso de no constituirse Mesa, dicho certificado se remitird al érgano de contratacion.
10.2. Certificacion, calificacién de documentos e invitacion a presentar ofertas.

En los procedimientos negociados con publicidad o sin publicidad en los que se haya acordado la
constitucion de Mesa, una vez recibidos los sobres por la Secretaria de la Mesa de contratacion, junto con
el certificado de la persona encargada de la Seccion de Contratacion, se reunird la misma para calificar
previamente los documentos presentados en tiempo y forma.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara
verbalmente o por medios electronicos, informéticos o telematicos a los interesados y lo hara pablico a
través del perfil de contratante del 6rgano de contratacidn, concediéndose un plazo no superior a tres dias
habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratacién, bajo
apercibimiento de exclusion definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la
subsanacion de la documentacion. La Mesa, igualmente podra solicitar las aclaraciones y requerir
documentacién complementaria, conforme al art. 22 del R.G.L.C.A.P.

Postertormente se reunird la Mesa de contratacién para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisién
definitiva de los licitadores.

El érgano de confratacion una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, los

invitard simultdneamente y por escrito a presentar sus proposiciones conforme a lo previsto en los
articulos 149y 150 de la L.C.S.P.

De tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad en el que no se haya acordado la
constitucion de Mesa de Contratacidén, los tramites indicados de calificacién documental y
subsanacion se efectuaran previa y directamente por la Seccién de Contratacion, quien igualmente
podré solicitar los informes que estime pertinentes a los efectos de la adjudicacion.

10.3. Negociacion del contrato.

En el anexo II-A se estableceran los criterios de adjudicacion sobre los que versardn los aspectos
econdmicos y técnicgs-6bjeto de negociacion.
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Cuando solo se utilice un criterio de adjudicacion, éste ha de ser necesariamente el del precio mas bajo.

Si asi se establece en ¢l anexo I el procedimiento negociado se podra articular en fases sucesivas, a fin
de reducir progresivamente el niimero de ofertas a negociar mediante la aplicacion de los criterios de
adjudicacion, indicandose el umbral minimo de puntuacién necesario para continuar en el proceso
selectivo.

El érgano de contratacion negociard con los licitadores las ofertas que éstos hayan presentado para
adaptarlas a los aspectos econdémicos y técnicos objeto de negociacion con el fin de identificar la oferta
econdmicamente mas ventajosa.

10.4. Adjudicacién provisional.

Finalizada la negociacioén, el érgano de contratacién, una vez valorados los criterios econémicos de
conformidad con el anexo II-A, dictard resolucién de adjudicacion provisional del contrato a favor de
la oferta econdmicamente més ventajosa.

De conformidad con lo previsto en la Disposicion Adicional 6* de la 1..C.S.P., en el caso de que dos o
mas proposiciones se encuentren igualadas, como las mas ventajosas desde el punto de vista de
los criterios que sirven de base para la adjudicacién, tendran preferencia de adjudicacion, siempre que
hayan presentado la documentacién acreditativa, cualesquiera de las siguientes empresas:

- Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo sefialado en la clausula 9.2.1.1.h).

- Empresas dedicadas especificamente a la promocién e insercién laboral de personas en situacién de
exclusion social.

Si afn asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene preferencia de
adjudicacion conforme al pérrafo anterior, resultara adjudicataria aquélla que obtenga una mayor
puntuacion en el criterio de adjudicacién que tenga mayor peso en la ponderacion de los mismos. Y en
el caso de que continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada
criterio. Con cardcter residual, de persistir la igualdad, el empate se dirimira por sorteo.

El érgano de contratacidn podrd, siempre antes de proceder a la adjudicacién provisional, renunciar a la
ejecucidon del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o
desistir del procedimiento de adjudicacién en caso de haberse producido una infraccion no subsanable
de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

No obstante lo previsto en el parrafo primero, la adjudicacion provisional al licitador que presente la oferta
economicamente mas ventajosa no procederd cuando, de conformidad con lo previsto en el articulo
136 de la LCSP, el 6rgano de contratacién estime fundadamente que la proposicion no pueda ser
cumplida como consecuencia de la inclusion en la misma de valores anormales o desproporcionados,
considerando  la  justificacion  efectuada  por el  licitador 'y  los  informes
técnicos emitidos en el procedimiento realizado en cumplimiento del articulo 136.3 de la LCSP. A tal
fin, en el anexo VI podran incluirse los pardmetros objetivos en funcién de los cuales se presumira que la
proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados.

La adjudicacion provisional concretard y fijara los términos definitivos del contrato.

La resolucion de adjudicacion provisional serd notificada a los candidatos o licitadores, y se publicard
en ¢l perfil de contratante del 6rgano de contratacion.

Contra la referida resolucién de adjudicacion provisional, y siempre que se trate de un procedimiento de
adjudicacion de contratos sujetos a una regulacion armonizada, podrd interponerse el recurso especial en
materia de contratacién a que se refiere la clausul del presente pliego.

16



égsjﬂﬁ“ﬁi\ifﬂ g%gﬁf S

- Areo de Con‘l"mmcmn T
10.5. Documentaclon previa a la adjudlcaclon definltlva

Antes de la adjudicacion definitiva, en el plazo méaximo de quince dias hébiles desde el siguiente a la
publicacion en el perfil de contratante de la adjudicacion provisional, el adjudicatario debera presentar
la documentacion justificativa de las siguientes circunstancias, que podran ser expedidas, si asi se indica
en el anexo I, por medios electronicos, informaticos o telematicos:

a) Obligaciones Tributarias.

a.1) Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracién Tributaria, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracién responsable de no estar
obligado a presentarlas. Esta certificacion podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto
263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilizacion de técnicas electrénicas, informaticas y
telemadticas por la Administracion General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrénico de los ciudadanos a los Servicios Publicos.

a.2) Certificacion positiva, expedida por el Ayuntamiento de Benalmadena, a peticion del interesado
justificativa de la inexistencia de deudas de carécter tributario municipal.

b) Obligaciones con Ia Seguridad Social

Certificacién positiva expedida, por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, ¢ declaracion responsable de
no estar obligado a presentarlas.

Las circunstancias establecidas en las letras a.1) y b) anterfores podran también acreditarse mediante la
aportacion del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el art. 72 y Disposicién
Transitoria 4* de la L.C.S.P., siempre que el mismo acredite los anteriores extremos, tal como se
indica en la clausula 9.2.1.

¢) Impuesto sobre Actividades Econémicas.
Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas y al corriente en el pago

del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del ultimo ejercicio, a la que se acompafiara
una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentardn declaracion justificativa al respecto.

d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucién, en la Caja Municipal, de una garantia de un 5% del impori:e
de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicion del 6rgano de
contratacion.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una

nueva constitucion de esta Gltima, en cuyo caso la gaganfia provisional se cancelard simultaneamente a
1a constitucién de la definitiva.
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Las Sociedades Cooperativas Andaluzas, sélo tendran que aportar el veinticinco por ciento de las
garantias que hubieren de constituir conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo.

Ademas, cuando asi se indique en el anexo I'y de conformidad con el articulo 83.2 de la LCSP, se podra
exigir una garantia complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato,
pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por 100 del precio del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacién el precio del
mismo, deberd reajustarse la garantfa, para que guarde la debida proporcion con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el
acuerdo de modificacion.

La devolucidén o cancelacion de la garantia definitiva se realizara una vez producido el vencimiento

del plazo de garantia sefialado en el anexo I, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste
sin culpa del contratista.

¢) Escritura de formalizacién de la Unién Temporal de Empresarios.

~ Asimismo, en €l caso de que el adjudicatario provisional sea una unién temporal de empresarios, debera

aportar la escritura piblica de formalizacién de 1a misma, cuya duracién sera coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

f) Otra documentacion.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicién de
los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme
al articulo 53.2 de la LCSP que le reclame el 6rgano de contratacion.

10.6. Adjudicacion definitiva del contrato.

Transcurridos 15 dias hébiles desde la adjudicacién provisional, y presentada la documentacion
sefialada en el apartado anterior, en el plazo maximo de 10 dias hébiles, se elevard a definitiva la
adjudicacion provisional.

La resoluciéon de adjudicacién definitiva serd publicada en el perfil de confratante, asi como
notificada directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores, sin perjuicio de su publicacion en
los correspondientes periodicos oficiales.

El contrato se perfecciona mediante su adjudicacién definitiva y salvo que se indique otra cosa en

su clausulado se entenderdn celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del drgano de
contratacion.

11. Formalizacion del contrato.

Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario deberd acreditar ante el érgano gestor haber
abonado ¢l importe total de los anuncios de licitacion y, en su caso, €l de la publicacion en otros medios
de difusion, dentro de los limites méaximos de posible repercusion establecidos en el anexo 1.
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El contrato se formallzara en documento admmlstranvo, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar
desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion definitiva, constituyendo dicho documento
titulo suficiente para acceder a cualquier registro piblico.

El contratista podrad solicitar que el contrato se eleve a escritura piblica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado ¢l contrato dentro del plazo
indicado, la Administracién podré acordar la resolucion del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el
apartado 3 del articulo 140 de la LCSP. '

Simultineamente con la firma del contrato, deberd ser firmado por el adjudicatario el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

111. EJECUCION DEL CONTRATO.

12. Actuaciones previas al inicio de las obras.

La realizacién de los trabajos se efectuara bajo la coordinacién, supervisién y control de la
Administracién. En el Anexo I se determina el responsable del presente contrato, el cual serd el
encargado de supervisar la ejecucion del mismo y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesg.rias con el fin de asegurar la comprobacion, vigilancia y correcta realizacidn de la prestacion
pactada.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, el Responsable del contrato y el personal a su
servicio, podran inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la informacién
que estimen oportuna para el correcto control de las mismas.

Con dicha finalidad, tanto el Responsable del Contrato como los Servicios Técnicos de la
Administracion de ¢l dependiente y , en su caso la auditoria de calidad designada por é€sta, tendrin
libre acceso a la obra, quedando el contratista obligado a facilitar la visita asi como los medios
necesarios para la realizacion de las actuaciones pertinentes.

Las facultades del Responsable del contrato se entenderéan, sin perjuicio de las que correspondan a
la Direccion Facultativa.

12.1. Seguridad y salud en el trabajo.

El contratista estara obligado al estricto cumplimiento de toda la normativa relativa a la seguridad y salud
en el trabajo, que le competan conforme a la legislacion sectorial de aplicacion, observando
escrupulosamente toda la normativa relativa a prevencion de riesgos laborales, teniendo contratado un
servicio de prevencion ajeno o en su caso, indicar el modo asumido por la empresa para el desarrollo de
las tareas preventivas, debiendo asimismo disponer de Plan de Prevencion de Riesgos Laborales y estar
debidamente implantado en la empresa.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulacién exigida legalmente, y
suscrito por la empresa ad]u(ilcatana junto con el informe favorable del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud, debergsér presentado a la Administracion, en el plazo maximo de 20 dias habiles
desde la formalizacigwdel contrato (o de 10 dias hébiles desde la notificacién de la adjudicacion
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definitiva, en casos de tramltacmn urgente del expedlente) al objeto de que pueda ser aprobado por
¢sta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar
cfectivamente.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacién supondrd una penalizacién diaria
de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que serd descontado, en su caso, en la primera
certificacion.

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislaciéon vigente sobre la materia, por las
normas de buena construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de
Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicacién, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Fstudio
de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habran de ser ubicados en los
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido.
En todo caso serdn para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacién que se
plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez
aprobado el plan, requerird la previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y
aprobacién en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberéan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la
autorizacion de la Administracién antes de su retirada.

El contratista estard obligado a comunicar a la autoridad laboral la apertura del centro de trabajo, en
los términos previstos de la legislacién sectorial de aplicacion.

12.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

El contratista, de por si 0 como sustituto de la Administracion, esta obligado a gestionar el otorgamiento
de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y
ordenanzas municipales v de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio,
ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracion los documentos que
para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacion que a esta dltima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estard obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe
de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos
referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos
que seran de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracion de haber
cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
econémica y conforme a esta estipulacién contractual se traslada la obligacion de pago al
adjudicatario del contrato celebrado. El contratista indemnizard a la Administracion por cualquier
perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista quedard
legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la
Administracién contratante.

12.3. Seguros.

1. El contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad,
esté obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras, siempre que éstas sean de las previstas
en el art. 106.a de la L.C..S.Bs"un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su
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presupuesto de adjudicacién, debiendo ﬁgura:r como beneficiario, en caso de siniestro, el organo de
contratacién, Ayuntamiento de Benalmadena, Dicho seguro cubrira el referido riesgo hasta la
recepcidn de la obra por la Administracién.

La Administracién podra proceder a la suspension del pago de certificaciones, hasta tanto el contratista
acredite el cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo de suspensién sea computable a
efectos de indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones.

2lgualmente deberd tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a
personas como a cosas, asi como por dafios producidos a la Administracién, o al personal dependiente
de la misma durante la vigencia del contrato.

12.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas,

Antes del inicio de la ejecucion del contrato, el contratista presentard a la Direccion Facultativa y
Coordinacion en materia de Seguridad y Salud relacion detallada de los siguientes extremos:

a)Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habran
de emplear en la ejecucion de los traba]os

b)Relacion numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras.

c) Sien el Anexo I se permite la subcontratacidn, partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con
- indicacién del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 210 de 1a LCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras deberd existir un Libro de Subcontratacion en el que la empresa
constructora mantenga permanentemente actualizada la relacién de subcontratistas y las partidas con
ellos contratadas,

d)En el caso de que en el anexo I se establezca que la realizacién del control de calidad de la obra esté
incluida en el contrato, se presentaran tres propuestas de designacion de la empresa con la que se
pretende contratar la realizacién de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberén estar
debidamente acreditadas.

Las empresas propuestas no podrdn, en ningtin caso, ser empresas vinculadas al adjudicatario de las
obras, en ¢l sentido en que son definidas en el articulo 129 de la LCSP.

¢)La persona designada como Jefe de Obra con capacidad para representar a la empresa en todo cuanto
se refiera a la ejecucion de la obra y que quedard adscrito permanentemente a la misma con dedicacion
plena durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a
pie de obra.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que ¢l contratista haya
presentado en debida forma los documentos anteriormente scfialados, sin que ello pueda originar
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

13. Acta de comprobacién de replanteo ¢ inicio de las obras.

En los casos en que en el anexo I se establezca que la tramitacion del expediente es ordinaria, se
procedera a efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo méximo de un mes desde la firma del
contrato salvo que en el anexo I se hubiese consignado uno menor, segiin lo prewsto en el articulo 212
dela LCSP autorizandose, en su caso, el inicio de las obras.

%
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En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitacion es urgente, la comprobacion del
replanteo y el inicio de las obras se efectuara en el plazo maximo de 15 dias habiles, contados a partir
de la notificacion de la adjudicacion definitiva del contrato, aunque no se haya formalizado el
correspondiente documento pablico o contrato administrativo, siempre que se haya constituido la
garantla definitiva correspondiente y se haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

14. Programa de trabajo.

El contratista estard obligado, si asi se exige en el Anexo I, y en todo caso si la ejiecucion de la obra esta
prevista en mas de una anualidad, a presentar a la Administracién un programa de trabajo, en el plazo de
30 dias naturales, contados desde la formalizacién del contrato, o de 15 si se trata de expedientes
urgentes.

En el programa de trabajo se incluirdn los datos exigidos en el articulo 144.3 del RG.LC.AP,,
debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el anexo I, salvo que la Administracién
autorice la modificacion del mismo.

La Administracion resolverd sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 15 dias siguientes a
su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

15. Direccién facultativa e inspeccion de las obras.

15.1.1.a Direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Obra, la Direccion de la
Ejecucion de la Obra y la Coordinacidn de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente
por los servicios téenicos de la Administracién o por téenicos por ella contratados.

La Direccién Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto
aprobado y que Jas mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podré introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en
las unidades de obra, sin autorizacion previa del Organo de contratacién. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decisién alguna que pueda
implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo
dispuesto en la clausula 20 del presente pliego.

La realizacidon por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracion confratante, aun cuando &stas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion
Facultativa, no generari obligacién alguna para la Administracién, quedando ademas ¢l contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus
respectivos confratos.

En la oficina de obras deberd existir un libro de drdenes, un libro de incidencias y un libro de
subcontratacion, asi como la documentacién necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente y para
el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

15.2.Incumbe a la Administracion, a través del Responsable del Contrato, ejercer de manera continuada
y directa, la coordinacidn, supervision, control y seguimiento del contrato.

15.3.El contratista facilitara a Ja Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
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sus propios expertos, ya sca para presentaciones, reuniones explicativas o de informacidn o para
aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion con la realizacion de las obras.

16. Prescripciones para la ejecucion de las obras.
16.1 Obligaciones laborales, sociales y econémicas del contratista.

El personal adscrito por el contratista a la prestacién objeto del contrato, no tendra ninguna relacion
laboral con la Administracién, bajo ningin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el
cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas
por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacidn laboral o de
otro tipo, existente enire aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que
pueda repercutir contra la Administracién ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad
que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizard a la Administracion de toda cantidad que se viese obligada
a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucion judicial o administrativa.

16.2 Ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra.

1.En el caso de que en el Anexo I se establezca que la realizacién del control de calidad de la obra
esta incluida en el contrato, la Administracién designard, de entre las tres propuestas presentadas
por el contratista de la obra, a la entidad publica o privada que haya de subconiratar la empresa
adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y analisis previstos en esta
clausula.

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realizacion de los ensayos y analisis no
podran ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el articulo 129 dela
LCSP, y deberan estar debidamente acreditadas.

2. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Administracion que versen sobre condiciones u
homologaciones que han de reunir los mismos.

b) Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccién Facultativa o el
Responsable del Contrato estimen pertinentes, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccidn Facultativa o el Coordinador del trabajo estimen
pertinentes.
b.2.) El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura, albafiileria y acabados.
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b.3.) El Controi de Calidad de e;ecucwn de las msta.lacmnes
b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asf como de estanqueidad de fachadas y cubiertas.
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

Los costes de ejecucion de los ensayos, andlisis, pruebas o controles para verificar tales condiciones, se

consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto v de acuerdo con el presupuesto
desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto
aprobado.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes mensuales
donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra proyectada.
Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por el contratista, podran ser ejecutados por la Administracion y su importe
deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

3.En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacién, verificacion o comprobacion de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta en
su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el pédrrafo anterior, no son realizados y
abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccion Facultativa, previa
autorizacion de la Administracién, v su importe serd deducido de las certificaciones de obra
mensuales correspondientes.

16.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos a emplear
en la obra habrdn de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos contractuales
del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista debera proveerse de
los suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o
localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién especificos de un
producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencidn se refiere a las calidades y
caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista, previa conformidad de la Direccién
Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los
citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para detqrminados productos
industriales a emplear en la obra, serd obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan
de aquéllos.

16.4. Oficina de la empresa v de obras.

La empresa adjudicataria debera tener una oficina, en la que exista un representante legal de la empresa
con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecucion del contrato.

Igualmente, dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro
sentido, debera ubicarse una Oficina para el Tefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo
conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del
contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para ¢l control y seguimiento-del plan de Seguridad y
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Salud en las Obra_s,.y el de ISLllb.(.:ontrataci(’)n, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacidn sea
asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.

16.5. Sefializacion de 1a obra y del edificio.

1. El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion:
a) De la Obra:

a.1) Adquisicion, colocacién y conservacién durante el periodo de ejecucion de los carteles de obras,
en lugares que sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y numero de carteles seran determinados en cada caso concreto por la
Administracidn, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberdn ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demés
caracteristicas establecidos por Ia Administracion.

Cualquier otro cartel que se cologue por el contratista durante la ejecucion de las obras debera contar con
la autorizacién previa de la Administracion, y ser de menores dimensiones y estar colocado en posicion
inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracién reclamar en cualquier momento la
retirada 0 reubicacion de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion serd necesario la presentacion de la documentacion
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

a.2,) Adquirir ¢ instalar las sefializaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de Seguridad
y Salud aprobados por la Administracién, asi como las exigidas por las disposiciones vigentes, que
sean necesarias para la correcta ¢jecucidn de las mismas.

b) Del Edificio:

b.l) Adquisicién y colocacion de la sefializacidn exterior del edificio, la cual debera asf mismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demds caracteristicas establecidos por la
Administracion.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a colocar, sus
dimensiones, texto v numero de elementos de sefializacion serdn determinados en cada caso concreto
por la Administracion, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento del edificio.

b2) Adquisicion y colocacién de la sefializacién intetior del edificio, conforme a los mismos criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo, montara cualquier otra sefializacién de cardcter informativo que suministre la Administracion
a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacion.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefializacion que
no forme parte definitiva del propio edificio, deberd ser retirada una vez finalizadas las obras y con
anterioridad a la recepcién de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacién previa de
la Direccién Facultativa.

3.Los costes de las actuaciones de sefializacién contemplados en esta cldusula, con excepcion de la
indicada en el apartado b).2, en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del
proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por
consiguiente en la oferta econdmica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las
obras que sean necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacion. :

16.6. Obligacion de sigilo.
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El adludlcatarlo estard obhgado a guardar 51g110 respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
puablicos o notorios, estdn relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a terceros sobre la materia objeto
del contrato, i permitir €l acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la
previa autorizacion de la Administracion.

El adjudicatario no podré, sin previa autorizacién escrita de la Administracién, publicar noticias,
dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como causa de
resolucion del contrato.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar
directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo,
crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.

16.7. Aprobacién de Subcontratistas.

1.El contratista, debera cumplir con la legislacién vigente en materia de subcontratacion. Si asi se
autoriza en el Anexo I del presente pliego, podra subcontratar con terceros la realizacién parcial de la
prestacion, estando sometida, la celebracion de las subcontrataciones a lo previsto en el art. 210 de la
LCSP.

Asimismo, en el Anexo I se podra establecer la obligatoriedad del licitador de indicar en su oferta la
parte del contrato que tenga previsto subcontratar,

2.Cuando se especifique en el anexo 1, el contratista estard obligado a subcontratar las partes de obras
indicadas en el mismo, y por el porcentaje del presupuesto del contrato que también se determine.
El incumplimiento de esta condicion especial de ejecucion supondra la imposicién de una penalizacidn
contractual del 5% del presupuesto del contrato, o de un 10% cuando resultase un perjuicio a la parte de
obra a que se refiere, pudiéndose alternativamente en este Gltimo caso resolver el contrato por causa
imputable al contratista. Todo ello sin perjuicio de la reparacion que proceda y de la indemnizacion de
Jos perjuicios ocasionados a la Administracidn.

17. Plazos y penalidades.

1.El contratista queda obligado al cumplimiento del confrato dentro del plazo total fijado para su
realizacion en el anexo I, asi como de los plazos parciales sefialados en el citado anexo.

2.La constitucién en mora por el contratista no precisard intimacion previa por parte de la
Administracién, La imposicidbn de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara
automaticamente por el 6rgano de contratacion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en
mora por causas imputables al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, en la forma y
condiciones establecidas en el articulo 196 de la LCSP, por la resolucidon del contrato con pérdida de
garantia definitiva o por la imposicién de las penalidades establecidas en el citado articulo.

En el Anexo I podran establecerse otras penalidades distintas a las previstas en el art. 196 de la
L.C.S.P.,, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato y si ello se considera necesario
para su correcta ejecucion.

En el caso de que el contrato incluyera clausula de revision de precios y el incumplimiento del plazo

fuera imputable al contratista, se procedera en la forma v en los términos prev1stos en el articulo 81 de la
LCSP.
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El hpporté _dé Tas heﬁaiidadeg no ethiye la indemnizacion a que pudiese tener derecho la
Administracién, por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estara a lo dispuesto en el articulo 197.2
de la LCSP.

3. El anexo I podré incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto
del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de
ejecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 53.2 v 102.1 de la LCSP.
Estas penalidades serdn proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantia no podra ser
superior al 10% del presupuesto del contrato.

Para la imposicién de este tipo de penalidades se sustanciard un procedimicnto en el que
necesariamente tendra lugar tramite de alegaciones al contratista.

Dichas penalidades se impondran por acuerdo del d6rgano de confratacion a propuesta del
responsable del contrato, si se hubiese designado éste y se haran efectivas mediante deduccién de
las cantidades que en concepto de pago parcial o total, deban abonarse al contratista o sobre la
garantia constituida, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

18. Régimen de pagos.
18.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicion y descripeion de la
unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado
de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones establecidas en el
proyecto y a las normas de buena construccidn, se consideraran incluidos en el precio de la misma,
aungue no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripeion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos,
segun la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecucién de la
obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte
de la obra, se consideraran siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en
los precios del proyecto. Por todo ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos
a los medios auxihares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo
que se precisen para la ejecucion de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de
suministro o aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucion material condicionaran la ejecucién de las unidades de obra a que se
refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes, complementindose,
siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y en los demas documentos del proyecto.

Los precios del proyecto relativos a materiales se considerardn validos, cualquiera que sea el tipo de
tecnologia o procedimiento que haya de ufilizarse para su elaboracién y tanto si se confeccionan en la
propia obra como si llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Direccion Facultativa de la obra
determinara el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningin
caso la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado. '

En caso de discrepancia entre la Direccion Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no de cualquier
subsanacién por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucién a adoptar y
su posible valoracion econdmica, ésta serd resuelta por el Responsable del Contrato, sin que pueda, en
ningun caso, ser ¢llo motivo de paralizacion o ralentizacion de las obras,
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18.2. Anualidades. - |

Cualquiera que sea el importe de la obra gjecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en el
programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracién, el contratista no tendrd derecho a
percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

La Administracion tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo
efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del R.G.LC.A.P.

18.3.Abonos de las unidades de obra,

1. El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecién al proyecto
aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

El contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de maleriales y por
instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155 y 156 del
R.G.LC.A.P., debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 215 de la
LCSP, la Direccion Facultativa expedira, mensualmente, salvo que en el Anexo I se disponga una
periodicidad distinta, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de
tiempo, <cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

La Direccién Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del RG.L.C AP,
realizard, con la antelacién necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del
estado de las obras, la correspondiente relacién valorada a origen y, cuando asi proceda por su
periodicidad, las certificaciones de obra y de direccién obren en poder de la Administracién y del
contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se efectuara de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del R.G.LC.A.P.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del R.G.LC.A.P. y a los indicados en los
parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del confrato, a los efectos
previstos en el apartado 4 del articulo 200 de la LCSP, ¢l décimo dia del mes siguiente al que
correspondan, todo ello sin petjuicio de que, en su caso, sean de aplicacion lo previsto en los articulos
144.4 y 152 del R.G.LC.A.P., asi como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los
que el Director de Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses
de demora por retraso en ¢l pago de estas certificaciones.

Asi mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en
el conirato no se contara el plazo previsto en el articulo 200 de la LCSP desde la fecha de su expedicién,
sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de
trabajo aprobados deberfan producirse.

3. El procedimiento para la medicién y valoracion de las obras que se certifiquen se realizara de acuerdo
con lo establecido en los articulos 147 v 148 del R.G.L.C.A.P.

Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra, atenderan a los fijados en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administracién, o en su
defecto a los indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios
descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente
establecidos, se atendera al siguiente orden de prelacion: '

ayLos criterios marcados, en su caso, en la descomposicién de los preciog
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b)Los seguidos en la medicién del proyecto, sin que en ninguin caso los errores, excesos o imprecisiones
de dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

4. Junto con cada una de las certificaciones deberdn presentarse los siguientes documentos:

a)Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la clausula 16.2.b) del
presente pliego.

b)La relacién valorada.

¢)Copia del Libro de Ordenes.

d)Copia del Libro de Incidencias.

e)Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

fRelacion actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del
presupuesto de

las mismas, a los efectos previstos en el articulo 210 de la LCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerdn las variaciones de
medicion que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las
certificaciones mensuales no se podra recoger mayor medicién que la que figura para cada una de las
partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medicion, que en su caso
hubiera, para la certificacion final de las obras.

5. Igualmente, la Direccion Facultativa debera redactar, cuando proceda, €l presupuesto adicional por
revision de precios.

18.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto
aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para
las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con
las prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que
puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones del
proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del
mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales
como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo actistico,
accesibilidad, proteccidn contra incendios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccién Facultativa, con la
autorizacién previa de la Administracion.

En este caso la Direccién Facultativa deberd, asi mismo, proponer a la Administracion la consiguiente
rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a)Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores
dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos
constructivos, la Direccién Facultativa podrd proponer su aceptacién, con las cotas y
dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a aceptar €stas, a
no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y
con estricta sujecién al proyecto aprobado. '

b)Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los
establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Direccion Facultativa contemplard
una minoracién de los precios contratados, de las obras defec mal ejecutadas, ignal al
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doble del porcn_enté:i'e de glésviadit’iﬁ res_peéto del valor especifico. Esta minoracién sera como
minimo del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracion de precios se razonardn y justificaran los mismos en
base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto.

Los precios minorados seran fijados por la Administracién a la vista de la propuesta de la Direccion
Facultativa, quedando el coniratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler,
reconstruir ¢ sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto
aprobado.

2, Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de
parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad,
estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acistico, accesibilidad, proteccion
contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccion Facultativa deberd ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre
antes de su recepci6n, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin
alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a
otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias,
siendo de cuenta del contratista el coste correspondiente v sin que ello suponga una ampliacion del
plazo contractual.

3. La Direccién Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para
comprobar la existencia de mala ejecucién o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la
gjecucion de las obras, ordenard efectuar en cualquier momento los analisis, pruebas o ensayos,
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta
de ello, con caracter previo, y a su terminacién, a la Administracion. Si del resultado de las pruebas se
comprobase que no existe vicio oculto imputable a la ejecucion de la obra, los gastos ocasionados
por dichos analisis, ensayos o pruebas no seran a cargo del contratista.

18.5. Abono de 1as unidades de seguridad y salud.

El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuard, con
la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, e incluiran las unidades, en relacién a
la Seguridad y Salud, realmente ejecutadas en el periodo.

19. Suspensién del contrato de obras.

Si la Administracién acordase la suspension del contrato o ésta tuviese lugar por aplicacién de lo
previsto en ¢l art. 200 de la L.C.S.P., se levantard un acta en la que se consignaran las circunstancias
que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucién de aquel. Acordada la suspensién, la
Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por este.

La indemnizacion solicitada por el contratista, por los dafios y perjuicios producidos, deberda estar
completamente justificada documentalmente y en ninglin caso podré ser superior a la cantidad que resulte
de multiplicar el numero de meses de paralizacion por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de
costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista
de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacion.

-56lo a una parte de las
alizadas respecto del total

En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir afec
obras en ejecucién, se calculard el porcentaje que suponen las obras
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contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los calculos indicados en el {ltimo
parrafo del apartado anterior para determinar el tope méaximo de la indemnizacion.

En caso de Suspensién Temporal Parcial, deberd determinarse por la Administracion, previa audiencia del
contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesidn de la prorroga que proceda.

20. Modificaciéon del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacién podré introducir modificaciones, por razon de
interés ptiblico, en los elementos que lo integran, y para atender a causas imprevistas. Estas
modificaciones no podran afectar a las modificaciones esenciales del contrato, estdndose a lo previsto
enclart. 217 dela L.C.S.P.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacién previa de la Administracion contratante. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrd adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo
dispuesto en la clausula 18.1.2.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracién contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa,
no generaré obligacién alguna para la Administracién, quedando ademés el contratista obligado a rehacer las
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracién pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, serdn obligatorias para el contratista las
modificaciones en el contrato de obras que, con arreglo a lo establecido en el articulo 202 de la LCSP,
produzean aumento, reduccién o supresion de las unidades de obra o sustitucién de una clase de fabrica por
otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresion o reduccion de
obras, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna, sin perjuicio de lo que se
establece en el articulo 220 e) de la LCSP.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no comprendidas en el
proyecto o cuyas caracterfsticas difieran sustancialmente de ellas se estard a lo preceptuado en el articulo
217 de 1la LCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formacién de los
nuevos precios a cstablecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de aplicacion, los fijados en las
descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su
defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicacion del contrato.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionardn siguiendo la estructura de costes adoptada
para los precios del proyecto. De modo que para ¢l calculo y descomposicién de precios, determinacién de
cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios
de los componentes se aplicaran iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar
los nuevos precios se tomaran, cuando resulten de aplicacion y siempre que no existan errores en los
mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las
descomposiciones de los precios del proyecto o en sus os o, en su defecto, cuando existan, en el
Banco de Precios a que se refieren éstos.
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FEl porcentaje de costes indirectos a aplicar seré el mismo que el del proyecto aprobado.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar todas las medidas precisas
para facilitar la ejecucién de la parte de obra afectada por parte de la Administracion o por €l empresario
que esta designe, debiendo indemnizar a la administracién por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de esta obligacién.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia del contratista principal, establecerd las instrucciones
y medidas que deberan adoptarse y ¢l plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

Cuando la Direccién Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara del organo de
contratacion autorizacidén para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciard con caracter de
urgencia con las actuaciones previstas en el articulo 217.3 de la LCSP .

21. Recepcion de las obras.

1. El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcién, debera entregar a la
Administracién original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y
encuadernados:

) Planos y deméas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. _
;stos documentos se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la Administracion.

)Relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion.
)Libro de Ordenes.
)Libro de Incidencias.

)Libro de Subcontratacion, donde se especificard la relacion de proveedores, fabricantes y procedencia de
)s materiales.

yHomeologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos colocados en obra que
> requieran o lo posean.

e estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicacién de la normativa de
oteccidon contra incendios.

YCaracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

- ) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y agua, y los
lanos definitivos de trazado de las mismas.

| La documentacién relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en servicio de
»das las instalaciones existentes en la obra.

| La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones
ara la entrada en funcionamiento de la obra gjecutada.

) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion ecfrespondientes a las
1stalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.
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! ) Cualquier otro documento qlie'asi se establezca en el anexo VII del presente pliego.

Yichos documentos deberdn ser titulados a nombre de la Administracion o de la persona o entidad que ésta
| esigne.

Igualmente, antes de la recepcion, el contratista debera realizar 1as actuaciones que a continuacién se indican,

zquisito sin el cual no podré llevarse a efecto la recepeidn:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra asi como cualquier
otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacion definitiva del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmuceble y, en su caso, de la urbanizacion objeto de las obras, de tal forma
que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacién de
limpieza.

3. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 218 de la LCSP, y 163 y 164
del R.G.LC.AP. En su caso, se establecerd, en el Anexo I, un plazo distinto al previsto en el art. 163 del
R.G.L.C.AP. para el aviso de terminacion.

4. Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcidn el contratista queda obligado, a su
costa, a la conservacién y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que en ella se
produzcan, Asi mismo vendra obligado a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando a tales
efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

22, Certificacion final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la
fecha de recepceion, el érgano de contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas,
que ser4 abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

A estos efectos, v de conformidad con el art. 166 del R.G.L.C.A.P., recibidas las obras se procedera
seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista, formulandose por el director de la obra,
en el plazo maximo de un mes desde la recepcién, salvo que se sefiale otro distinto en el Anexo I, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion de la
obra se fijard la fecha para el inicio de dicha medicion, quedando notificado el contratista para dicho
acto.

De dicho acto se levantaré acta en triplicado ejemplar que firmarén el director de la obra y el contratista,
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la obra al
Organo de contratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le seré remitido por el director de la obra
para que en el plazo de cinco dias héabiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicién general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha
de recepcion, el director de la obra redactara la correspondiente relacién valorada.

Posteriormente, v dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el pérrafo anterior, el
director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

2. El contratista tendrd derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente haya
ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las 6rdenes dadas por escrito por la Administracion, o por
la Direccion Facultativa con la autorizacién de ésta, siempre que no respondan a la correccion de
deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores
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dunensmnes que las reﬂe]adas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorizacidn, se
tomardn las de estos ultimos, ¥y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en
planos, se tomarén las correspondlentes a lo realmente ¢jecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra serdn los fijados en la
clausula 18.3.3 del presente pliego.

No procedera recoger en la certiﬁqaci(')n final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad
y salud, contempladas en ¢l plan vigente en el momento de la recepcidn.

3. La certificacion final de las obras se claborara segiin el modelo establecido al efecto por la
Administracion, y debera contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de
liquidacion, justificacion de las
variaciones de medicion.

b)Acta de recepcion de la obra.

c)Acta de medicién final de la obra.

d)Medicion de la obra realmente ejecutada.

e)Presupuesto comparativo.

f)Relacion de certificaciones expedidas a la contrata.

gRelacion de minutas de honorarios expedidas a la Direccion Facultativa,

h) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.

1) Revision de precios que proceda en su caso,

j) Planos definitivos de la obra.

4. La certificacion final de las obras ejecutadas serd aprobada por el érgano de contratacion, dentro
del plazo de dos meses contados a partir de la recepcion de la obra.

23. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacién (L.O.E.), el plazo de garantia del presente contrato serd el fijado en el anexo 1,
y comenzard a contar a partir de la recepcion del mismo, ya sea total o parcial.

Durante el plazo de garantia cuidara el contratista de la conservacién y policia de las obras.

Antes de 1a finalizacion del plazo de garantia la Administracion podra requerir al contratista la subsanacion
de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el
plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacion de conformidad para
la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 219 de la LCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a 1ncump11mlent0 del

contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el térmuino de quince
afios, a contar desde la recepcion.

24, Liquidacion de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en la LCSP y sus normas de desarrollo, se
redactard la correspondiente liquidacién del contrato de obras.

1a liquidacién de las obras se efectuard con los mismos criterios y documentacién, establecidos en Ia
clausula 22 del presente pliego, para la realizacién de la certificacion final de las obras
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2. En el caso de resolucién del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de

liquidacion de obras se restard de la valoracion correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el
importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, sélo se tendra en cuenta la que corresponda a aquellas
unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto funcionamiento o
terminacion, valordndose conforme a la descomposicién de los precios unitarios y, dentro de ellas,
unicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrin
considerarse en el caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolucion del contrato imputables a la Administracién, el contratista
adjudicatario tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnizacion prevista en
el articulo 222 de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por el contratista en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las correspondientes a unidades de obra
terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose como base, para valorar estas Gltimas,
las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las
mismas, en cuyo caso se valorardn en funcién de los materiales v medios que se estimen hayan sido
necesarios para la realizacion de la obra ejecutada.

De otro lado, se considerarn también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones
provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de obra.

La valoracién de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijard en base al desglose de
porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, segiin se
haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o
publicacién que verse sobre [a materia.

25. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

1.S1 como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administracién procediera el
abono de intereses de demora, los mismos se calcularan considerando las fechas de expedicién de las
certificaciones incluidas en la cléusula 18, y el cumplimiento de los plazos para su devengo establecidos
en los articulos 200 de la LCSP y 166.9 y 169.3 del R.G.1..C.A.P.

2.A estos efectos el abono de interés al contratista se efectuard de conformidad con los siguientes
criterios:

a) El interés de demora se calcularé sobre el importe de la obligacién pecuniaria principal, excluidos
el LV.A. y los demas tributos que graven la operacién.

b) Asismismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades
que rijan en ¢l contrato no se contard el plazo previsto en el articulo 200.4 de la LCSP desde la
fecha de su expedicién, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones
convenidas y programas de trabajo aprobados deberian producirse.
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3.Ser4 requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de
intereses de demora y de la indemnizacion por costes de cobro el cumplimiento por su parte de las
obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento debera acreditar:

a) El haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores del contrato de
que se trate, dentro de los limites legales, para ¢l pago de las prestaciones pecuniarias a que esté
obligado, acompafiando a tal fin la justificacion documental acreditativa de dicho
cumplimiento.

b)El haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso las
contenidas en su oferta, y especialmente las referentes a los plazos total v parciales, asi como los
del ritmo de ejecucién de la obra establecido en el Programa de Trabajo aprobado por la
Administracién. A estos efectos se acompafard certificado de la Direccién Facultativa de la obra
conformado por el Responsable del Contrato designado por la Administracion.

26. Resoluciéon del contrato.

Sera causa de resolucion del contrato las previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP, y sin
perjuicio de las que expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que se fijan a
continuacion, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y
salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacién.

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto a los
datos o antecedentes que, no siendo puiblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

¢) El abandono por parte del contratista de la prestacién objeto del contrato, Se entendera producido
el abandono cuando la prestacién haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del contrato en
plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracién, antes de proceder a la
resolucién, requerird al contratista para que regularice la situacién en el plazo de cinco dias, a
contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior a dos
meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucién del ritmo de ésta superior al
75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no
sea imputable a la Administracién o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo
portal los asi establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

d)Las reiteradas deficiencias en la ¢jecucién del contrato.

¢)El incumplimiento de los trAmites fijados en el articulo 210 de 1la LCSP y en el presente pliego
sobre el régimen de subcontratacion.

f)La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacién del contrato, sin
autorizacién previa de la Administracion contratante, adn cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa.

g)Otras que se establezcan en el Anexo L
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Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracion
el 6rgano de contratacién, una vez haya notificado al contratista la liquidacién de las ejecutadas,
podra acordar la continuacion, sin perjuicio de las posibilidad de impugnacién de la valoracién
efectuada en los términos del articulo 222.5 de la LCSP.

El contratista, en ¢l supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las
instrucciones dadas por la Administracién, adoptando todas las medidas necesarias para
posibilitar la continuacién de las obras. El contratista se obliga a indemnizar de todos los
perjuicios que ocasionen a la Administracién o al nuevo contratista si de forma directa o
indirecta impidiese dicha continuacidn.

27. Devolucion o cancelacion de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion
facultativa de oficio o, a instancia del responsable del contrato o del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara relevado de
toda responsabilidad v se procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia, la
liquidacién del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no
fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra y
no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas al confratista para
su reparacién, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacién del plazo de
garantia.

28. Deber de colaboracidn, diligencia y buena fe.

El contratista adjudicatario de la obra, colaborara con la Administracion, personas, empresas
u organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicién cuanta informacién le
sea solicitada, referida a la obra en cuestion.

El contratista actuara en la ejecucién del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le
fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar
al interés general y a la Administracién como parte contractual. El incumplimiento de este deber
de diligencia podra dar lugar a obligacién de resarcir a la Administracién.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y
RECURSOS. '

29. Prerrogativas de la Administracion.

El érgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podré modificar los contratos
celebrados y acordar su resolucion, deniro de los limites y con sujecién a los requisitos y
efectos sefialados en la LCSP v sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacion, previo informe juridico de los drganos
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacién y resolucion,
seran inmediatamente ejecutivos. .

30. Jurisdiccién Competente.
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Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacién, resolucién y efectos de
los contratos administrativos, serdn resueltas por el 6rgano de confratacion competente, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se podra interponer
potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el mismo Organo o recurso

contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su
notificacién o publicacion.

31.Recurso especial en materia de contratacion.

Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto a regulacién
armonizada, los acuerdos de adjudicacién provisional, los pliegos reguladores de la licitacién y
los que establezcan las caracteristicas de la prestacion, y los actos de tramite adoptados en el
procedimiento antecedente, siempre que éstos ultimos decidan directa o indirectamente
sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o preduzcan
indefensién o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos.

La tramitacion del citado recurso se ajustard a lo dispuesto en el articulo 37 de la LCSP.

Conira la resolucién del recurso solo procederd la interposicion de recurso contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccién ContenciosoAdministrativa.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE  ORDENACION DE ZONA VERDE
ENTRE CALLE FINOSO Y ACCESO A LA AUTOViA, MEDIANTE

PROCEDIMIENTO

NEGOCJADO.
ANEXO1
[ CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO ]
Expediente: 46/08 Localidad: Benalmadena

Objeto del contrato: ORDENACION DE ZONA VERDE ENTRE CALLE
FINOSO Y ACCESO A LA AUTOVIA, conforme al proyecto redactado por
D. Cecilio Lépez Moreno e informe del Ingeniero Municipal de 28.04.08.

Cédigo CPV: 45000000-7 Codigo CPA 2.002: 45.21.1

Perfil de contratante: www.benalmadena.es

Presupuesto maximo de licitacion (IVA excluido): 207.060,00 IVA: 33.129,60

En letra: doscientos siete mil sesenta euros / treinta y tres mil ciento veintinueve euros con
sesenta cénfimos.

Concepto presupuestario: 2008/N/433/602

Valor estimado: coincide con el importe total SI

(En caso negativo motivar de acuerdo con el art. 76 de la LCSP):
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Anualidades (IVA incluido): 2% Anualidad €
Anualidad corriente : 240.189,60 € 3* Anualidad €

I* Anualided - 4* Anualidad €
Revision del precio: NO | Férmula/Indice Oficial:

Variacion de precios en funcién de cumplimiento de plazos/rendimiento/penalizaciones por
incamplimientos de cliusulas contractuales: NO

(Indicar los objetivos de plazo, rendimiento y las penalizaciones, en su caso):

Forma de pago: periodicidad de las certificaciones distinta a la raensual prevista en el art, 215
dela LCSP

NO ( en caso afirmativo detallar)

Plazo de ejecucion: CUATRO MESES Y MEDIO.

Lugar de ejecucién: Benalm:idena.

Fecha para efectuar Ia comprobacion del replanteo, distinta a la prevista en la claiisula 13

NO

Sujeto a regulacién armonizada: NO

Procedimiento de adjudicacion: NEGOCIADO CON PUBLICIDAD : En el Perfil del
Contratante, en razdn de la cuantia del contrato (art. 126.4, 161.2 y 162.1 LCSP).

Constitucion de Mesa de Contratacion: NO

40




e
(B

AYUNTAMiﬁﬂg ggg T OBE ALMADENA

 rea -de--@éﬂ%ﬁﬁfé?:iéﬁ;;é;:ff'-x o

Tramitacion del expediente: Ordinaria.

Variantes o mejoras (articulo 131 LCSP) : Sélo se admiten mejoras en cuanto al precio 'y
plazo de ejecucion.

(indicar los elementos y condiciones en que serdn admitidas }

Fases sucesivas en la negociacion:  NO

Plazo de presentacién de solicitudes de partl(:lpacmn, junto con el sobre n° 1, en

procedimientos negociados con publicidad: DIEZ DIAS NATURALES desde

1a publicacién del anuncio de licitacion.

Plazo de presentacion de solicitudes de participacién, junto con sobres n°1y2 en
procedimientos negociados sin publicidad: dias naturales desde la invitacion
efectuada por la Administracion.

Garantias: Acreditacién por medios electronicos, informéticos o
telematicos: NO
Provisional: €
No ha lugar
Definitiva: €
5% del Presupuesto de
En su caso dispensacion adJ udicacidn.
motivada por
Complementaria: % del
Presupuesto de adjudicacion.

Plazo de garantia: UN ANO

Precio m4s bajo como vinico criterio de adjudicacion:  NO
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Presentacion de certificados expedidos per organismos independientes acreditativos del
cumplimiento de normas de garantia de la calidad o de gestion medioambiental: NO

Acreditacion de la documentaciéon previa a la adjudicacion definitiva mediante medios
electrénicos, informaticos o telematicos: NO

Clasificacion del contratista: Grupo C, subgrupo 2y 4, categoria d

En su caso clasificacién de subcontratistas:

Importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato:

Penalidades distintas a las previstas en el art, 196delaL.C.S.P.: NO
(justificacién en su caso)

Penalidades por cumplimiento defectuoso: NO
(indicar, en su caso)

Subcontratacién permitida: NO i
En su caso , obligacion de indicar la parte del contrato que se tenga previsto subcontratar con importe y
perfil empresarial. y

Responsable del contrato:

JOSE PERALTA GUTIERREZ

Obligatoriedad de presentacion de programa de trabajo por el contratista : NO

Plazo distinto al previsto en el art. 163 del R.G.L.C.A.P. para efectuar el aviso de terminacién de| -
las obras :
NO

Plazo distinto al previsto en ¢l art. 166 del R.G.L.C.A.P. para efectuar la medicién general : NO

Ofras causas especificas de resolucion contractual
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE  ORDENACION DE ZONA VERDE
ENTRE CALLE FINOSO Y ACCESO A LA AUTOVIA, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

ANEXOII A

10.4. ASPECTOS ECONOMICQS Y TECNICOS OBJETO DE NEGOCIACION.
CRITERIOS DE ADJUDICACION.

CRITERIOS DE ADJUDICACION
- Proposicién econémica :

Baja econdmica : 0,15 punto por cada 1.000,00 € de baja
sobre el tipo de licitacion (207.060,00 €), hasta un maximo
de 6 puntos, no teniéndose en cuenta las fracciones.

- Proposicion técnica.

Mejora en el plazo de ejecucion : 0,10 punto por cada dia
natural de baja sobre la referencia de 135 dias naturales,
hasta un maximo de 30 dias naturales, equivalentes a 3
puntos.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ORDENACION DE ZONA VERDE
ENTRE CALLE FINOSO Y ACCESO A LA AUTOViA, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO II-B

9.2.1.1. SOBRE 1 - CARPETA 1: DPOCUMENTACION GENERAL.

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (9.2.1.1.¢)

Se considerara que la empresa tiene solvencia economica y financiera si cumple con los
siguientes criterios que se sefialen:

1. Cuando en el Anexo I se exija clasificacion administrativa, la solvencia econémico
financiera se acreditard mediante la presentacion de la misma, acompafiado de una
declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base
para la obtencién de la misma.

2. Cuando en el Anexo I no se exija clasificacién administrativa, la citada solvencia podra
acreditarse, mediante el certificado de clasificacidon administrativa como contratista de
obras referente al tipo de obras objeto de la presente licitacidén, acompafiada de una
declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtencion de la misma o por alguno de los |siguientes medios que se sefialen:

2.1.Mediante la aportacién de la siguiente documentacidn, correspondiente a los tres

tltimos afios:
-Las cuentas anuales.
~Declaracion relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentacién de la
declaracion anual de operaciones con terceros.

2.2 Declaracién apropiada de entidad financiera o justificante de la existencia

de un seguro de indemnizacidn por riesgos profesionales.

~ Se considerard que la empresa tiene solvencia econémica y financiera si se presenta el
certificado de clasificacién junto con la declaracién indicada o si se cumple con los
siguientes criterios:

-Si de las cuentas anuales se deduce que dispone de unos fondos propios que sean al

menos el 20% del importe del contrato.

-Si de la declaracién relativa a la cifra global de negocios resulta que la de menor

importe de los tres ultimos afios es superior al triple del importe de la anualidad
maxima del contrato.

-Si se presenta una declaracion apropiada de entidad financiera o en su caso un
justificante de seguro de indemnizacién por nesgos profesionales por importe de

..........................
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ORDENACION DE ZONA VERDE
ENTRE CALLE FINOSO Y ACCESO A LA AUTOVIA, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

ANEXO II-C

9..2.1.1. SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL.

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA
CONTRATAR (9.2.1.1.g)

D con residencia en ... provincia de e
calle....veeennnnen y1 RPUUIN segin Documento Nacional de Identidad n°.......occovveevrecnrsnnieirennas
teléfono.....ocevevecceverceneen, 11 1. SO (1 17:% | TR RRURRRRN en nombre, pI'O‘pIO o
de la empresa.....c e e que representa, declara y manifiesta al érgano

de contratacion, bajo su personal responsabilidad y ante el drgano gestor del contrato:

-Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

-No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 49 de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

-No haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecucion de los contratos que hayan
tenido por objeto la redaccion del proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervisidn y/o
control de las obras que son objeto de la licitacion, ni ser empresa vinculada a ellas en el
sentido en que son definidas en el articulo 42 del Codigo de Comercio, asi como de tampoco
haber sido empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ORDENACION DE ZONA VERDE
ENTRE CALLE FINOSO Y ACCESO A LA AUTOVIA,  MEDIANTE

F
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO 1

9.2.2. 2. SOBRE 2 - PROPOSICION ECONOMICA.

D.

con residencia en

provincia de

calle n°
segiin Documento Nacional de Identidad n°

telEfon0...e e TAX . v vemeeereiesereneeneesaesenens T 1 172 11 OO OAOR
enterado de los P.C.A.P. y P.P.T.P. que asumen en su integridad, aprobados para la
adjudicacion del contrato de obra (1):

Expediente:
Titulo:

Localidad :

Se compromete, en nombre (propio o de la empresa que Tepresenta) a tomar a su cargo la
ejecucion de las obras, con estricta sujecién a los requisitos exigidos, de acuerdo con las

condiciones ofertadas, por la cantidad de......ccrnniiis Euros, IVA
excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de............. ,Euros, por lo que el importe total, IVA
incluido asciende a la cantidad de .......coccvenvennne Euros.

Dicho importe incluye ademds todos tributos, tasas y canones de cualquier indole que
sean de aplicacién, asi como todos los gastos contemplados en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que rige el contrato. :

(Lugar, fecha y firma del proponente)

(1) Expresar denominacion y niimero del expediente. _
(2) Expresar claramente, escrita en letra y nlimero, la cantidad de euros por las que se
compromete el proponente de su

ejecucion.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE L.AS OBRAS DE ORDENACION DE ZONA VERDE ENTRE
CALLE FINOSO Y ACCESO A LA AUTOViA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO. ‘

ANEXO IV

9.2.1.2. SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACION TECNICA.
SOLVENCIA TECNICA (9.2.1.2.a)

En caso de que no se exija clasificacién administrativa, la solvencia técnica podréd
acreditarse , mediante el certificado de clasificacion administrativa como contratista de
obras referente al tipo de obras objeto de la presente licitacién, acompafiado de una
declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtencién de la misma o por alguno de los siguientes medios que se sefialen:

1.Mediante la presentacién de una relacién de obras analogas ejecutadas en el curso de los
ultimos cinco afios, avaladas por certificados de buena ejecucién para las obras mas

importantes; estos certificados indicar4n el importe, fecha y Iugar de ejecucion de las obras

y se precisara si se realizaron segtin las reglas por las que se rige la profesion o se llevaron
normalmente a buen término.

El criterio de seleccién en base a la documentacién presentada en el punto 1, serd que
las empresas deberan haber ejecutado, como minimo................... obras cuyo objeto sea
andlogo al del objeto del contrato, y cuyo presupuesto no sea inferior al 50% del
presupuesto de la obra objeto de licitacion.

Otros requisitos:
-Nombres y cualificacién profesional del personal responsable de ejecutar la prestacién: NO

-~Compromiso de dedicacién de los medios personales o materiales suficientes para la
gJecucion (art. 53.2 LCSP):

En caso afirmativo sefialar si:
-Si constituye obligacién esencial a efectos del 206.g LCSP (art. 53.2 LCSP): SUNO

-Penalidades en caso de incumplimiento (art. 53.2 LCSP):SI/NO
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADN[[NISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE  ORDENACION DE ZONA VERDE ENTRE
CALLE FINOSO Y ACCESO A LA AUTOVIA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO.

ANEXO VI
III. EJECUCION DEL CONTRATO

DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA EN LA RECEPCION DE
LAS OBRAS.

Expediente; Localidad:
Titulo:

Documentacion a entregar por el contratista en el Recepcién de las obras.

Con independencia de la documentacién establecida en la Clausula 21 del presente Pliego de
Clausulas administrativas Particulares, ¢l contratista previamente a la recepcion de las obras

debera entregar a la Administracion la signiente documentacion:
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RESOLUCION APROBATORIA

Incoado e instruido el expediente de contratacién referente a LAS OBRAS DE
ORDENACION DE ZONA VERDE ENTRE CALLE FINOSO Y ACCESO A LA
AUTOVIA, constando en el mismo los documentos resefiados en el art. 93 de la
L.C.S.P., resuelvo aprobar el referido expediente, con los documentos que lo conforman,
el proyecto técnico de obras y el pliego de clausulas administrativas particulares, la
apertura del procedimiento de adjudicacién, la aprobacion del gasto que el expediente
comporta y la designacién, como responsable del contrato a D. José Peralta

Guti€rrez, todo ello conforme a lo previsto en los articulos 94 y concordantes de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

Dése copia de la presente Resoluciéon a la Secretaria General, al Sr. Interventor, al
responsable del contrato y al Jefe de Ia Seccidén de Contratacion..

17 0CT. 2008

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en Benalmadena a

EL ALCALDE-PRES TE, EL SECRETARIO, aa,\f)l
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