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[. ELEMENTOS DEL CONTRATO
1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regird por
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pdblico, {en adelante TRLCSP),
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre; por el Real Decreto
817/2009, de 8 de Mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del
Sector Pablico; por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, en adelante
RGLCAP; supletoriamente se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo v,
en su defecto, las normas de derecho privado.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones
Técnicas, sus anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuyas obras son
objeto de licitacion, revestirdn caracter contractual. Los contratos se ajustaran al
contenido del presente pliego, cuyas clausulas se consideraran parte integrante de los
respectivos contratos.

Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones gue asumiran las
partes del contrato.

Asi mismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por
la Administracién, la Direccién Facultativa determinara, con las limitaciones
establecidas en las clausulas 19.1.2 y 21, el documento que en cada caso deba
prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de
las instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracion, que
puedan ser de aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la
obligacidén de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucion de las obras
o trabajos, contemplados en el proyecto aprobado por la Administracién, que se
sefialan en el anexo |, asi como, en su caso, los derivados de los proyectos
modificados del mismo en los casos previstos y en la forma establecida en los
articulos 202 y 217 de la LCSP,

En el Anexo | se indicara si el co Sujefdra regulacién armonizada, asi

como los codigos CPV y CPA.
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3. Presupuesto de licitacion y precio del contrato.

El presupuesio maximo de licitacién es el que figura en el anexo |, en el que se
indicara como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido
que deba soportar la Administracién.

El precio del contrato sera el que resuite de la adjudicacion del mismo e incluird, como
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor ARadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demés tributos, tasas y canones
de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demas
disposiciones de aplicacién, y que no figuren recogidos en el proyecio objeto de
licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos
en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del articulo
88 del TRLCSP no coincida con el presupuesto de licitacion, se hara constar tal
circunstancia en el anexo |, motivandolo adecuadamente, donde igualmente se
indicara si el contrato esta o no sujeto a regulacion armonizada.

El precio del presente contrato podré ser objeto de revision al alza o a la baja, de
conformidad con los articulos 89 a 94, y la Disposicién Transitoria Segunda del
TRLCSP, a cuyos efectos se aplicara la formula o indices oficiales recogidas en el
anexo |, donde igualmente se especificara si los precios son o no revisables. En el
supuesto de que no lo fuesen sdlo se modificara dicha circunstancia por la prérroga
del plazo durante la ejecucion del contrato por causa imputable a la Administracién o
por casos de fuerza mayor, entendiendo portal los asi establecidos en el articulo 231
del TRLCSP.

Los precios unitarios que regirdn durante la ejecuciéon de las obras seran los que
figuran en el proyecto aprobado por la Administracién, afectados por el coeficiente de
adjudicacion resultante de la oferta econémica realizada por el licitador.

En el anexo | se establecera igualmente la posibilidad de incluir cldusulas de variacion
de precios en funcién del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de
rendimiento, asi como penalizaciones por incumplimiento de clausulas contractuales,
de conformidad con lo establecido en el articulo 87.4 del TRLCSP.

4. Existencia de crédito.

Existe el crédito preciso para atendélr las obligaciones-€condmicas que se deriven para

la Administracion del contrato a quée se refiere el
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En el Anexo | se indica el concepto presupuestario con cargo al cual se abonara el
contrato.

5. Plazo de ejecucion. .
El plazo de ejecucion del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso,
pudieran establecerse, seran los fijados en el anexo |, y comenzaran con el Acta de
Comprobacion del Replanieo e Inicio de las Obras.

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.
6.1. Aptitud y Capacidad.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espanolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibiciones de conftratar que sefiala el articulo 60 del TRLCSP, y acrediten su
solvencia econémica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos
74 a 76 del TRLCSP, o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren
debidamente clasificadas.

Asi mismo, los empresarios deberan contar con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o
prestacion que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de
sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estara
a lo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente, y deberan nombrar un representante o apoderado (inico de la unién
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir fas obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa.

A efectos de la licitacidn, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
unién temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan
y la participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboracién de las especificaciones(iécnicas o orumentos preparatorios del
contrato, por si 0 mediante unién oral de emprésarios, siempre que dicha
participacion pueda provocar restrictiones a la libre-€oncurrencia o suponer un trato
icitadoras.
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A estos efectos, no podran concurrir a la licitacién, puesto que su participacién puede
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas
adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redaccién
del proyecto, direccién facultativa, vigilancia, supervisién y/o control de las obras que
son objeto de la licitacién. Tampoco podran concurrir las empresas a éstas vinculadas
en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, ni las
empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos.

6.2. Solvencia.

a) Para celebrar contratos, los empresarios deberan acreditar estar en posesion de las
condiciones minimas de solvencia econdmica y financiera y técnica que se especifican
en las clausulas 9.2.1.1.d) y e), y 9.2.1.2., en las que, asimismo, se indicara la
documentacion requerida para acreditar las mismas. Este requisito serd sustituido por
el de la clasificacion, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en el TR LCSP.

Cuando no sea exigible la clasificacion, para acreditar la solvencia necesaria el
empresario podrd basarse en la solvencia y medios de ofras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de
esos medios, debiendo a tal fin aportar certificado emitido por el 6rgano de direccion de
la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que se
contenga ademas la aceptacidén expresa de los efectos sefialados en el articulo 1257 del
Cédigo Civil por la empresa que preste su solvencia.

En caso de que el referido certificado sea aceptado por el érgano de contratacion, la
Administracion podra exigir en via administrativa el cumplimiento por la empresa
prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometié con la empresa
condratista.

b) En el anexo II-D podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen, en la
oferta o0 en la solicitud de participacion, los nombres y la cualificacion profesional del
personal responsable de ejecutar la prestacién.

Asimismo, en el anexo H-D se indicard si los candidatos o licitadores, ademas de
acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion, deben comprometerse a dedicar o
adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello. A estos efectos en el citado anexo se indicard si estos compromisos, que se
integrarén en el contrato, tienen el caracter de obligaciones esenciales a los efectos
previstos en el articulo 223.f) del TRLCSP, o si se establecen penalidades, conforme a
lo sefialado en el articulo 212.1 del TRLCSP, para el caso de que se incumplan por el
adjudicatario.

c¢) Requisitos de solvencia técnica complementaria.

En los casos adecuados segun el tipo d& obra, ¢
la presentacion de certificados expedidos por or
acrediten que el empresario cumple determinadas

contratacion podra exigir
ismos independienies que
mas de garantia de la calidad, o
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de gestidn medioambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 80 y 81 del
TRLCSP.

La Mesa o el 6rgano de contratacién podra recabar del empresario aclaraciones sobre
los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentacion de otros
complementarios.

7. Perfil de contratante.

En el perfil de contratante del 6rgano de contratacion se publicara la adjudicacion del
contrato, el plazo en que daba efectuarse la formalizacién, la formalizacién del contrato,
asi como cualquier otro dato ¢ informacién referente a su actividad contractual, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 53 del TRLCSP,

El acceso publico al perfil de contratante se efectuara a través del Portal del Ayuntamiento
de Benalmédena indicado en el anexo I del presente pliego.

Se dara publicidad, a través del Perfil del Contratante, a los requerimientos de
subsanaciones respecto de la documentacion presentada por los licitadores, y a las
convocatorias de la Mesa de Contratacion cuyas sesiones sean publicas.

li. ADJUDICACION DEL CONTRATO
8. Procedimiento de adjudicacion y tramitacion del expediente.

El contrato de obra se adjudicara mediante procedimienio abierto o restringido, segtn
disponga el anexo |, en el que también se establecera la posibilidad de incluir variantes
0 mejoras.

En el anexo | se indicara la forma de tramitacion del expediente y si la tramitacion del
mismo es ordinaria o urgente..

lLos dérganos de contratacion y el contratisita se someteran a la obligacion de
confidencialidad de |la informacion en los términos establecidos en el articulo 124 de ia
LCSP.

El érgano de contratacion estara asistido de una Mesa de Contratacion, con las funciones
que a la misma le otorga la TRLCSP y normativa de desarroltlo de la misma. Dicha Mesa
estara presidida por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, D® Paloma Garcia Galvez, quien podré
delegar en los Tenientes de Alcalde, D. Francisco José Salido Porras, D. José Antonio
Serrano Carvajal, D: Juan QOlea Zurita, D® Inmaculada Concepcion Cifrian Guerrero, D.
José Miguel Muriel Martin, D? Yolanga Pefa ; Juan Adolfo Fernandez
Romero y D? Concepcidén Tejada Arcas /y formaran part e la misma, como vocales el
Interventor, D. Javier Gutiérrez Pellejerd, quien podra-ser sustituido por los funcionarios
D. Fermin Alarcén Sanchez delihqzo D* . Balbuena Jiménez o Diia. M* José

[/
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Navarrete Alonso; la Vicesecretaria, Dila. Rocio Cristina Garcia Aparicio, quien podra
ser sustituida por los funcionarios D. Abilio San Martin Ortega, D. Fermin Alarcon
Sanchez del Pozo y Diia. Nieves Ruiz-Rico Marquez y ¢l Técnico Municipal, D.  José
Luis Cerezo, quien podra ser sustituido por D. Francisco Madrid . Sera Secretaria de la
Mesa, la Jefa de la Seccién de Contratacién, Diia. Nieves Ruiz-Rico Mérquez quien
podra ser sustituida por el funcionario D. Fermin Alarcon Sanchez del Pozo.

9. Presentacion de las proposiciones.

El érgano de contratacion anunciara la licitacion del contrato en los correspondientes
boletines oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP, asi como en su perfil de
coniratante.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién, ni suscribir ninguna
propuesta en unidn temporal con ofros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una unidén temporal. La infraccidén de estas normas dara lugar a la no admision de
todas las propuestas por él suscritas.

La presentacion de la proposicién supone la aceptacion incondicionada por el
empresario det contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este pliego,
sin salvedad o reserva alguna.

9.1. Lugar y plazo de presentacion.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentaran, dentro del
plazo sefialado en el anexo |, en la Seccidén de Contratacion del Ayuntamiento, en
horario de 10 a 14 horas.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario debera justificar la
fecha de imposicién del envio en las Oficinas de Correos y anunciara {a remision de su
oferta al 6rgano de contratacién, en el mismo dia, mediante telex, telegrama o fax
remitido al numero del fax de la Seccién de Contratacidn, (952579908). En caso de
que asi se indique en el anuncio de licitacién, podra enviarse por correo electrénico a
la direccion sefialada. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la
proposicion si es recibida por el érgano de contratacion con posterioridad a la fecha y
hora de la terminacién del plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la proposicion, ésta no serd admitida en ningtn caso.

9.2, Forma de presentacion.
a) En aquellos casos en que el contrato de obra se adjudique mediante procedimiento

abierto, los licitadores deberan preseptar tres sobres, firmados y cerrados, de forma
que se garantice el secreto de su conténido, s S gon los nimeros 1,2 y 3.

b) En aquellos casos en que el /contrato se adjudique mediante procedimiento
restringido, los licitadores prﬁntaray 0 del plazo sefalado en el anuncio, el

élg[na Qde6d
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sobre numero 1, firmado y cerrado, de forma que se garantice el secreto de su
contenido, con excepcidn de la garantia provisional.

Posteriormente, el érgano de contratacion o la Mesa de contratacidn, de conformidad
con lo establecido en la clausula 10.3 resolvera sobre la admision de los licitadores e
invitara por escrito a los admitidos, los cuales deberan presentar, en el plazo que se
sefale en la propia invitacién, los sobres sefalados con los nimeros 2 y 3, firmados
y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido.

¢) Para ambos supuestos, cuando en el anexo | se indique que solo se utilizara como
criterio de adjudicacidn el del precio mas bajo, Gnicamente se presentaran los sobres
n°1yn°3.

d) Asimismo, para ambos supuestos, cuando en el anexo lI-A sélo se utilicen como
criterios de adjudicacion criterios evaluables de forma automatica, Unicamente se
presentaran los sobres n® 1y n® 3.

Toda la documentacidén de las proposiciones presentadas debera venir en castellano.
La documentacidon redactada en ofra lengua deberd acompanarse de ia
correspondiente traduccién oficial al castellano.

En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido
siguiendo la numeraciéon que se especifica en las clausulas 9.2.1y 9.2.2.

Tanto en los casos de procedimiento abierto como en los de restringido, en cada uno
de los sobres figurara externamente el nombre del licitador y, en su caso, del
representante, domicilio social, teléfono, correo electrénico y fax a efectos de
comunicaciones, asi como el titulo de la obra, e incluirda la documentaciéon que a
continuacién se indica:

9.2.1. Sobre n° 1: Documentacion acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuacidon podran aportarse en original o
mediante copias que tengan caracter de auténticas conforme a la legislacion vigente.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como juridicas,
cada uno de los componentes acreditara su capacidad, personalidad, representacion y
solvencia en los términos previstos en el articulo 59 del TRLCSP, debiendo indicar en
documento aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de
participacién de cada uno de ellos, asi como que asumen el compromiso de constituirse
y designar la persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representacion de todos ante la Administracion.

La aportacion del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el art. 83 del
TRLCSP, acompaiiada de una declaracion expresa responsable emitida por el licitador o
sus representantes con facultades qu egistro, relativo a la no alteracion de
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solvencia econdémico financiera y clasificacion, asi como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que consten en €l mismo.

El referido certificado podra ser expedido electrénicamente.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportaran separados en dos carpetas,
ordenados tal como se indica a continuacién.

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentacion General
En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:

a} Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantia
provisional a favor del érgano de contratacion.

Esta documentacion sélo se aportara en los casos y por la cuantia en que asi se indique
expresamente en el anexo l.

La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 96.1
del TRLCSP y conforme a los modelos establecidos en los anexos Ill, IV, V y VI del
RGLCAP.

1.- Si se constituye la garantia mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas
de ahorros, cooperalivas de crédito, establecimientos financieros de crédito y
sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espafa, deberd aportarse
¢l documento original.

2.- Si se constituyera la garantia mediante seguro de caucion, celebrado con una
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo, debera aportarse el original del
certificado del contrato.

En ambos casos, debera constar en los citados documentos el visado que acredite el
previo bastanteo del poder efectuado, de conformidad y con los requisitos exigidos en el
art. 58 det RGLCAP.

3.- Si se constituye en valores de Deuda Publica, deberan aportarse los certificados de
inmovilizacidn de los valores anotados.

4.- En caso de constituirse en efectivo, debera depositarse en la Caja Municipal del
Ayuntamiento de Benalmadena.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantia global conforme a lo establecido en
el articulo 98 del TRLCSP, deberan aportar certificacion expedida por la Caja de
Depositos comprensiva de la existencia de la garantia global y de la suficiencia de la
misma.
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En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales
podran constituirse por una o varias de las empresas gque concurran agrupadas, siempre
que en conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los
integrantes de fa union temporal.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sélo tendran que aportar el veinticinco por
ciento de las garantias que hubieren de constituir, conforme al articulo 116.6 de la Ley
14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las ofertas de los licitadores
hasta la adjudicacién del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantia
respondera también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula
10.5, conforme al art. 151.2 del TRLCSP.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién del contrato. En todo caso, la garantia sera
retenida al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacion
hasta que proceda a la constitucién de la garantia definitiva.

St algin licitador retira su proposicion injustificadamente, antes de la adjudicacion, o si
el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa no
constituye la garantia definitiva, se procedera a la ejecucion de la garantia
provisional. Asimismo cuado por causas imputables al adjudicatario no se hubiese
formalizado el contrato dentro del plazo indicado en el art. 156.3 del TRLCSP, la
administracion podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe
de la garantia provisional que, en su caso, hubiese exigido.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestacion
a la solicitud de informacidon a que se refiere el articulo 153.2 del TRLCSP, o el
reconocimiento por parte del licitador de que su proposicion adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, tendran la consideracion de retirada injustificada de
la proposicion.

b} Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura 0 documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional,
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos,
en su caso, en el Registro Publico que corresponda, segin el tipo de persona juridica de
que se trate.

2. Los licitadores individuales presentaran copi compulsada, notarial o
administrativamente, del Documento N cional de Ideptidad o, en su caso, el documento
que haga sus veces.
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3. Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya
el objeto del contrato una determinada habilitacion empresarial, se acompafiara copia
compulsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.

4. En cuanto a las empresas no espafiolas de estados miembros de la Unidn Europea,
tendran capacidad para contratar aquéellas que, con arreglo a |a legislacion del Estado
en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que
se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder
prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditara por su inscripcion en el registro procedente
de acuerdo con la legislacién del Estado donde estan establecidos, o mediante la
presentacion de una declaracion jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido
en el anexo | del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

5. Los demas empresarios extranjeros deberan justificar mediante informe, en la forma
recogida en el articulo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacién
con la Administracidon y con los entes, organismos o entidades del sector publico
asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente
analoga.

En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindird del informe sobre
reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacion Pablica de la Organizacion Mundial de Comercio.

Ademéas sera necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la
Unién Europea tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditacidn de su capacidad de obrar se instrumentara a través de informe de la
Mision Diplomética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en los términos y
condiciones del articulo 10 del R.G.L.C.AP.

c) Documentos acreditativos de la representacion.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder de

representacion, bastanteado por los Servicios Juridicos de la Corporacion, previo abono
de la tasa prevista en la Ordenanza Fiscal en vigor.
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Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacién debera
acompanar copia compulsada, notarial o administrativamenie, de su Documento
Nacional de ldentidad o, en su caso, €l documento que haga sus veces.

d) Clasificacién administrativa.

1. Cuando sea exigible clasificacion administrativa de acuerdo con [a Ley, dicha
circunstancia se hara constar en el anexo |, debiendo presentar el licitador el certificado
de clasificacion adminisirativa exigido, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa de Estado o, en su caso, por el érgano equivalente de la Comunidad
Auténoma, acompaiiado de una declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias
que sirvieron de base para {a obtencion de la misma.

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse mediante la integracién de la
solvencia con medios externos.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos
del mismo tipo que aquéllos para los gue se haya obfenido y para cuya celebracién no
se exija estar en posesion de la misma.

La clasificacion de las uniones temporales sera la resultante de la acumulacién de las
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el
articulo 67.5 del TRLCSP, asi como en su reglamento de desarrollo, y demas normas
reguladoras de la clasificacion de contratistas de obras. En todo caso para proceder a la
acumulacién todas habran de haber obtenido previamente la clasificacion como
empresa de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas comunitarias conforme al
articulo 59.4 del TRLCSP.

2. En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién
o autorizacion empresarial o profesional, la clasificacién en el grupo correspondiente a
esa especializacion, en el caso de ser exigida, en el anexo |, podra suplirse por el
compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcién con otros
empresarios que dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacion necesarias,
siempre que el importe de la parte que deba ser ejecutada por éstos no exceda del 50
por 100 del precio del contrato.

3. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, deberd aportarse el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello,
debiendo justificar el estar en posesién de la clasificacién exigida en el plazo que a tal
efecto se le conceda para la subsanacion de defectos u omisiones en la documentacién.

4. En el caso de empresarios no espaioles de Estados miembros de la Unién Europea,
no sera exigible la clasificacion, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en
una unién, sin perjuicio de la obliga?t&n de acreditar su solvencia conforme al apartado
siguiente.

0] '..7- - - o rd -
5. Respecio a los certificados comunitarios de clasificacion, se estara a lo previsto en el

articulo 84 del TRL.C.S.P. &\
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e} Documentos que acreditan la solvencia econdémica y financiera.

Cuando en el anexo | no se exija clasificacién administrativa, la citada solvencia podra
acreditarse mediante los medios de admisién y conforme a los criterios fijados en el
anexo iI-B por el érgano de contratacion.

Se considerara que la empresa tiene solvencia econdmica y financiera si cumple con los
criterios que se sefialan en el citado anexo.

f) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espaiia,
aportaran declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitador.

g) Declaraciones responsables y cesion de informacion tributaria.

Asi mismo, los licitadores deberan presenta declaracién responsable que incluya los
siguientes extremos:

1. Tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de
contratar previstas en el articulo 60 del TRLCSP.

2. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al
Estado y el Ayuntamiento de Benalmadena y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

3. No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, asi
como en la ejecucion de los contratos que tengan por objeto la vigilancia,
supervision, control y direccion de la ejecucion de obras e instalaciones, ni ser
empresa vinculada a ellas, entendiéndose por tales las que se encuentren en
alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codige de Comercio.

Esta declaracion incluira expresamente el no haber sido adjudicataria, puesto que su
participacién puede suponer un frato privilegiado con respecto al resto de los
licitadores, de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redaccion del
proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervisién y/o control de las obras que son
objeto de la licitacién, ni ser empresa vinculada a los licitadores en el sentido en que
son definidas en el articulo 42 del Cddigo de Comercio, ni tampoco empresa
colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.

La referida declaracion se acreditara conforme al modelo establecido en el anexo 1I-C.
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A los efectos de la aplicacién de la regla prevista en el articulo 86.1 del RGLCAP, los
licitadores deberan presentar declaracion concerniente a las empresas pertenecientes
al mismo grupo o encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42
del Cédigo de Comercio, con indicacion de los que se presentan a licitacion.

En caso de no perenecer a ninglin grupo, debera aportar declaracién en tal sentido.

i) Acreditacién del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de
gestion medioambiental.

En los casos en que asi se sefiale en el anexo |, los licitadores presentaran los
certificados a que se refieren los articulos 80 y 81 del TRLCSP, relativos al
cumplimiento por el empresario de las normas de garantia de la calidad, asi como de las
normas de gestién medicambiental.

j) Documento de compromiso conforme a la clausula 6.2.

En caso de que en el anexo lI-D se exija el compromiso de dedicacioén o adscripcion de
los medios personales o materiales suficientes para la ejecucién del contrato, conforme
a la clausula 6.2, deberd aportarse documento acreditativo del compromiso por el
licitador de tal circunstancia, cuyos extremos se concretaran conforme a la clausula
9.2.1.2. letra a) cuando asl se exija.

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentacion Técnica.
En esta carpeta se incorporaran los siguientes documenios:
Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La solvencia técnica se acreditara mediante |la presentacidn de los documentos exigidos
en los apartados siguientes:

1. Cuando en el anexo | se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica
quedara acreditada mediante la presentacion de la documentacion exigida en la clausula
9.2.1.1.d) del presente pliego y, en su caso, conforme al apartado “ofros requisitos” del
anexo II-D.

2. Cuando en el anexo | no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra
acreditarse por los medios que se establecen en el anexo [I-D.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades
conforme a la cfausula 6.2. de este pliego, ademas de la documentacion exigida en los
apartados anteriores firmada por la empresa que presta la solvencia o los medios,
debera presentar certificado, emitido por el érgano de direccion de la citada empresa,
acreditativo de tal circunstancia.

erios de adjudicacién cuya
cuantificacion depende de un juigio de valor.

9.2.2, Sobre n° 2: Documentacfiz’ relativa a los
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En este sobre se incluird la documentacion que se indica en el Anexo Il

Solo se podrédn tener en consideracion las variantes o mejoras, si asi se precisa en el
Anexo | del  presente pliego, donde igualmente se indica los elementos y condiciones
en que quedan auforizadas.

El licitador, caso de admitirse dichas variantes o mejoras, podra aportar documento,
segun anexo lll, donde se recojan las mejoras sin repercusion econdmica incluidas en la
oferta econdmica presentada, y que formaran parie del contrato en el supuesto de ser
aceptadas por el érgano de contratacidon en el acto de adjudicacién.

En cualquier caso, todas las propuestas presentadas deberan referirse a los elementos,
con los limites y condiciones técnicas, que se establecen en el anexo |, no
considerdndose aquellas propuestas presentadas que se refieran a unidades del
proyecto no consideradas susceptibles de variante o alternativa por el érgano de
contratacion.

La empresa que resulte adjudicataria del contrato estara obligada a completar la
propuesta aceptada por el 6rgano de contratacién a nivel de proyecto de ejecucidn, asi
como a presentar un estado comparativo de mediciones y presupuesto de las unidades
de proyecto afectadas, en el plazo maximo de un mes desde la fecha de la formalizacion
del contrato de obras y siempre antes de la comprobaciéon del replanteo, documentacion
que debera contar con la aprobacion por el 6rgano de contfratacion antes de su
ejecucion.

La propuesta de mejora aceptada por el érgano de contratacién en la adjudicacion
formara parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.

9.2.3. Sobre n°® 3: Documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacion NO depende de un juicio de valor y proposicién econdmica.

En este sobre se incluira la siguiente documentacion en orden a la aplicaciéon de los
criterios de adjudicacion especificados en el anexo 1I-A del presente pliego:

a) Proposicion econodmica.

La proposicion, debidamente firmada y fechada, debera ajustarse al modelo que figura
en el anexo IV del presente pliego.

En la proposicidon debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Ahadido que deba ser repercutido.

En la proposicion econdmica se entenderan incluidos a todos los efectos los demas
tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los
gastos que se originen para el adjudicatarip, como consecuencia del cumplimiento de
las obligaciones contempladas en &l prese liego. '

Cada licitador solamente podra presentaruna proposieion economica.

4
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No seran admitidas las proposiciones economicas por importe superior al presupuesto
previamente aprobado.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en
letra, prevalecera ésta dltima.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracion estime fundamental
para la oferta.

En el supuesto de adjudicacion por procedimiento restringido, junto con la oferta
econdmica, los empresarios seleccionados deberan incluir, en su caso, el documento
acreditativo de la constitucion de la garantia provisional, conforme a lo establecido en la
cldusula 9.2.1.1.a).

b) Aquellios otros documentos exigidos en el Anexo IV del presente Pliego.
10. Seleccion del contratista y adjudicacion.
10.1. Recepcion de documentacion.

Terminado el plazo de recepcidon de proposiciones, el funcionario de la seccién de
Contratacion expedira una cerfificacién donde se relacionen las proposiciones recibidas,
las presentadas por correo con los requisitos de la clausula 9.1 pero aun no recibidas o,
en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres, remitira a la
secretaria de la Mesa de contratacion.

10.2. Certificacion y calificacion de documentos.

Una vez recibidos los sobres por la secretaria de la Mesa de contratacion junto con el
certificado de la persona encargada de la seccion de Contratacién, se reunira la misma
para calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, por la presidencia se ordenara la apertura del sobre n° 1.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicarda verbalmente o por medios electronicos, informaticos o
teleméticos a los interesados y lo hara pablico a través del perfil de contratante del
organo de contratacidén, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para
gue los licitadores los corrijan o0 subsanen ante la propia Mesa de contrataciéon, bajo
apercibimiento de exclusion definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a
la subsanacion de la documentacion.

En los supuesios de adjudicacidon mediante procedimiento restringido, una vez
comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, el 6rgano de contratacion
o la Mesa de contratacion por delegasion de aquél, si asi se establece en el anexo |,
seleccionara a los candidatos que, de acuerdo con J@s criterios establecidos en dicho
anexo, deban pasar a la siguiente Aase, a losqle invitara, simultineamente y por
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escrito, a presentar los sobres sefalados con los nimeros 2 y 3, en el plazo que se les
indigue.

En el Anexo | se incluiran igualmente los criterios para la admision de licitadores en
procedimiento restringidos y el nGmero minimo y maximo de empresas a las que prevé
invitar.

10.3. Informe técnico de valoracion del criterio de adjudicacién cuya ponderacion
dependa de un juicio de valor.

Una vez calificada la documentacién, y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones en la documentacién contenida en el Sobre n°® 1, previa publicacién del dia y
hora en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento, se reunira ,con caracter piblico, la
Mesa de Contratacidén y adoptara el oportuno acuerdo donde declarard admitidos a la
licitacion a aquellos licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos
previos, conforme se prevé en el articulo 82 del RGL.CAP, haciendo declaracion expresa
de los admitidos, los rechazados y de las causas de su rechazo, procediéndose a
continuacion, en su caso, a la apertura del los Sobres n° 2 de los licitadores admitidos.

La Mesa de Contrataciéon podra recabar los informes gue estime pertinentes en refacion
al contenido del sobre n® 2.

La valoracion de los criterios cuya cuantificacion dependan de un juicio de valor
correspondera, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderacion mayor
que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, bien a un comité
formado por expertos bien a un organismo técnico especializado, en los términos del art.
150.2 del TR L.C.S.P.

Los miembros del comité de expertos o del organismo téchico especializado se
identificaran en el anexo 1 y su designacion se publicara en el perfil de contratante con
caracter previo a la apertura del sobre n® 1.

10.4. Apertura piblica de sobres n® 3.

Con anterioridad al acto de apertura de las proposiciones debera haber sido entregado
el informe sobre los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor a la
secretaria de la Mesa de contratacion.

Por la presidencia de la Mesa de contratacion, en el dia y hora sefialado en el perfil de
contratante del organo de contratacién, se procedera en acto ptblico a manifestar el
resultado de la ponderacion asignada a los criterios dependientes de un juicio de
valor.(sobre n° 2)

Cuando un licitador no alcance/ [6§ Umbrales mipimos de puntuacién que se hayan
exigido, en su caso, en el anexo H-A, no ra continuar en el procedimienio de

contratacion.
.’ 11
[
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A continuacion se realizara la apertura del sobre n® 3 de aquellas empresas que
continden en el procedimiento.

La Mesa de Contrataciéon podra solicitar los informes técnicos que estime oportunos
respecto del contenido de los sobres n® 3.

10.5. Clasificacion de ofertas y documentacion previa a la adjudicacion del
contrato.

La Mesa de contratacion, en el dia y hora sefialados en el perfil de contratante, una vez
valorados los criterios de adjudicacién cuya cuantificacion depende de un juicio de
valor, y visto, en su caso, el informe técnico de valoracion de los criterios de
adjudicacién cuya ponderaciéon no dependa de un juicio de valor, procedera en acto
publico a manifestar la correspondiente propuesta de adjudicaciéon al érgano de
contratacion, que no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, se actuara conforme al art. 152 del TRLCSP, siendo el plazo de justificacion
de las ofertas, no superior a cinco dias habiles. A tal fin, en el anexo V podran incluirse
-los parametros objetivos en funcion de los cuales se presumira que la proposicién no
puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados.

En el caso de que dos 0 mas proposiciones se encuentren igualadas, como las mas
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la
adjudicacion, tendra preferencia de adjudicacion aquélla que obtenga una mayor
puntuacion en el criterio de adjudicacion que tenga mayor peso en la ponderacion de los
mismos, prevaleciendo, caso de empate en la ponderacion, los criterios que no
dependan de un juicio de valor sobre los que si dependan de dicho juicio. Y en el caso
de que continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a
cada criterio. De persistir la igualdad, la misma se dirimira por sorteo.

El érgano de contratacién, clasificara las proposiciones que no hayan sido declaradas
desproporcionadas 0 anormales, por orden decreciente atendiendo a los criterios de
adjudicacién y requerira al licitador que haya presentado la oferta mas ventajosa para
que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacién justificativa de las
circunstancias que a continuacién se indican, que podra ser expedida, si asi se indica en
el anexo |, por medios electroénicos, informaticos o telematicos.

De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado se entendera
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

Las circunstancias a justificar son las

a) Obligaciones tributarias.
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a.l Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracién Tributaria,
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, o declaracién
responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificacion podré obtenerse en la
forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de Noviembre, por €l que se
desarrolla parcialmente, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrénico de los
ciudadanos a los Servicios Publicos.

a.2. Certificacion positiva expedida por el Ayuntamiento de Benalmadena, a peticion
del interesado, justificativa de la no existencia de deudas de naturaleza tributaria
municipal.

b) Obligaciones con Ia Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o -
declaracién responsable de no estar obligado a presentarlas.

Las circunstancias establecidas en las letras a.1) y b) anteriores podran también acreditarse
mediante la aportacion del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el
art. 83 del TRLCSP, siempre que acrediten los anteriores extremos, tal como se indica en
la cldusula 9.2.1.

¢) Impuesto sobre Actividades Econémicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas y al
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del
ultimo ejercicio, a la que se acompafiara una declaracién responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al
respecto.

d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion, en la Caja Municipal, de una garantia de un
5% del importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a
disposicion del 6rgano de contratacion.
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Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sélo tendran que aportar el veinticinco por
ciento de las garantias que hubieren de constituir conforme al articulo 116.6 de la Ley
14/2011, de 23 de Diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Cuando asi se indique en el anexo I y de conformidad con el articulo 95.2 del
TRLCSP, se podra exigir una garantia complementaria de hasta un 5% del importe de
adjudicacién del contrato, pudiendo alcanzar la garantia total un 10% del precio del
confrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion
el precio del mismo, deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida
proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde
la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

La devolucién o cancelacion de la garantia definitiva se realizard, una vez producido el
vencimiento del plazo de garantia sefialado en el anexo I y cumplido satisfactoriamente
el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.

¢) Otra Documentacion.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la
efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir
a la ejecucion del contrato conforme al articulo 64.2 del TRLCSP, que le reclame el
organo de contratacion.

10.6. Adjudicacion del contrato.

El 6rgano de contratacién deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias hibiles
siguientes a la recepcién de la documentacion indicada en el apartado anterior.

El érgano de contratacion podrd, siempre antes de proceder a la adjudicacion, renunciar a la
gjecucion del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una
infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras
del procedimiento de adjudicacion.

Cuando el tnico criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el de
precio mas bajo, la adjudicacion debera recaer en el plazo maximo de 15 dias siguientes al
de la apertura de las proposiciones.

Cuando para la adjudicacién del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios,
el plazo maximo para efectuar la adjudicacion serd de dos meses a contar desde la apertura
de las proposiciones, salvo que se indique iro en el Anexo J/

Estos dos plazos se ampliardn en 5 dias hébiles enlos supuestos previstos de ofertas con

valores anormales o despropopsionados.
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Cuando el organo de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa de Contratacién, debera motivar su decision.

La resolucion de adjudicacion serd publicada en el perfil de contratante, asi como notificada
en los términos del art. 151 del TRLCSP directamente al adjudicatario y a los restantes
licitadores.

11. Perfeccionamiento y formalizacion del contrato.
El contrato se perfeccionara con su formalizacion.

Antes de la formalizacion del contrato, si el adjudicatario es una unién temporal de
empresarios, deberd aportar la escritura publica de constitucion de la unidén, cuya
duracién serd coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Asimismo antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario debera acreditar haber
abonado el importe total de los anuncios de licitacion y, en su caso, el de la publicacion en
otros medios de difusién dentro de los limites méaximos de posible repercusién
establecidos en el anexo 1.

St el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacién no podrd efectuarse antes de que transcurran quince dias hébiles desde que
se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores. El 6rgano de contratacion
requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo de los quince dias indicados, sin que se hubiese interpuesto
recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual
forma se procedera cuando el organo competente para la resolucion del recurso hubiera
levantado la suspension.

En los restantes contratos, la formalizacién de los mismos debera efectuarse no mas
tarde de los quince dias habiles (u ocho en expedientes urgentes) siguientes a aquél en
que se reciba la notificacién de la adjudicacion a los licitadores en la forma prevista en el
art, 151.4 del TRLCSP.

La propuesta de mejora aceptada, en su caso, por el érgano de contratacion en la
adjudicacion formard parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente
en €l mismo.

El documento administrativo en que se formalice el contrato constituye titulo suficiente
para acceder a cualquier registro phblico.

El contratista podra solicitar que el conirato se cleve a escritura piiblica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos.

La formalizacion del contrato seg blicara en el 1 de contratante del Ayuntamiento.

4
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Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, la Administracién podrd acordar la incautacion sobre la garantia
definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

Simultdneamente con la firma del contrato, deberd ser firmado por el adjudicatario el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas.
No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién.

lll. EJECUCION DEL CONTRATO
12. Responsable del contrato.

La realizacién de los trabajos se efectuara bajo la coordinacion, supervisién y control
de un Responsable del contrato designado por el 6rgano de contratacion, y que sera a
todos los efectos el responsable de la Administracién frente al contratista.

Con carécter general, seran funciones del Responsable del contrato, ademas de las
establecidas por Ley, las derivadas de la coordinacién de los trabajos, asi como la
comprobacion y vigilancia de los términos establecidos en el contrato.

A estos efectos, durante la ejecucién del contrato, tanto el Responsable del contrato,
como los Servicios Técnicos de la Administracion, podran inspeccionar las obras
durante su construccion y el inmueble una vez construido cuantas veces considere
necesario y solicitar la informacion que estime oportuna para el correcto control del
trabajo.

Con dicha finalidad, el Responsable del contrato tendra libre acceso al inmueble,
quedando el contratista obligado a facilitar la visita asi como los medios necesarios
para la realizacion de las actuaciones pertinentes.

. Tanto el Responsable del contrato como la Direccion Facultativa de las obras tendran
acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en et articulo
8.1 de la Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién
(LRSSC).

El contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el
organo de contratacion durante la ejecucion del contrato. Cuando el coniratista, o
personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucién de lo pactado.

El Responsable del contrato podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de cgﬁtrmme empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la éxistencia de es defectos, seran de cuenta del
contratista los gastos derivados del recon iento y subsanacion. En caso contrario,

Vi
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el Responsable certificara la indemnizaciéon que corresponde a la ejecucion vy
reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asimismo podré ordenar [a realizacion de ensayos y andlisis de materiales y unidades
de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen.

13. Actuaciones previas al inicio de las obras.
13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El contratista estara obligado al estricto cumplimiento de toda la normativa relativa a la
seguridad y salud en el trabajo, que le competan conforme a la legislacion sectorial de
aplicacion, observando escrupulosamente toda la normativa relativa a prevencién de
riesgos laborales, teniendo contratad, antes del comienzo de las obras, un servicio
de prevencién ajeno o en su caso, indicar el modo asumido por la empresa para el
desarroflo de las tareas preventivas, debiendo asimismo disponer de Plan de
Prevencion de Riesgos Laborales y estar debidamente implantado en la empresa. El
contratista, igualmente, debera dar cumplimiento a otras obligaciones que pudiera
determinar el Servicio de Prevencion del Ayuntamiento y que éste le notifique al
contratista.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulacion
exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, junto con el informe
favorable del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, debera ser presentado a
la Administracion, en el plazo maximo de 20 dias habiles desde Ia formalizacion del
contrato (o de 10 dias habiles, en casos de tramitacion urgente del expediente), al
objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito
imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el
plan, no impedira la comprobacién del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si
bien eéstas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacién del plan. En este
supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacion del
replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejard constancia de los
extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de
presentacidon supondra una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio
del contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado a! respecto por la
legislacion vigente sobre la materia, por las normas de buena construccion, y por las
especificaciones y prescripciones récegidas—en &l Estydio de Seguridad y Salud, sin
que tenga derecho a recibir mas 'ﬁ1porte que el fijado en el Estudio de Seguridad y
Salud afectado de la baja de adjudicacion, en sy.easo. '
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Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados
por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia
habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion
expresa de la Administracion en otro sentido. En todo caso seran para uso exclusivo del
personal adscrito a la obra. Cualquier variacién que se plantee de las caracteristicas y
emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la
previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacion en los
términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendo contar con la autorizacién de la Administracion antes de su retirada.

El contratista estara obligado a comunicar a la autoridad laboral la apertura del centro de
trabajo, en los términos previstos de la legislacidn sectorial de aplicacion.

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos,

El contratista, de por si 0 como sustituto de ta Administracién, esta obligado a gestionar el
otorgamiento de cuanias licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos
establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo
publico o privado sean necesarios para el inicio, gjecucion y entrega al uso o servicio de
las obras, solicitando de la Administracion los documentos que para ello sean necesarios,
sin perjuicio de la actuacion que a esta Ultima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos
el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias,
autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la
ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos que seran de cuenta del contratista
dando conocimiento inmediatamente a la Administracion de haber cumplido dichos
tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por
la oferta economica y conforme a esta estipulacién contractual se traslada la obligacion
de pago al adjudicatario del contrato celebrado. El contratista indemnizara a la
Administracion por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente
clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista
quedara legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes,
comunicando este extremo a la Administracién contratante.

13.3. Seguros.

1. El contratista, ademas de cuantoQ otros seguros sean obligatorios para el desarrolio de
su actividad, estd obligado a concg ntes del inicio de [as obras, un
seguro contra incendios de las obras, por el imperfe de su presupuesto de adjudicacion,
debiendo figurar como beneficiafio, en case”de siniestro, el érgano de contratacion,
Ayuntamiento de Benalméa . Dicho-Seguro cubrira el referido riesgo hasta la
recepcion de la obra por la Administraci
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La Administracion podra proceder a la suspensién del pago de certificaciones vy, en el
caso de la recepcion, a la suspension del cémputo del plazo de garantia, hasta tanto el
contratista acredite el cumplimiento de esta obligacion, sin que dicho periodo de
suspension sea computable a efectos de indemnizacion por demora en el pago de las
certificaciones o liquidacion,

2. Iguaimente debera tener suscrito un seguro obligatorio de construccién por accidente,
un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a personas como a cosas,
asi como por danos producidos a la Administracién, o al personal dependiente de ia
misma durante la vigencia del contrato.

13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas.

Antes del inicio de la ejecucidn del contrato, el contratista presentara a la Direccion
Facultativa y Coordinacion en materia de Seguridad y Salud relacién detallada de los
siguientes extremos::

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales
que se habran de emplear en ia ejecucion de los rabajos.

b) Relaciéon numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de
las obras.

c) Si en el Anexo | se permite la subcontratacion, partes de la obra a realizar mediante
subcontratas, con indicacién del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el
articulo 227 del TRLCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras debera existir un Libro de Subcontratacién en el
que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relacion de
subcontratistas y las partidas con ellos contratadas.

d) La realizacién del control de calidad de la obra esta incluida en el contrato. Al respecto,
el contratista presentara tres propuestas de designacién de la empresa con la que se
pretende contratar la realizacién de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente
deberan estar debidamente acreditadas.

Las empresas propuestas no podran, en ningln caso, ser empresas vinculadas al
adjudicatario de las obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 145 del
TRLCSP.

e) La persona designada como Jefe de Obra tendrd capacidad para representar a fa
empresa en todo cuanio se refiera a la ejecucion de la obra y quedard adscrito
permanentemente a la misma con dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de las
obras, debiendo permanecer duranig las hor ajo a pie de obra.

La Administracién podra acordar fio dar cursq.& las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado/_e_n ebida formna los documentos anteriormente sefalados,
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sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el
pago de dichas certificaciones.

14. Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el anexo | se establezca que la tramitacién del expedienie es
ordinaria, se procedera a efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo maximo de
un mes desde la formalizacidn del contrato salvo que en el anexo | se hubiese
consignado uno menor, segun lo previsto en el articulo 229 del TRLCSP, autorizandose,
en su caso, el inicio de las obras.

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitacion es urgente, la
comprobacién del replanteo y el inicio de las obras se efectuara en el plazo méximo de 15
dias habiles, contados a partir de la formalizacion del contrato.

15. Programa de trabajo.

El contratista estara obligado, si asi se exige en el Anexo |, y en todo caso si la ejecucion
de la obra esta prevista en mas de una anualidad, a presentar a la Administracion un
programa de trabajo, en el plazo de 30 dias naturales, contados desde la formalizacion
del contrato, o de 15 si se trata de expedientes urgentes.

En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articulo 144.3 del
RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el anexo 1, salvo
que la Administracion autorice la modificacion del mismo.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en &l plazo maximo de los 15
dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la intfroduccion de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no confravengan las
clausulas del contrato. '

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

16. Direccién facultativa e inspeccidén de las obras.

16.1. La Direccidn Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Obra, la
Direccion de la Ejecucion de fa Obra y la Coordinacién de la Seguridad en la Obra, podra
ser desarroliada directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por
técnicos por ella contratados.

La Direccidn Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos.

La Direccién Facultativa no pgdra introd en el proyecto, a lo largo de su gjecucién,
alteraciones en las unidades de obra,sin autorizacion previa del érgano de contratacion.
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Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decisién alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el
proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 21 del
presente pliego.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, aiin cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara
obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos
por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un
Libro de Subcontratacion, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las
obras, en el gque la Direccidon Faculiativa de la obra haga constar, por escrito, las
instrucciones que, periddicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al
contratista.

La direccion de las obras tendrd acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32 /2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion. (LRSSC).

16.2. Incumbe a la Administracion, a través del Responsable del contrato, ejercer de
manera continuada y directa, la coordinacion, supervision, control y seguimiento del
contrato.

16.3. El contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o
de informacion o para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relaciéon con la
realizacidn de las cbras.

17. Prescripciones para la ejecucién de las obras.

17.1 Obligaciones laborales, sociales y econoémicas del contratista.

El personal adscrito por el contratista a ia prestacion objeto del contrato, no tendra
ninguna relacién laboral con la Administracion, bajo ninglin concepto, dependiendo
exclusivamente del contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes
a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a
disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que
elio origine.

En general, el contratista respéndera obligaciones le vienen impuestas por

su caracter de empleador, agi como del cuniplimiento de cuantas normas regulan y

desarrollan la relacién labgral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus

subcontratistas y los trabajadores.dé uno y ofro, sin que pueda repercutir contra la
2
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Administracién ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

Asimismo, el contratista esté obligado a observar el cumplimiento de lo preceptuado
en el Decreto293/2009 , de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras el urbanismo, la edificacion y
el transporte en Andalucia.

En cualquier caso, el contratista, indemnizara a la Administracién de toda cantidad que
se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas,
aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

17.2 Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

1. La realizacidén del control de calidad de la obra esta incluida en el contrato, la
Administracion designara, de entre las fres propuestas presentadas por el contratista
de la obra, a la entidad pdblica o privada que haya de subcontratar la empresa
adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y analisis
previstos en esta clausula.

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realizacion de los
ensayos y analisis no podran ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que
son definidas en el articulo 145 del TRLCSP, y deberan estar debidamente
acreditadas.

2. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracion que versen
sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

b) Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero
que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la
Direccion Facultativa o el Responsable de! Contrato estimen pertinentes, los cuales
abarcaran los siguientes conceptos:

b.l.} Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facuitativa o el Coordinador del
frabajo estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura, albafiileria y
acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucién de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas
y cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

Los costes de ejecucién de los ensayos, andlisis, pruebas o controles para verificar
tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en €l proyecto y
de acuerdo con el presupdesto desglos en su caso, a tales efectos, en el
programa de control de calidad quefigure g proyecto aprobado.

El Control de Calidad de das actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en
informes mensuales Zange se ipdicaran las incidencias detectadas que pueda afectar
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a la ejecucién de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntara copia de
toda la documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia
no sean realizados y abonados por el contratista, podran ser ejecutados por ia
Administracion y su importe deducido de las certificaciones mensuales
correspondientes.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacién, verificacion
o comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las
obras, seran abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el
mismo a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior, no son
realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la
Direccion Facultativa, previa autorizaciéon de la Administracién, y su importe sera
deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

17.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimienios
constructivos que se vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades y
caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las normas
de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista debera proveerse de los
suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar,
zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién
especificos de un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencién
se refiere a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista,
previa conformidad de la Direccién Facultativa, ufilizar productos de ofras marcas o
modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y
caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados
productos industriales a emplear en la obra, serd obligatorio el empleo de marcas
comerciales que dispongan de aquéllos.

17.4. Oficina de la empresa y de obras.

La empresa adjudicataria debera tener una oficina, en la que exista un representante
legal de la empresa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecucion del
contrato. .

Igualmente, dentro del perimetro de Ia obra, salvo autorizacidon expresa de la
Administracion en otro sentido,\debera a Oficina para el Jefe de Obra, sus
auxiliares y personal técnico, rvar en ella copia autorizada de los
documentos contractuales del/proyecto o.-proyectos base del contrato, los Libros de
Ordenes, Incidencias para el £ontrol y s€guimiento del plan de Seguridad y Salud en las
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Obras, y el de Subcontratacién, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacion
sea asimismo necesaria para el correcto desarrolio de la ejecucion de las obras.

17.5. Sefializacion de la obra y del edificio.
1. El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de senalizacién:
a) De la Obra:

a.1) Adquisicion, colocacién y conservacién durante el periodo de ejecucion de los
carteles de obras, en lugares que sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, fexto y numero de carteles seran determinados en cada caso concreto
por la Administracion, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberan ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y
demas caracteristicas establecidos por la Administracion.

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante ia ejecucion de las obras
debera contar con la autorizacion previa de la Administracién, y ser de menores
dimensiones y estar colocado en posicidon inferior respecto de los carteles de obras,
pudiendo la Administracién reclamar en cualgquier momento la retirada o reubicacién de
cualquier cariel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacién sera necesario la presentacion de la
documentacion acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

a.2) Adquirir e instalar las sefalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el
Plan de Seguridad y Salud aprobados por la Administracion, asi como las exigidas por
las disposiciones vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecucidén de las
mismas.

b) Del Edificio:

b.1) Adquisicion y colocacion de la sefializacion exterior del edificio, la cual debera asi
mismo ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas
establecidos por la Administracién.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa
a colocar, sus dimensiones, texto y numero de elementos de sefializacidon seran
determinados en cada caso concreto por la Administracion, en funcién de las
caracteristicas y emplazamiento del edificio.

b.2) Adquisicién y colocacion de la sefalizacion interior del edificio, conforme a los
mismos criterios establecidos en el aparfado anterior, solo cuando la misma esté
contemplada en el proyecto.

Asimismo, montara cualquier otra/Sefalizacién de caracter informativo que suministre la
Administracion a fin de mejc?m s condigiones de seguridad e informacion.
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2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como fa
sefalizacién que no forme parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez
finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcién de las mismas, debiendo contar a
estos efectos con la autorizacién previa de la Direccion Facultativa.

3. Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, con
excepcion de la indicada en el apartado b.2), en el caso de que no se encuentren
desglosados en el presupuesto del proyecio licitado, se consideran incluidos en los
gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econémica
presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean
necesarias para la correcta colocacién de dicha sefalizacion.

17.6. Obligacion de sigilo.

El adjudicatario estard obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los que
tenga conocimiento con ocasién del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar
informacién a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra
con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacion de fa
Administracién.

El adjudicatario no podra, sin previa autorizacion escrita de la Administracion, publicar
noticias, dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacién.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece
expresamente como causa de resolucion del contrato.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma,
explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos,
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.

17.7. Subcontratacion.

1. El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacién, salvo
que se indique lo contrario en el Anexo | o que por su nhaturaleza y condiciones se
deduzca que aquel ha de ejecutarse directamente por el adjudicatario. Dicha
subcontratacién quedara sometida a lo previsto en el art. 227 del TRLCSP.

2. El contratista, debera cumplir con la legislacién vigente en materia de subcontratacion,
en concreto dard escrupuloso cumplimiento a la Ley 32/06, de 18 de octubre,
Reguladora de la subcontratacidn en el sector de la construccion y a lo dispuesto en el
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto por el que se desarrolla dicha Ley y cualquier
otra normativa que posteriormente regule la subcontratacion.

Asimismo, en el Anexo | se podré_establ igatoriedad del licitador de indicar en
su oferta la parte del contrato que/tenga previstg.glibcontratar.

3.Cuando se especifique en efanexo |, ef contratista estard obligado a subcontratar las
partes de obras indicad;g "el misme, y por el porcentaje del presupuesto del contrato
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que también se determine. El incumplimiento de esta condicion especial de gjecucion
supondra la imposicién de una penalizacion contractual del 5% del presupuesto del
contrato, o de un 10% cuando resultase un perjuicio a la parte de obra a que se refiere,
pudiéndose alternativamente en este (ltimo caso resolver el contrato por causa imputable
al contratista. Todo ello sin perjuicio de la reparacion que proceda y de la indemnizacién
de los perjuicios ocasionados a [a Administracion.

18. Plazos y penalidades.

1.El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total
fijado para su realizacién en el anexo |, asi como de los plazos parciales sefialados en
el citado anexo.

2.La constitucion en mora por el contratista no precisara intimacién previa por parte de
la Administracién.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista
hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administracion podra
optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el articulo 212 del
TRLCSP, por la resolucion del contrato con pérdida de garantia def:nltsva o por la
imposicidn de las penalidades establecidas en el citado articulo.

En el Anexo | podran establecerse ofras penalidades distintas a las previstas en el art.
212 del TRLCSP, atendiendo a las especiales caracteristicas del conirato y si ello se
considera necesario para su correcta gjecucion.

En el caso de que el contrato incluyera clausula de revision de precios y el
incumplimiento del plazo fuera imputable al contratista, se procedera en ia forma y en
los términos previstos en el articulo 93 del TRLCSP.

E! importe de las penalidades no excluye la indemnizacidon a que pudiese tener
derecho la Administracion, por dafios y perjuicios originados por la demora del
contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estara a lo dispuesto en
el articulo 213.2 del TRLCSP.

3. El anexo | podra incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la
prestacion objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de ios compromisos
o de las obligaciones esenciales de ejecucién del contrato que se hubiesen
establecido conforme a los articulos 64 y 118.1 del TRLCSP. Estas penalidades seran
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantia no podra ser superior al
10% del presupuesto del contrato.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en el
que necesariamente tendra lugar tramite de alegaciones al contratista.

Dichas penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacién a propuesta
del responsable del contratoy] si se se designhado éste y se haran efectivas
mediante deduccion de las cantidades que ep-€oncepto de pago parcial ¢ total, deban
abonarse al contratista o sobre la garantig.constituida, cuando no puedan deducirse de
las mencionadas certificac?'- nes.
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19. Régimen de pagos.
19.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definiciéon y
descripcion de la unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final
expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas
y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccion, se
consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposicién o descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los
costes indirectos, segun la estruciura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo
necesarios para la ejecucion de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables
a unidades concretas, sino al conjunto 0 a una parte de la obra, se consideraran siempre
incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del
proyecto. Por todo ello, se haliaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los
relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y
obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucion de la obra comprendida
en el proyecto, cualquiera gue sea la forma de suministro ¢ aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecuciéon material condicionaran la ejecucion de las unidades de
obra a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes
correspondientes, complementandose, siempre, con lo reflejado en los planos de
conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y en los demas documentos del proyecto.

l.os precios del proyecto relativos a materiales se consideraran validos, cualquiera que
sea el tipo de tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracion y
tanto si se confeccionan en la propia obra como si llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Direccion Facultativa de
la obra determinara el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda
suponer en ningln caso la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccion Facultativa y el contratista sobre la necesidad
0 no de cualquier subsanacién por discordancia enire los documentos del proyecto, asi
como de la solucién a adoptar y su posible valoraciéon econémica, ésta sera resuelta por
el Responsable del confrato, sin que pueda, en ningln caso, ser ello motivo de
paralizacion o ralentizacién de las obras.

19.2. Anualidades.

Cualquiera que sea el importe de [a gbra ejecut de las certificaciones expedidas o el
que figure en el programa de trabajo aprogbddo y aceptado por la Administracion, el
>
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contratista no tendra derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que la
consignada en la anualidad correspondiente.

La Administracion tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para
adecuarlas al ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo
96 del RGLCAP

19.3. Abonos de las unidades de obra.

1. El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecion al proyecto aprobado, en los términos establecidos en el TRLCSP y en el
presente pliego.

El contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de
materiales y por instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los
articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la
prestacion de garantia.

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el
articulo 232 del TRLCSP, la Direccion Facultativa expedira, con la periodicidad que se
establece en el anexo |, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante
dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a
las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en
forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

La Direccion Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del
RGLCAP, realizara, con la antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para
que el informe detallado del estado de las obras, fa correspondiente relacién valorada a
origen y, cuando asi proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de
direccidn obren en poder de la Administracion y del contratista con anterioridad al dia 10
del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se
efectuara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP y a los
indicados en los parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las
certificaciones de obras o de los cormrespondientes documentos que acrediten la
realizacion total o parcial del contrato, a los efectos previstos en el apartado 4 del articulo
216 del TRLCSP, el décimo dia del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin
perjuicio de que, en su caso, sean de aplicacion lo previsto en los articulos 144.4 y 152
del RGLCAP, asi como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los
que el Director de Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin
derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas ceriificaciones.

Asi mismo en las certificaciones que s lendo del importe de las
anualidades que rijan en el contrato no se/contara el plaz6 previsto en el articulo 216 del
TRLCSP desde la fecha de su expedicit i de aquella otra posterior en la que
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con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados deberian
producirse.

3. El procedimiento para la medicién y valoracién de las obras que se certifiquen se
realizara de acuerdo con lo establecido en los articulos 147 y 148 del RGLCAP

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra,
atenderan a los fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto
aprobado por la Administracién, o en su defecto a los indicados en los epigrafes de cada
unidad de obra en el documento de precios unitarios descompuestos del proyecto. En
caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se
atendera al siguiente orden de prelacion:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicion de los precios unitarios.
b) Los seguidos en la medicién del proyecto, sin que en ninglin caso los errores, excesos
o0 imprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

4. Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes
documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la clausula
17.2.b) del presente pliego.

b) La relacion valorada.

c¢) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f) Relacion actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con
indicacion del presupuesto de [as mismas, a los efectos previstos en el articulo 227 del
TRLCSP.

19.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al
proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y
cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o
con las especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en el pliego
de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones
de tipo cualitativo o cuantitativo en relacion con las previsiones del proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa [a funcionalidad y/o durabilidad del edificio o
de parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten
a requisitos esenciales, tales como: salulitidad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad,
seguridad, confort termo acustico, agcesibilidad, pfoteccion contra incendios y
funcionalidad. -
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Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan
estrictamente las condiciones coniratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta
de la Direccion Facultativa, con la autorizacion previa de la Administracion.

En este caso la Direccion Facultativa debera, asi mismo, proponer a la Administracion la
consiguiente rebaja de los precios 0 mediciones de las unidades afectadas, conforme a
los siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas 0 mal ejecutadas se originen por haber efectuado con
mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o
elementos constructivos, fa Direccion Facultativa podra proponer su aceptacion, con las
cotas y dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a aceptar
éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir ¢ sustituir las unidades defectuosas, por
su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los
establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Direccidon Facultativa
contemplard una minoracion de los precios contratados, de las obras defectuosas mal
gjecutadas, igual al doble del porcentaje de desviacion respecto del valor especifico.
Esta minoracidon sera como minimo del veinte por ciento del precio de las unidades
afectadas.

En cualguier caso en la propuesta de minoracion de precios se razonaran y justificaréan
fos mismos en base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos
en el proyecto.

Los precios minorados seran fijados por la Administracion a la vista de la propuesta de la
Direccion Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser
que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y
con estricta sujecion al proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del
edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos
esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad,
confort termo acustico, accesibilidad, proteccidn contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccion Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras
y siempre antes de su recepcién, las correcciones que sean precisas, siempre que las
mismas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y
sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones,
demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta del contratista el
coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacion del plazo contractual.

3. La Direccion Facultativa podréa ordenar cuantas operaciones o acciones considere
necesarias para comprobar la existengia de mala ejecucion o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos
imputables a la ejecucién de las obras, ordepafa efectuar en cualquier momento los
andlisis, pruebas o ensayoszégstrucﬁvos 0, que crea necesarios para reconocer los

S
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trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con caracter previo, y a su
ferminacion, a la Administracion.

19.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.

El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se
efectuara, con la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, e
incluiran las unidades, en relacién a la Seguridad y Salud, realmente ejecutadas en el
periodo.

20. Suspension del contrato de obras.

1. Si la Administracién acordase la suspension del contrato o ésta tuviese lugar por
aplicacion de lo previsto en el art. 216 del TRLCSP, se levantara un acta en la que se
consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la
gjecucion de aquel. Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista
los dafos y perjuicios efectivamente sufridos por este.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los
gastos generales no amortizados durante la suspension, siempre y cuando el contratista
haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los minimos posibles
para la Administracion. Asi, el contratista debera adoptar todas las medidas incluidas en
el ambito de su diligencia para minimizar las consecuencias econdémicas de cualquier
paralizacion de las obras.

La indemnizacion solicitada por el contratista, por los dafios y perjuicios producidos,
debera estar completamente justificada documentalmente y en ningin caso podra ser
superior a la cantidad que resulte de multiplicar el numero de meses de paralizacion por
el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que
figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el
Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacion.

2. En el caso de que [a suspension acordada fuese temporal parcial, es decir afectase
solo a una parte de las obras en ejecucion, se calculara el porcentaje que suponen las
obras paralizadas respecto del fotal contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara
este porcentaje a los calculos indicados en el ditime péarrafo del apartado anterior para
determinar el tope maximo de la indemnizacion.

En caso de Suspension Temporal Parcial, deberd determinarse por la Administracion,
previa audiencia del contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la
concesién de la prérroga que proceda.

21. Modificacion del contrato de obras.

_ _
Una vez perfeccionado el cont}azo, el organo

modificaciones, por razén de interé$ publico, e

~

contratacion podra introducir
S casos y en la forma prevista en el
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Titulo V del Libro | del TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 211 del citado Texto.

En su caso, en el anexo | se especificara la posibilidad de modificar el contrato, con
sus condiciones, alcance ,limites , procedimiento y demas requisitos previstos en los
articulos 106 y 108 del T.R.L.C.S.P.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracion contratante. Asi mismo, en caso de discordancias entre los
documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decisiéon alguna que pueda
implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado,
estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 19.1.2. -

La realizaciéon por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, ain cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direcciéon Facultativa, no generara
obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos
en cumplimiento de sus respectivos contratos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 234 del TRLCSP, seran obligatorias
para el contratista las modificaciones en el contrato de obras que se acuerden con
arreglo a lo establecido en el articulo 219 y en el Titulo V del Libro | del TRLCSP,
produzcan aumenio, reduccidn o supresion de las unidades de obra o sustitucion de
una clase de fabrica por otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el
contrato. En caso de supresion o reduccion de unidades de obras, el contratista no
tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas
se estara a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar
para fa formacién de los nuevos precios a establecer, en su caso, serén, en cuanto
resulten de aplicacién; los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del
proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que
correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicacién del contrato.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la
estructura de costes adoptada para los precios del proyecto. De modo que para el
calculo y descomposicién de precios, determinaciéon de cantidades de componentes,
conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de los
componentes se aplicaran iguales criterios que para los precios del proyecto. Por
tanto, para elaborar los nuevos precios se tomaran, cuando resulten de aplicacion y
siempre que no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y
rendimientos de mano de obra y miquinaria que figuren en las descomposiciones de
los precios del proyecto o en sus/AnR su defecto, cuando existan, en el
Banco de Precios a que se refierery éstos.

El porcentaje de costes Zﬂ@rectos aplicar serd el mismo que el del proyecto

aprobado.
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Si el contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar
todas las medidas precisas para facilitar la ejecucién de la parte de obra afectada por
parte de la Administracion o por el empresario que esta designe, debiendo indemnizar
a la administracién por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta
obligacion.

En este supuesio, la Administracidn, previa audiencia del contratista principal,
establecera las instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha
de verificarse su cumplimiento.

Cuando {a Direccién Facultativa considere necesaria una modificacién del proyecto,
recabarad del drgano de conftratacion autorizacién para iniciar el correspondiente
expediente, que se substanciard con cardcter de urgencia con las actuaciones
previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

22. Recepcion de las obras.

1. El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, debera
enfregar a la Administracion original y dos copias de los siguientes documentos,
debidamente ordenados y encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra
ejecutada.

Estos documentos se enfregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la
Administracién.

b) Relacién ldentlf' cativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificacion.

c) Libro de Ordenes.

d) Libro de Incidencias.

e) Libro de Subcontratacion, donde se especificara la relacién de proveedores,

fabricantes y procedencia de los materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o
elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean.

De esios elementos se desglosaran, en documento aparte, aquelios que procedan en
aplicacion de la normativa de proteccién contra incendios.

g) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

h} Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes,
boletines de luz y agua, y los planosidefinitivos de trazado de las mismas.

) La documentacion relativa/al control de edlidad de la obra, incluidas las pruebas
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.
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) La documentacidn técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos
permisos, licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra
ejecutada.

k) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento vy
conservacion correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen
instalado en la obra.

) Cualquier otro documento que asi se establezca en el anexo VI del presente
pliego.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracion o de fa persona
o entidad que ésta designe.

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al
Director de obra una copia del Libro de Subconiratacidn debidamente cumplimentado,
para que [o incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
16.3 del RD 1109/2007.

2. lgualmente, antes de la recepcion, el contratista debera realizar las actuaciones que a
continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcién:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi
como cualquier otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacion definitiva
del edificio.

b} Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacidén objeto de las
obras, de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin
necesidad de una nueva actuacién de limpieza.

3. La recepcién se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 235 del
TRLCSP, y 163 y 164 del R.G.L.C. AP.

4, Desde la finalizaciéon de la ejecucién de las obras hasta su recepcion el contratista
queda obligado, a su costa, a la conservacién y guarderia de las mismas, siendo
responsable de los dafios que en ella se produzcan. Asi mismo vendra obligado a
conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido
desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

23. Certificacion final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses
contados a partir de [a fecha de recepcion, el 6rgano de contrataciéon debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la
liquidacion del contrato.

obras se procedera seguidamente/a su mediciér general con asistencia del contratista,
n el plazo maximo de un mes desde la

A estos efectos, y de conformide?%mﬁﬁyée del R.G.L.C.AP., recibidas las

formulandose por el director de’ la obra
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recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal
efecto, en el acta de recepcion de la obra se fijara la fecha para el inicio de dicha
medicién, quedando notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de la obra y
el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero
por el director de la obra al érgano de contratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le serd remitido por el
director de la obra para que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado
a partir de la fecha de recepcion, el director de la obra redactara la correspondiente
relacién vaiorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el
parrafo anterior, el director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion
final.

2. El coniratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra
gue realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las 6rdenes dadas
por escrito por la Administracidon, o por {a Direccién Facultativa con la autorizaciéon de
ésta, siempre que no respondan a la correccidn de deficiencias imputables al mismo, por
lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones gue
las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorizacion, se
tomaran las de estos Ultimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran
en planos, se tomaran las correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra seran
los fijados en la clausula 19.3.3 del presente pliego.

No procedera recoger en la certificacion final de las obras las variaciones de las unidades
de seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.

3. La certificacion final de las obras se elaborara segun el modelo establecido al efecto
por la Administracion, y debera contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de
liquidacién, justificacion de las variaciones de medicion.

b) Acta de recepcién de la obra.

¢) Acta de medicion final de fa obra.

d) Medicién de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relacion de certificaciones expedidas a la contrata.
g) Relacion de minutas de honorarios/expedi

h) Estado demostrativo del saldo de
i} Revision de precios que proceda£n su casg
j) Planos definitivos de la obra’
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24. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion (L.O.E.), el plazo de garantia del presente
contrato sera el fijado en el anexo |, y comenzara a contar a partir de la recepcion del
mismo, ya sea total o parcial.

Durante el plazo de garantia cuidara el contratista de la conservacion y policfa de las
obras.

Antes de la finalizacién del plazo de garantia la Administracién podra requerir al
contratista la subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello,
y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la
empresa se haya efectuado la subsanacién de conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecide en el articulo 236 del TRLCSP, si [a obra se arruina
con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responderéa éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a contar
desde [a recepcion.

25. Liquidacion de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en el TRLCSP y sus
normas de desarrollo, se redactara la correspondiente liquidacion del contrato de obras.

La liquidacion de las obras se efectuara con los mismos criterios y documentacion,
establecidos en la cidusula 23 del presente pliego, para la realizacion de la certificacion
final de las obras.

2. En el caso de resolucién del contrato por causas imputables al contratista, para
establecer el saldo de liquidacién de obras se restara de la valoracion correspondiente a
la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, s6lo se tendré en cuenta la que
corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean
comprobables su correcto funcionamiento o terminacion, valordndose conforme a la
descomposicion de ios precios unitarios y, dentro de ellas, Gnicamente las que no
presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e
instalaciones no podran considerarse en el caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resgluc rato imputables a la Administracion,
el contratista adjudicatario tendré derecho al vai6r de las obras efectivamente realizadas
y a la indemnizacion prevista en el articulo-239 del TRLCSP, reducido en el porcentaje
ofrecido por el contratista en il.l’.‘oferta.
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Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las
correspondientes a unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de
recibo, tomandose como base, para valorar estas Gltimas, las descomposiciones de los
precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en
cuyo caso se valoraran en funcion de los materiales y medios que se estimen hayan sido
necesarios para la realizacién de la obra ejecutada.

De ofro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las
accesorias e instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes
indirectos y los acopios situados a pie de obra.

La valoracion de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijard en
base al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a
cada uno de tales conceptos, seglin se haya establecido o considerado en el proyecto,
bien de modo expreso o por referencia a norma o publicacion que verse sobre la materia.

26. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

1.Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la
Administracion procediera el abono de intereses de demora, los mismos se calcularan
considerando las fechas de expedicién de las certificaciones incluidas en la clausula
19, y el cumplimiento de los plazos para su devengo establecidos en los articulos 216
del TRLCSP y 166.9 y 169.3 del R.G.L.C.AP.

2. A estos efectos el abono de interés al contratista se efectuara de conformidad con
fos siguientes criterios:

a) Elinterés de demora se calculara sobre el importe de la obligacion pecuniaria
principal, excluidos el .V.A. y los demds tributos que graven la operacion.

Asimismo en las certficaciones que se extienden excediendo del importe de las
anualidades que rijan en el contrato no se contara el plazo previsto en el articulo
216.4 del TRLCSP desde la fecha de su expedicién, sino desde aquella otra
posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de
trabajo aprobados deberian producirse.

b) No procedera el devengo de interés alguno en caso de refraso en el pago de los
abonos a cuenta por operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y
acopios de materiales y equipos, por lo que las cantidades abonadas por estos
conceptos se descontaran de las que por la ejecucion de contrato deban abonarse,
a los efectos de la determinacion del importe respecto del que se hayan de
calcular, en su caso, los interesegs de demora.

e s et
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3.Sera requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al
cobro de intereses de demora y de la indemnizacién por costes de cobro el
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento debera
acreditar:

a) El haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores del
contrato de que se trate, dentro de los limites legales, para el pago de las prestaciones
pecuniarias a que esté obligado, acompafiando a tal fin la justificacion documental
acreditativa de dicho cumplimiento.

b} EIl haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su
caso las conienidas en su oferta, y especialmente las referentes a los plazos total y
parciales, asi como los del ritmo de ejecuciéon de la obra establecido en el Programa
de Trabajo aprobadoe por la Administracion. A estos efectos se acompaniara certificado
de la Direccién Facultativa de la obra conformado por el Responsable del Contrato
designado por la Administracion.

27. Resolucion del contrato.

Sera causa de resolucion del contrato las previstas en los articulos 223 y 237 del
TRLCSP, y sin perjuicio de las que expresamente se resefian en el clausulado, las
especiales que se fijan a continuacién, con los efectos que se establecen en la
normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de segu"ridad recogidas en el plan de
seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de guardar sigilo
respecto a fos datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
refacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del
mismo.

c¢) El abandono por parte del contratista de la prestacion objeto del contrato. Se
entendera producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de desarroliarse,
no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales
precisos para la normal ejecucién del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé
este supuesto, la Administracién, antes de proceder a la resolucién, requerira ai
contratista para que regularice la situacion en el plazo de cinco dias, a contar desde el
requerimiento, salvo que su ejecucidn exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o
superior a UN MES, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucion del ritmo
de ésta superior al 50% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y
siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracion o éste
ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo portal los asi establecidos en el
articulo 231 del TRLCSP.

d) Las reiteradas deficiencias enda ejecuci¢
ljados en el articulo 227 del TRLCSP y en el

del contrato.

) El incumplimiento de [zg\[trémite
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presente pliego sobre el régimen de subcontratacion.

f} La realizacién por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacién del
contrato, sin autorizacion previa de la Administraciéon contratante, adn cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa.

g) La incursién del contratista, duranie la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones de contratar sefialadas en la hormativa vigente.

h) Otras que se establezcan en el Anexo I.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos,
conllevara la resolucion del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la
Administracion los dafios y perjuicios ocasionados, con los demas efectos que
procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantia respondera de
todo ¢llo, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
contratista en lo que se refiere al importe que exceda de la garantia incautada.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia
Administracién el 6rgano de confratacion, una vez haya notiificado al contratista la
liquidacién de las ejecutadas, podrd acordar la continuacién, sin perjuicio de las
posibilidad de impugnacion de la valoracién efectuada en los términos del articulo
239.5 del TRLCSP.

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las
instrucciones dadas por fa Administracion, adoptando todas las medidas necesarias
para posibilitar la continuacion de las obras. El contratista se obliga a indemnizar de
todos los perjuicios que ocasionen a la Administracién ¢ al nuevo contratista si de
forma directa o indirecta impidiese dicha continuacion.

El contratista esta obligado a comunicar al Ayuntamiento de Benalmadena, la
declaracion de concurso o de insolvencia o de cualquier otra circunstancia que
impligue la prohibicion de contratar del contratista, adoptadas durante la vigencia del
contrato, lo que efectuara en el plazo maximo de diez dias naturales desde que tal
situacion se haya producido.

28. Devolucion o cancelacion de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion
facultativa, a instancia del responsable del contrato o del contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara relevado de
toda responsabilidad y se procedera a la devoluciéon o cancelaciéon de la garantia, la
liquidacidn del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién
de la obra y no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones
oportunas al contratista para su reparacion, concediéndole un plazo para ello, durante el
cual continuara encargado de la cgnservacion obras, sin derecho a percibir
cantidad aiguna por la ampliacién del/p

29. Deber de colaboracion, diligencia yb
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El contratista adjudicatario de la obra, colaborara con la Administracién, personas,
empresas u organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicion
cuanta informacion le sea solicitada, referida a la obra en cuestion.

El contratista actuara en Ia ejecucion del contrato y antes las incidencias que pudieran
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la
incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios
que pudieran ocasionar al interés general y a la Administracion como parte contractual. El
incumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar a-obligacién de resarcir a la
Administracion.

[V. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y RECURSOS
30. Prerrogativas de la Administracion.

El organo de contratacidn ostenta la - prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra
maodificar los contratos celebrados y acordar su resolucién, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP. y sus disposiciones de
desarrollo.

Los acuerdos que dicte el organo de contratacion, previo informe juridico de los drganos
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion vy
resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

31. Jurisdicciéon Competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y
efectos de los contratos administrativos, seran resueltas por el érgano de contratacion
competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se
podra interponer potestativamente recurso de reposicién en el plazo de un mes ante el
mismo organo o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el dia siguiente al de su notificacion o publicacion.

32. Recurso especial en materia de contratacién.

Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto a
regulacion armonizada, los acuerdos de adjudicacion , los anuncios de licitacion, los
pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban
regir la licitacion y los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion,
siempre que estos Ultimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion,
determine la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzca indefension o
perjuicio irreparable a derechos o intereses legiti

No seran susceptibles de recurso gspecial enmateria de contratacion los actos de los
organos de contratacion dicta en relagidon con las modificaciones contractuales no
previstas en el pliego que, d¢é conformidad con lo dispuesto en los articulos 105 a 107
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del TRLCSP sea preciso realizar una vez adjudicados los confratos tanto si acuerdan
como si no la resolucién y la celebracioén de nueva licitacion.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en los articulos 40 y
siguientes del TRLCSP.

Contra la resolucion del recurso solo procederd la interposicién de recurso
contencioso administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ORDENACION DE LAS ZONAS ALEDANAS
AL ACERADO DE LA AVENIDA ARROYO HONDO, DESDE LA AVENIDA DE LOS
ARGONAUTAS HASTA LA PLAZA DE TOROS (FOMIT 2007), MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO |

CUADROQO RESUMEN DEL CONTRATO

Expediente: 2712 Localidad: Benalmadena

Objeto del contrato: ] _
OBRAS DE ORDENACION DE LAS ZONAS ALEDANAS AL ACERADO DE LA

AVENIDA ARROYO HONDO, DESDE LA AVENIDA DE LOS ARGONAUTAS HASTA
LA PLAZA DE TOROS (FOMIT 2007), CONFORME AL PROYECTO REDACTADO
POR D. Francisco Javier Martinez Membrilla.

Cédigo CPV: 45233130-9 Cédigo CPA: 42.11

Perfil de contratante: www.benalmadena.es

Presupuesto maximo de licitacién (VA excluido): IVA: 56.702,21 €
270.010,50 €

En letra: doscientos setenta mil diez euros con cincuenta céntimos.

Concepto presupuestario: .......... (FOMIT 2007)
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Valor estimado: coincide con el importe total Sl

(En caso negativo motivar de acuerdo con €l art. 88 del
TRLCSP):

Anualidades (IVA incluido): 326.712,71 €

Revision del precio:  NO Férmula/indice Oficial:

Variacion de precios en funcion de cumplimiento de
plazos/rendimiento/penalizaciones por incumplimientos de clausulas contractuales:
NO

(Indicar los objetivos de plazo, rendimiento vy las penalizaciones, en su caso):

Forma de pago: periodicidad de las certificaciones distinta a la mensual prevista en
elart. 232 del TRLCSP : NO

Plazo de ejecucion:
total : Noventa dias naturales

parciales : Los que se deriven del programa de trabajo que el adjudicatario ha de
presentar.

Lugar de ejecucion: Benalmadena

Fecha para efectuar la comprobacion del replanteo, distinta a la prevista en la
clausula14 : NO (

Sujeto a regulacion armonizada: NO

=~

Procedimiento de adjudic,a/c}én: : ~ABIERTO
=
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Constitucién de Mesa de Contratacion: SI

Delegacion en la Mesa de Contratacion de la seleccion de candidatos en el
procedimiento restringido SI / NO

Tramitacion del expediente: Urgente motivada por: en la actualidad se encuentra
cerrada la conexidon de la Urbanizacibn Rancho Domingo con Urbanizacion La
Hacienda , afectada por la ejecucion de otras obras, siendo [a Unica via de
comunicacion con el Municipio (fanto para trafico ordinario como para el acceso de
vehiculos de emergencia) la conexion actual con la Avenida Arroyo Hondo,
generando problemas de circulacion no sélo por carga de trafico sino incluso de
seguridad vial, por lo que se consideran absolutamente necesarias y urgente la
ejecucion de las citadas obras.

Variantes o mejoras (articulo 147 del TR |.CSP) : NO

(indicar los elementos y condiciones en que seran admitidas )

Plazo de presentacién de proposiciones y documentacién (sobres n° 1 y 3) en
procedimiento abierto: = TRECE DIAS NATURALES, contados a partir del
siguiente al de publicacion del anuncio de licitacion en BOP y Perfil de
Contratante del Ayuntamiento.

Garantias: Acreditacidn por medios electrénicos, informéaticos o
telematicos: NO

Provisional: €
No ha lugar

Definitiva: €
5% del Presupuesto de

En su caso dispensacion adjudicacion.
motivada por

Complementaria: - %o del Présupuesto de adjudicacion.

/
%
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Plazo de garantia: UN ANO

Precio mas bajo como unico criterio de adjudicacién: NO

Presentacion de certificados expedidos por organismos independientes
acreditativos del cumplimiento de normas de garantia de la calidad o de
| gestion medioambiental: NO

Acreditacién de la documentacion previa a la adjudicacion mediante
medios electronicos, informaticos o telematicos: Si

Clasificacion del contratista:

En su caso clasificacion de subcontratistas:

Importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato:
700,00 €

Penalidades distintas a las previstas enel art. 212 de TRLCSP.: NO
(justificacion en su caso)

Penalidades por cumplimiento defectuoso: NO

(indicar, en su caso)

-Subcontratacion pemitida: Si

-Obligacion de indicar en su oferta la parte del contrato que tenga previsto
subcontratar, con indicacion de importe y perfil empresarial: SI

-Obligacién del contratista de subcontratar con terceros no vinculados al mismo
partes de la prestacion, que sin exceder del 50% del presupuesto del contrato,
gocen de sustantividad propia, siendo susceptible de realizaciéon separada. NO

Responsable del contrato: Pedro Barriga Macias

Obligatoriedad de presentacién de programa de trabajo por el contratista : Si

Plazo distinto al previsto en gl art. 163 del R.G.L.C.A.P. para efectuar el aviso de
terminacion de las obras }7

Sl : quince dias naturale
/

Plazo distinto al previz@ en el 166 del RG.L.C.A.P. para efectuar la medicion
| general : NO ‘ /a '
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Criterios para la admision de licitadores en procedimientos restringidos:

Namero minimo y maximo de empresarios a los que se prevé invitar:

Constitucion de comité de expertos : NO

En su caso, identificacion de organismo técnico especializado o comité de
expertos

Otras causas especificas de resolucion contractual

Prevision expresa de la posibilidad de modificar el contrato, condiciones,
alcance, limite, procedimiento y demas circunstancias previstas en los articulos
106 y 108 del TRLCSP.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA _
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ORDENACION DE LAS ZONAS ALEDANAS
AL ACERADO DE LA AVENIDA ARROYO HONDO, DESDE LA AVENIDA DE

LOS ARGONAUTAS HASTA LA PLAZA DE TOROS (FOMIT 2007),

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO Il A,
CRITERIOS DE ADJUDICACION Y, EN SU CASO, UMBRAL
MINIMO DE PUNTUACION NECESARIA PARA
CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO.

MAXIMA PUNTUACION. 100 PUNTOS. Ordenados de forma decreciente:

OFERTAS SOBRE ASPECTOS TECNICO - ECONOMICOS

Plazo de gjecucion de la obra. 0a20
Oferta Econémica para la ejecucion del Contrato de Obras. 0a80

PUNTUACION MAXIMA SOBRE LOS ASPECTOS TECNICOS - ECONOMICOS 100

CRITERIOS DE EVALUACION, VALORACION Y ADJUDICACION

1.- Plazo de ejecucién de la obra.

El licitador podra ofertar una disminucion del plazo de ejecucién de la obra con un 0220
maximo de 40 dias. Por cada dia de disminucion ofertado se aplicara 0,50 puntos.

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES.
2.- Oferta Economica para la ejecucion del Contrato de Obras

PRECIO DE LICITACION: 326.712,71 €
Se rechazaran las ofertas que superen el tipo de licitacién.

Se puntuara con la maxima puntuacién a la mejor oferta econdmica, teniendo en
cuenta que se consideraran, en principio, desproporcionadas o anormales, 1as | ga 80
ofertas cuyo precio ofertado sea inferior en un 10% a la media del total de las
ofertas. La puntuacion de las restantes ofertas se asignard de acuerdo con la
siguiente formula: [{(PL-PE}x80)/(PL-PV), donde:

PL = Presupuesto de Licitacién
PE = Oferta Econdmica de la Empresa Objeto de Puntuacion
PV = Oferta Econdmica mejor valorada.

rUmbra! minimo de puntuacién necg/saria para,eo/ntinuar en el proceso selectivo: —|
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ORDENACION DE LAS ZONAS ALEDANAS AL
ACERADO DE LA AVENIDA ARROYO HONDO, DESDE LA AVENIDA DE LOS
ARGONAUTAS HASTA LA PLAZA DE TOROS (FOMIT  2007), MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO II-B

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Se considerara que la empresa tiene solvencia economica y financiera si
cumple con los siguientes criterios que se sefalen:

1. Cuando en el Anexo | se exiia clasificacion administrativa, la solvencia
econémico financiera se acreditara mediante la presentacion de la misma,
acompafado de una declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que
sirvieron de base para la obtencién de la misma.

2. Cuando en el Anexo | no se exija clasificacion administrativa, la citada
solvencia podra acreditarse, mediante el certificado de clasificacion administrativa
como contratista de obras en el Grupo G, subgrupo 6, categoria a, acompaifiado
de una declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de
base para la obtencion de la misma o por alguno de los |siguientes medios que
se senalen:

2.1.Mediante la aportacién de la siguiente documentacion, correspondiente a los

tres Ultimos afos:
-Las cuentas anuales.
-Declaracion relativa a la cifra global de negocios, medlante la presentacion de
la declaracion anual de operaciones con terceros.

Declaracion apropiada de entidad financiera o justificante de la existencia de un

seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

Se considerard que la empresa tiene solvencia econdémica y financiera si se
presenta el certificado de clasificacién junto con la declaracion indicada o si se
cumple con los siguientes criterios:

-Si de las cuentas anuales se deduce que dispone de unos fondos propios que

sean al menos el 20% del importe del contrato.

-Si de la declaracién relativa a la cifra global de negocios resulta que la de

menor importe de los tres Gltimos afios es superior al triple del importe de la
anualidad maxima del contrato.

x | -Sise presenta una declaracign apropiada de entidad financiera o en su caso
un justificante de seguro deflindemnizacién por riesgos profesionales por

importe igual o superior al de Aa obra objeto d€ licitacidn.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ORDENACION DE LAS ZONAS ALEDANAS AL
ACERADO DE LA AVENIDA ARROYO HONDO, DESDE LA AVENIDA DE LOS
ARGONAUTAS HASTA LA PLAZA DE TOROS (FOMIT  2007), MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO 1I-C

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA
CONTRATAR

D con residencia en ..o provincia de
......................... calle.......cccoeeeeee.0............ S€GUN Documento Nacional de Identidad
L , teléfono.....ccoeve e faXo i e-
(1 0F= 1 IR en nombre, propio 0 de la
EITIPIESA.....uveeeeerrieeceeeeeeceeeseeesaseseeessnnens que representa, declara y manifiesta al
g’rgljano de contratacion, bajo su personal responsabilidad y ante el 6rgano gestor

el contrato:

-Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de ias
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes.

-No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el
articulo 60 del TRLCSP.

-No haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecucion de los contratos
que hayan tenido por objeto la redaccidon del proyecto, direccién facuitativa,
vigilancia, supervision yfo control de las obras que son objeto de la licitacion, ni ser
empresa vinculada a ellas en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del
Cadigo de Comercio, asi como de tampoco haber sido empresa colaboradora de
los adjudicatarios de estos contratos.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ORDENACION DE LAS ZONAS ALEDANAS AL
ACERADO DE LA AVENIDA ARROYO HONDO, DESDE LA AVENIDA DE LOS
ARGONAUTAS HASTA LA PLAZA DE TOROS (FOMIT  2007), MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO II-D
SOLVENCIA TECNICA

En caso de que no se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica
podra acreditarse , mediante el certificado de clasificacién administrativa como
contratista de obras en el Grupo G, subgrupo 6, categoria a, acompanado de
una declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base
pa[alla obtencién de la misma o por alguno de los siguientes medios que se
sefalen:

% 1.Mediante la presentacion de una relacién de obras andlogas ejecutadas en el

curso de los Ultimos cinco afios, avaladas por certificados de buena ejecucion

para las obras méas importantes; estos certificados indicaran el importe, fecha y
lugar de ejecucion de las opras y se precisara si se realizaron segun las reglas
por las que se rige la profesion o se llevaron normalmente a buen {érmino.

El criterio de seleccién en base a la documentacion presentada en el punto 1,
sera que las empresas deberan haber ejecutado, en los Ultimos cinco afios,
como minimo UNA OBRA cuyo objeto sea analogo al del objeto del contrato, y
cuyo presupuesto sea igual o superior al de la obra objeto de licitacion. (El
c?mputf)) final de los cinco afios coincidird con el Ultimo dia de admisién de
ofertas.

Oftros requisitos:

Nombres y cualificacién profesional del personal responsable de ejecutar la
prestacion: NO

-Compromiso de dedicacién de los medios personales o materiales suficientes para
la ejecucion (art. 64.2 del TRLCSP). Sl

En caso afirmativo sehalar si:
-Si constituye obligacion esencial a efectos del 223.f) del TRLCSP : Sl

-Penalidades en caso de incumplglﬂante—(ﬂr‘tﬁel TRLCSP):SI/NO

.
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Seccidn de Contratacidn

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ORDENACION DE LAS ZONAS ALEDANAS AL
ACERADO DE LA AVENIDA ARROYO HONDO, DESDE LA AVENIDA DE LOS
ARGONAUTAS HASTA LA PLAZA DE TOROS (FOMIT  2007), MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO It

9.22. SOBRE 2 - ASPECTOS DE LA PROPOSICION TECNICA CUYA
CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.

En el presente expediente este sobre no se cumplimentara
al no existir en el haremo de adjudicaciéon aspectos
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS _ PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ORDENACION DE LAS ZONAS ALEDANAS
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ORDENACION DE LAS ZONAS ALEDANAS AL
ACERADO DE LA AVENIDA ARROYO HONDO, DESDE LA AVENIDA DE LOS
ARGONAUTAS HASTA LA PLAZA DE TOROS (FOMIT  2007), MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO IV

9.2.3. SOBRE 3 - ASPECTOS DE LA PROPOSICION TECNICA CUYA
CUANTIFICACION NO DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y PROPOSICION
ECONOMICA.

El sobre n° 3 tendra el siguiente contenido:

A) Proposicion econémica, con arreglo al siguiente modeio:

D.
con residencia en
provincia de
calle n°
segun Documento Nacional de Identidad n°®
telefono.......eveeveeeeceen, 7=, S L 117 | I ,

conocidos el PCAP y el proyecto de obra, documentos que asume en su integridad,
aprobados para la adjudicacién del contrato de obra (1):

Expediente:
Titulo:
Localidad :

Se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su
cargo la ejecucion de las obras, con estricta sujecion a los requisitos exigidos, de

acuerdo con las condiciones ofertadas, por la cantidad
o = T Euros, IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de............., Euros, por lo que el importe
total, IVA incluido asciende a la cantidad de ..................... Euros.

Dicho importe incluye ademas todos tributos, tasas y canones de cualquier
indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos contemplados en el
Pliego de Ciausulas Administrativas Particulares que rige el contrato. (Lugar,
fecha y firma del proponente)

(1) Expresar denominaeion y nimero del expediente.
(2) Expresar claramente, escrita en letra y niUmero, la cantidad de euros por las
que se compremete el proponente de su
ejecucion. -
Pagina 60 de 64



Ayuntamiento de

Benalmadena

Seccidn de Contratacidn

B) Escrito firmado por el licitador en el que se oferte el plazo de la
ejecucion de la obra en dias naturales.

C) En caso de que asi se exija en el Anexo n° 1, se indicara la parte del
contrato que se tenga previsto subcontratar, senalando su importe y el
nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacion.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ORDENACION DE LAS ZONAS ALEDANAS AL
ACERADO DE LA AVENIDA ARROYO HONDO, DESDE LA AVENIDA DE LOS
ARGONAUTAS HASTA LA PLAZA DE TOROS (FOMIT  2007), MEDIANTE

PROCEDIMIENTO ABIERTO.
ANEXOV

PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL
O DESPROPORCIONADA.

Se considerara en principio desproporcionadas o anormales las ofertas
Cuyo precio sea inferior en un 10% a la media del total de las ofertas

presentadas.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ORDENACION DE LAS ZONAS ALEDANAS AL
ACERADO DE LA AVENIDA ARROYO HONDO, DESDE LA AVENIDA DE LOS
ARGONAUTAS HASTA LA PLAZA DE TOROS (FOMIT  2007), MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO VI

Ill. EJECUCION DEL CONTRATO

DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA EN LA RECEPCION DE
LAS OBRAS.

Expediente; Localidad:
Titulo:

Documentacion a entregar por el contratista en el Recepcion de las obras.

Con independencia de la documentacion establecida en la Clausula 22 del presente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el contratista previamente a la
recepcion de las obras deberd entregar a la Administracion la siguiente
documentacion:
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RESOLUCION APROBATORIA

Incoado e instruido el expediente de contratacion referente a las OBRAS DE
ORDENACION DE LAS ZONAS ALEDANAS AL ACERADO . DE LA
AVENIDA ARROYO HONDO, DESDE LA AVENIDA DE LOS ARGONAUTAS
HASTA LA PLAZA DE TOROS (FOMIT 2007), MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, constando en el mismo los documentos resefados en el art. 109 del
TRLCSP., resuelvo aprobar el referido expediente, CON CARACTER
URGENTE, con los documentos que lo conforman, el proyecto técnico de obra
y el pliego de clausulas administrativas particulares, la apertura del
procedimiento de adjudicacién, la aprobacién del gasto que el expediente
comporta y la designacion, como responsable del contrato a D. PEDRO
BARRIGA MACIAS, todo ello conforme a lo previsto en los articulos 110 y
concordantes del TRLCSP.

Dése copia de la presente Resolucion a la Secretaria General, al Sr.
Interventor, al responsable del contrato y al Jefe de la Seccion de
Contratacién.

27 pic 20m
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en Benalmadena

LA ALCALDESA-PRESIDENTA/ EL VICESECRETARIO ACCIDENTAL
EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA «

{Dictada por Delegacién de la Sra. Alcaldesa,
al art. 13 de la Ley 30/92)
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