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I ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa v sc regira
por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, (en adelante TRLCSP),
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre; por el Real Decreto
817/2009, de 8 de Mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del
Sector Pablico; por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admimistraciones Publicas, en adelante
RGLCAP; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y,
en su defecto, las normas de derecho privado.

Bl Pliege de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliecgo de Prescripciones
Técnicas, sus anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuyas obras son
objeto de licitacion, revestiran cardcter contractual. Los contratos se ajustardn al
contenido del presente pliego, cuyas cldusulas se consideraran parte integrante de los
respectivos contratos.

Queda prohibida toda negociacién de los términos del contrato con los hicitadores.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes
del contrato.

Asi mismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por
la Administracién, la Direccion Facultativa determinard, con las limitaciones
establecidas en las clausulas 1912 y 21, el documento que en cada caso deba
prevalecer,

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de
las mstrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administyacién, que
puedan ser de aplicacién en [a ejecucién de lo pactado, no eximira al contratista de la

obligacién de su cumplimiento. e

2. Objeto del contrato. S

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucion de las obras o
trabajos, contemplados en el proyecto aprobado por la Admirustracién, que se sefialan
en el anexo I, asi como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del
mismo en los casos previstos y en la forma establecida en los articulos 202 y 217 de la
LCSP.
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En el Anexo I se indicard si el contrato estd o no sujeto a regulacién armomzada, asi

como los codigos CPV, CPA yel grupo o subgrupo de clasificacion y la categoria
de clasificaciéon que corresponden al contrato.

3. Presupuesto de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto maximo de licitacién es el que figura en el anexo I, en el que sc indicara
como partida mdependiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba
soportar la Administracién.

El precio del contrato seré el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluird, como
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demés tributos, tasas y canones
de cualqurer indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se origmen
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demaés
disposiciones de aplicacion, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de
licitacién entre los costes directos e indirectos de ejecucién, se consideraran incluidos
en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del articulo 88
del TRLCSP no coincida con el presupuesto de licitaciéon, se hard constar tal
circunstancia en el anexo I, motivdndolo adecuadamente, donde igualmente se indicard
si el contrato estd o no sujeto a regulacién armonizada.

El precio del presente contrato podra ser objeto de revisién al alza o a la baja, de
conformidad con los articulos 89 a 94 y D.T.2* del TRLCSP, a cuyos efectos se aphcara
la férmula o indices oficiales recogidas en el anexo I, donde igualmente se especificara
si los precios son o no revisables. En el supuesto de que no lo fuesen sélo se modificard
dicha circunstancia por la prérroga del plazo durante la ejecucién del contrato por
causa imputable a la Administracién o por casos de fuerza mayor, entendiendo portal
los asi establecidos en el articulo 231 del TRLCSP. e

/’v -

Los precios unitarios que regirdn durante la ejecucion de las obras serdn los que
figuran en el proyecto aprobado por la Admirustracion, afectados por el coeficiente de
adjudicacion resultante de Ia oferta econdmica realizada por el licitador.

En el anexo I se establecera igualmente la posibilidad de mcluir clausulas de variaciéon
de precios en funcion del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de
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rendimiento, asi como penalizaciones por incumplimiento de clausulas contractuales,

de conformidad con lo establecido en el articulo 87.4 del TRLCSP.
4. Fxistencia de crédito.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para
la Admanistracion del contrato a que se refiere el presente pliego.

En el Anexo I se indica el concepto presupuestario con cargo al cual se abonara el
conirato.

5. Plazo de ejecucidn,

El plazo de ejecucion del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso,
pudieran establecerse, seran los fijados en el anexo I, y comenzardn con el Acta de
Comprobacién del Replanteo e Inicio de las Obras.

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.
6.1. Aptitud y Capacidad.

Hstan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibiciones de contratar que sefiala el articddlo 60 del TRLCSP, y acrediten su
solvencia econdmica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos 74
a 76 del TRLCSP, o, en los casos en que asi lo exya la Ley, se encuentren debidamente
clasificadas.

Asi mismo, los empresarios deberdn contar con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad Q\prestacmn
que constituya el objeto del contrato. v

Las personas juridicas s6lo podrén ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambfc@ de actividad que, a tenor de
sus propios estatutos o reglas fundacionales, 1es sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estard a
fo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLICSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente, y deberdn nombrar un representante o apoderado trico de la unién
con poderes bastantes para gjercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extinciéon del msmo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa.
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A efectos de la licitacidn, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
unién temporal deberdn indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan
y la partictpacion de cada uno, asf como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

No podrén concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
confrato, por st o mediante unién temporal de empresarios, siempre que dicha
participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podran concurrir a la licitaci6n, puesto que su participacion puede
suponer un frato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas
adjundicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redaccion
del proyecto, direccién facultativa, vigilancia, supervisién y/o control de las obras que
son objeto de la hiatacion. Tampoco podran concurrir las empresas a éstas vinculadas
en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del Codigo de Comercio, ni las
empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos,

6.2. Solvencia.

a) Para celebrar contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a 80.000,00 €, los
empresarios deberan acreditar estar en posesién de las condiciones minimas de
solvencia econémica y financiera y técruca que se especifican en las clausulas 9.2.1.1.d)
y e), y 9.21.2, en las que, asimismo, se mdicard la documentacién requerida para
acreditar las mismas. Este requisito sera sustituido por el de la clasificacion, cuando
ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en el TR LCSP.

Enel anexo I  seindicard si para los contratos de obras cuyo valor estimado sea
inferior a 80.000,00 € , resulta necesario acreditar solvencia econémica-financiera y
técnica,

o

o
Cuando no sea exigible la clasificaciéon, para acreditar la sgl,vﬁenﬁiéﬂ necesaria el
empresario podrd basarse en la solvencia y medios” de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurid/igwde““ﬁg vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que, para la ejecticién del contrato, dispone efectivamente de
esos medios, debiendo a tal fin apoi*ﬂtar certificado emitido por el érgano de direccién de
la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que se
contenga ademds la aceptacién expresa de los efectos sefialados en el articulo 1257 del

Codigo Civil por la empresa que preste su solvencia.
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En caso de que el referido certificado sea aceptado por el érgano de contratacion, la
Administracién podra exigir en via administrattiva el cumphmiento por la empresa
prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometi$ con la empresa contratista.

b) En el anexo II-D podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen, en la oferta
o en la solicitud de participacién, los nombres y la cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion,

Asimismo, en el anexo II-D se indicard st los candidatos o licitadores, ademas de
acreditar su solvencia o, en su caso, clasificaciéon, deben comprometerse a dedicar o
adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello. A estos efectos en el citado anexo se indicard s1 estos compromisos, que se
integrardn en el contrato, tienen el cardcter de obligaciones esenciales a los efectos
previstos en el articulo 223.f) del TRLCSP, o s1 se establecen penalidades, conforme a lo
sefialado en el articulo 212.1 del TRLCSP, para el caso de que se incumplan por el
adjudicatario.

¢) Requusitos de solvencia técnica complementaria.

En los casos adecuados segtin el tipo de obra, el érgano de contratacién podré exigir la
presentacion de certificados expedidos por organismos mdependientes que acrediten
que el empresario cumple determinadas normas de garantia de la calidad, o de gestién
medioambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 80y 81 del TRLCSP.

La Mesa o el érgano de contratacion podra recabar del empresario aclaraciones sobre
los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentacion de otros
complementarios.

7. Perfil de contratante.

En el perfil de contratante del érgano de contratacién se publicard la adjudicacién del
contrato, el plazo en que daba efectuarse la formalizacion, la formalizacién del contrato,
asi como cualquier otro dato e informacién referente a su achv1dad contractual, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 53 del TRLCSP. -

El acceso ptiblico al perfil de contratante se efectuard a través del Portal del Ayuntamiento
de Benalmédena indicado en el anexo I del presente pliego.

Se dara publicidad, a través del Perfil del Contratante, a los requerimicntos de
subsanaciones respecto de la documentacién presentada por los lwcitadores o para
justificar ofertas con valores anormales o desproporcionados y a las convocatorias de la
Mesa de Contratacion cuyas sesiones sean piiblicas.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

8. Procedimiento de adjudicacién y tramitacién del expediente.
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El contrato de obra se adjudicard mediante procedimiento abierto o restringido, segtin
disponga el anexo I, en el que también se establecera la posibilidad de inchunr variantes

0 mejoras.

En el anexo 1 se indicard la forma de tramitacion del expediente y si la tramitacion del
mismo es ordinaria o urgente..

Los organos de contratacion y el contratista se someteran a la obligacion de
confidencialidad de la informacion en los términos establecidos en el articulo 124 de la
LCSP.

El o6rgano de contratacion estard asistido de una Mesa de Contratacidn, con las
funciones que a la misma le otorga la TRLCSP y normativa de desarrollo de la misma.
Dicha Mesa estara presidida por: El Alcalde-Presidente, D. Victoriano Navas Pérez
quien podra delegar en los Termuentes de Alcalde :

1°. D. Francisco Javier Martn Alcaraz,
2°, D. Bernardo Jiménez Lopez

3°. D. Enrique Garcfa Moreno

4°, I>* Elena Galan Jurado

5 D? Encarnacion Cortés Gallardo

6°. D. Joaquin José Villazén Aramendi
7°. D. Manuel Arroyo Garcta

8°. I Irene Diaz Ortega

Formaran parte de la misma como vocales, el Interventor, D. Javier Gutiérrez Peliejero,
quien podra ser sustituido por Dna. M? del Carmen Luque Jiménez; la Vicesecretaria Diia.
Rocio C. Garcia Aparicio, quien podra ser sustiturda por D* José Antonio Rios Sanagustin,
D. Fermin Alarcén Sanchez del Pozo o por D. Abilio San Martin Ortega y el Técnico
Municipal D. José Luis Cerezo Moreno, quien podra ser sustituido por D. Francisco
Madrid Fernandez.

Serd Secretaria de la Mesa la Jefa de la Seccion de Contratacion D* Nieves Ruiz-Rico
Marquez, que podré ser sustituida por los funcionarios D. Ale;andro Kruja Muitoz, o D.

Fermin Alarcén Sanchez del Pozo.

9, Presentacion de las proposiciones.

El érgano de contrataciéon anunciaré la licitacion del contrato en los correspondientes
boletines oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP, asi como en su perfil de

contratante y en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico.

Cada licitador no podrd presentar mds de una proposicién, ni suscribir mmguna
propuesta en umén temporal con otros s1 lo ha hecho individualmente o figurar en mas
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de una unién temporal. La mfraccién de estas normas dard lugar a la no adnusion de

todas las propuestas por €l suscritas.

La presentacion de la proposicién supone la aceptacién mcondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este pliego,
sin salvedad o reserva alguna.

9.1. Lugar y plazo de presentacion.

Las proposiciones, junto con la documentacién preceptiva, se presentaran, dentro del
plazo sefialado en el anexo 1, en la Seccién de Contratacion del Ayuntamiento, en
horario de 10 a 14 horas.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario deberd justificar la fecha
de imposicion del envio en las Oficinas de Correos y anunciara la remision de su oferta
al 6rgano de confratacion, en el mismo dia, mediante telex, telegrama o fax remitido al
numero del fax de la Seccion de Contratacion, (952579908). También podrd anunciarse
por correo elechibmico a la direcabn (confratacién@benalmadena.es). Sin la
concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la proposicién st es recibida por el
organo de contratacién con posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo
sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dfas naturales siguientes a la imndicada fecha sin
haberse recibido la proposicion, ésta no sera admitida en ningtn caso.

9.2, Forma de presentacion. )
a) Hn aquellos casos en que el contrato de obra se adjudique mediante procedimiento
abierto, los Hcitadores deberan presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que
se garantice el secreto de su contenido, sefialados con los ntimeros 1,2 y 3.

b) En aquellos casos en que-el contrato se adjudique mediante procedimiento
restringido, los Iicitadores”ﬁresentarén, dentro del plazo sefialado en el anuncio, el
sobre ntimero 1, firhado y cerrado, de forma que se garantice el secreto de su

contenido, con excepcion de la garantfa provisional.
Posteriormente, el érgano de contratacion o la Mesa de contratacién, de conformidad

con lo establecido en la clausula 10.3 resolverd sobre la admisidon de los licitadotes e
invitard por escrrto a los admitidos, los cuales deberdn presentar, en el plazo que se
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sefiale en la propia invitacién, los sobres sefialados con los niimeros 2 y 3, firmados y

cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido.

c) Para ambos supuestos, cuando en el anexo I se mdique que solo se utilizard como
criterio de adjudicacién el del precio més bajo, imicamente se presentardn los sobres n°
1yn®3.

d} Asimismo, para ambos supuestos, cuando en el anexo II-A sdélo se utilicen como
crtterios de adjudicacidén criterios evaluables de forma automdtica, Gnicamente se
presentaran los sobres ni®1 y n° 3.

Toda la documentacién de las proposiciones presentadas deberd venir en castellano. La
documentacion redactada en otra lengua deberd acompafiarse de la correspondiente
traduccion oficial al castellano.

En el interior de cada sobre se hai4 constar en hoja independiente su contenido
sigiendo la numeracién que se especifica en las clausulas 9.2.1y 9.2.2,

Tanto en los casos de procedimiento abierto como en los de restringido, en cada uno de
los sobres figurard externamente el nombre del licitador y, en su caso, del
representante, domicilio social, teléfono, correc electrénico y fax a efectos de
comunicactones, asi como el titulo de la obra, e incluirda la documentacién que a
confinuacién se indica:

9.2.1. Sobre n° 1: Documentacion acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuacién podrdn aportarse en original o
mediante copias que tengan caracter de auténticas conforme a la legislacion vigente a
excepcion de aquellos documentos que acrediten, en su caso, la constitucion de la
garantia provisional, que deberdn ser en todo caso originales.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como juridicas, cada
uno de los componentes acreditard su capacidad, personalidad, representacidn y
solvencia en los términos previstos en el artfculo 59 del TRLCSP, debiendo indicar en
documento aparte los nombres y circunstancias de los que la suscribgg,ﬁl"ﬁﬁ?centaje de
participacién de cada uno de ellos, asi como que asumen el /cpmp‘fé?mso de constituirse
y designar la persona que durante la vigencia del-eonirato ha de ostentar la plena
representacton de todos ante la Administracion.

La aportacién del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el art. 83 del
TRLCSP, acompaiada de una declaracion expresa responsable emitida por el hcitador o
sus representantes con facultades que figuren en el Registro, relativo a la no alteracién de
los datos que constan en el mismo, podré sustituir a los documentos acreditativos de
personalidad, capacidad de obrar, representacién, habilitacién profesional o empresarial,
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solvencia econémico financiera y clasificacion, asi como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que consten en el mismo.

El referido certificado podra ser expedido electrénicamente.

Los documentos a meorporar en este sobre se aportardn separados en dos carpetas,
ordenados tal como se indica a continuacién.

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentacién General
En esta carpeta se incorporaran los sigutentes documentos:

a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantia provisional a
favor del 6rgano de contratacion.

Esta documentacion s6lo se aportard en los casos y por la cuantia en que asi se mdique
expresamente en ef anexo L.

La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 96.1
del TRLCSP y conforme a los modelos establecidos en los anexos 111, IV, V y VI del
RGLCAP.

1.- Si se constituye la garantia mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantia reciproca autorizados para operar en Hspafia, deberd aportarse el documento

original.

2.- 51 se constituyera la garantia mediante seguro de caucion, celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberd aportarse el original del
certificado del contrato.

En ambos casos, deberd constar en los citados documentos el visado que acredite el
previo bastanteo del poder efectuado, de conformidad y con los requisttos #xigidos en el
art. 58 del RGLCAP. e

e

3.- Si se constituye en valores de Deuda Publica, deberan aportarse los certificados de
inmovilizacién de los valores anotados.

4.- En caso de constitumrse en efectivo, debera depositarse en la Caja Murucipal del
Ayuntamiento de Benalmadena.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantia global conforme a lo establecido en

el articulo 98 del TRLCSP, deberdn aportar certificacion expedida por la Caja Municipal
comprensiva de la existencia de la garantia global y de la suficiencia de la misma.
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Cuando asi se prevea en el anexo I, la acreditacién de la constitucion de la garantfa podré
hacerse mediante medios clectronicos, informaticos o telemadticos.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en
conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a fodos los
mtegrantes de la unién temporal.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sélo tendrdn que aportar el veinticinco por
clento de las garantias que hubieren de constituir, conforme al articulo 116.6 de la Ley
14/2011, de 23 de dictembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las ofertas de los licitadores
hasta la adjudicacién del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantia
responderd también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula
10.5, conforme al art. 151.2 del TRLCSP.

La garantia provisional se extingura autométicamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion del contrato. En todo caso, la garantia sera
retenida al licitador cuya proposicién hubiera sido seleccionada para la adjudicacion
hasta que proceda a la consfitucién de la garantia definttiva.

Si algin licitador retira su proposicién injustificadamente, antes de la adjudicacion, o si el
licitador que haya presentado la oferta econdémicamente més ventajosa no constituye la
garantia defmitiva, se procederd a la ejecucién de la garantia provisional. Asimismo
cuado por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado en el art. 156.3 del TRLCSP, la administracién podré
acordar la mcautacién sobre la garantfa definitiva del importe  de la garantia
provisional que, en su caso, hubiese exigido.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de
contestacién a la solicitud de informacién a que se refiere el articulo 152.3 del #RLCSP, o
el reconocimiento por parte del licttador de que su proposicién adolete de error o
inconsistencia que la hagan inviable, tendran Ia consideraciéqﬂ@e&eﬁifada injustificada de
la proposicion. e

ot

™

b) Documentos acr(;difh’tiivos de la personalidad y capacidad del licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante [a escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en
los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente mnscritos, en
su caso, en el Registro Pablico que corresponda, segtin el tipo de persona juridica de que
se trate.
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2. los licitadores individuales presentaran copia compulsada, notarial o
admirnstrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento
que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizaci6n de la actividad o prestaciéon que constituya el
objeto del contrato una determumada habilitacién empresarial, se acompaiiard copia
comprutlsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.

4. En cuanto a las empresas no espaniolas de estados miembros de la Unién Europea,
tendrén capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacién del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se
trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder
prestar en €l el servicio de que se trate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de
acuerdo con la legislacion del FEstado donde estdn establecidos, o mediante la
presentacion de una declaracion jurada o un certificado, de acuerdo con Io establecido en
el anexo I del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pdablicas.

5. Los demds empresartos extranjeros deberdn justificar mediante informe, en la forma
recogida en el articulo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la contratacion con
la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector ptblico asimilables
a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente andloga.

En los contratos sujetos a regulaciéon armoruzada se prescindird del informe sobre
reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacién Pablica de la Organizacion Mundial de Comercio. N
}

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentard a través de informe de la
Misién Diplomatica Permanente de Espaiia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domucilio de la empresa, en los términos y
condiciones del articulo 10 del RG.L.C.AP.

¢) Documentos acreditativos de la representacion.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentardn poder de

representacién, bastanteado por los Servicios Juridicos de la Corporacién, previo abono
de la tasa prevista en la Ordenanza Fiscal en vigor,
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St el licitador fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su caso,
en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no sera
necesario el requisito de su previa inscripcién en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion debera acompafiar
copia compulsada, notarial o admirsstrativamente, de su Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces,

d) Clasificacién administrativa,

1. Cuando sea exigible clasificacién administrativa de acuerdo con la Ley, dicha
circunstancia se haré constar en el anexo I, debiendo presentar el licitador el certificado
de clasificacion administrativa exigido, expedido por la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa de Estado o, en su caso, por el érgano equivalente de la
Comunidad Autdénoma, acompafiado de una declaracién sobre su vigencia y de las
circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de la misma.

La falta o insuficiencia de la clasificacién no podra suplirse mediante la integracién de la
solvencia con medios externos.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebraciéon de contratos
del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se
exija estar en posesion de la musma.,

La clasificacién de las uniones temporales serd la resultante de la acumulacién de las
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el
articulo 675 del TRLCSP, asi como en su reglamento de desarrollo, y demds normas
reguladoras de la clasificacién de contratistas de obras. En todo caso para proceder a la
acumulacion todas habran de haber obtenido previamente la clasificacién como empresa
de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas comunitarias conforme al articulo
59.4 del TRLCSP.

2. En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga (i\iz,e ser
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o
autorizacion empresarial o profesional, la clasificacién en el grupo corresptﬁndlente a
esa especializacion, en el caso de ser exigida, en el anexg L-podra suplirse por el
compromise del empresario de subcontratar Ia elggﬁcion de esta porcién con otros
empresarios que dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacién necesarias,
siempre que el importe de la parte que deba ser ejecutada por éstos no exceda del 50
por 100 del precio clel contrato.

3. 51 la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, deberd aportarse el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente sohcitud para ello, debiendo
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justificar el estar en posesion de la clasificacion exagida en el plazo que a tal efecto se le
conceda para la subsanacion de defectos u omisiones en la documentacién.

4. Bn el caso de empresarios no espaiioles de Estados miembros de la Unién Europea, no
seréa exigible la clasificaci6n, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una
unién, sin perjuicio de la obligacién de acredifar su solvencia conforme al apartado
siguiente.

5. Respecto a los certificados comurutarios de clasificacidn, se estard a lo previsto en el
articulo 84 del TRL.C.S.P.

¢) Documentos que acreditan la solvencia econdémica y financiera.

1. Cuando en el anexo I se exija clasificacién adrmnistrativa, la solvencia econénmca
y financiera quedard acreditada con la presentacién de la documentacion exigida
en la clausula 9.2.1.1.d.

2. Cuando en el anexo I no se exija clastficacidén administrativa, la citada solvencia
podra acreditarse mediante los medios de admisién y conforme a los criterios
frjados en el anexo II-B por el 6rgano de contratacion. Se considerard que la
empresa tiene solvencia econdruca y financiera si cample con los criterios que se
sefialan en e] citado anexo.

f) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia,
aportaran declaracton de someterse a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales
espafioles de cualqurer orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranfero
que pudiera corresponder al licitador. R

g) Declaraciones responsables , e

Ast mismo, los licitadores deberan presenta déclaracion responsable que incluya los
siguientes extremos: )

1. Tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de contratar
previstas en el articulo 60 del TRLCSP.

2. THallarse al corriente en el cumplimiento de las obhgaciones tributarias frente al

Estado y el Ayuntammento de Benalmadena y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

Péagina 18




FXCMO AYUNTAMIFNIO
DEBENALMADFNA

SECCION DE CONTRATACION
3. No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las

especificactones técmcas o de los documentos preparatorios del contrato, asi
como en la ejecucitn de los contratos que tengan por objeto la vigilancia,
supervision, control y direccion de la ejecucion de obras e instalaciones, mi ser
empresa vinculada a ellas, entendiéndose por tales las que se encuentren en
alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

Esta declaracién incluird expresamente el no haber sido adjudicataria, puesto que su
participacién puede suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los
licitadores, de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redaccién del
proyecto, direcctdn facultativa, vigilancia, supervision y/ o control de las obras que son
objeto de la licitacion, m ser empresa vinculada a los licitadores en el sentido en que
son defimidas en el articulo 42 del Codigo de Comercio, ni tampoco empresa
colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.

La referida declaracién se acreditard conforme al modelo establecido en el anexo 11-C.
h) Relacion de empresas pertenecientes al mismo grupo,

A los efectos de la aphcacién de la regla prevista en el articulo 86.1 del RGLCAP, los
licitadores deberan presentar declaracién concerniente a las empresas pertenecientes al
mismo grupo o encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del
Cédigo de Comercio, con indicacion de los que se presentan a hcitacion.

En caso de no pertenecer a ningtin grupo, deberd aportar declaracion en tal sentido.

i} Acreditacién del cumplimiento de Jas normas de garantia de la calidad y de gestion
medioambiental.

En los casos en que asi se sefiale en el anexo I, los licitadores presentaran los certificados
a que se refieren los articulos 80 y 81 del TRLCSP, relativos al cumplimiento por el
empresario de las normas de garantia de la calidad, asf como de las normas de géstion
medioambiental, T

j) Documento de compromiso conforme a la cldusula 6.2.

En caso de que en el anexo II-D se exija el compromiso de dedicacién o adscripcion de
los medios personales o materiales suficientes para la ejecucién del contrato, conforme a
la cléusula 6.2, deberd aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador
de tal circunstancia.

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentaciéon Técnica.

En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:
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Documentos gue acreditan la solvencia técnica.

La solvencia técnica se acreditard mediante la presentacion de los documentos exigidos
en los apartados siguientes:

1. Cuando en el anexo I se exya clasificacién administrativa, la solvencia téenica quedard
acreditada mediante la presentacién de la documentacién exigida en la clausula 9.2.1.1.d}
del presente pliego y, en su caso, conforme al apartado “otros requusitos” del anexo 11~
D.

2. Cuando en el anexo I no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra
acreditarse por los medios que se establecen en el anexo II-D.

3.En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades
conforme a la cldusula 6.2. de este pliego, ademds de la documentacidn exigida en los
apartados anteriores firmada por la empresa que presta la solvencia o los medios, debera
presentar certificado, emitido por el érgano de direccién de la citada empresa,
acreditativo de tal circunstancia,

Si asf seindica en el anexo I, la documentacién indicada en los anteriores apartados
9.21.1b, 92.11.c, 9.21.1.d, 9.21.1.e, 921.1f, 9.2.1.1.g 921.1h 92111 y 9211y
9.2.1.2 se sustituirdn por la declaracién responsable que a continuacién se inserta,
junto con la justificacién, en caso de ser exigida, de la constitucion de la garantia

provisional.
DECLARACION RESPONSABLE

D, e, CON FESIAENCia €N voviniiicnens & vnnnvnnninnnenn N
v conn. DUNLL 0%, erserne , teléfono ..o cnnens FAXiniinniinnnnens -
mailan .; enterado de los requisitos y condiciones exigidos para la
adjudicacién del contrato denominado ” ”. En nombre propio o en
representacion de CLF sl declara
responsablemente : =T

st
1
o

» Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el
Ayuntamiento de Benalmddena, obligaindose a aportar los documentos
integrantes del sobre n® 1 del PCAP, cuando Ia Administracién le requiera para
ello. '

» Que manifiesta su voluntad de constituir Union Temporal de Empresarios

(UTE) con la/s entidad/es comprometiéndose, caso de resultar
,«’édjudicatario del confrato, a formalizar la constitucion de dicha UTE en
escritura ptblica. El porcentaje de participacién de cada una de las entidades es
el siguiente: . Que se designa como persona que ha de ostentar
la plena representacion a D/D? , con DNI n°
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y con domicilio Gnico a efectos de las notificaciones que le

cursen la Administracion el siguiente:
» Que se halla en la siguiente situacién :

NO pertenece a ningtin grupo de empresas, entendiéndose por tales las que se
encuentran en alguno de los supuestos del art. 42 del Codigo de Comercio.

S pertenece a grupo de empresas, adjuntando relacién de las empresas que
pertenecen a dicho grupo y manifestandose que :
(marcar con una X)

-No se presenta ninguna ofra al presente procedmmiento.

-Se presenta al presente procedumento la/s entidades que
forman parte del grupo mencionado.
En e, PP vavnas C TRURY's (IO vere A€ it
(lugar, fecha y firma)

El 6rgano de contratacion requerird, tnicamente al licttador que presente mejor oferta
a cuyo favor recaiga propuesta de adjudicacién, la aportaciéon de los documentos
inicialmente sustituidos por la anterior declaracion responsable, previstas en las
clausulas 9.2.1. y 9.2.2. del presente PCAP, a cuyo efecto le otorgard el plazo de diez
dias habiles.

St el contrato estd sweto a regulacién armonizada, la documentacién sefialada, podra
asimismo ser sustiturda por la presentacién del DOCUMENTC EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION, establecido en el Reglamento (UE) ntmero 2016/7 (DOUE de
06/01/2016}, accesible a través de la siguiiente direccién:
hitps'/ /ec.europa.eu/ growth/tools-databases / espd / filter?lang=es.

9,2.2. Sobre n° 2: Documentacién relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacién depende de un juicio de valor.

En este sobre se incluiré la documentacién que se mdica en el Anexo 1L \\)

e ‘ g

S6lo se podran tener en consideracion las variantes o mejoras, si agj,sewp"fgcisa en ol
Anexo I del presente pliego, donde igualmente se mdica Icl)lswglem“é”ﬁxtﬁas y condiciones en
que quedan autorizadas. - e

P
El licitador, caso de admitirse dichas variantes o mejoras, podrd aportar documento,
segtin anexo 111, donde se recojan las mejoras sin repercusién econémca meluidas en la
oferta econdrnica presez1tada, y que formaran parte del contrato en el supuesto de ser
aceptadas porel /cjrgé'ﬁo de contratacién en el acto de adjudicacion.

-

En cualquiéi‘ caso, todas las propuestas presentadas deberan referirse a los elementos,
con los limites y condiciones técnicas, que se establecen en el anexo I, no considerandose
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aquellas propuestas presentadas que se refieran a unidades del proyecto no consideradas

susceptibles de variante o alternativa por el érgano de contratacion.

La empresa que resulte adjudicataria del contrato estard obligada a completar Ia
propuesta aceptada por el 6rgano de contratacién a nivel de proyecto de ejecucion, asi
como a presentar un estado comparativo de mediciones y presupuesto de las unidades
de proyecto afectadas, en el plazo maximo de un mes desde la fecha de la formalizacion
del contrato de obras y siempre antes de la comprobacion del replanteo, documentacién
que deberé contar con la aprobacién por el 6rgano de contratacion antes de su ejecucion.

La propuesta de mejora aceptada por el érgano de contratacion en la adjudicacién
formard parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.

9.2.3. Sobre n° 3: Documentacién relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacion NO depende de un juicio de valor , proposicion econdmica y
subcontratacion.

En este sobre se mcluird la siguiente documentacién en orden a la aplicacion de los
criterios de adjudicacion especificados en el anexo II-A del presente pliego:

a) Proposicién econ6émica.

La proposicion, debidamente firmada y fechada, deberé ajustarse al modelo que figura
en el anexo IV del presente pliego.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afadido que deba ser repercutido.

En la proposicion econdmica se entenderan includos a todos los efectos los demads
tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los
gastos que se originen para el adjudicatario, como consecuenca del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente phego.

Cada licitador solamente podra presentar una proposicion econdmuca; P

ot
i

No seran admitidas fas proposiciones eecoridmicas por unporte superior al presupuesto
previamente aprobado. PR

-
i

En caso de discorddncia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,
prevalecera ¢sta tltima.

o

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan onusiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que la Administracion estime fundamental
para la oferta.
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En el supuesto de adjudicacion por procedirmtento restringido, junto con Ja oferta
econdmica, los empresarios seleccionados deberan incluir, en su caso, el documento
acreditativo de la constitucién de la garantia provisional, conforme a lo establecido en la
cldusula 9.2.1.1.a).

b) Aquellos otros documentos exigidos en el Anexo IV del presente Pliego.
10. Seleccién del contratista y adjudicacion.
10.1. Recepcion de documentacion,

Terminado el plazo de recepcion de proposiciones, el funcionario de la seccién de
Contratacion expedird una certificacién donde se relacionen las proposiciones recibidas,
las presentadas por correo con los requisitos de la cldusula 9.1 pero atin no recibidas o,
en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres, remifird a la
secretarfa de la Mesa de contratacton.

10.2, Certificacién y calificacion de documentos.

Una vez recibidos los sobres por la secretarfa de la Mesa de contratacién junto con el
certificado de la persona encargada de la seccién de Contratacién, se reunira la misma
para calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, por la presidencia se ordenard la apertura del sobre n° 1.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada,
lo comunicara verbalmente o por medios electréricos, informaticos o telematicos a los
interesados y lo hard publico a través del perfil de contratante del 6rgano de
contratacién, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para que los
licttadores los corrffan o subsanen ante la propia Mesa de contratacién, bajo
apercibimuento de exclusion defimitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a
la subsanacion de la documentacion. ™~

En los supuestos de adjudicacién mediante procedimiento restringido, f;ma vez
comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, el 6rgano ¢ deeofitratact6n o
la Mesa de contratacién por delegacion de aquél, si asi. se-establece en el anexo I,
seleccionard a los candidatos que, de acuerdo QQﬂ’iOS criterios establecidos en dicho
anexo, deban pasar a la siguiente fage,a Tos que invitard, simultdneamente y por
escrito, a presentar los sobres genaiados con los ntimeros 2 y 3, en el plazo que se les
indique. P ~

»/r’l

En ol Anexo [ sé mcluirdn igualmente los criterios para la admusidn de licitadores en
procedimuento restringidos y el ntimero minimo y méximo de empresas a las que prevé
invifar.
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10.3. Informe técnico de valoracién del criterio de adjudicacion cuya ponderacién
dependa de un juicio de valor.

Una vez calificada Ia documentacion, y subsanados, en su caso, los defectos 1 omisiones
en la documentacién conteruda en el Sobre n° 1, previa publicacion del dia y hora en el
Petfil de Contratante del Ayuntamiento, se reunird ,con cardcter piblico, la Mesa de
Contratacion y adoptaré el oportuno acuerdo donde declarard admitidos a la licitacién a
aquellos licitadores que hayan acreditado el cumplmuento de los requisitos previos,
conforme se prevé en el articalo 82 del RGLCAP, haciendo declaracion expresa de los
admitidos, los rechazados y de las causas de su rechazo, procediéndose a continuacion,
en su caso, a la apertura del los Sobres n° 2 de los licitadores admitidos. (51 no existiesen
criterios de adjudicacion cuya ponderacion dependa de un juicio de valor, se dara
apertura del sobre n° 3).

La Mesa de Contratacién podra recabar los informes que estime pertinentes en relacion
al conterido del sobre n° 2,

La valoracién de los criterios cuya cuantificacién dependan de un juicio de valor
corresponderd, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderacién mayor
que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, bien a un comuté
formado por expertos bien a un organismo técnico especializado, en los términos del art.
150.2 del TR L.CS.P.

Los miembros del comité de expertos o del organismo técnico espectalizado se
identificardn en el anexo I y su designacién se publicard en el perfil de contratante con
cardcter previo a la apertura del sobre n° 1.

10.4. Apertura puablica de sobres n°® 3.

Con anterioridad al acto de apertura de las proposiciones debera haber sido entregado
el informe sobre los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor a la
secretaria de la Mesa de contralacion, /j
o

Por la presidencia de la Mesa de contratacion, en el dia y hma sg:naiado en el perfil de
contratante del érgano de contratacién, se procederd, en-at cto pubhco a manifestar el
resultado de la ponderacién asignada a 1os _critérios dependientes de un juicio de
valor.(sobre n® 2) "

Cuande un licitador no alcaﬁce los umbrales minimos de puntuacién que se hayan
exigido, en su caso, en “el anexo II-A, no podrd contmuar en ¢l procedimiento de
contratacion.

-~
-
-
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A continuacién se realizara la apertura del sobre n° 3 de aquellas empresas gue

contintien en el procedimiento.

La Mesa de Contratacién podré solicitar los mformes técnicos que estime oportunos
respecto del contenido de los sobres n°® 3.

10.5. Clasificacién de ofertas y documentacion previa a la adjudicacién del contrato.

La Mesa de contratacion, en el dia y hora sefialados en el perfil de contratante, una vez
valorados los critertos de adjudicacién cuya cuantificacion  depende de un juicio de
valor, y visto, en su caso, el informe técnico de valoracién de los criterios de adjudicacién
cuya ponderacion no dependa de un juicio de valor, procedera en acto publico a
marufestar la correspondiente propuesta de adjudicacién al érgano de contratacion, que
no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, se actuara conforme al art. 152 del TRLCSP, siendo el plazo de justificacion de
las ofertas, no supertor a cinco dias habiles. A tal fin, en el anexo V podran incluirse los
parédmetros objetivos en funcién de los cuales se presumird que la proposicién no puede
ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados.

En el caso de que dos o mds proposiciones se encuentren 1gualadas, como las mas
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la
adjudicacion, tendrd preferencia de adjudicacion aquélla que obtenga una mayor
puntuacién en el criterio de adjudicacién que tenga mayor peso en la ponderacién de los
mismos, prevaleciendo, caso de empate en la ponderacién, los criterios que no
dependan de un juicio de valor sobre los que si dependan de dicho juicio. Y en el caso
de que continuara la 1gualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a
cada criterio, con la prevalencia indicada de los criterios cuya cuantificacién no dependa
de un juicio de valor. De persistir la igualdad, la misma se dirimiré por sorteo,
.("/f

El 6rgano de contratacion, clasificara las proposiciones que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales, por orden decreciente.-atéhdiendo a los criterios de
adjudicacion y requerird al hicitador que haya preséntado la oferta mas ventajosa para
que, denfro del plazo de diez dias hébiles;” a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, présente la siguiente documentacion;
10.5.1. Supuesto en/,el/(iue el anexo I contemple que la aportacion inicial de la
documentacién aereditativa de los requisitos previos del sobre n° 1 se sustituya por
una declarqciéﬁ responsable,

10.5.1.1. Debera presentar la totahdad de la documentacion exigida en la cJdusula

9.2.1.1. y 9.21.2. del presente PCAP que no hubiese sido aportada previamente en
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el sobre n” 1. Dicha documentacion serd examinada por la Mesa de Contratacion.
Si la misma no se hubiese presentado, la Mesa, procederd a la exclusion del
heitador del procedimiento de adjudicacién

St el hiatador presenta la documentacion y la Mesa observase defectos u
omisiones subsanables en la misma, lo comunicara verbalmente o por medios
electrdnicos, informéticos o telemdticos a los interesados y lo hard puablico a
través del perfil de contratante del 6rgano de contratacién, concediéndose un
plazo no superior a tres dias hébiles para que los licitadores los corran o
subsanen ante la propia Mesa de contratacidn, bajo apercibimiento de exclusién
defirutiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de la
documentacion.

Si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de la documentacién, serd
excluido del procedimiento de adjudicacion.

10.5.1.2. Asimismo debera presentar la documentacién que a continuacion se
indica, que podra ser expedida, si asi se indica en el anexo I, por medios
electrénicos, informéticos o telematicos. La falta de aportacién de esta
documentaciéon en el plazo de diez dias habiles se considerard retirada
injustificada de la proposicién por la persona licitadora, lo que supondrd su
exclusién del procedimiento de adjudicacién y la incautacion de la garantia
provisional que, en su caso, se hubiese constitiudo. La documentacién a presentar
es la siguiente:

a) Obligaciones tributarias.

a.l Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Admunistracién
Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, o declaracién responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta
certificaciéon podrd obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto
1671/2009, de 6 de Noviembre, por el que se desarrolla parcialmente, la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrénico de los c1udac§anos a los Servicios
Pdblicos.

a.2. Certificacion positiva expedida por el Ayuntamiento de Behalmadena, a
peticion del mteresado, justificativa de la no existencia de deuddas de naturaleza
fributaria municipal. Pt

i

b} Obligaciones con la Seguridad Social,...- ~ 7
Certificacién positiva expedida. por fa Tesoreria Territorial de la Segunidad Socal,
de hallarse al corriente-eri el cumplimiento de sus obligaciones con fa Seguridad
Social, o deg;ﬁara’éif’)n responsable de no estar obligado a presentarlas.

Las circunstancias establecidas en las letras a.1) y b) anteriores podran también
acreditarse mediante la aportacion del certificado expedido por los Registros
Oficiales previstos en el art, 83 del TRLCSP, siempre que acrediten los anteriores
extremos, tal como se indica en la cldusula 9.2.1.

c¢) Impuesto sobre Actividades Econdémicas.
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Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas y al
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del
ultimo ejercicio, a la que se acompafiard una declaracion responsable de no
haberse dado de baja en Ia matricula del citado Impuesto.
En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al
respecto.
d) Garantia definitiva.
Resguardo acredilativo de la constitucion, en la Caja Municipal, de una garantia de
un 5% del importe de adjudicacién, exchuido el Impuesto sobre el Valor Afadido,
a disposicién del drgano de contratacion.

Cuando asi se prevea en el Anexo ], la garantfa podrd constrtuirse mediante
retencién del precio en la forma y condiciones previstas en dicho Anexo.

El adjudicatario podrd aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva
o proceder a una nueva constitucién de ésta Gltima, en cuyo caso la garantia
provisional se cancelard simultdneamente a la constitucién de la definitiva.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sélo tendran que aportar el vemticinco por
ciento de las garantfas que hubieren de constituir conforme al articulo 116.6 de la
Ley 14/2011, de 23 de Diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
Cuando asi se indique en el anexo [ y de conformidad con el articulo 95.2 del
TRLCSP, se podrd exigir una garantia complementaria de hasta un 5% del
importe de adjudicacion del contrato, pudiendo alcanzar la garantia total un
10% del precio del contrato.
Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, deber4 reajustarse la garantia, para que guarde la
debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de qumce dias
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
modificacion.
La devolucién o cancelacién de la garantia definitiva se realizard, una vez
producido el vencimiento del plazo de garantia sefialado en el anexo I'y cumplido
satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.

e) Otra Documentacion.
Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contrataf odela
efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometide” -4 dedicar o
adscribir a la gjecucién del contrato conforme al articuler 642 del TRLCSP, que le
reclame el érgano de contratacion. e

10.5.2. Supuesto en el que-ela anexo I no contemple que la aportacion inicial de
la documentacion acreditativa de los requisitos previos del sobre 1 se sustituya por
una declaracién respplr( ble de la persona licitadora.

Debera plesentajy{a documentacién sefalada en el apartado antetior 10 5.1.2., que podra
ser exped ida; si asi se indica en cl anexo I, por medios electronicos, informaticos o
telematicos. La falta de aportacién de esta documentacién en el plazo de diez dfas hébiles
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se consideraré retirada mjustificada de la proposicién por la persona licitadora, lo que
supondré su exclusién del procedmmento de adjudicacion y la incautacion de la garantia
provisional que, en su caso, se hubiese constituido.
En los supuestos de los apartados 1051 y 10.5.2 de esta clausula, si la persona
licitadora es exchnda del procedirmento de adjudicacién, se procederd a solicitar la
misma documentacién a la persona licitadora siguiente por el orden decreciente de
puntuacién en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y asi se procedera
sucestvamente hasta que se presente correctamente Ia documentacion exigida.
10.6. Adjudicacion del contrato.
El 6rgano de contratacién deberéd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias hébiles
siguientes a la receperén de la documentacion indicada en el apartado anterior.
El érgano de contratacion podrd, siempre antes de proceder a la adjudicacién, renunciar a la
gjecucton del contralo por razones de interés publico debidamente justificadas en el
expediente, o desstir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una
infraccién no subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras
del procedimiento de adjudicacién,
Cuando el tnico criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el de
precio mas bajo, la adjudicacion debera recaer en el plazo méximo de 15 dias siguientes al
de la apertura de las proposiciones.
Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de
critertos, el plazo maximo para efectuar la adjudicacién serd de dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones, salvo que se mdique otro en el Anexo L.
Estos dos plazos se ampliaran en 15 dfas hébiles en los supuestos previstos de ofertas con
valores anormales o desproporcionados.
Cuando el 6rgano de contratacién no adjudigue el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa de Contratacion, deberd motivar su decision.
La resolucién de adjudicacién serd publicada en el perfil de contratante y en la Plataforma
de Contratacién del Sector Pdblico, asi como notificada en los términos del art. 151 del
TRICSP directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores.
11. Perfeccionamiento y formalizacion del contrato.
El contrato se perfeccionara con sut formalizacién.
Antes de la formalizacidn del contrato, si el adjudicatario es una unién temporal de
empresartos, deberd aportar la escritura puablica de constitucién de la unidm; cuya
duracion serd comcidente con la del contrato hasta su extincion, e
Asimismo antes de la formalizacién del contrato, el ad;udacafauo debera acreditar
haber abonado el importe total de los anuncios-de Ticitacién y, en su caso, el de la
publicacién en otros medios de difusion dentro de los limrtes maximos de posible
repercusion establecidos en el anexo L.
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias hébiles desde
que se remita la notificacion de la adjudicacion a los lcitadores. El érgano de
contratacién requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no
supetior a cmco dias a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo de los quince dias indicados, sin que se
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hubiese interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensidn de la formalizacion del

contrato. De igual forma se procederé cuando el 6rgano competente para la resolucion
del recurso hubiera levantado la suspensién.

En los restantes contratos, la formalizacidon de los mismos debera efectuarse no mas
tarde de los quince dfas habiles (u ocho en expedientes urgentes) siguientes a aquél en
que se reciba la notificacién de la adjudicacién a los licitadores en la forma prevista en
el art. 151.4 del TRLCSP.

La propuesta de mejora aceptada, en su caso, por el érgano de contratacién en la
adjudicacion formara parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente
en el mismo.

El documento admirustrativo en que se formalice el contrato constituye titulo suficiente
para acceder a cualquier registro ptblico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escrttura ptblica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos.

La formalizacién del contrato se pubhicard en el perfil de contratante del Ayuntamiento.
Cuando, por causas mmputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracién podrd acordar la incautacién sobre la
garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.
Simultaneamente con la firma del contrato, deberd ser firmado por el adjudicatario el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién.

III. EJECUCION DEL CONTRATO
12. Responsable del contrato.

La realizacién de los trabajos se efectuard bajo la coordinacion, supervisién y control de
un Responsable del contrato designado por el é6rgano de contratacién, y que sera a
todos los efectos el responsable de la Admiristracion frente al contratista.

Con cardcter general, serdan funciones del Responsable del contrato, ademds de las
establecidas por Ley, las derivadas de la coordinacién de los trabajos, asi como la
comprobacién y vigilancia de los términos establecidos en el contrato.

-

-

v"‘f’

A estos efectos, durante la ejecucién del contrato, tante ei”R€§p011sable del contrato,
como los Servicios Técricos de la Administracion, podran inspeccionar las obras
durante su construccion y el inmueble ana vez construido cuantas veces considere
necesario y solicitar la informacién que estime oportuna para el correcto control del
trabajo.

Con dicha finalidad, el Responsable del contrato tendrd libre acceso al mmueble,
quedando el contratista obligado a facilttar la visita asi como los medios necesarios
para la realizacton de las actuaciones pertmentes.
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Tanto el Responsable del contrato como la Direccién Facultativa de las obras tendran
acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo
8.1 de la Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construcciéon (LRSSC).

El contratista aportard cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el
érgano de contratacion durante la ejecucién del contrato. Cuando el contratista, o
personas de él dependientes, incurran en actos u omusiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacién podra exigir la
adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
gjecucién de lo pactado.

El Responsable del contrato podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, el
Responsable certificard la mdemnizacién que corresponde a la gjecucion y reparacién
de las catas, valoradas a los precios unttarios del proyecto.

Asimismo podra ordenar la realizacién de ensayos y andlisis de materiales y unidades
de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertmentes,
siendo a cargo del confratista los gastos que por estas operaciones se originen.

13. Actuaciones previas al inicio de las obras.
13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El contratista estara obligado al estricto cumplimiento de toda la normativa relativa a
la seguridad y salud en el trabajo, que le competan conforme a la legislacién sectorial
de aplicacién, observando escrupulosamente toda la normativa relativa a prevenciéon
de riesgos laborales, teniendo contratado, antes del comienzo de las obras, un
servicio de prevencién ajeno o en su caso, mdicar el modo asumido por la empresa
para el desarrollo de las tareas preventivas, debiendo asimismo disponer de'Plan de
Prevencién de Riesgos Laborales y estar debidamente implantado en 1 la-empresa. El
contratista, 1gualmente, deberd dar cumplimiento a otras obhgﬁémnes que pudiera
determinar el Servicio de Prevencién del Ayuntaml,emo vy que éste le notifique  al
contratista. -

e

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulacion
extgida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, junto con el mforme
favorable del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, debera ser presentado a la
Administracién, en el plazo méximo de 20 dias hébiles desde la formalizacién del
contrato (o de 10 dias habiles, en casos de tramitacién urgente del expediente}, al objeto
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de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito

imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el
plan, no mnpedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacién del inicio de la obra, st
bien éstas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacién del plan. En este
supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacién del
replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejard constancia de los
extremos mencionados,

Con mdependencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de
presentacién supondra una penalizacién diaria de 1 euro por cada 5.600 euros del precio
del contrato, que serd descontado, en su caso, en la primera certificacion.

El contratista vendrd obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la
legislacton vigente sobre la materia, por las normas de buena construccion, y por las
especificaciones y prescripciones recogidas en el Fstudio de Seguridad y Salud, sin que
tenga derecho a recibir més importe que el fyado en el Estudio de Seguridad y Salud
afectado de la baja de adjudicacton, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados
por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia
habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacton
expresa de la Admunistracién en otro sentido. En todo caso serdn para uso exclusivo del
personal adscrito a la obra. Cualquier variacién que se planiee de las caracteristicas y
emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerird la
previa modificacién del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los
términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberdn estar dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendo contar con la autorizacion de la Adminstracién antes de su retirada.

El contratista estara obligado a comunicar a la autoridad laboral la apertura del centro de
trabajo, en los térmmos previstos de la legislacion sectorial de aplicacion.

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

//

El contratista, de por st | o-como sustituto de la Administracion, estd obhigado a gestionar el
otorgamiento de- ‘Cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos
establecidos.efi las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro orgamsmo
ptblico o privado sean necesarios para el intcio, ejecucién y entrega al uso o servicio de
las obras, solicttando de la Admirustracién los documentos que para ello sean necesarios,
sin perjuicio de la actuacién que a esta Gltima le corresponda,
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Ast nusmo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos
el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones
y requermmientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucién y
posterior ocupacion de la obra, gastos que serdn de cuenta del contratista dando
conocinuento inmediatamente a la Adminustracion de haber cumplido dichos trdmates,

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la
oferta econémica y conforme a esta estipulacién contractual se traslada Ia obligacion de
pago al adjudicatario del contrato celebrado, El contrafista indemnizard a la
Administracién por cualquier perjuicio que ocasione el mcumplimiento de la presente
clausula.

S1 entendicra que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista
quedara legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes,
comunicando este extremo a la Admimnsstracién contratante.

13.3. Seguros.

1. El contratista, ademés de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de
su actividad, estd obligado a concertar a su costa, antes del micio de las obras, un seguro
contra incendios de las obras, por el importe de su presupuesto de adjudicacion, debiendo
figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el érgano de contrafacién, Ayuntamiento
de Benalmadena. Dicho seguro cubrira el referido riesgo hasta la recepcién de la obra por
la Administracion.

La Adnunistracion podré proceder a la suspension del pago de certificaciones y, en el
caso de la recepcién, a la suspension del cémputo del plazo de garantia, hasta tanto el
contratista acredite el cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo de
suspension sea computable a efectos de indemnizacién por demora en el pago de las
certificaciones o liquidacion,

J
2. Tgualmente deberd tener suscrito un seguro obligatorio de constg‘;iedé/n por accidente,
un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, fanto a personas como a cosas,
asi como por dafios producidos a la Admimstracion, o al personal dependiente de la
misma durante la vigencia del contrate” "~
13.4. Maquinaria, /lyediéé auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas.
Antes del-inicio de la ejecuaién del contrato, el contratista presentard a la Dmeccién
Facultativa y Coordmacién en materia de Seguridad y Salud relacién detallada de los
sigutientes extremos::
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a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales
que se habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Relacién numerada, por oficios y categorfas, del personal que pondrd al servicio de las
obras.

c) 5i en el Anexo I se permute la subcontratactdn, partes de la obra a realizar mediante
subcontratas, con indicacién del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el
articulo 227 del TRLCGP.

A estos efectos, en la oficina de obras deberé existir un Libro de Subcontratacién en el que
la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relacion de
subcontratistas v las partidas con ellos contratadas.

d) La realizacién del control de calidad de la obra esta incluida en el contrato. Al respeclo,
el contratista presentard fres propuestas de designacién de la empresa con la que se
pretende contyatar la realizacion de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente
deberan estar debidamente acreditadas.

Las empresas propuestas no podran, en ning(ih caso, ser empresas vinculadas al
adjudicatario de las obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 145 del
TRLCSP.

e) La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la
empresa en todo cuanlo se refiera a la ejecuctdn de la obra y quedard adscrito
permanentemente a la misma con dedicacién plena durante el tiempo de ejecucion de las
obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

[.a Administracion podré acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados,
sin que ello pueda originar derecho al cobro de mntereses de demora por retraso en el pago
de dichas certificaciones.

14. Acta de comprobacién de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el anexo I se establezca que la tramitacion del expediente ¢s
ordinarta, se procedera a efectuar la comprobacién del replanteo en el plazo ma?lpg/ae
un mes desde Ia formalizacion del contrato salvo que en el anexo I se hubiese-eorisignado
uno menor, segiin lo previsto en el articulo 229 del TRLCSRM@I‘IZmﬂOS& en su caso, el
inicio de las obras. ™

ioeet st
M'"’"M

En los casos en que en el c1tado” anexo se establezca que la tramutacién es urgente, la
comprobacién del repialgteo y el inicio de las obras se efectuard en el plazo maximo de 15
dias habiles, colxﬁg;ios a partir de la formalizacion del contrato.
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15. Programa de trabajo.

El contratista estard obligado, si asi se exige en el Anexo I, y en todo caso si la ejecucion de
la obra estd prevista en méas de una anualidad, a presentar a la Admimstracion un
programa de trabajo, en el plazo de 30 dias naturales, contados desde la formalizacion del
contrato, o de 15 s1 se trata de expedientes urgentes.

En el programa de trabajo se incluirdn los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP,
debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el anexo 1, salvo que la
Administracién autorice la modificacién del mismo.

La Administracién resolverd sobre el programa de trabajo en el plazo méximo de los 15
difas siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la mtroduccién de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no confravengan las
cldusulas del contrato.

La Admunistracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

16, Direccion facultativa e inspeccién de las obras,

16.1. La Direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccion
de la Bjecucion de la Obra y la Coordinacién de la Seguridad en la Obra, podra ser
desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por técnicos
port ella contratados,

La Direccién Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecién al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos. S

"
La Direccién Facultativa no podrd introducir en el proyecto;” 570 largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sm auforizacién previa del 6rgano de contratacion.
Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decision alguna que pueda implicar la mtroduccién de modificaciones sobre el
proyecto aprobado, esténdose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 21 del presente

pliego.

La realizacién por el conftratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
auforizacién previa de la Administracion contratante, adn cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Direcciéon Facultativa, no generara obligacién alguna para la
Administracién, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas
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sin derecho a abono alguno, tode ello sin perjuicio de las responsabilidades que la

Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un
Libre de Subcontratacién, asi como la documentacién necesaria para el desarrollo de las
obras, en el que la Direccién Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las
instrucciones que, periédicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al
contratista.

La direccion de las obras tendrd acceso al lLaibro de Subcontratacidn, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32 /2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion. (LRSSC).

16.2. Incumbe a la Administracién, a través del Responsable del contrato, ejercer de
manera continuada y directa, la coordinacidn, supervisién, control y seguimiento del
conirato.

16.3. El contratista facilitard a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o
de informacién o para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacién con la
realizacién de las obras.

17. Prescripciones para la ejecucién de las obras,
17.1 Obligaciones laborales, sociales y econémicas del contratista.

El personal adscrito por el contratista a la prestacién objeto del contrato, no tendra
ninguna relacién laboral con la Administracién, bajo ningtin concepto, dependiendo
exclusivamente del contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a
su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a
disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que
ello origme., o

En general, el contratista respondera de cuantas obiigacioggsple"vféfgen impuestas por
su caracter de empleador, asi como del cum}yhmienﬁ’)fcfe cuantas normas regulan y
desarrollan la relacion laboral o de otaro”””ﬁpo, existente enfre aquél, o enfre sus
subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda tepercutir contra la
Admumnistraciéon ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por

incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

Asimismo, el contratista esta obligado a observar el cumplimiento de lo preceptuado
en el Decreto293/2009 , de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula
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las normas para la accesibilidad en las infraestructuras el urbanismo, la edificacién y el

transporte en Andalucia.

En cualquier caso, el contratista, indemnizard a la Administracion de toda cantidad que
se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas,
aunque ello le venga impuesto por resolucién judicial o admimstrativa.

17.2 Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

1. La realizacién del control de calidad de la obra estda incluida en el contrato, la
Administracion designard, de entre las tres propuestas presentadas por el contratista
de la obra, a la entidad ptblica o privada que haya de subcontratar la empresa
adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y andlisis
previs{os en esta clausula.

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realizacion de los ensayos
y andlisis no podran ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son
defirudas en el articulo 145 del TRLCSP, y deberan estar debidamente acreditadas.

2. El control de calidad de la obra incluira:

a} El de aquellos matertales, elementos o umdades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Adminstracién que
versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

b) Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero
que estén mcluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la
Direccién Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, los cuales
abarcaran los siguientes conceptos:

b.l) Los ensayos no obligatorios que la Direccion Facultativa o el Coordinador del
trabajo estimen pertinentes.

b.2.} El Control de Calidad de ejecucion de la ctmentacion, estrucmr%, albafiilerfa y
acabados. e

b.3.) El Control de Calidad de ejecuciéq_/de,las'iﬂstalaé:iémﬁeﬂé. N

b.4.) Las Prauebas Finales de las ‘mstalaciones asi como de estanquerdad de fachadas y
cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

Los costes de ejecucion de los ensayos, andlisis, pruebas o controles para verificar tales
condiciones, se considerardn incluidos en los precios recogidos en el proyecto v de
acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de
control de calidad que figure en el proyecto aprobado

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerd en
mformes mensuales donde se indicardn las incidencias detectadas que pueda afectar a
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la ejecucién de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntard copia de
toda la documentacién generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia
no sean realizados y abonados por el contratista, podran ser ejecutados por la
Administracion y su importe deducido de las certificaciones mensuales
correspondientes.

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacién, verificacion o
comprobacién de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las
obras, serdan abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su mmporte, siendo el
mismo a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior, no son
realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podrédn ser ordenados por la
Direcciéon Facultativa, previa autorizacion de la Admunistracién, y su importe seréd
deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

17.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos
que se vayan a emplear en la obra habrdn de reunir las calidades y caracteristicas
marcaclas en los documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado
cumplimiento. Por tanto, el contratista debera proveerse de los suministradores cuyos
productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde
hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denommacién
especificos de un producto industrial para designar a éste, se entenderd que tal mencién
se refiere a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista,
previa conformidad de la Direccién Facultativa, utihzar productos de otras marcas o
modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y
caracteristicas.

#+

o
St existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para deteﬁjnados

productos industriales a emplear en la obra, serd obligatorio el empleo de marcas
comerclales que dispongan de aquélios.

17.4. Oficina de la empresa y de obras.

La empresa adjudicataria deberd tener una oftcina, en la que exista un representante Jlegal
de la empresa con poderes bastantes para el pleno desarrolio y ejecucién del contrato.
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Igualmente, dentro del perfmetro de la obra, salvo autorizacién expresa de la
Admirustracién en otro sentido, debera ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus
auxiliares y personal técnuco, debiendo conservar en ella copia autorizada de los
documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de
Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las
Obras, y el de Subcontratacién, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacion sea
asimismo necesar1a para el correcto desarrollo de [a ejecucién de las obras.

17.5. Senalizacién de la obra y del edificio.
1. Bl contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuzaciones de sefializacidn:
a) De la Obra:

a.1) Adquisicion, colocacion y conservacidn durante el perfodo de ejecucién de los carteles
de obras, en lugares que sean determinados por la Administracidn.

Las dimensiones, texto y numero de carteles serdan determinados en cada caso concreto
y
por la Administracion, en funcién de las caracteristicas v emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberdn ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y
demas caracteristicas establecidos por la Administracion.

Cualquier ofro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecucion de las obras
deberd contar con la autorizacion previa de la Administracion, y ser de menores
dimensiones y estar colocado en posicion inferior respecto de los carteles de obras,
pudiendo la Administracién reclamar en cualquier momento la retirada o reubicacion de
cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacién serd necesario la presentacién de la
documentacién acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

a.2) Adquirir e instalar las sefalizaciones de obras, establecidas en el Proyécto y en el Plan
de Seguridad y Salud aprobados por la Administracitri, asi como las exigidas por las
disposiciones vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecucion de las mismas,

b) Del Edsficio:
b.1) Adquisicién y colocacion de la sehalizacion exterior del edificio, la cual deberé ast
mismo ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas

establecidos por la Admmistracion.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a
colocar, sus dimensiones, texto y numero de elementos de sefiahizacién seran
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determinados en cada caso concreto por la Adminstracion, en funcién de las

caracteristicas y emplazamiento del edificio.

b.2) Adquisicion y colocacion de la sefializacion interior del edificio, conforme a los
mismos criterios establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté
contemplada en el proyecto.

Asirmsmo, montara cualquier otra sefializacién de cardcter informativo que suministre la
Admirustracion a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacién.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, ast como la
sefializacién que no forme parte definitiva del propio edificio, deberd ser retirada una vez
finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcién de las musmas, debiendo contar a
estos efectos con la autorizacién previa de la Direccién Facultativa,

3. Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, con
excepcidn de la indicada en el apartado b.2), en el caso de que no se encueniren
desglosados en el presupuesto del proyecto hcitado, se consideran incluidos en los gastos
generales del proyecto de obra licitado y por consigutente en la oferta econdémica
presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias
para la correcta colocacion de dicha sefializacidn.

17.6. Obligacién de sigilo.

El adjudicatario estard obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no stendo priblicos o notorios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los que
tenga conocimiento con ocasién del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar
informacién a terceros sobre la materia objeto del contrato, m permitir el acceso a la obra
con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacién de la
Administracién.

El adjudicatario no podrd, sin previa autorizacién escrita de la Administracién, publicar
noticias, dibujos ni fotografias de las obras, ra autorizar a terceros su publicacion.”;

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se eﬁablec‘é’gxpresamente
como causa de resolucion del contrato. s

Jp—
s
vt

e

La Adminustracion se reserva el derectio de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma,
explotar directa o mediante "acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos,
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que cfecute el adjudicatario.

17.7. Subcontratacidn,
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1 EI contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacién, salvo
que se indique lo contrario en el Anexo I o que por su naturaleza y condiciones se
deduzca que aquel ha de ejecutarse dwectamente por el adjudicatario. Dicha
subcontratacién quedara sometida a lo previsto en el art. 227 del TRLCSP.

2. El contratista, debera cumplir con la legislacion vigente en materia de subcontratacion,
en concreto dard escrupuloso cumplimiento a la Ley 32/06, de 18 de octubre, Reguladora
de la subcontratactén en el seclor de la construccién y a lo dispuesto en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto por el que se desarrolla dicha Ley y cualquier otra normativa
que posteriormente regule la subcontratacion.

Asimismo, en el Anexo I se podré establecer la obligatoriedad del licitador de indicar en
su oferta la parte del contrato que tenga prevista subcontratar.

3.Cuando se especifique en el anexo 1, el contratista estard obligado a subcontratar las
partes de obras indicadas en el mismo, y por el porcentaje del presupuesto del contrato
que también se determine. El incumplimiento de esta condicién especial de ejecucion
supondrd la mposicidn de una penalizacién contractual del 5% del presupuesto del
contrate, o de un 10% cuando resultase un perjuicio a la parte de obra a que se refiere,
pudiéndose alternativamente en este Gltimo caso resolver el contrato por causa imputable
al contratista. Todo ello sm perjucio de la reparacion que proceda y de la indemnizacion
de los perjuicios ocasionados a la Admimstracion.

18. Plazos y penalidades.

1.El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total
fijado para su realizacién en el anexo [, asi como de los plazos parciales sefialados en el
citado anexo.

2. La constitucién en mora por el contratista no precisard intimacién previa por parte de
la Admanistracién. :

5i llegado al término de cualquera de los plazos parciales o del fingl, el contratista
hubiera incurrido en mora por causas rmputables al mismo, la Admitustraciéon podra
optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas -efi el articulo 212 del
TRLCSP, por la resolucién del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la
imposicion de las penalidades establecidas en el citado articulo.

En el Anexo I podrén establecerse otras penalidades distintas a las previstas en el art.
212 del TRLCSP, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato y si ello se
considera necesario para su correcta ejecucion.

En el caso de quc el contrato incluyera cldusula de revisién de precios y el
incumplimiento del plazo fuera imputable al contratista, se procederd en la forma y en
los términos previstos en el articulo 93 del TRLCSP.
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El importe de las penalidades no excluye la mdemnizacion a que pudiese tener derecho

la Administracion, por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estaré a lo dispuesto en el
articulo 213.2 del TRLCSP.

3. El anexo I podra mcluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la
prestacién objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos
o de las obligaciones esenciales de ejecucién del contrato que se hubiesen establecido
conforme a los articulos 64 y 118.1 del TRLCSP. Estas penalidades seran proporcionales
a la gravedad del incumplimiento, y su cuantia no podra ser superior al 10% del
presupuesto del contrato.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciard un procedimiento en el
que necesariamente tendra lugar tramite de alegaciones al contratista.

Dichas penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacién a propuesta
del responsable del contrato, si se hubiese designado éste y se haran efectivas mediante
deduccién de las cantidades que en concepto de pago parcial o total, deban abonarse al
contratista o sobre la garantia constituida, cuando no puedan deducnse de Ias
mencionadas certificaciones.

19. Régimen de pagos.
19.1. Precios.

1. En los precios umtarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicion y
descripcidn de la unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final
expresacdo en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
gjecucion y acabado de cualgquier umdad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y
prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccion, se
consideraran mcluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposicién o descripcion de los precios. s

™
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte d{;/fos costes
indirectos, segin la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, stendo necesarios
para la ejecucion de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades
concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se consideraran siempre incluidos en
el porcentaje aplicado de costes mdirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por
todo ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los
medios awaliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesotias de
todo tipo que se precisen para la ejecucion de la obra comprendida en el proyecto,
cualquiera que sea la forma de summistro o aprovisionamiento.
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Los precios unitarios de ejecucién material condicionarén la ejecucion de las unidades de
obra a que se refreran, de acuerdo con lo definido y descrto en los epigrafes
correspondientes, complementandose, siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto
y detalle, con las estipulaciones fyadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
y en los demds documentos del proyecto.

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran validos, cualquiera que sea
el tipo de tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracién y tanto si
se confeccionan en la propia obra como si legan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Direcci6n Facultativa de
la obra determinaré el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda
suponer en ningtn caso la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

Hn caso de discrepancia entre la Direccién Facultativa y el contratista sobre la necesidad o
no de cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi
como de la solucién a adoptar y su posible valoraciéon econémuca, ésta serd resuelta por el
Responsable del contrato, sin que pueda, en ningéin caso, ser ello motivo de paralizacién
o ralentizacion de las obras.

19.2, Anualidades.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el
que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Admurustracion, el
contratista no tendra derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que la
consignada en la anualidad correspondiente.

La Administractén tiene la facultad de reajustar las anuahdades _aprobadas, para
adecuarlas al ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo estableciﬂ(g en el articulo
96 del RGLCAP J

19.3. Abonos de las unidades de obra. P
1. El contratista tendra derecho ai abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecién al proyecto aprobado, en los términos establecidos en el TRLCSP y en el presente
pliego, Las facturas de los contratistas se presentaran en el Registro del Negociado de
Facturas de la Intervencién Mumicipal, érgano encargado de la tramutacion de las
mismas.

Kl contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales
1% P P

y por instalaciones y equipos, con los limites y requisttos establecidos en los articulos 155

y 156 del RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestacién de

garantfa.
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2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el
articulo 232 del TRLCSP, la Direccién Facultativa expedira, con la periodicidad que se
establece en el anexo I, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho
periodo de Hempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer, en
forma alguna, aprobacién y recepcién de las obras que comprenden.

La Dhreccidn Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del
RGLCAP, realizard, con la antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para
que el informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relacién valorada a
origen y, cuando asf proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de
direccion obren en poder de la Admirustracion y del contratista con anterioridad al dia 10
del mes siguiente al que correspondar.

La audiencia al contratista sobre la documentacién expresada en el parrafo anterior se
efectuard de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP

3. El procedimiento para la medicién y valoracién de las obras que se certifiquen se
realizara de acuerdo con lo establecido en los articulos 147 y 148 de] RGLCAP

Los criterios técrucos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra,
atenderdn a los fijados en el Pliego de Prescripciones Téenicas Particulares del proyecto
aprobado por la Administracion, o en su defecto a los indicados en los epigrafes de cada
unidad de obra en el documento de precios unitarios descompuestos del proyecto. En
caso de dudas, olvidos u omusiones, en los criterios anteriormente establecidos, se
atendera al siguiente orden de prelacion:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicién de los precios urtarios.
b) Los seguidos en la medicién del proyecto, sin que en ningtin caso los errores, excesos o
mmprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

4, Junto con cada una de las certificaciones deberan presentdrse los siguientes
documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, incluides “16s establecidos en la clausula
17.2.b) del presente pliego. e
b) La relacién valorada. e
¢) Copia del Libro de Or denes.

d) Copra del Libro de’ﬁmidenaas

e} Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f) Relacién “actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con
md,lcacwn del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 227 del
TRLCSP.
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19.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se considerardn como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al
proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las caracterfsticas cualitativas y
cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o
con las especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en el pliego de
prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de
tipo cualitativo o cuantitativo en relacion con las previsiones del proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o
de parte del mismo, es decr, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a
requsitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad,
seguridad, confort termo actstico, accesibibidad, proteccién contra incendios y
funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podrén ser recibidas, aunque no cumplan
estrictamente las condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de
la Direcc16n Facultativa, con la autorizacion previa de la Administracion.

En este caso la Direccién Facultativa deberd, asi mismo, proponer a la Admirustracion la
consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los
siguentes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con
mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o
elementos constructivos, la Direccion Facultativa podra proponer su aceptacién, con las
cotas y dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a aceptar
éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir Jas unidades defectuosas, por

i1

su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado. :

b) Cuando las obras defectuosas 0 mal ejecutadas se orginen por motivos distmtos a los
establecidos en el apartado a) anterior, la “prdiauesta de la Direccion Facultativa
contemplard una nunoracion de los precios contratados, de las obras defectuosas mal
ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviacién respecto del valor especitico. Esta
minoracion sera como minimo del veimnte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracién de precios se razonaran y justificardn los

nusmos en base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el
proyecto.
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Los precios mumorados seran fijados por la Admmistracion a la vista de la propuesta de la
Direccion Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que
prefiera demoler, reconsfruir o sustiturr las urudades defectuosas, por su cuenta, y con
estricta sujecion al proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer [a funcionalidad o se rebaje durabilidad del
edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos
esenctales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad,
confort termo actistico, accesibilidad, proteccidn contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccion Facultativa deberd ordenar, durante el transcurso de las obras y
siempre antes de su recepcion, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas
sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que
afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones,
demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta del contratista el
coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacion del plazo contractual.

3. La Direccién Facultativa podrd ordenar cuantas operaciones o acciones considere
necesarias para comprobar la existencia de mala ejecucion o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumur la existencia de vicios ocultos
imputables a la ejecucién de las obras, ordenara efectuar en cualquer momento los
analisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los
trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con carécter previo, y a su
terminacion, a la Admmstracion,

19.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.

El abono de las umidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se
efectuara, con la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, e
inclurrdn las unidades, en relacién a la Seguridad y Salud, realmente ejecutadas en el
periodo, /

-

20. Suspension del contrato de obras. P s

w/N’M

1. 5i la Administracién acmdase la suspension del contrato o ésta tuviese lugar por
aplicacion de lo p;,emﬁﬁ) en el art. 216 del TRLCSP, se levantard un acta en la que se
consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la
gjecucion’ de aquel. Acordada la suspensién, la Administracién abonarg al contratista

los daftos y perjuicios efectivamente sufridos por este.

A estos efectos podréan ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos
generales no amortizados durante la suspensién, siempre y cuando el contratista haya
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adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los minimos posibles para la
Administracion. Asi, el confratista deberd adoptar todas las medidas mcluidas en el
ambito de su diligencia para mmumizar las consecuencias econdmicas de cualquier
paralizacion de las obras.

La indemnizacién solicitada por el contratista, por los dafios y perjuicios producidos,
deberd estar completamente justificada documentalmente y en ningan caso podré ser
superior a la cantidad que resulte de multiplicar el numero de meses de parahizacién por
el importe obtenido al aphcar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que
figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el
Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacién.

2. En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir afectase sélo a
una parte de las obras en ejecucion, se calculard el porcentaje que suponen las obras
parahizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aphcard este
porcentaje a los célculos indicados en el dltimo péarrafo del apartado anterior para
determinar el tope maximo de Ia indemnizacion.

En caso de Suspensién Temporal Parcial, debera determinarse por la Administracion,
previa audiencia del confratista, su mcidencia sobre el plazo total, a los efectos de la
concesion de la prérroga que proceda.

21. Modificacion del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion podrd introducir
modificaciones, por razén de interés ptiblico, en los casos y en la forma prevista en el
Titulo V del Libro I del TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 211 del aitado Texto.

En su caso, en el anexo I se especificard la posibilidad de modificat el contrato, con sus
condiciones, alcance limites , procedimiento y demds requisitos previstos en los
articulos 106 y 108 del T.R.L.C.S.P. -

e v
pp—

La Direccién Facultativa no podra introducir en-el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin auforizacion previa de la
Administracion confratanfe. Asi mismo, en caso de discordancias entre los
documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estindose a
estos efectos a lo dispuesto en la clausula 19.1.2,

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacién previa de la Administracién contratante, atin cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generard obligacién alguna
para la Administracién, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
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responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos en cumplimiento
de sus respectivos contratos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 234 del TRLCSP, serén obligatorias para
el contratista las modificaciones en el contrato de obras que se acuerden con arreglo a
lo establecido en el articulo 219 y en el Titulo V del Libro T del TRLCSP, produzcan
aumento, reduccton o supresion de las unidades de obra o sustitucién de una clase de
fébrica por otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso
de supresién o reduccidn de unidades de obras, el contratista no tendrd derecho a
reclamar indemnizacion alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la mmtroduccién de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas
se estard a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinarta a aplicar para
la formacién de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de
aplicacion, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto
aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los
vigentes de mercado en la fecha de adjudicacién del contrato.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la estructura
de costes adoptada para los precios del proyecto. De modo que para el cdlculo y
descomposicidn de precios, determinacion de cantidades de componentes, conceptos
imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de los
componentes se aplicardn iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto,
para elaborar los nuevos precios se tomaran, cuando resulten de aplicacién y siempre
que no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de
mano de obra y maqumaria que figuren en las descomposiciones de los precios del
proyecto o en sus Anexos o, en su defecto, cuando existan, en el Banco de Precios a que
se refieren éstos.

El porcentaje de costes mdirectos a aplicar serd el mismo que el del pr(?fecto aprobado.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se. delseran adoptar todas
las medidas precisas para factlitar la ejecucién de la parte de “obra afectada por parte de
la Admirustracton o por el empresario gue- -esta des1gne debiendo indemmizar a la
administracién por cualquter pei,;umzo que ocasione el incumplimiento de esta

obligacién. -

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia del contratista principal,
establecerd las instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha
de verificarse su cumplimiento.

Cuando la Direccion Facultativa considere necesaria una modificacién del proyecto,
recabard del dérgano de contratacién autorizacién para imaciar el correspondiente
expediente, que se substanciard con cardcter de urgencia con las actuaciones previstas
en el articulo 234.3 del TRLCSP.
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22. Recepcion de las obras.

1. Bl contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, debera
entregar a la Admirgstracion original v dos copias de los sigumentes documentos,
debidamente ordenados y encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesartos para reflefar exactamente la obra
cjecutada.

Estos documentos se enfregaran en el soporte informético que al efecto eslablezca la
Adminstracién,

b) Relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificacion.

c) Libro de Ordenes.
d) Libro de Incidencias.

e) Librc de Subcontratacién, donde se especificard la relacién de proveedores,
fabricantes y procedencia de los materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demés garantias de los materiales o
elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean.
De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquellos que procedan en
aplicacién de la normativa de proteccién contra mncendios.

) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

L) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes

boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.
2

o
e

"

1) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra!

i

) La documentacién técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos,
licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

k) Los certificados de garantia y los manuales de uso, manteninuento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen mstalado en la
obra.

Iy Cualquier otro documento que asi se establezca en el anexo VI del presente pliego.
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Dichos documentos deberdn ser titulados a nombre de la Administracion o de la persona

o entidad que ésta designe.

En las obras de edificacién a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacién, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al
Director de obra una copia del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado,
para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
16.3 del RD 1109/2007.

2. Igualmente, antes de Ia recepcidn, el contratista deberd realizar las actuaciones que a
contmuacién se mdican, requisito sin el cual no podré llevarse a efecto la recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos ios carteles de obra ast
como cualquier otro cartel o sefializacién que no forme parte de la sefializacién definitiva
del edificio.

b) Proceder a la Impieza del mmueble y, ent su caso, de la urbanizacién objeto de las
obras, de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso dwectamente, sm
necesidad de una nueva actuacién de limpreza.

3. La recepcion se realizard de conformidad con lo establecido en el articulo 235 del
TRLCSP, y 163 v 164 del RG.L.C.AP.

4. Desde la finalizacién de la ejecucton de las obras hasta su recepcion el contratista queda
oblipado, a su costa, a la conservacion y guarderfa de las mismas, stendo responsable de
los dafios que en ella se produzcan. Asi mismo vendré obligado a conservar la jardinerfa
incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados,
riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

23. Certificacion final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articalo 235 del TRLCSP, en el plazo.de 3 meses
contados a partir de la fecha de recepcion, el 6rgano de contratacion deberd aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a-clienta de la

p—"

liguidacion del contrato. e

A estos efectos, y de conformidad con el articulo 166 del R.G.L.C.A.P,, recibidas las obras
se procederd seguidamente a su medicidn general con asistencia del contratista,
formuldndose por el director de la obra, en el plazo méximo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal
efecto, en el acta de recepcion de la obra se fijard la fecha para el inicio de dicha medicién,
quedando notificado el contratista para dicho acto.
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De dicho acto se levantaré acta en triplicado ejemplar que firmaran cl director de la obra y
el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y renutiéndose el tercero
por el director de la obra al 6rganc de contratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicién el ejemplar del acta le sera remitido por el
director de la obra para que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos,

Sobre la base del resultado de Ia medicién general y dentro del plazo de un mes, contado
a partir de la fecha de recepcién, el director de la obra redactard la corvespondiente
relacion valorada.,

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al térmuno del plazo mdicado en el
péarrafo anterior, el director de la obra expedird y tramitara la correspondiente
certificacion final,

2. EI contratista tendrd derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra
que realmente haya ejecutado con sujecién al proyecto aprobado y a las érdenes dadas
por escrito por la Administracién, o por la Direccion Facultativa con fa autorizacion de
ésta, siempre que no respondan a la correccion de deficiencias imputables al mismo, por
lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las
reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorizacion, se tomaran
las de estos tltimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en planos,
se tomarén las correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra seran los
fijados en la clausula 19.3.3 del presente pliego.

,

No procedera recoger en la certificacién final de las obras las varaciones de las unidades
de seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momeptode la recepcién.
3. La certificacton final de las obras se elabg;g;;éwgegﬁﬁwél modelo establecido al efecto por
Ia Administracién, y debera contener le éiguielite documentacion:
a) Memoria, u}gluyéﬁéo: antecedentes, presupuesto vigente, honoraris, saldo de
liquidacién, justificacién de las variaciones de medicién.
b) Acta de recepcion de la obra,
¢} Acta de medicion final de la obra.
d) Medicién de la obra realmente ejecutada.
e) Presupuesto comparativo,
t) Relacién de certificaciones expedidas a fa contrata.
g) Relacion de minutas de honorarios expedidas a la Direccién Facultativa.
h) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.
1) Revision de precios que proceda en su caso.
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1) Planos definitivos de la obra.

24. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién (L.O.E.), el plazo de garantia del presente
confrato sera el fijado en el anexo I, v comenzard a contar a partir de la recepcién del
mismo, ya sea total o parcial.

Durante el plazo de garantia cuidara el contratista de la conservacién y policia de las
obras.

Antes de la finalizacién del plazo de garantfa la Adminstracion podré requerr al
contratista la subsanacién de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y
quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantfa hasta que por parte de la
empresa se haya efectuado la subsanacién de conformidad para la Admirustracion.

De conformudad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si 1la obra se arruima
con posterioridad a la expiracion del plazo de garantfa por vicios ocultos de la
construccion, debido a mcumphmiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a contar
desde la recepcién.

25. Liquidacion de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en el TRLCSP y sus
normas de desarrollo, se redactard la correspondiente liquidacion del contrato de obras.

La liquidacién de las obras se efectuard con los mismos criterios y documentacién,
establecidos en la clausula 23 del presente pliego, para la realizacién de la ¢ /ért;ﬁcamon
final de las obras. e

e
-
e

2. En el caso de resolucion del contrato _por -catisas zmputables al contratista, para
establecer el saldo de liquidacion de obras se restard de la valoracién correspondiente a la
obra ejecutada, que sea de recibo, el Importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracién, sélo se tendrd en cuenta la que
corresponda a aquellas wmidades de obra del proyecto aprobado en las que sean
comprobables su correcto funcionamiento o terminacién, valordndose conforme a la
descomposicién de los precios umtarios y, dentro de ellas, anicamente las que no
presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales v la maquinaria e instalaciones
no podran considerarse en el caso referido.
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3. Cuando se trate de causas de resolucién del contrato imputables a la Administracion, el
contratista adjudicatario {endrd derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a
la indemnizacién prevista en el articulo 239 del TRLCSP, reducido en el porcentaje
ofrecido por el contratista en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas sc considerardn, de una parte, las correspondientes
a unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, toméndose
como base, para valorar estas tltitnas, las descomposiciones de los precios unitarios, satvo
que se adviertan errores, defectos u omisiones en las nusmas, en cuyo caso se valoraran
en funcién de los materrales v medios que se estimen hayan sido necesarios para la
realizacion de la obra ejecutada.

De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las accesorias
e instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los
acopios situados a pie de obra.

La valoracion de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijard en base
al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada
uno de tales conceptos, segtin se haya establectdo o considerado en el proyecto, bient de
modo expreso o por referencia a norma o publicacién que verse sobre la matersa.

26. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Admmistracién
procediera el abono de intereses de demora, los mismos se calculardn conforme al
articulo 216 del T R.L.C.S.P. Para que haya lugar al micio del cémputo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista deberd haber cumplido la obligacién de presentar
Ia factura ante el Registro mdicado en el presente P.CA.P., en tiempo y forma, en el
plazo de treinta dias desde la fecha de expedicion de las ce1‘t1f1cacione,s;.§

27. Resolucidn del contrato. o

Lo

Serd causa de resolucion del contrato las previstas en los articulos 223 y 237 del
TRLCSP, y sin perjuicio de las que expresamente se resefian en el clausulado, las
especiales que se fjan a continuacién, con los efectos que se establecen en la normativa
vigente:

a) Bl reiterado incumplimiento de las medtdas de seguridad recogidas en el plan de
seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

b) El incumplimiento por parte del contratista de Ia obligacion de guardar sigilo
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo pablicos o notorios, estén
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relactonados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del

sSmao.

¢y El abandono por parte del contratista de la prestacién objeto del contrato. Se
entendera producido el abandono cuando la prestacién haya dejado de desarrollarse,
no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales
precisos para Ja normal ejecucidn del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este
supuesto, la Administracion, antes de proceder a la resohucion, requerird al contratista
para que regularice la srtuacién en el plazo de cinco dias, a contar desde el
requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o
superior a meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucién del
ritmo de ésta superior al 50% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y
siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracién o éste
ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo portal los asi establecidos en el
articulo 231 del TRLCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucién del contrato.

¢) Bl incumplimiento de los trdmutes fijados en el articulo 227 del TRLCSP y en el
presente pliego sobre el régimen de subcontratacion.

f) La realizactén por el contratista de actuaciones que mmpliquen la modificacion del
contrato, sin autorizacion previa de la Administracidn contratante, atn cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa.

g) La incursidn del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones de contratar sefialadas en la normativa vigente.

h) Otras que se establezcan en el Anexo L

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevara
Ia resolucion del contrato, debiendo mdemmzar el contratista a la Aﬁm&is&ac1én los
dafios y perjuicios ocasionados, con los deméas efectos que procedan conforme a la
normativa aplicable. El importe de la garantia respondera de todo ello, en cuanto
alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en o que
se refiere al importe que exceda de la garantia incautada.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia
Administracion el 6rgano de contratacién, una vez haya notificado al contratista la
liquidaciéon de las ejecutadas, podrd acordar la continuacién, sm perjuicio de las
posibilidad de mmpugnacion de la valoracion efectuada en los términos del articulo
239.5 del TRLCSP.

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las
instrucciones dadas por la Admmustracion, adoptando todas las medidas necesarias
para posibilitar la continuacién de las obras. El contratista se obliga a indemnizar de
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todos los perjuicios que ocasionen a la Admunistracién o al nuevo contratista s1 de
forma directa o indirecta impidiese dicha contimuacién.

El contratista estd obligado a comunicar al Ayuntamiento de Benalmadena, la
declaracion de concurso o de insolvencia o de cualquier otra circunstancia que
mplique la prohibicion de contratar del contratista, adoptadas durante la vigencia del
contralo, o que efectuard en el plazo méaximo de diez dias naturales desde que tal
situacion se haya producido.

28. Devolucién o cancelacién de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumphmiento del plazo de garantia, la Direccién
facultativa, a instancia del responsable del contrato o del contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras. 51 este fuera favorable, el contratista quedard relevado de
toda responsabilidad y se procederd a la devolucion o cancelacién de la garantia, la
liquidacién del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. S1 el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la gjecucion de
la obra y no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas al
contratista para su reparacién, concediéndole un plazo para ello, durante el cual
continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por la ampliacién del plazo de garantia.

29. Deber de colaboracién, diligencia y buena fe.

Bl contratista adjudicatario de la obra, colaborard con la Admunistracién, personas,
empresas u organhismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicion
cuanta informacidn le sea solicitada, referida a la obra en cueston.

El contratista actuara en la ejecucion del contrato y antes las mcidencias que pudieran
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la
mcidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar 1os perjuicios
que pudieran ocasionar al interés general y a la Administracién como parte contractual. El
mcumplimiento de este deber de diligencia podra dar 1uga1 _a-obligacion de resarcir a la
Administracion. e

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y RECURSOS
30. Prerrogativas de la Administracién.

El érgano de contratacién ostenta la prerrogativa de mterpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra
modificar los contratos celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP. y sus disposiciones de
desarrollo.
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Los acuerdos que dicte el dérgano de contratacién, previo informe juridico de los érganos
competentes, en el gjercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y
resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

31. Jurisdiccion Competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacion, resolucion y
efectos de los contratos administrativos, seran resucltas por el érgano de contratacion
competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se
podrd interponer potestativamente recurso de reposicion en el plazo de 1 mes ante el
mismo érgano o recurso contencioso admirustrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el dia siguiente al de su notificacién o publicacién.

32. Recurso especial en materia de contratacion.

Seran susceptibles de recurso espectal, siempre que se trate de un contrato sujeto a
regulacion armonizada, los acuerdos de adyudicacion , los anuncios de licitacién, los
pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir
la licitacion y los actos de trdmite adoptados en el procedimiento de adjudicacién,
siempre que estos wltimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacién,
determine la imposibilidad de continuar el procedmiento o produzca indefension o
perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos.

No serdn susceptibles de recurso especial en materia de contratacion los actos de los
organos de confratacién dictados en relacién con las modificaciones corityactuales no
previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los art}jcufos 105 a 107
del TRLCSP sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan
como si no Ia resolucién y la celebraciéon de nueva/iy:'taeiéﬁfw

La tramitacion del citado recurso se ajustarg alodispuesto en los articulos 40y
siguientes del TRLCSP.

Contra la resolucién del recurso solo procedera la interposicién de recurso contencioso
administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julo, reguladora de
la Jurisdiccion Contencioso Admunistrativa.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE “INTERVENCION EN LA AVENIDA DEL
SOL PARA LA EJECUCION DE UN CARRIL BICI Y MEJORAS PARA LA
SEGURIDAD VIAL CON EL ACONDICIONAMIENTO DE LA MEDIANA DEL
TERMINO MUNICIPAL DE BENALMADENA” MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO (Exp. n® 92/2017).

ANEXO1

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO _l

Expediente:  92/2017 Localidad: Benalmadena
Organo de contratacion:
Concejalia de Hacienda

—

Obijeto del contrato: )
INTERVENCION EN LA AVENIDA DEL SOL PARA TA EJECUCION DE UN CARRILBICI Y
MEJORAS PARA LA SEGURIDAD VIAL CON EL ACONDICIONAMIENTO DE LA MEDIANA
DEL TERMINO MUNICIPAL DE BENALMADENA, CONFORME AL PROYECTO AL ERECTO
REDACTADO POR OLUZ INGENIERIA, GEOTECNICA Y CONTROL DE CALIDAD, SL.
Codigo CPV: 45233252-0

Cédigo CPA: 421120

Grupo, subgrupo y categoria de Grupo: G
clasificacién que corresponden al Subgrupo. 6
contrato: Categoria: 4

Perfil de contratante: www.benalmadena.es

Presupuesto maximo de Heitacion (IVA excluido): 1.056.633'28 euros.
IVA: 221.852'99 euros.

Presupuesto maximo total: 1.278.526'27 euros.

En letra: un millén cincuenta y seis nul seiscientos treinta y fres euros con y@iﬁﬁodho céntimos

~
|

| Concepto presupunestario: partida 1530,612, .Supleme_gt@ de'crédito 7/2017,

/'”w‘

Presupuesto maximo de licitacion (DZA’exclmdo) un millén cincuenta v seis mil seiscientos treinta
y tres euros con veintiocho céntirmios.

IV A: doscientos Afe’mm’m mul ochocientos noventa y dos euros con noventa y nueve céntimos,

-
-
-

Presupuesto maximo total: un millén doscientos setenta y ocho mil quinientos veintiséis euros con
verntisiete céntimos.

Concepto presupuestario;

Valor estimado: coincide con el importe total SI
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Anualidades (IVA incluido):

Anualidad corriente: 1.278.526'27 euros.

Revision del precio: NO

Variacién de precios en funciéon de cumplimiento de plazosfrendimiento/penalizaciones por
incumplimientos de cldusulas confractuales: NO

Forma de pago: periodicidad de las certificaciones distinta a la mensual prevista en el art. 232 del
TRLCSP: NO

Plazo de ejecucion: 180 dias naturales.

Lugar de ejecucién: Avenida del Sol, s/n. Benalmédena.

Fecha para efectuar lIa comprobacién del replanteo, distinta a la prevista en la clausula 14
NO

Sujeto a regulacién armonizada: NO

Procedimiento de adjudicacién: : ABIERTO

Constituciéon de Mesa de Contratacion: SI

Delegacion en la Mesa de Contratacidén de la seleccion de candidatos en el procedimiento
restringido -

Tramitacion del expediente: Urgente, debido a que fa obra objeto de contratacién afecta a un
sistema general de elevada intensidad de tréfico, con las molestias y menoscabo en las condiciones
de seguridad de circulacién en dicha via que supone este tipo de obras.

Variantes o mejoras {articulo 147 del TR L.CSP) : SI
Mejoras:

Se valorard la ejecucion de bordillo in situ sm coste para la Admirﬁsﬁ;ac«iffr%nediante bordilladoras
autopropulsadas, que cumplan con la normativa de seguridad-y provistas de sus certificados de
conformidad y documentacion, que permitan trabajara un ritmo y velocidad constante para que el
acabado del bordillo sea perfecto y no afecte la calzada actual.

Necesidad de acreditar solvencia econdmico-financiera y téenica en contratos  de obras cuyo
valor estimado no exceda de 80.000,00€ : -

Posibilidad de sustituir por la declaracién responsable que se inserta en Ia clausula 9.2.1. in fine,
la documentacién requerida en los apartados 9.2.1.b, 9.2.1.¢, 9.2.1.d, 9.2.1.e,9.2.1.£,,9.21.g,9.2.Lh,
9.2.14,9.2.1,j y 9.2.1.2. del presente pliego: SI

Plazo de presentacién de proposiciones y documentacion (sobres n® 1, 2 y 3) en procedimiento
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abierto:

13 dias naturales desde la ttltima publicacién del anuncio de licitacion en BOE, Plataforma de
Contratacién del Sector Pablico y Perfil del Ayuntamicnto.

Garantias: Acreditacion por medios electrémcos, informaéticos o teleméaticos:
NO

Provisional: NO

€

Definitiva: 5% del Presupuesto de adjudicacion,

€

En su caso dispensacién

motivada por

Complementaria: NO

Garantia mediante retencion del precio: 51

En cago afirmativo:

Forma: mediante retencién en el primer o varios pagos que se efectiten, hasta alcanzar el
importe de la fianza.

Condiciones: el contratista debera presentar solicitud para que se le retenga del pago
dicha garantia,

Plazo de garantia: 1 afio,

| Precio més bajo como tinico criterio de adjudicacién: NO

Presentacién de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del
cumplimiento de normas de garantia de Ia calidad o de gestion medioambiental: NO
Acreditacion de la documentacién previa a la adjudicacion mediante medios electrénicos,
informaticos o telemadticos: SI .

Clasificacion exigible al contratista: G-6-4

En su caso clasificacidn de subcontratistas: j

Importe maximo de los gastos de publicidad de licitacién del contrato: 3000 euros.

Penalidades distintas a Jas previstas en el art. 212 del TRLCSP: ST . .~

-

Pueslo que las obras estan financiadas mediante fondos ptblicos cuya justificacion estd timstada en el
tiempo, y dado que el objeto del contrato es la ejecucién de la obra, motivada por la complejidad de
conjugat Jos plazos de ejecucion del proyecto con la ejecucion de las obras (en cuanto a métodos de trabajo,
giecucion por fases, afeccion al peatdn al ser un paseo maritimo, etc) y ternendo en cuenta que se trata de un
sistema general de elevada intensidad de trafico, con las molestias y menoscabo en las condiciones de
seguridad de circulacién en cdicha via que supone este tipo de obras, se propone la mcfusion de penalidades
dstintas a las conternpladas en el articulo 212 del TRLCSP

Cuando el contratista, por causas mmputables al mismo, hubtere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Admirustracion podra optar indistintamente por la resolucion del contrato
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o por la imposzcién de las penalidades drarias en la proporadn de 2,00 euros por cada 1.000 curos del precio
del contrato, que en cualquier caso, segtin establece el art 212.1 del TRLCSP, no podrén superar el 10% del
precio del contrato.

Penalidades por cumplimiento defectuoso: NO

-Subcontratacion permitida: SI

-Obligacion de indicar en su oferta Ia parte del contrato que tenga previsto subcontratar, con indicacién
de importe y perfil empresarial: SI

-Obligacion del contratista de subcontratar con terceros no vinculados al mismo partes de la prestacion,
que sin exceder del 50% del presupuesto del contrato, gocen de sustantividad propia, siendo
susceptible de realizacién separada. NO

Responsable del contrato: D. Pedro Barriga Macias.

Obligatoriedad de presentacién de programa de trabajo por el contratista : SI

Plazo distinto al previsto en el art. 163 del R.G.IL.C.A.P. para efectuar el aviso de terminacion de las
obras: SI; 15 dias habhiles.

Plazo distinto al previsto en el art. 166 del RG.I..C.A.P. para efectuar la medicién general: NO

Criterios para Ia admision de licitadores en procedimientos restringidos:

Niimero minimo y maximo de empresarios a los que se prevé invitar:

Constitucion de comité de expertos: NO P

et

Otras causas especificas de resolucién contractual:

Ademés de las legales, se considerard producido el abandono el retraso por un perfodo continuado 1gual o
superior a un tercio del plazo contractual.
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Previsién expresa de la posibilidad de modificar el conirato, condiciones, alcance, limite,
procedimiento y demas circunstancias previstas en los articulos 106 y 108 del TRLCSP

Obligaciones especificas del contratista:

Ademas de las gue legalmente procedan, antes dei comienzo de las obras, seran OBLIGACIONES
ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

- Acreditar conocer las unidades de obra gue componen el objeto del contrato y aceptar
las condiciones de ejecucién del mismo sin reserva alguna En su caso, formular los
reparos al comienzo de las obras

- La obra dispondra al inicio de las obras, en lugar visible, un cartel indicativo de la obra de la
obra, conforme a las especificaciones que le indigue la Adminisiracion, a cargo del
adjudicatario

- Debera presentar un Programa de Trabajo, coincidente con su oferta, plazo de ejecucién por
capitulos, tempos € importes mensuales de produccion Dicho programa debera presentarse a
la Direccidn Facultativa y a esta Administracion, para su aprobacién y conocimiento, en €l plazo
que legaimente proceda

- Debera aportar, de conformidad y en cumplimiento de la Ley 22/2011, de 28 de julho, de
residuos y suelos contaminados, Decreto 72/2012, de 20 de marzo, por el gue se aprueba el
Reglamento de Residuos de Andalucia, Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestidn Integrada de la
Calidad Ambiental, y dei Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, por € que se regula la
produccién y gestidn de los residuos de la construccidn y la demolicion, asi como las
ordenanzas municipales vigente, un Plan de Gastion de Residuos programade para la obra,
como documento contractual, que contemple, en particular, lo siguiente

AUTORIZACION PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS FUERA DE LA OBRA

1- (CUALQUIER RESIDUO NO PELIGROS0O) ENTREGA A GESf@R AUTORIZADO DE
RESIDUOS -

11 - Documento acreditativo del gestor Autorizado por parte de-td Comunidad Auténoma

12 - Permisos de vertedero para la recepcion y recielaes del material

1 3 - Indicacion expresa del vertedero previsto para el transporte de los mateniales sobrantes,
planos de ubicacion y locahzactoh de los puntos de vertido

Todo ello sin perjuicio del desarrollo del documento conforme a la normativa vigente en materia
de medio amblenie, en especial
- Real Decrefo 1056/2008, de 1 de febrero, por el que se regula fa produccidn y gestidn
de los residuos de construccion y demolicion,
- Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueha el Reglamenio de Residucs
de Andalucia,
- Ordenanza Municipal,

Dicho Plan de Gestidén de Residuos debera presentarse a la Direccion Facultativa v a esta
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Administracién, para su aprobacidn y conocimiento, en_un_plazo maximo_de 10 dias
naturales, previo informe favorable de la Direccion Facultativa, desde la fecha formatizacion
del contrato, y debera corresponderse con el caplitulo correspondiente de Gestion de Residuos
del Proyecio de Ejecucion

- Seran a cargo del adjudicatanic los ensayos y andlisis de matenales y unidades de obra
conforme al programa contemplado en el proyecto de gjecucion, en los siguientes términos

Para aquellos matenales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o Instrucciones de
obiigado cumplimiento promulgadas por las disposiciones legales vigentes, que versen sobre
condiciones y homologaciones gue han de reunir los mismos, los costes de gjecucton de los
ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar {ales condiciones, se
consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con e presupuesto
desglosado, en su caso, a tales efectos en el programa de control de calidad que figure en el
proyecto aprobado, o en su defecto, en el Pliega de Condiciones Técnicas del Proyecto

Para aguellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, la
Direccion Facultativa podra ordenar que se verffiguen los que, en cada caso, resulten
pertnentes, siendo los gastos que se originen de cuenta del adjudicatario, hasta un limite
maximo del 1% del presupuesto de ejecucion matenal, siendo el exceso de gaslo que se
produzca asumido por el contratista Los gastos de ensayos destinados a informacion,
verificacion o comprobacion de umidades de obra mal ejecutadas, seran abonados por el
adjudicatario en su totalidad, sea cual sea su importe

El Control de Calidad de las actuaciones mencionadas anteriormente se recogera en Informes
mensuales donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de
la obra proyectada Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacién
generada

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunsiancia no sean
realizados y abonados por el contratista, podran ser ejecutados por la Administractén y su
Importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes

. Deberan cumplir v hacer cumplir, las medidas_de proteccién, higiene y bienestar
necesarias para realizar todos los trabajos en las correctas condiciones de Sequridad y
Salud tanto de la obra como de los trabajadores, para lo cual deberan acrediar el
cumplimiento de

- Obligaciones derivadas de la legislacion en materia de Seguridad Soc;ial)(,lz’?scal
- Disponer de Seguro de Responsabiidad Civil, asi como el gphgato”fio de construecion por
accidentes e
- Certificar que la empresa cumple las leggaemﬁés establecidas por la legislacidon en materia
de Prevencion de Riesgos Laborales™ -
Ley 31/95, sobre Prevencion de Riesgos Laborales

RD 39/97. Reglamento de los Servicios de Prevencion
RD 1627/97 Obras de Construccion

- Que, para realizar la actividad preventiva, iene contratado un Servicio de Prevencion Ajeno,
0 en su caso, expresar el modo asumido por la empresa para el desarrollo de las tareas
preventivas

- Disponer de Plan de Prevencion de Riesgos Laborales y estar debidamente implantado en
la empresa

- Ofras obhgaciones que pudieran determinar la Seccion de contratacion en el PCAP y el
servicio de Prevencion de este Excelentlsimo Ayuntamiento, qgue debera notificar
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expresamente
- Comunicar la apertura del Centro de Trabajo a la Autoridad Laboral

- Previo a \a presentacion de certificaciones, deberd aportar al Director Facuitativa, para la
elaboracién del Informe Mensual de Seguimiento de Obra (que acompafiara la certificacion),
cuanta documentacién le sea requernda para documentar los siguientes puntos
- Actas
- Copia de Controles y Ensayos realizados
- Justificacién del Plan RCDs
- Relacion actuaiizada de los partes de obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion
del porcentaje del presupuesto de las mismas

- Fotografia de las obras en el momento de emitir las certificaciones

Y para la certificacion final, y la hquidacion, a la finalizacion del plazo de garantia (previo a la

solicitud de devolucidon del aval), cuanta documentacién le sea requenda por el Director

Facultativo para aportar

- Memonia justificativa y saido de liquidacion resultante

- Resumen de la medicién general

- Resumen comparativo entre el proyecto y la medicion general

- Relacion de unidades de obras con exceso de medicibn y su justificacién

- Relacion valorada comparativa entre proyecto y medicién general

- Actas

- Justificacion del Plan RCDs

- Fotocopia de Ordenes emitidas durante ef mes, en el libro de Ordenes

- En su caso, en el Libro de Incidenctas Con todos los detalles precisos

- Comprobacidn del replanteo,

- Replanteos parciales

- Mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecucion de |a obra,

- Cuanios otros estmen necesanos el drector de ia obra {(planos, levantamientos
topograficos, albaranes, efc)

- Reportaje fotogréfico de las obras

M
e

- Ef confratista debera comunicar, en cumplimiento con el art 1634 del Reglamento de
Contratacion (RD 1098/2001), a la vista de la duracion pr a del contraio, con una
antefacidn de 15 dias habiles por escrito a la dir%@;lﬂﬂ dé obra Ia fecha prevista para la
terminacion o ejecucion del contrato, a efeg;qs,dwue se pueda realizar su recepcion

e
La comunicacion a la Intervencidn debera realizarse con una antelacidn minima de siete dias
habiles de la fecha fyada para la recepcion
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE “INTERVENCION EN LA AVENIDA DEL
SOL PARA LA EJECUCION DE UN CARRIL BICI Y MEJORAS PARA LA
SEGURIDAD VIAL CON EL ACONDICIONAMIENTO DE LA MEDIANA DEL
TERMINO MUNICIPAL DE BENALMADENA” MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO (Exp. n° 92/2017}.

ANEXOII A.
CRITERIOS DE ADJUDICACION Y, EN SU CASO, UMBRAL MINIMO
PUNTUACION NECESARIA PARA CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO.

CRITERIOS DE ADJUDICACION:

1.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
2.- OFERTA ECONOMICA _
3.- MEJORA DE EJECUCION

MAXIMA PUNTUACION. 100 PUNTOS.

OFERTAS SOBRE ASPECTOS TECNICO - ECONOMICOS

Piazo de gjecucion de la obra Daz20
Oferta Econdmica para la ejecuctdon del Contrato de Obras LERY
Mejora de gjecucion 20

PUNTUACION MAXIMA SOBRE LOS ASPECTOS TECNICOS - ECONOMICOS 100

CRITERIOS DE EVALUACION, VALORACION Y ADJUDICACION

1.- Plazo de ejecucidn de la obra.

i
E! licitador podra ofertar una disminucién del piazo de ejecucion de la obra gon un 0a?20
maximo de 40 dias Por cada dia de disnunucidon ofertado se apiacargpﬁ@mﬁntos

PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS NATURALES.

2.- Oferta Econémica para !a ejecucion del Contrato de Cbras

PRECIO DE LICITACION: 1.056.633,28 € MAS IVA.
Se rechazaran las ofertas que superen el tipo de licitacion

La oferta economica de cada proposicion que haya sido admitida al concurso se
valorara en funcion de la baja respecto al presupuesto tipo de licitacion, de acuerdo | ¢z 60
con el siguiente procedimiento

1° Se determinarg la Baja Media (BM) de todas las ofertas admibhdas como media
aritmética de las bajas porcentuales ofertadas

2° Correspondera

- 0 puntos a la oferta que se ajuste al fipo de licitacion (0% de baja)
- El 80% de la puntuacion méxima a la oferta que iguale la Baja Media
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- Ef 90% de la puntuacidn maxima a la oferta que rguale la Baja Media mas 5 puntos
porcentuales

- EI 100% de [a puntuacidbn maxima a la Baja Maxima, siempre que ésta sea superior
a la Bajya Media mas 5 puntos porcentuaies

A las ofertas que representen bajas situadas en medio de los tramos asi
configurados, se les puntuara mediante interpolacion lineal entre los extremos en
que se encuentre la Baja Ofertada (By), determimada en tanto por cliento

La formulacidén analitica resulta

0 <BO < Byep = 0,80 X Puax X Bo / Buen
Buen < Bo < Buenss = 5 X [(Bo - Buep) / (Bmen+s - Bueo}] + 0,80 X Pyax
Buenss < Bo < Buax= 5 X [{Bo - Buax) / {Bumax - Bueo+s)] + Puax

DONDE
Bo es Baja Ofertada

Buep es Baja Media

Buen.s es Baja Media mas 5 puntos porcentuales
Buix &s Baja mas ventajosa (maxima)

Puax es Puntuacion Maxima igual a 100 puntos

Se informa gue con la presente formula se prima la meiora econdmica a la
oferta mas ventajosa, siguiendo los criterios_dictados por el Tribunal de
Cuentas vy la Comision Europea.

3.- Mejoras en Ia ejecucion. - ““\\

Se valorara la ejecucion de bordille in situ sin coste para la Adminjstracion
mediante bordilladoras autopropuisadas, que cumplan con la_norimativa de

et

seguridad y provistas de sus certificados de conformidad y documentacion,
que permitan trabajar a un ritmo y veiocidadm&gpnst‘éﬁ‘te para que el acabhado del
bordillo sea perfecto y no afecte la cyzada”éctuai.

e

Mejora ofertada . o . 20 puntos

L

UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION NECESARIA PARA CONTINUAR EN EL
PROCESQO SELECTIVO:
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE 1.AS OBRAS DE “INTERVENCION EN LA AVENIDA DEL
SOL PARA LA EJECUCION DE UN CARRIL BICI Y MEJORAS PARA LA
SEGURIDAD VIAL CON EL ACONDICIONAMIENTO DE LA MEDIANA DEL
TERMINO MUNICIPAL DE BENALMADENA” MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO (Exp. n® 92/2017).

ANEXO 1I-B
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA .

Se considerard que la empresa tiene solvencia econdmica y financiera si cample con los
sigutentes criterios que se sefialen:

1. Cuando en el Anexo 1 se exija clasificacion adminustrativa, la solvencia econémico
financiera se acreditarda mediante la presentacién de la misma, acompafiado de una
declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtenciéon de la misma.

2. Cuando en el Anexo I no se exija clasificacién administrativa, la citada solvencia
podra acreditarse, mediante el certificado de clasificacion administrativa como
contratista de obras en el grupo ... , SUbgrupo...coe. y categoria.....cu ,
acompafiada de una declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron
de base para la obtencion de la misma o por alguno de los siguientes medios que se
sefialen:

2 1.Mediante la aportacion de la siguiente documentacion:

- Declaracién relativa a la cifra anual de negocios en el curso de los fres dltimos
ejercicios concluidos, El volumen anual de negocios del licitador se acfeditard por
medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Reg@tx@”MercanﬁL st
el empresario estuviera mscrito en dicho Registro, y en €aso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de
negocios mediante sus libros de mventario y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.

- Declaracién sobre patrimonio neto o ratio entre activo y pasivo al cierre del tltimo
. efercicio econémico para el que esté vencida la obligacién de aprobacién de cuentas
anuales.

Se considerard que la empresa ostenta solvencia econdmica y financiera si se presenta
el certficado de clasificacién junto con la declaracion indicada o si se cumple con
cualquiera de los siguientes criterios:
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Que de la declaracion relativa en la cifra global de negocios, acreditada de la forma
indicada, resulte que la de mayor importe de los tres tltimos aftos concluidos,
debera ser al menos..........

_w’“/
St de la declaracién relativa al patrimonio-1iéto o ratio entre activos y pasivos, se

deduce un patrimonio neto minitAo de ... o ratto minimo de ... v .
e

/"'//
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA

CONTRATACION DE LAS OBRAS DE “INTERVENCION EN LA AVENIDA DEL
SOL PARA LA EJECUCION DE UN CARRIL BICI Y MEJORAS PARA LA
SEGURIDAD VIAL CON EL ACONDICIONAMIENTO DE LA MEDIANA DEL
TERMINO MUNICIPAL DE BENALMADENA” MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO (Exp. n° 92/2017).

ANEXO 1I-C
DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR
| B —— \ et con residencia en ... Provincia de oo,
calle.... SN o AU . segin Documento Nacional de Identidad
", , [elefono..oiinis 723 COUUUUIOTOVPIN X s 371 | RUROIUU OO
en nomble ploplo 0 de Ja EMPTESA..... oo que representa, declara

vy manifiesta al érganc de contratacién, bajo su personal responsabilidad y ante el
Organo gestor del contrato:

-Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del, cumplimiento de las
obligaciones tributarras v con la Seguridad Social, impuestas por las dISpOSICIOHES
vigentes.

-No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar prev1stae// el articulo 60
del TRLCSP, -

-No haber sido adjudicataria o haber participade efi Ta e]ecucmn de los corntratos que
hayan tenido por objeto la redaccién.del proyecto, direccion facultativa, vigilancia,
supervision y/o control de las. obTas que son objeto de la Hcttacion, ni ser empresa
vinculada a ellas en el se fnhcfo en que son definidas en el articulo 42 del Cédigo de
Comercio, asi como~'de tampoco haber sido empresa colaboradora de los
adjudicatatios dgestos contratos.

P e (Lugar, fecha y firma del proponente)

~
-
-
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE “INTERVENCION EN LA AVENIDA DEL
SOL PARA LA EJECUCION DE UN CARRIL BICI Y MEJORAS PARA LA
SEGURIDAD VIAL CON EL ACONDICIONAMIENTO DE LA MEDIANA DEL
TERMINO MUNICIPAL DE BENALMADENA” MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO (Exp. n® 92/2017).

ANEXO 11D
SOLVENCIA TECNICA.

b Cuando en el Anexo I se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica se

acreditard mediante la presentacién de la nusma, acompaniado de una declaracién
sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencion de la
misma.

[ ] En caso de que no se exyja clasificacién administrativa, la solvencia técnica podra
acreditarse, mediante el certificade de clasificacion administrativa como contratista de
obras en el grupo......, subgrupo..... y categoria............ , acompafiado de una
declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtencién de la misma o por alguno de los siguientes medios que se sefialen:

[ 1 Mediante la presentacién de una relacion de obras correspondientes al mismo grupo o
subgrupo de clasificacion al que corresponde el contrato, ejecutadas en el curso de los
tltimos 10 afios, avaladas por certificados de buena ejecucién para las obras mas
importantes; estos certificados indicaran el importe, fecha y lugar de ejecucion de las
obras y se precisaréa si se realizaron segtin las reglas por las que se rige la profesién o se
llevaron normalmente a buen término. Dichos certificados se expedirdn por el director
técnico de la obra y seran refrendados con la conformidad de la entidad contratante.

El criterio de seleccién en base a la documentacién presentada en el punto 1, serd que
las empresas deberdn haber ejecutado un importe anual, sin incluir in1pug§i:esf/e11 al
menos uno de los diez afios citados, relativo a obras del grupo y.subgrupo al que
corresponde el presente contrato, de ... e, (el computo final de los 10 afios
coincidird con el tltimo dia de adnusion de ofertas) ’

Otros requisitos:

-Nombres y cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la
prestacion: NO

-Compromiso de dedicacion de los medios personales y materiales suficientes para la
ejecucion {art. 64.2 TRLCSP):

En caso afirmativo sefalar si: B
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE “INTERVENCION EN LA AVENIDA DEL
SOL PARA LA EJECUCION DE UN CARRIL BICI Y MEJORAS PARA 1A
SEGURIDAD VIAL CON EL ACONDICIONAMIENTO DE LA MEDIANA DEL
TERMINO MUNICIPAL DE BENALMADENA” MEDIANTE PR@CEDIMIENTO
ABIERTO (Exp. n° 92/2017). y

-

ANEXOML -

9.22. SOBRE 2 -ASPECTOS "DE LA PROPOSICION TECNICA CUYA
CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.

No se precisa enfregar puesto no se contemplan criterios de valoracion que dependan
de uh juicio de valor.

Pagina 68




EACMO AYUNIAMIENTO
PE BENALMADENA

SECCION DE CONTRATACION

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE “INTERVENCION EN LA AVENIDA DEL
SOL PARA LA EJECUCION DE UN CARRIL BICI Y MEJORAS PARA LA
SEGURIDAD VIAL CON EL ACONDICIONAMIENTO DE LA MEDIANA DEL
TERMINO MUNICIPAL DE BENALMADENA” MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO (Exp. n° 92/2017).

ANEXO IV

9.2.3. SOBRE 3 -~ ASPECTOS DE LA PROPOSICION TECNICA CUYA
CUANTIFICACION NO DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR , MODELO DE
PROPOSICION ECONOMICA Y SUBCONTRATACION.

El sobre n° 3 tendra el siguiente contenido:

A) Proposicion econdmica, con arreglo al siguiente modelo:

D.
con residencia en
provincia de

Lol

calle o

segtn Documento Nacional de Identidad n®
1021 (=1 0] oTe YUV 2 OO e-Matlcreercieen, , conocrdos
el PCAP y el proyecto de obra, documentos que asume en su integridad, aprobados
para la adjudicacion del contrato de obra (1):

Expediente:

Titulo: ’

Localidad : M«”"’"//
Se compromete, en nombre (propio o de la empresa que repr esenta) a tomar a su cargo
la ejecucion de las obras, con estricta sujecion a 168 requisitos exigidos, de acuerdo con

Ias condiciones ofertadas, por fa cantidad de.......oweooeinmreeorennssrersssiessenn Euros, IVA
excluido.(2)

A esta cantidad le corresponde un IVA de............. ,Huros, por lo que el importe total,
IVA inchudo asciende a la cantidad de .oveveeeecrnnan, Euros.

Dicho importe incluye ademads todos tributos, tasas y cdnones de cualquier indole
que sean de aplicacién, asi como todoes los gastos contemplados en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares que rige el contrato.
(Lugar, fecha y firrna del proponente)
(1) Expresar denommacion y ntimero del expediente.
(2) Expresar claramente, escrita en letra y nttmero, la cantidad de euros por las que se
compromete el proponente de su ejecucidn.

Pagmna 69



FXCMO AYUNTAMIENIO
DE BENAT MADENA

SECCION DE CONTRATACION
B) Documento sobre compromiso de mejora en plazo de gecucion: debe mcorporarse documento
suscrito por el hcitador, donde inchque, en su caso, en cuantos dias mcjora el plazo de ejecucion de
las obras previsto en el Anexo I Se expresara en dias naturales.
C) Documento de mejoras ofertadas: debe incorporarse--documento suscrilo por el
licitador, donde se describan, conforme a las especificactones indicadas en el anexo II-

A del presente pliego, las mejoras ofertadas. /

.f”’////
D) En caso de que asi se exija en el Anexo n°1, se-indicaré la parte del contrato que se
tenga previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o perfil empresarial
defimdo por referencia a las.cofndictones de solvencia profesional o técnica de los
subcontratistas a los que sé vaya a encomendar su realizacion,

-
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE “INTERVENCION EN LA AVENIDA DEL
SOL PARA LA EJECUCION DE UN CARRIL BICI Y MEJORAS PARA LA
SEGURIDAD VIAL CON EL ACONDICIONAMIENTO DE LA MEDIANA DEL
TERMINO MUNICIPAL DE BENALMADENA” MEDIANTE PROCEDIMIENTO

ABIERTO (Exp. n® 92/2017).

ANEXOV

s

.

PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFEBTA ANORMAL O
DESPROPORCIONADA. o

Se consideraran, en principio, desproporcionadas o anormales, las ofertas cuyo precio
ofertado sea inferior en un 5% a la media del total de las ofertas.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE “INTERVENCION EN LA AVENIDA DEL
SOL PARA LA EJECUCION DE UN CARRIL BICI Y MEJORAS PARA LA
SEGURIDAD VIAL CON EL ACONDICIONAMIENTO DE LA MEDIANA DEL
TERMINO MUNICIPAL DE BENALMADENA” MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO (Exp. n° 92/2017).

ANEXO VI

I EJECUCION DEL CONTRATO

DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL. CONTRATISTA EN LA RECEPCION DE
LASOBRAS
Expediente: Localidad:

Titulo

Documentacion a entregar por el contratista en el Recepcidn de las obras,

J

A

Con independencia de la documentacién establecida en la Clausula 22 del; &sente Phego

de Clausulas Admunistrativas Particulares, el contratista prewiaffiente a la recepcidn de las

obras debera entregar a la Administracion la sigujente documentacior:

T

El contratista deberéd aportar, aﬁntes”&g la recepcién de las obras, la totalidad de la
documentacién necesaria, ancluso los proyectos que por su normativa especifica sean
preceptivos, para la_ebtencién de las autorizaciones reglamentadas, para la puesta en
servicio de las-ihstalaciones (no es el caso), asi como los certificados de garantia
necesatios, €orrtendo con los gastos que tal documentacién comporte,
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DL BENALMADIENA

SECCION DE CONTRATACION
DECRETO.- Iin Benalmadena, a

N° de Resolucion . R Datacion del libro
6 Ak
Asuntor Secaidon de Contratacion. Expediente N° 92/2017 Obras de Intervencion en la
Avda. del Sol para la ejecucion de un carril bici y mejoras para la seguridad vial con el
acondicionamiento de la mediana del térmumo municipal de Benalmadena. Aprobacién
de expediente y Phegos de Clausulas Administrativas Particulares.

Antecedentes.

Incoado e instruudo el expediente de contratacion referente a las OBRAS DE
INTERVENCION EN LA AVENIDA DEL SOL PARA LA EJECUCION DE UN CARRIL
BICT Y MEJORAS PARA LA SEGURIDAD VIAL CON EL ACONDICIONAMIENTO DE
LA MEDIANA DEL TERMINO MUNICIPAL DE BENALMADENA, constando en el
mismo los documentos reseftados en el art. 109 del TRLCSP, asi como la propuesta de
contratacion suscrita por el técnico murnucipal de fecha 13/12/2017, informe de la Seccion
de Contratacion de 18/01/2017, de la Intervencién Municipal de o 5 rur 9918 y de Ia

Vicesecretarfade __ 3 7 F13 2015

En virtud de la delegacion de potestades efectuadas medsante Decreto de Alcaldfa n® 2782
de fecha 25/06/2015, publicado en el Boletin Oficial de la Provincia n® 174 de fecha
10/09/2015, RESUELVO:

o Aprobar el referido expediente con caracter urgente {debido a que la obra objeto
de confratacién afecta a un sistema general de elevada intensidad de trafico, con las
molestias y menoscabo en las condiciones de seguridad de circulacién en dicha via
que supone este tipo de obras), con los documentos que o conforman, el pliego de
cliusulas admirustrativas.

e Aprobar la apertura del procedimiento de adjudicacion.

¢ Laaprobacién del gasto que el expediente comporta.

e Y la desighacién, como responsable del contrato a D. Pedro Barriga Macias,

todo ello conforme a lo previsto en los articulos 110 y concordantes del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Pabtlico,

Diése copia de la presente Resolucion a la Secretaria General, al Sr. Interventor, al
responsable del contrato y al Jefe de la Seccion de Contratacion.

Lo que manda y firma el Sr. Concejal Delegado de IHacienda, en la fecha y lugar
indicados, de lo que en calidad de Secretaria General, doy fe.

EL CONCEJAL DELEGADO LA VICES,,ECRETARIA GENERAL,
DE HACIENDA,‘.....;/ ........................................................ (Por delegacion ;pé@ante Decreto
3 ) M,?Jth/ﬂ%fZﬁlE»)
o - J‘f . /‘f’d‘,’l -
Fdo. Manuel Arroyo Garcfa g Fdo. Rocio C. Garcia Aparicio
Y‘\NN o {

~
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