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I. ELEMENTOS DEI. CONTRATO
1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira por el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de! Sector Publico, (en adelante TRLCSP), aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre; por el Real Decreto 817/2009, de 8 de
Mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Puablico; por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de [a Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, en adelante RGLCAP; supletoriamente se aplicaran
las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas, sus
anexos, asi como todos los documentos det proyecto cuyas obras son objeto de licitacion,
revestiran caracter contractual. Los contratos se ajustaran al contenido del presente pliego,
cuyas cldusulas se consideraran parte integrante de los respectivos contratos.

Queda prohibida toda negociacién de los términos del contrato con los licitadores.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas Adminisirativas Particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asl mismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracion, la Direccidn Facultativa determinard, con las limitaciones establecidas en las
clausulas 19.1.2 y 21, el documento que en cada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las
instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracién, que puedan ser de
aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacion de su
cumplimiento.

El 6rgano de contratacion del presente expediente es el Consorcio Desarrollo y Turismo de
la Costa del Sol Occidental (Consorcio Qualifica).

2. Objeto del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucion de las obras o
frabajos, contemplados en el proyecto aprobado por la Administracion, que se sefialan en el
anexo |, asi como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en los
casos previstos y en la forma establecida en los articulos 202 y 217 de la LCSP.

En el Anexo | se indicara si el contrato esté o no sujeto a regulacion armonizada, asi como los
codigos CPV y CPA.

3. Presupuesto de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto maximo de ficitacién es el que figura en el anexo |, en el que se indicara como
partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba soportar la
Administracién,

El precic del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluird, como partida
independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de
cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el
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adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego.

Todos los gasios que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego v demés disposiciones de
aplicacion, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitacion entre los costes
directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos
Generales de Estructura.

En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del articulo 88 del
TRLCSP no coincida con el presupuesto de licitacion, se hara constar tal circunstancia en el
anexo |, motivandolo adecuadamente, donde igualmente se indicara si el contrato esta o no
sujeto a regulacion armonizada.

El precio del presente contrato podra ser objeto de revision al alza o a la baja, de conformidad
con los articulos 89 a 94, y la Disposicion Transitoria Segunda del TRLCSP, a cuyos efectos se
aplicara la formula o indices oficiales recogidas en el anexo |, donde igualmente se especificara
si los precios son o no revisables. En el supuesto de que no lo fuesen so6lo se modificara dicha
circunstancia por la prérroga del plazo durante la ejecucion del contrato por causa imputable a
la Administracion o por casos de fuerza mayor, entendiendo portal los asi establecidos en el
articulo 231 del TRLCSP.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras seran los que figuran en el
proyecto aprobado por la Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicacion
resultante de la oferta econdmica realizada por el licitador,

En el anexo | se establecera igualmente la posibilidad de incluir clausulas de variacion de
precios en funcién del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, asi
como penalizaciones por incumplimiento de clausulas contractuales, de conformidad con lo
establecido en el articulo 87.4 del TRLCSP.

4. Existencia de crédito y forma de financiacién.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones economicas que se deriven para la
Administracién del contrato a que se refiere el presente pliego.

La financiacion del contrato se hard con cargo al Presupuesto del “Consorcio Desarrollo y
Turismo de la Costa del Sol Occidental” para el ejercicio econdmico en curso.

El 16 de febrero de 2009 se constituyd el Consorcio “Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol
Occidental”, conocido como Consorcic Qualifica, en el cual se integra el Excmo. Ayuntamiento
de Benalmadena. Dentro del marco del Consorcio se aprueba la financiacion de las obras
correspondientes al “PLAN DE MEJORAS EN EL FRENTE LITORAL DE BENALMADENA".
Las aportaciones se regulan en un 1/3 por parte del Ayuntamiento de Benaimadena y un 2/3
por parte del Consorcio Qualifica, a fravés de un convenio de colaboracién entre L.a Secretaria
de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Energia y Turismo y la Consejeria de Turismo
y Comercio de la Junta de Andalucia.

En el Anexo | se indica el concepto presupuestario con cargo al cual se abonara el contrato.”
5. Plazo de ejecucion.
E! plazo de ejecucién del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso, pudieran

establecerse, seran los fijados en el anexo |, y comenzaran con el Acta de Comprobacion del
Replanteo e Inicio de las Obras.

Pagina 4 de 54



AL g

Avuntamiento de
Benalmadena

Seccién de Contratacién

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.
6.1. Aptitud y Capacidad.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar
que sefala el articulo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia economica y financiera y
técnica, conforme a lo establecido en los articulos 74 a 76 del TRLCSP, o, en los casos en que
asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Asi mismo, los empresarios deberan contar con la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el objeto
del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus propios
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estara a lo
dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente, y deberdn nombrar un representante o apoderado Onico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una union
temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
pariicipacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en union temporal en caso de resuttar adjudicatarios del contrato.

Ne podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante
union temporal de empresarios, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a
la libre concurrencia o suponer un frato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

A estos efectos, no podran concurrir a la licitacion, puesto que su participacién puede suponer
un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas adjudicatarias de los
contratos que fengan afguno de los siguientes objetos: redaccion del proyecto, direccion
facultativa, vigilancia, supervision y/o control de las obras gue son objeto de la licitacidn.
Tampoco podran concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son definidas
en el articulo 42 del Codigo de Comercio, ni las empresas colaboradoras de los adjudicatarios
de estos contratos.

6.2. Soivencia.

a) Para celebrar contratos, los empresarios deberéan acreditar estar en posesion de las
condiciones minimas de solvencia econdmica y financiera y téenica que se especifican en las
clausulas 9.21.1.d) y e), vy 9.2.1.2,, en las que, asimismo, se indicara la documentacion
requerida para acreditar las mismas. Este requisito sera sustituido por el de la clasificacion,
cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en el TR LCSP.

Cuando no sea exigible la clasificacién, para acreditar ta solvencia necesaria el empresario podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
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juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucién del
contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo a tal fin aportar certificado emitido por
el organo de direccion de la empresa que preste la citada soclvencia, acreditativo de tal
circunstancia, en el que se contenga ademas la aceptacion expresa de los efectos sefialados en
el articulo 1257 del Codigo Civil por la empresa que preste su solvencia.

En casc de que el referido certificadc sea aceptado por el 6rganc de contratacion, la
Administracion podra exigir en via administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la
solvencia de aquello a lo que se comprometid con la empresa contratista.

b} En el anexo II-D podréa exigirse a las personas juridicas que especifiquen, en la oferta o en la
solicitud de participacion, los nombres y la cualificacion profesional del personal responsable de
ejecutar la prestacion.

Asimismo, en el anexo II-D se indicara si los candidatos o licitadores, ademas de acreditar su
solvencia o, en su caso, clasificacion, deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucion
del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos en el citado
anexo se indicara si estos compromisos, que se integraran en el contrato, tienen el caracter de
obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo 223.f) del TRLCSP, o si se
establecen penalidades, conforme a lo sefialade en el articulo 212.1 del TRLCSP, para el caso
de que se incumplan por el adjudicatario.

¢) Requisitos de solvencia técnica complementaria.

En los casos adecuados segln el tipo de obra, el érgano de contratacion podra exigir la
presentacion de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el
empresario cumple determinadas normas de garantla de la calidad, o de gestion
medioambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 80 y 81 del TRLCSP.

La o el drgano de contratacién podra recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados
y documentos presentados, ¢ requerirle para la presentacidn de otros complementarios.

7. Perfil de contratante.

En el petfil de contratante del 6rgano de contratacion (Consorcio Qualifica) y del Ayuntamiento de
Benalmadena se publicara la adjudicacion del contrato, el plazo en que daba efectuarse la
formalizacién, la formalizacion del confrato, asi como cualquier otro dato e informacion referente
a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el articulo 53 del TRLCSP.

El acceso pablico a los perfiles de contratante se efectuara a través de los Portales del Consorcio
y del Ayuntamiento de Benalmadena indicado en el anexo | del presente pliego.

Se dara publicidad, a través del Perfil del Contratante, a los requerimientos de subsanaciones
respecto de la documentacion presentada por los licitadores, y a las convocatorias de la Mesa
de Contratacion cuyas sesiones sean publicas.

il. ADJUDICACION DEL CONTRATO

8. Procedimiento de adjudicacion y tramitacion del expediente.

El contrato de obra se adjudicara mediante procedimiento abierto o restringido, segun disponga
el anexo |, en el que también se establecera la posibilidad de incluir variantes o mejoras.

En ei anexo | se indicara la forma de tramitacidn del expediente y si la tramitacion del mismo es
ordinaria o urgente..

Pagina 6 de 54



Ayuntamiento de
Benalmadena

Seccién de Contratacidn

Los dérganos de contratacién y el contratista se someteran a la obligacion de confidencialidad
de la informacién en los términos establecidos en el articulo 124 de la LCSP,

El 6rgano de contratacion estara asistido de una Mesa de Confratacion, con las funciones que a
la misma le otorga la TRLCSP y normativa de desarrolio de la misma. Dicha Mesa estara
presidida por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, D* Paloma Garcia Galvez, quien podra delegar en
los Tenientes de Alcalde, D. Francisco José Salido Porras, D. José Antonio Serrano Carvajal,
D: Juan Olea Zurita, D? Inmaculada Concepcion Cifrian Guerrero, D. José Miguel Muriel
Martin, D® Yolanda Pefia Vera, D. Juan Adolfo Fernandez Romero y D? Concepcion Tejada
Arcas y formaran parte de la misma, como vocales el Interventor, D, Javier Gutiérrez Pellejero,
quien podra ser sustituido por los funcionarios D. Fermin Alarcon Sanchez del Pozo D® . Ana
Balbuena Jiménez o Dfia. M? José Navarrete Alonso; la Vicesecretaria, Dfia. Rocio Cristina
Garcia Aparicio, quien podra ser sustituida por los funcionarios D. Abilio San Martin Ortega, D.
Fermin Alarcén Sanchez del Pozo y Diia. Nieves Ruiz-Rico Marguez, el Técnico Municipal
responsable del contrato, D. Francisco Madrid Fernandez , quien podré ser sustituido por D.
José Peralta Gutierrez y dos vocales del Consorcio D. Juan Carlos Lucena Navarro y D? Ana
Belén Tineo Esteban, que podrian ser sustituidos por D. Miguel Baez Pefiuela. Sera
Secretaria de la Mesa, la Jefa de la Seccion de Contratacion, Dfia. Nieves Ruiz-Rico Marguez
quien podra ser sustituida por el funcionario D. Fermin Alarcon Sanchez del Pozo.

9. Presentacion de las proposiciones.

El 6rgano de contratacién anunciara la licitacion del contrato en los correspondientes boletines
oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP, asl como en su perfil de contratante.

Cada licitador no podra presentar més de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en
union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unidn
temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas
por &l suscritas,

La presentacién de la proposicion supone la aceptaciéon incondicionada por el empresario del
contenido de la {otalidad de las cladusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva
alguna.

9.1. Lugar y plazo de presentacién.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentaran, dentro del plazo
sefiglado en el anexo 1, en la Seccién de Contratacién del Ayuntamiento, en horaric de 10
a 14 horas.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario debera justificar la fecha de
imposicion del envio en las Oficinas de Correos y anunciara la remision de su oferta al 6rgano
de contratacién, en el mismo dia, mediante telex, telegrama o fax remitido al numero del fax de
la Seccién de Contratacion, (952579908). En caso de que asi se indique en el anuncio de
licitacion, podra enviarse por correo electronico a la direccién sefialada. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no seré admitida la proposicion si es recibida por el érgano de contratacion
con posterioridad a ia fecha y hora de la terminacidn del plazo sefalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a fa indicada fecha sin haberse
recibido la proposicidn, ésta no sera admitida en ningin caso.

9.2. Forma de presentacién.
a) En aguellos casos en que el contrato de obra se adjudique mediante procedimiento abierto,

los licitadores deberan presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el
secreto de su contenido, sefialados con los nameros 1,2 y 3.
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b) En aquellos casos en que el contrato se adjudigue mediante procedimiento restringido, los
licitadores presentaran, dentro del plazo sefalado en el anuncio, el sobre nimero 1, firmado y
cerrado, de forma que se garantice el secrefo de su contenido, con excepcién de la garantia
provisional.

Posteriormente, el érgano de contratacion o la Mesa de confratacion, de conformidad con lo
establecido en la clausula 10.3 resolvera sobre la admision de los licitadores e invitara por
escrito a los admitidos, los cuales deberan presentar, en el plazo que se sefiale en la propia
invitacion, los sobres sefialados con los niimeros 2 y 3, firmados y cerrados, de forma que se
garantice el secreto de su contenido.

¢} Para ambos supuestos, cuando en el anexo | se indique que solo se utilizara como criterio
de adjudicacion el del precio mas bajo, Gnicamente se presentaran los sobres n® 1y n° 3.

d} Asimismo, para ambos supuestos, cuando en el anexo lI-A s6lo se utilicen como criterios de
adjudicacion criterios evaluables de forma automatica, Gnicamente se presentaran los sobres n°
1yn®3.

Toda la documentacion de las proposiciones presentadas deberd venir en casteflano. La
documentacion redactada en ofra lengua deberd acompaiarse de la correspondiente
traduccion oficial al castellano.

En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido siguiendo la
numeracién que se especifica en las clausulas 9.2.1y 9.2.2.

Tanto en los casos de procedimiento abierto como en los de restringido, en cada uno de los
sobres figurara externamente el nombre del licitador y, en su caso, del representante, domicilio
social, teléfono, correo electrénico y fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo de la
obra, e incluira la documentacion que a continuacion se indica:

9.2.1. Sobre n° 1: Documentacién acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuacion podran aportarse en original o mediante copias
que tengan caracter de auténticas conforme a la legislacion vigente.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como juridicas, cada uno de
los componentes acreditard su capacidad, personalidad, representacion y solvencia en los
términos previstos en el articulo 59 del TRLCSP, debiendo indicar en documento aparte’ los
nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participacién de cada uno de
ellos, asi como que asumen el compromiso de constituirse y designar la persona que durante la
vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ante la Administracion.

La aportacion del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el art. 83 del
TRLCSP, acompafada de una declaracion expresa responsable emitida por el licitador o sus
representantes con facultades que figuren en et Registro, relativo a la no alteracién de los datos
que constan en el mismo, podrd sustituir a los documenios acreditativos de personalidad,
capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesiona! o empresarial, solvencia economico
financiera y clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que consten en el mismo.

El referido certificado podra ser expedido electronicamente.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportaran separados en dos carpetas, ordenados
tal como se indica a continuacion.

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentacién General
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En esta carpeta se incorpararan los siguientes documentos:

a} Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantia provisional a favor
del 6rganc de contratacion.

Esta documentacion solo se aportara en los casos y por la cuantia en que asi se indique
expresamente en el anexo |.

La garantia podra constifuirse en cualquiera de las formas previstas en el arficulo 96.1 del
TRLCSP y conforme a los modelos establecidos en los anexos i1, IV, V y V! del RGLCAP.

1.- Si se constituye la garantia mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantia reciproca autorizados para operar en Espafa, debera aportarse el documento original.

2.- Si se constituyera la garantia mediante seguro de caucién, celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo, debera aportarse el original del certificado del
contrato,

En ambos casos, debera constar en los citados documentos el visado que acredite el previo
bastanteo del poder efectuado, de conformidad y con los requisitos exigidos en el art. 58 del
RGLCAP.

3.- Si se constituye en valores de Deuda Pulblica, deberdn aportarse los certificados de
inmovilizacion de los valores anotados.

4.- En caso de constituirse en efectivo, debera depositarse en la Caja Municipal del Ayuntamiento
de Benalmadena.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantia global conforme a lo establecido en el
articulo 98 del TRLCSP, deberan aportar certificacion expedida por la Caja de Depoésitos
comprensiva de la existencia de la garantia global y de la suficiencia de la misma.

Cuando asi se prevea en el anexo |, la acreditacidon de la constitucion de la garantia podra
hacerse mediante medios electronicos, informaticos o telematicos.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto
se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién
temporal.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo fendran que aportar el veinticinco por ciento de las
garantias que hubieren de constituir, conforme al articulo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de
diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la
adjudicacién del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantia respondera
también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula 10.5, conforme al art.
151.2 del TRLCSP.

lL.a garantia provisional se extinguira automaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion del contrato. En todo caso, la garantia sera retenida
al licitador cuya proposicién hubiera sido seleccionada para la adjudicacion hasta que proceda a
la constitucién de la garantia definitiva.
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Si algun licitador retira su proposicidn injustificadamente, antes de la adjudicacion, o si el licitador

- que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa no constituye la garantia

definitiva, se procedera a ia ejecucién de la garantia provisional. Asimismo cuado por causas
imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato  dentro del plazo indicado
en el art. 156.3 del TRLCSP, la administracion podra acordar la incautaciéon sobre la garantia
definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso, hubiese exigido.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falia de contestacion a la
solicitud de informacion a que se refiere el articulo 153.2 del TRLCSP, o el reconocimiento por
parte del licitador de que su proposicion adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable,
tendran la consideracion de retirada injustificada de ta proposicion.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.

1. l.a capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura o documento de constitucidn, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro Pdhblico que corresponda, segtin el tipo de persona juridica de que se trate.

2. Los licitadores individuales presentaran copia compulsada, notarial o administrativamente, del
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto
del contrato una determinada habilitacién empresarial, se acompafiara copia compulsada del
certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.

4. En cuanto a las empresas no espaficlas de estados miembros de la Unién Europea, tendran
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorizacién especial o la
pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en él el servicio de que se trate,
deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo
con la legislacién del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacién de una
declaracién jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo | del Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

5. Los demas empresarios extranjeros deberan justificar mediante informe, en la forma recogida
en el articulo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa exiranjera admite a
su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los
entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3
del TRLCSP, en forma sustanciaimente analoga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en
relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la
Organizaciéon Mundial de Comercio.

Ademas sera necesario que las empresas exiranjeras de Estados no pertenecientes a la Union
Europea tengan abierta sucursal en Espaiia, con designacion de apoderados o representantes
para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentara a través de informe de la Misién
Diplomatica Permanente de Esparia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ambito territorial radique el domicilic de la empresa, en los términos y condiciones del
articulo 10 def R.G.L.C.AP.
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¢) Documentos acreditativos de la representacién.

lLos que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder de
representacion, bastanteado por los Servicios Juridicos del Ayuntamiento de Benalmadena,
previo abono de la tasa prevista en la Ordenanza Fiscal en vigor / o por los Servicios Juridicos
de cualquiera de los miembros  del Consorcio Qualifica.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su caso, en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no sera necesario &l
requisito de su previa inscripcion en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacién debera acompanar copia
compulsada, notarial ¢ administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su
caso, el documento que haga sus veces.

d) Clasificacion administrativa.

1. Cuando sea exigible clasificacién administrativa de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se
haré constar en el anexc |, debiendo presentar el licitador el certificado de clasificacién
administrativa exigido, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de Estado
0, en su caso, por ef drgano equivalente de la Comunidad Auténoma, acompariado de una
declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de
la misma,

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse mediante la integracion de la solvencia
con medios externos.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar
en posesion de la misma.

La clasificacién de las uniones temporales serd la resultante de la acumulacion de las
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 67.5
del TRLCSP, asi como en su reglamento de desarrollo, y demas normas reguladoras de la
clasificacion de contratistas de obras. En todo caso para proceder a la acumulacion todas habran
de haber obtenido previamente la clasificacion como empresa de obras, sin perjuicio de lo
previsto para empresas comunitarias conforme al articulo 59.4 del TRLCSP.

2. En el caso de que una parte de {a prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacidn o autorizacion
empresarial o profesional, la clasificacién en el grupo correspondiente a esa especializacion, en
el caso de ser exigida, en el anexo |, podré suplirse por el compromiso del empresario de
subcontratar la ejecucion de esta porcidn con otros empresarios que dispongan de ia
habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que deba
ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del contrato.

3. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, debera aportarse el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar
en posesion de [a clasificacion exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para la
subsanacion de defectos u omisiones en la documentacién.

4. En el caso de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, no sera

exigible la clasificacion, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unién, sin
perjuicio de la obligacidn de acreditar su solvencia conforme al apartado siguiente.
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5. Respecto a los certificados comunitarios de clasificacion, se estara a lo previsto en el articulo
84 del TRL.C.S.P.

e) Documentos que acreditan la solvencia econémica y financiera,

Cuando en el anexo | no se exija clasificacién administrativa, la citada solvencia podra acreditarse
mediante los medios de admision y conforme a los criterios fijados en el anexo 1I-B por el érgano
de contratacion.

Se considerara que la empresa tiene solvencia econdmica y financiera si cumple con los criterios
que se sefialan en el citado anexo.

f) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el coniraio vaya a ejecuiarse en Espanfia,
aportaran declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales esparioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitador.

g) Declaraciones responsables y cesidn de informacién tributaria.

Asi mismo, los licitadores deberan presenta declaracion responsable que  incluya  los
siguientes extremos:

1. Tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de
contratar previstas en el articulo 60 del TRL.CSP.

2. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente at Estado, la
Comunidad Autéonoma de Andalucla y el Ayuntamiento de Benalmadena y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigenies.

3. No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracién de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, asi como en la ejecucion de los
contratos que tengan por cbjeto la vigilancia, supervision, control y direccion de la
ejecucidn de abras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas, entendiéndose por
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del
Cadigo de Comercio.

Esta declaracion incluird expresamente el no haber sido adjudicataria, puesto que su
participacion puede suponer un trato privilegiado con respecto al resto de {os licitadores, de los
contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redaccion del proyecto, direccién
facultativa, vigilancia, supervision y/o control de las obras que son objeto de la licitacion, ni ser
empresa vinculada a los licitadores en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del
Codigo de Comercio, ni tampoco empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos
confratos.

La referida declaracion se acreditara conforme al modelo establecido en el anexo |I-C.

h) Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicacion de la regla prevista en el articulo 86.1 del RGLCAP, los licitadores
deberan presentar declaracion concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o
enconirarse en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio,

con indicacion de los que se presentan a licitacion.

En caso de no pertenecer a ningan grupo, debera aportar declaracion en tal sentido.
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i) Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de gestién
medioambiental.

En los casos en que asi se sefiale en el anexo |, los licitadores presentaran los certificados a que
se refieren los articulos 80 y 81 del TRLCSP, relativos al cumplimiento por el empresario de las
normas de garantia de la calidad, asi como de las normas de gestién medioambiental.

i) Documento de compromiso conforme a la clausula 6.2.

En caso de que en el anexo [I-D se exija el compromiso de dedicacion o adscripcion de los
medios personales o materiales suficientes para la ejecucion del contrato, conforme a la clausula
6.2, debera aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal circunstancia,
cuyos extremos se concretaran conforme a la clausula 9.2.1.2. letra a) cuando asi se exija.

K) Trabajadores/as con discapacidad y promocién de la igualdad entre hombres y mujeres,

Quien concurra a la licitacion podra aportar acreditacion fehaciente de tener, en su caso, en [a
plantilla de sus centros de trabajos radicados en Andaiucia un ntmero no inferior al 2 por 100 de
trabajadores/as con discapacidad, por tener un grado de minusvalia igual o superior al 33 por
100, o haber adoptado las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores/as con discapacidad, todo ello de acuerdo con lo
establecido en el articulo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas (BOJA de 31 de diciembre).

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promocion de la
igualdad de género en Andalucia, podran presentar documentacién acreditativa de tener la marca
de excelencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, de acuerdo
con las condiciones gue reglamentariamente se establezcan.

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentacién Técnica.

En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:

Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La solvencia técnica se acreditara mediante la presentacién de los documentos exigidos en los
apartados siguientes:

1. Cuando en el anexo | se exija clasificacién administrativa, la solvencia técnica quedara
acreditada mediante la presentacion de la documentacion exigida en la clausula 9.2.1.1.d) del
presente pliego y, en su caso, conforme al apartado “otros requisitos” del anexo H-D.

2. Cuando en el anexol no se exija clasificacion administrativa, la citada soivencia podra
acreditarse por los medios que se establecen en el anexa I[-D.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme a
la clausula 6.2. de este pliego, ademas de la documentacion exigida en los apartados arteriores
firmada por la empresa que presta la solvencia o los medios, debera presentar certificado, emitido
por ei 6rgano de direccion de la citada empresa, acreditativo de tal circunstancia.

9.2.2. Sobre n° 2: Documentacién relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacion depende de un juicio de valor.

En este sobre se incluira la documentacion que se indica en el Anexo IIl.
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Sélo se podran tener en consideracién las variantes o mejoras, si asi se precisa en el Anexo | del
presente pliego, donde igualmente se indica los elementos y condiciones en que quedan
autorizadas.

El licitador, caso de admitirse dichas variantes o mejoras, podra aportar documento, segun
anexo lll, donde se recojan las mejoras sin repercusidn econdmica incluidas en la oferta
econdmica presentada, y que formaran parte del contrato en el supuesto de ser aceptadas por el
organo de contratacion en el acto de adjudicacion.

En cualquier caso, todas tas propuestas presentadas deberan referirse a los elementos, con los
limites y condiciones técnicas, que se establecen en el anexo 1, no considerandose aguellas
propuestas presentadas que se refieran a unidades del proyecto no consideradas susceptibles de
vartante o alternativa por el érgano de contratacion.

La empresa que resulte adjudicataria del contrato estard obligada a completar la propuesta
aceptada por el drganc de contratacién a nivel de proyecto de ejecucién, asi como a presentar un
estado comparativo de mediciones y presupuesto de las unidades de proyecto afectadas, en el
plazo maximo de un mes desde la fecha de la formalizacion del contrato de obras y siempre
antes de la comprobacién del replanteo, documentacién que debera contar con la aprobacién por
el 6rgano de confratacion antes de su ejecucion.

La propuesta de mejora aceptada por el drgano de contratacion en la adjudicacion formara parte
del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.

9.2.3. Sobre n® 3: Documentacién relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacién NO depende de un juicio de valor y proposicién econémica.

En este sobre se incluira la siguiente documentacion en orden a la aplicacién de los criterios de
adjudicacion especificados en el anexo II-A del presente pliego:

a) Proposicion econdmica.

La proposicion, debidamente firmada y fechada, debera ajustarse al modelo que figura en el
anexo |V del presente pliego.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afadido que deba ser repercutido.

En la proposicidén economica se entenderan incluidos a todos los efectos los deméas tributos,
tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se
originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podra presentar una proposicién econdémica.

No seran admitidas las proposiciones econdmicas por importe superior al presupuesto
previamente aprobado.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,
prevalecera ésta tltima.

No se aceptaran aguellas proposiciones que tengan omisicnes, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente todo aquello que la Administracién estime fundamental para la oferta.
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En el supuesto de adjudicacion por procedimiento restringido, junto con la oferta econdmica, los
empresarios seleccionados deberan incluir, en su caso, el documento acreditativo de Ia
constitucion de la garantia provisional, conforme a lo establecido en la clausula 9.2.1.1.a).

b) Aquellos otros documentos exigidos en el Anexo IV del presente Pliego.
10. Seleccion del contratista y adjudicacion.
10.1. Recepcidn de documentacion.

Terminado el plazo de recepcién de proposiciones, el funcionario de {a seccion de Contratacion
expedira una certificacion donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por
correo con los requisitos de fa clausula 9.1 pero atn no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia
de licitadores, que, junto con los sobres, remitira a la secretaria de la Mesa de contratacion.

10.2. Certificacion y calificaciéon de documentos.

Una vez recibidos los sobres por la secretaria de la Mesa de contratacion junto con el certificado
de la persona encargada de la seccion de Contratacion, se reunira la misma para calificar
previamente los documentos presentados en tiempo y forma.,

A tal efecto, por la presidencia se ordenara la apertura del sobre n° 1.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentads, lo
comunicara verbalmente o por medios electrénicos, informaticos o telematicos a los interesados y
lo hara publico a través del perfil de contratante del Grgano de contrataciéon vy del Ayuntamiento
de Benalméadena, concediéndose un plaze no superior a tres dias habiles para que los licitadores
tos corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratacidn, bajo apercibimiento de exclusion
definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de la documentacion.

En los supuestos de adjudicacion mediante procedimiento restringido, una vez comprobada la
personalidad y solvencia de los solicitantes, el organo de contratacién o la Mesa de
contratacion por delegacion de aquél, si asi se establece en el anexo |, seleccionara a los
candidatos que, de acuerdo con los criterios establecidos en dicho anexo, deban pasar a la
siguiente fase, a los que invitara, simultineamente y por escrito, a presentar los sobres
sefialados con los nimeros 2 y 3, en el plazo que se les indique.

En el Anexo | se incluirdn igualmente los criterios para la admision de licitadores en
procedimiento restringidos y el nimero minimo y maxime de empresas a las que prevé invitar.

10.3. Informe técnico de valoracion del criterio de adjudicaciéon cuya ponderacién dependa
de un juicio de valor,

Una vez calificada la documentacién, y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones en la
documentaciéon contenida en el Sobre n® 1, previa publicacion del dia y hora en el Perfil de
Contratante del Ayuntamiento vy del Consorcio, se reunira ,con caracter publico, la Mesa de
Contratacion y adoptara el oportuno acuerdo donde declarara admitidos a la licitacion a aquellos
licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos, conforme se prevé en
el articulo 82 del RGLCAP, haciendo declaracion expresa de los admitidos, los rechazados y de
tas causas de su rechazo, procediéndose a continuacion, en su caso, a la apertura del los Sobres
n° 2 de los licitadores admitidos.

La Mesa de Contratacion podra recabar los informes que estime pertinentes en relacion al
contenido del sobre n® 2.
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La valoracion de los criterios cuya cuantificacion dependan de un juicio de valor correspondera,
en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderacion mayor que la correspondiente a
los criterios evaluables de forma automatica, bien a un comité formado por expertos bien a un
organismo técnico especializado, en los términos del art. 150.2 del TR L.C.S.P.

Los miembros del comité de expertos o del organismo técnico especializado se identificaran en el
anexo | y su designacion se publicara en el perfil de contratante con caracter previo a la apertura
del sobre n® 1. '

10.4. Apertura publica de sobres n® 3.

Con anterioridad al acto de apertura de las proposiciones deberad haber sido entregado el
informe sobre los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor a la secretaria de la
Mesa de contratacion.

Por la presidencia de la Mesa de contratacién, en el dia y hora sefialado en el perfil de
contratante del érgano de contratacion y del Ayuntamiento de Benalmadena, se procedera en
acto publico a manifestar el resultado de la ponderacion asignada a los criterios dependientes
de un juicio de valor.(sobre n°® 2)

Cuando un licitador no alcance los umbrales minimos de puntuacidon que se hayan exigido, en su
caso, en el anexo I-A, no podra continuar en el procedimiento de contratacion.

A continuacion se realizara la apertura del sobre n° 3 de aquellas empresas que continden en
el procedimiento.

La Mesa de Contratacidn podra solicitar los informes técnicos que estime oportunos respecto
del contenido de fos sobres n® 3.

10.5. Clasificacion de ofertas y documentacion previa a la adjudicacién del contrato.

La Mesa de contratacién, en el dia y hora sefialados en el perfil de contratante, una vez valorados
los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion depende de un juicio de valor, y visto, en su
caso, el informe técnico de valoracion de los criterios de adjudicacion cuya ponderacién no
dependa de un juicio de valor, procedera en acto plblico a manifestar la correspondiente
propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacion, que no crea derecho alguno a favor del
licitador propuesto.

Cuando se identifique una proposicidn que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
se actuaré conforme al art. 152 del TRLCSP, siendo el plazo de justificacion de las ofertas, no
superior a cinco dias habiles. A tal fin, en el anexo V podran incluirse los parametros objetivos en
funcion de los cuales se presumira que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia
de valores anormales o desproporcionados.

En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas, como las mas ventajosas
desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicacion, tendran
preferencia, siempre que hayan presentado la documentacion acreditativa, cualesquiera de las
siguientes empresas:
* Empresas con irabajadores con discapacidad conforme a lo sefialado en la clausula
" 9.21.1k).

» Sociedades Cooperativas Andaluzas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior
grado que las agrupen.

« Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr
laigualdad de oportunidades, conforme a la clausula 9.2.1.1 ).
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Si aun asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene
preferencia conforme al parrafo anterior, se considerara como la oferta econémicamente mas
ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuacion en el criterio de adjudicacion que tenga
mayor peso en la ponderacion de los mismos, prevaleciendo, én caso de empate en [a
ponderacién, los criterios evaluables de forma automatica sobre los que dependen de un juicio de
valor. Y en el caso de que confinuara la igualdad, se procedera a la realizacion de un sorteo.

El érgano de confratacion, clasificara las proposiciones que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales, por orden decreciente atendiendo a los criterios de adjudicacion
¥ requerird al licitador que haya presentado la oferta mas ventajosa para que, dentro del plazo de
diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la documentacion justificativa de las circunstancias que a continuacién se indican, que
podra ser expedida, si asi se indica en el anexo |, por medios electrénicos, informaticos o
telematicos.

De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado se entendera que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas ias ofertas.

Las circunstancias a justificar son las siguientes:
a) Obligaciones tributarias.

a.1 Certificacién positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, de
hallarse al corriente en el cumplimients de sus obligaciones tributarias, o declaracion
responsable de no estar obligado a presentarias. Esta certificacion podra obtenerse en la
forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de Noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de ios ciudadanos a los
Servicios Piblicos.

a.2, Certificacibn positiva expedida por la Administracion Tributaria de la Junta de
Andalucia justificativa de la inexistencia, con la Administracién Autonémica, de deudas de
naturaleza ftributaria en periodo ejecutivo, o, en caso de contribuyentes contra fos que no
proceda la via de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario. Esta certificacion
podréa ser solicitada y expedida por medios electronicos en los términos establecidos en el
Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la informaciéon vy atencién al
ciudadano vy la tramitacion de procedimientos administrativos por medios electrénicos.

a.3. Certificacién positiva expedida por el Ayuntamiento de Benalmadena, a peticion del
interesado, justificativa de la no existencia de deudas de naturaleza tributaria municipal.

b} Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida por la Tesorerfa Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimienic de sus obligaciones con la Seguridad Social, 0 declaracion
responsable de no estar obligado a presentarlas.

Las circunstancias establecidas en las letras a.1, a.2 y b} anteriores podran también acreditarse
mediante |la aportacion del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el art. 83
del TRLCSP, siempre que acrediten los anteriores extremos, tal como se indica en la clausula
9.2.1. '
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¢) Impuesto sobre Actividades Econémicas.

Justificante de estar dado de alta en el impuesto sobre Actividades Econdmicas y al corriente
en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del daltimo ejercicio, a la
que se acompanfara una declaracion responsable de no haberse dado de baja en 1a matricula
del citado Impuesto,

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.

d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucién, en la Caja Municipal, de una garantia de un 5% del
importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicidn del érganc
de contratacion.

El adjudicatario podréa aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a
una nueva constitucidn de ésta ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara
simultaneamente a la constitucion de la definitiva,

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sélo tendran que aportar el veinticinco por ciento de las
garantias que hubieren de constituir conforme al articulo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de
Diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Cuando asi se indique en el anexo | y de conformidad con el articulo 95.2 del TRLCSP, se
podra exigir una garantia complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicacion del
contrato, pudiendo alcanzar la garantia total un 10% del precio del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacidn del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion con el
nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde ia fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

La devolucion o cancelacidn de la garantia definitiva se realizar4, una vez producido el
vencimiento del plazo de garantia sefialado en el anexo | y cumplido satisfactoriamente el
contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista,

e) Otra Documentacion.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efeciiva
disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion
del contrato conforme al articulo 64.2 del TRLCSP, que le reclame el 6rgano de contratacién.

10.6. Adjudicacién del contrato.

El drgano de contratacién deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion indicada en el apartado anterior.

El érgano de contratacién podra, siempre antes de proceder a la adjudicacién, renunciar a la
ejecucion del confrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o
desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una infraccion no
subsanable de las normas de preparacion del contrato ¢ de las reguladoras del procedimiento de
adjudicacion.
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Cuando el tnico criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el de precio
mas bajo, la adjudicacion debera recaer en el plazo maximo de 15 dias siguientes al de la apertura
de las proposiciones.

Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el
plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones, salvo que se indigue otro en el Anexo I

Estos dos plazos se ampliaran en 15 dfas habiles en los supuestos previstos de ofertas con valores
anormales o desproporcionados.

Cuando el drgano de contratacién no adjudique el. contrato de acuerdo con la propuesta formulada
por la Mesa de Contratacién, debera motivar su decision.

La resolucién de adjudicacion serd publicada en el perfil de contratante del Consorcio vy del
Ayuntamiento de Benalmadena, asi como notificada en los términos del art. 151 del TRLCSP
directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores.

11. Perfeccionamiento y formalizacién del contrato.
El contrato se perfeccionara con su formalizacion.

Antes de la formalizacion del contrato, si el adjudicatario es una unién temporal de empresarios,
debera aportar la escritura piblica de constitucion de la unién, cuya duracion serd coincidente
con |a del contrato hasta su extincion.

Asimismo antes de la formalizacién del contrato, el adjudicataric debera acreditar haber
abonado el importe total de los anuncios de licitacién y, en su caso, el de la publicacion en otros
medios de difusién dentro de los limites méximos de posible repercusion establecidos en el
anexo 1.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacion no
podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores. El érgano de contratacion requerira al
adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo de los
quince dias indicados, sin que se hubiese interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspension de la formalizacion del contrato. De igual forma se procedera cuando el érgano
competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension,

En los restantes coniratos, la formalizacion de los mismos debera efectuarse no mas tarde de
los quince dias habiles (u ocho en expedientes urgentes) siguientes a aquél en que se reciba la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores en la forma prevista en el art. 151.4 del TRLCSP.

La propuesta de mejora aceptada, en su caso, por el 6rgano de contratacion en la adjudicacion
formara parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.

El documento administrativo en que se formalice el contrato constituye titulo suficiente para
acceder a cualquier registro pablico. :

El contratista podrd solicitar que el contrato se eleve a escritura pablica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

La formalizacion del contrato se publicara en el perfil de contratante del Ayuntamiento y del
Consorcio.
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Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administraciéon podrad acordar la incautacidn sobre la garantia definitiva del
importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

Simultaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas.
No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

lil. EJECUCION DEL CONTRATO
12. Responsable del contrato.

La realizacidn de los frabajos se efectuara bajo la coordinacién, supervision y control de un
Responsable del contrato designado por el érgano de contratacion, y que sera a todos los
efectos el responsable de la Administracion frente al contratista,

Con caracter general, seran funciones del Responsable del contrato, ademas de las
establecidas por Ley. las derivadas de la coordinacion de los trabajos, asi como la
comprobacion y vigilancia de los términos establecidos en el contrato.

A estos efeclos, durante la ejecucion del contrato, tanto el Responsable del contrato, como los
Servicios Técnicos de la Administracion, podran inspeccionar las obras durante su construccion
y el inmueble una vez construido cuantas veces considere necesario y solicitar la informacion
que estime oportuna para el cotrecto control del trabajo.

Con dicha finalidad, el Responsable del contrato tendra libre acceso al inmueble, quedando el
contratista obligado a facilitar la visita asi como los medios necesarios para la realizacion de las
actuaciones pertinentes.

Tanto el Responsable del contrato como fa Direccidén Facuitativa de las obras tendran acceso
igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley
reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion (LRSSC).

El contratista aportara cuanta documentacién y precisiones le sean requeridas por el organo de
contratacion durante la ejecucidon del contrato. Cuando el contratista, o personas de él
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha
del contrato, el érgano de contratacion podra exigir la adopcién de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

E! Responsable del contrato podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia
de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados
del reconocimiento y subsanacidn. En caso contrario, el Responsable certificara la
indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las catas, valoradas a los
precios unitarios del proyecto.

Asimismo podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra
¥y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a
cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

13. Actuaciones previas al inicio de las obras.

13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El contratista estard obligado al estricto cumplimiento de toda la normativa relativa a ia

seguridad y salud en el trabajo, que le competan conforme a la legislacion sectorial de
aplicacién, observando escrupulosamente toda la normativa relativa a prevencion de riesgos
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laborales, teniendo contratad, antes del comienzo de las obras, un servicio de prevencion
ajeno o en su caso, indicar el modo asumido por la empresa para el desarrollo de las tareas
preventivas, debiendo asimismo disponer de Plan de Prevencion de Riesgos Laborales y estar
debidamente implantado en la empresa. El contratista, igualmente, debera dar cumplimiento
a otras obligaciones que pudiera determinar el Servicio de Prevenci6n del Ayuntamiento o del
Consorcio y que éste le notifique al contratista.

El Pian de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la fitulacién exigida
legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, junto con el informe favorable del
Coordinador en materia de Seguridad y Salud, debera ser presentado a [a Administracion, en el
plazo maximo de 20 dias habiles desde la formalizacion del contrato (o de 10 dias habiles, en
casos de framitacion urgente del expediente), al objeto de que pueda ser aprobado por ésta
previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar
efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no
impediré la comprobacion del replanteo ni la autorizacién del inicio de la obra, si bien éstas no
podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo
contractual empezara a partir de ia firma del acta de comprobacion del replanteo y la autorizacion
del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacién
supondra una penalizacién diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera
descontado, en su caso, en la primera certificacion.

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas ¥
elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la
materia, por las normas de buena construccién, y por las especificaciones y prescripciones
recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mas importe que
el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicacion, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el
Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habran de ser
ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la
Administracion en otro sentido. En todo caso seran para uso exclusivo del personal adscrito a la
obra. Cualquier variacion que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales
y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la previa modificacién del mismo, asi como su
posterior informe y aprobacion en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo
contar con la autorizacién de la Administracién antes de su retirada.

El contratista estara obligado a comunicar a la autoridad laboral la apertura del centro de trabaijo,
en los términos previstos de la legislacion sectorial de aplicacion.

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

El contratista, de por si o como sustituto de la Administracion, esta obligado a gestionar el
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las
nomas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean
necesarios para el inicio, ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la
Administracion los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacién que a
esta dltima fe corresponda.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe

de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimienios
referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacién de la obra,
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gastos que seran de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la
Administracion de haber cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de |2 obra forma parte de los gastos asumidos por fa oferta
economica y conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion de pago al
adjudicatario del contrato celebrado. El contratista indemnizara a la Administracién por cualquier
perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista quedara
legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo
a la Administracién contratante.

13.3. Seguros.

El contratista ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad
{vehiculos a motor, accidentes convenio, etc), esta obligado a concertar a su costa, antes del
comienzo de los trabajos, las pdlizas que se indican mas adelante.

La Administracion podra proceder a la suspension del pago de las certificaciones vy, en el caso de
la recepcidn, la suspension del computo del plazo de garantia, hasta tanto el contratista acredite el
cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos
de indemnizacion por demora en el pago de las ceriificaciones o liquidacion.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El contratista se compromete a mantener durante el periodo de duracidén de los trabajos + 12
meses posteriores a la entrega, al mencs un seguro de responsabilidad civil , contratado con
Aseguradora de primer nivel y presencia acreditada en Espafa, que cubra los riesgos derivados
de la ejecucion de los trabajos (no s¢lo de construccion, instalacion y/o reforma, sino también
durante el periodo de garantia y adicionalmente para amparar asimismo los dafios derivados de un
defecto en la instalacion / montaje del equipamiento, asi como por defectos en los productos
suministrados e instalados), que come minimo contenga las siguientes coberiuras:

. Responsabilidad Civil Explotacion

. Responsabilidad Civil Patronal

. Responsabilidad Civil de Post-trabajos

. Responsabilidad Civil Contaminacion Accidental
. Defensa y fianzas

El limite general por siniestro y duracidn, se establece como minimo en 1.000.000 euros,
aceptandose un sublimite por victima minimo de 200.000 euros para las coberturas de R.C.
Patronal y R.C. Cruzada.

Se incluyen como Asegurados a todos los intervinientes en los trabajos. El Ayuntamiento de
Benalmadena y Consorcio Qualifica tendran la consideracion de Asegurados adicionales sin
perder por ello la condicion de terceros frente al contratista.

La pdliza debera incluir la ACTIVIDAD objeto del contrato, debidamente detallada en la pdliza.
SEGURQC DE TODO RIESGO CONSTRUCCION

El contratista se compromete a mantener durante el periodo de duracion de los trabajos + 12
meses posteriores a la entrega (periodo de mantenimiento amplio), al menos un seguro de Todo
Riesgo Construccion por et valor total de la obra, contratade con Aseguradora de primer nivel y
presencia acreditada en Espafia, que cubra los riesgos derivados de la ejecucion de los frabajos,
que como minimo contenga las siguientes coberturas:
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. Cobertura basica de Todo Riesgo

. Gastos de extincidn, desescombro

. Huelga, motin y conmocion civil (minimo 25% del valor de la obra)
. Dafios a bienes prexistentes (minimo 20% del valor de la obra)

. Mantenimiento amplio

Se incluyen como Asegurados a todos los intervinientes en los frabajos. El Ayuntamiento de
Benalmadena y Consorcio Qualifica tendran la consideracidn de Asegurados adicionales sin
perder por ello la condicion de terceros frente al contratista.

La poliza debera incluir ia ACTIVIDAD objeto del contrato, debidamente detallada en la pdliza.
13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas.

Antes del inicio de la ejecucion del contrato, el contratista presentara a la Direccion Facultativa y
Coordinacion en materia de Seguridad y Salud relacion detallada de los siguientes extremos::

a) Maguinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se
habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b} Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal gue pondra al servicio de las obras.

¢} Si en el Anexo | se permite la subcontratacidn, partes de la obra a realizar mediante
subcontratas, con indicacion del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo
227 del TRLCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras debera existir un Libro de Subcontratacion en el que la
empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relacién de subcontratistas y las
partidas con ellos contratadas.

d) La realizacion del control de calidad de la obra esta incluida en el contrato. Al respecto, el
contratista presentara fres propuestas de designacion de la empresa con la que se pretende
contratar la realizacién de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberan estar
debidamente acreditadas.

Las empresas propuestas no podran, en ninglin caso, ser empresas vinculadas al adjudicatario
de las obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 145 del TRLCSP.

e} La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa en
todo cuanto se refiera a la sjecucion de la obra y quedara adscrito permanentemente a la misma
con dedicacion plena durante el tiempo de ejecucién de las obras, debiendo permanecer durante
las horas de trabajo a pie de obra.

La Administracion podré acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

14. Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras.
En los casos en que en el anexc | se establezca que la tramitacion del expediente es ordinaria, se
procedera a efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo maximo de un mes desde la

formalizacion del contrato salvo que en el anexo | se hubiese consignado uno menor, segdn lo
previsto en el articulo 229 del TRLCSP, autorizandose, en su caso, el inicio de las obras.
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En los casos en que en el citado anexo se establezca que la framitacion es urgente, la comprobacion
del replanteo y el inicio de las obras se efectuara en el plazo maximo de 15 dias habiles, contados
a partir de la formalizacidn del contrato.

15. Programa de trabajo.

El contratista estara obligado, si asi se exige en el Anexo I, y en todo caso si la ejecucion de la
obra esta prevista en mas de una anualidad, a presentar a ta Administracion un programa de
trabajo, en el plazo de 30 dias naturales, contados desde la formalizacion del contrato, o de 15 si
se trata de expedientes urgentes.

En el programa de trabajo se incluirdn los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP,
debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el anexo |, salvo que la
Administracién autorice la modificacién del mismo.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 15 dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

La Adminisfracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma el programa de frabajo, sin que ello pueda originar derecho al
cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas cerdificaciones,

16. Direccién facultativa e inspeccion de las obras.

16.1. La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Obra, la Direccion de la
Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada
directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por técnicos por ella contratados.

La Direccion Facultativa seréa responsable de que éstas se lleven a cabo con esfricta sujecion al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podré introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones
en las unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion. Asi mismo, en caso de
discordancias enire los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que
pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos
efectos a lo dispuesto en la clausula 21 del presente pliego.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa, no generard obligacién alguna para [a
Administracion, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin
derecho a abono alguno, toedo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de
Subcontratacion, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que
la Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente
y para el mejor desarroflo de aguéllas formule al contratista.

La direccion de las obras tendré acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el
articulo 8.1 de la Ley 32 /2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector
de {a Construccion. (LRSSC).

16.2. Incumbe a la Administracion, a través del Responsable del contrato, ejercer de manera
continuada y directa, la coordinacion, supervision, control y seguimiento del contrato.
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16.3. El coniratista facilitara a la Administracidn, sin cosle adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propios experios, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de
informacion o para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacidon con la realizacion de
las obras.

17. Prescripciones para la ejecucién de las obras.

17.1 Obligaciones laborales, sociales y econdmicas del contratista.

El personal adscrito por el contratista a la prestacién objeto del contrato, ne tendra ninguna
relacion laboral con la Administracion, bajo ninglin concepto, dependiendo exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario
respecto del mismo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las
medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el confratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la
relacion laboral o de oiro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los
trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administracién ninguna multa,
sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas,
pudieran imponerie los organismos competentes.

Asimismo, el contratista esta obligado a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el
Decreto293/2009 , de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas
para la accesibilidad en las infraestructuras el urbanismo, la edificacion y el fransporte en
Andaiucia.

En cualquier caso, el contratista, indemnizara a la Administracién de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le
venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

17.2 Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

1. La realizacion del control de calidad de la obra est incluida en el contrato, {a Administracion
designara, de entre las fres propuestas presentadas por el contratista de la obra, a ia entidad
plblica o privada gue haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos
de los ensayos, confroles, pruebas y analisis previstos en esta clausula.

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realizacién de los ensayos y
andlisis no podran ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el
articulo 145 del TRLCSP, y deberan estar debidamente acreditadas.

2. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones
de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién que versen sobre condiciones u
homologaciones que han de reunir los mismos.

b) Aquellos otros controles y anilisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero gue
estén incluidos en el Plan de Controt de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccion
Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, los cuales abarcaran los
siguienies conceptos:

b.l) Los ensayos no obligatorios que la Direccion Facultativa o el Coordinador del trabajo
estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura, albafileria y acabados.
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b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y
cubierias.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

Los costes de ejecucion de los ensayos, andlisis, pruebas o controles para verificar tales
condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo
con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de
calidad que figure en el proyecto aprobado.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes
mensuales donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de
la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacion
generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por el contratista, podran ser ejecutados por la Administracién y su
importe deducide de las certificaciones mensuales correspondientes.

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o
comprobacién de unidades de obra mal gjecutadas por la empresa contratista de las obras,
seran abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del
contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior, no son
realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la
Direccidn Facultativa, previa autorizacion de la Administracion, y su importe sera deducido de
las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

17.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipas o sistemas y procedimientos constructivos que se
vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los
documentos confractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el
contratista debera proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos,
sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir,

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion especificos de
un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencion se refiere a las
calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista, previa conformidad de la
Direccién Facultativa, utilizar productos de otras marcas 0 modelos siempre que éstos cumplan
estrictamente los citados requisitos de calidad vy caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos
industriales a emplear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan
de aguéllos.

17 4, Oficina de la empresa y de obras.

La empresa adjudicataria debera tener una oficina, en la que exista un representante legal de la
empresa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecucién del contrato.

Igualmente, dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracién en
otro sentido, deberd ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico,
debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o
proyectos base del contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del
plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y
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cuanta documentacion sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucién de las
obras.

17.5. Seidializacion de la obra y del edificio.
1. El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion:
a} De la Obra:

a.1) Adquisicion, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de
obras, en lugares que sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y numero de carteles seran determinados en cada caso concreto por la
Administracion, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberan ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demas
caracteristicas establecidos por la Administracion.

Cualquier ofro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecucion de las obras debera
contar con la autorizacion previa de la Administracién, y ser de menores dimensiones y estar
colocado en posicion inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo Iz Administracion
reclamar en cualquier momento la retirada o reubicacién de cualquier cariel que no se ajuste a los
mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion serd necesario la presentacion de la documentacion
acreditativa de la colocacidn de los mencionados carteles de obra.

a.2) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de
Seguridad y Salud aprobados por la Administracion, asi como las exigidas por ias disposiciones
vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecucion de las mismas.

b) Del Edificio:

b.1) Adquisicidn v colocacién de la sefializacion exterior del edificio, la cual debera asi mismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y deméas caractertisticas establecidos per la
Administracion.

En caso de no encontrarse definido en e! proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a
colocar, sus dimensiones, texto y numero de elementos de sefializacién seran determinados en
cada caso concreto por la Administracion, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento de!
edificio.

b.2) Adquisicién y colocacion de la sefalizacion interior del edificio, conforme a los mismos
criterios establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el
proyecto.

Asimismo, montard cualquier ofra sefializacion de caracter informativo que suministre la
Administracién a fin de mejerar las condiciones de seguridad e informacién.

2. Tanto los careles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la
sefializacién que no forme parte definitiva del propio edificio, deberd ser retirada una vez
finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcién de las mismas, debiendo contar a estos
efectos con la autorizacion previa de la Direccion Facultativa,

3. Los costes de las actuaciones de sefalizacion contemplados en esta clausula, con excepcion

de la indicada en el apartado b.2), en el caso de que no se encuentren desglosados en el
presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de
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obra licitado y por consiguiente en la oferta econdomica presentada. Asi mismo se consideran
incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocacion de dicha
sefializacién.

17.6. Obligacién de sigilo.

El adjudicataric estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacién a terceros
sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que
cuente a estos efectos con la previa autorizacién de la Administracion.

El adjudicatario no podra, sin previa autorizacion escrita de la Administracién, publicar noticias,
dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como
causa de resolucion del contrato.

La Administracidon se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar
directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo
tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.

17.7. Subcontratacion.

1. El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacion, salvo que se
indigue lo contrario en el Anexo | 0 que por su naturaleza y condiciones se deduzca que aquel ha
de ejecutarse directamente por el adjudicatario. Dicha subcontratacién quedara sometida a lo
previsto en el art. 227 del TRLCSP.

2. El contratista, deberd cumplir con la legislacién vigente en materia de subcontratacion, en
concreto dara escrupuloso cumplimiento a la Ley 32/06, de 18 de octubre, Reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion y a lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de
24 de agosto por el que se desamolla dicha Ley y cualquier otra normativa que posteriormente
regule la subcontratacion.

Asimismo, en el Anexo | se padra establecer la obligatoriedad del licitador de indicar en su oferta la
parte del contrato que tenga previsto subcontratar.

3.Cuando se especifique en el anexo |, e! contratista estara obligado a subcontratar las partes de
obras indicadas en el mismo, y por el porcentaje del presupuesto del contrato gue también se
determine. El incumplimiento de esta condicién especial de ejecucién supondra la imposicién de
una penalizacion contractual del 5% del presupuesto del confrato, o de un 10% cuando resuliase
un perjuicio a la parte de obra a que se refiere, pudiéndose alternativamente en este Uitimo caso
resolver el contrato por causa imputable al contratista. Tedo ello sin perjuicio de la reparacion que
proceda y de la indemnizacién de los perjuicios ocasionados a la Administracion.

17.8 Reportaje fotografico

E! adjudicatario de las obras durante el periodo de vigencia del contrato y al final del mismo debera
llevar a cabo la realizacion de un archivo fotografico que recoja todas las fases de ejecucion de las
principales actuaciones realizadas; reflejando el estado inicial, durante la ejecucion y el estado una

vez acabados los frabajos. A la firma del Acta de Recepcién de las obras deberad entregar dicho
archivo fotografico tanto en formato digital como en papel.

18. Plazos y penalidades,
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1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su
realizacion en el anexo i, asi como de los plazos parciales sefialados en el citado anexo.

2.La constitucion en mora por el contratista no precisara intimacién previa por parte de la
Administracion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el coniratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administracion podra optar
indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el articulo 212 del TRLCSP, por la
resolucion del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicion de las penalidades
establecidas en el citado articulo.

En ef Anexo | podran establecerse otras penalidades distintas a las previstas en el art. 212 del
TRLCSP, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato y si ello se considera
necesario para su correcta ejecucion.

En el caso de que el contrato incluyera cldusula de revisién de precios y el incumplimiento del
plazo fuera imputable al contratista, se procedera en la forma y en los términos previsios en el
articulo 93 del TRLCSP.

El importe de las penalidades no excluye ia indemnizacién a que pudiese tener derecho la
Administracién, por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estara a lo dispuesto en el
articulo 213.2 del TRLCSP.

3. El anexo | podra incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la
prestacion objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las
obligaciones esenciales de ejecucion del contrato gue se hubiesen establecido conforme a los
articulos 64 y 118.1 del TRLCSP. Estas penalidades seran proporcionales a la gravedad del
incumplimiento, y su cuantia no podra ser superior al 10% del presupuesto del contrato.

Para la imposicién de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimienio en el que
necesariamente tendra lugar tramite de alegaciones al contratista.

Dichas penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion a propuesta del
responsable del contrato, si se hubiese designado éste y se hardn efectivas mediante
deduccion de las cantidades que en concepto de pago parcial o total, deban abonarse al
contratista o sobre la garantia constituida, cuando no puedan deducirse de las mencionadas
certificaciones.

19. Régimen de pagos.
19.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicion y descripeion de
la unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medics auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion
y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones
establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccion, se consideraran incluidos en el
precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o
descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes
indirectos, segin la estructura de costes adoptada en el proyecto, o gue, siendo necesarios para la
gjecucion de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino
al conjunto ¢ a una parte de la obra, se consideraran siempre incluidos en el porcentaje aplicado
de costes indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallaran
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comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y
dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la
ejecucion de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o
aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucion material condicionaran la ejecucién de las unidades de obra a
que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes,
complementandose, siempre, con lo reflefado en los planos de comjunto y detalls, con las
estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares v en los demas
documentos del proyecto.

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran validos, cualquiera que sea el tipo
de tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracion y tanto si se
confeccionan en la propia obra como si llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, {a Direccion Facultativa de la obra
determinara el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en
ningtn caso la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccion Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no de
cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la
solucion a adoptar y su posible valoracion econdmica, ésta sera resuelta por el Responsable del
contrato, sin que pueda, en ninglin caso, ser ello motivo de paralizacién o ralentizacion de las
obras.

19.2. Anualidades.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure
en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracién, el contratista no tendra
derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la anualidad
correspondiente.

La Administracion tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al
ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del RGLCAP

19.3. Abonos de las unidades de obra,

1. El contratista tendré derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecién al
proyecto aprobado, en los términos establecidos en el TRLCSP y en el presente pliego.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por
instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155 y 156 del
RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo
232 del TRLCSP, la Direccion Facultativa expedira, con la periodicidad que se establece en el
anexo |, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo,
cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones
que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcion de
las obras que comprenden.

La Direccion Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del
RGLCAP, realizarg, con la antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para que el
informe detallado del estado de las obras, Ia correspondiente relacion valorada a origen y, cuando
asi proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccion obren en poder de la
Administracion y del contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

Pagina 30 de 54



b

LX 4530

ey AyUniamiento de

ii.3d Benalmadena :
= Consorcio

Seccidn de Contratacion

lifica

e, pfe? TE ek
STIERTE {38 Sua

La audiencia al contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se efectuara
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en
los parrafos anteriores, se considerarda como fecha de expedicién de las certificaciones de obras o
de Jos correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato, a los
efectos previstos en el apartado 4 del articulo 216 del TRLCSP, el décimo dia del mes siguiente al
que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicacion lo previsto en los
articulos 144.4 y 1562 del RGLCAP, asi como todos aquellos supuestos previstos en el presente
pliego en los que el Director de Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin
derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

Asi mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que
rijan en el contrato no se contara el plazo previsto en el articulo 216 det TRLCSP desde la fecha
de su expedicion, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones
convenidas y programas de trabajo aprobados deberian producirse.

3. El procedimiento para fa medicidn y valoracion de las obras que se cettifiquen se realizara de
acuerdo con lo establecido en los articulos 147 y 148 del RGLCAP

Los criterios técnicos a seguir para la medicidn de las distintas unidades de obra, atenderan a los
fjados en el Pliego de Prescripciones Téchicas Particulares del proyecto aprobado por la
Administracion, ¢ en su defecto a los indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en el
documento de precics unitarios descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u
omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se atendera al siguiente orden de prelacion:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicion de los precios unitarios.
b) Los seguidos en la medicion del proyecto, sin que en ningln caso los errores, excesos ©
imprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

4. Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la clausula 17.2.b) del
presente pliego.

b} La relacién valorada.

c) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f) Relacion actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subconiratas, con indicacion
del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 227 del TRLCSP.

19.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas ai proyecto
aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas
para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los
planos © con las prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto,
de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativc o cuantitativo en relacion con las
previsiones del proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:
1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parie
del mismo, es$ decir, cuando las cbras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos

esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort
termo acustico, accesibilidad, proteccion contra incendios y funcionalidad.
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Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente fas
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccion Facultativa,
con 1a auterizacion previa de la Administracion.

En este casc la Direccion Facultativa debera, asi mismo, proponer a la Administracion fa
consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los
siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuade con mayores
dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos,
la Direccién Facultativa podra proponer su aceptacion, con las cotas y dimensiones que figuren en
el mismo, guedando el coniratista obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler,
reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto
aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los
establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Direccién Facultativa contemplara una
minoracién de los precios contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del
porcentaje de desviacion respecto del valor especifico. Esta minoracién sera como minimo del
veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracion de precios se razonaran y justificaran los mismos
en base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto.

Los precios minorados seran fijados por la Administracién a la vista de la propuesta de la
Direccidon Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que prefiera
demoler, reconstruir © sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al
proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o
de parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como:
salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo actstico, accesibilidad,
proteccion contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccidn Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y
siempre antes de su recepcion, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean
factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten
desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones vy
reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta del contratista el coste correspondiente y
sin que ello suponga una ampliacién del plazo contractual.

3. La Direccion Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias
para comprobar la existencia de mala ejecucion o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a
la ejecucién de las obras, ordenara efectuar en cualquier momento los analisis, pruebas o
ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma
defectuosos, dando cuenta de ello, con caracter previo, y a su terminacion, a la Administracion.
19.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.

E! abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuara,

con la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, e incluiran las unidades, en
relacion a la Seguridad y Salud, realmente ejecutadas en el periodo.

20. Suspension del contrato de obras.
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1. 8ila Administracion acordase la suspension del contrato o ésta tuviese lugar por aplicacidén
de lo previsto en el arf. 216 del TRLCSP, se levantard un acta en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacidon de hecho en [a ejecucion de aquel. Acordada
la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por este.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos
generales no amortizados durante la suspensién, siempre y cuando el confratista haya adoptado
las medidas necesarias para que los perjuicios sean los minimos posibles para la Administracion.
Asi, el contratista deberad adoptar todas las medidas incluidas en el ambito de su diligencia para
minimizar las consecuencias econdmicas de cualquier paralizacion de las obras.

La indemnizacion solicitada por el contratista, por los dafios y perjuicios producidos, deber& estar
completamente justificada documentalmente y en ninglin caso podra ser superior a la cantidad que
resulte de multiplicar el numero de meses de paralizacién por el importe obtenido al aplicar los
porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el
importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la
paralizacion.

2. En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir afectase solo a una
parte de las cbras en ejecucion, se calculara el porcentaje que suponen las obras paralizadas
respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los
calculos indicados en el Gltimo parrafo del apartado anterior para determinar el tope maximo de la
indemnizacion.

En caso de Suspension Temporal Parcial, deberd determinarse por la Administracion, previa
audiencia del contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesion de la
prérroga que proceda.

21. Modificacién del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacidon podra introducir modificaciones,
por razon de interés plblico, en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del citado Texto.

En su caso, en el anexo | se especificard la posibilidad de modificar el contrato, con sus
condiciones, alcance limites , procedimienio y demas requisitos previstos en los articulos 106 y
108 del T.R.L..C.S.P.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la Administraciéon
contratante. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto,
tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion de
modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en
la clausula 19.1.2. :

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracion contratante, alin cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccién Facultativa, no generara obligacion alguna para la
Administracion, qguedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas
sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 234 del TRLCSP, seran obligatorias para el
contratista las modificaciones en el confrato de obras que se acuerden con arreglo a lo
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establecido en el articulo 219 y en el Titulo V del Libro | del TRLCSP, produzcan aumento,
reduccidon o supresion de las unidades de obra o sustitucion de una clase de fabrica por otra,
siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresion o
reduccion de unidades de obras, e} contratista no tendra derecho a reclaméar indemnizacion
alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustanciaimente de ellas se estara
a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para [a
formacién de los nuevos precics a establecer, en su caso, serén, en cuantoc resulten de
aplicacion, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado
que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de
mercado en la fecha de adjudicacion det contrato.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la estruciura de
costes adoptada para los precios del proyecto. De modo que para el célculo y descomposicion
de precios, determinacion de cantidades de componentes, conceptos imputables a costes
directos y conceptos a considerar en los precios de los componentes se aplicaran iguales
criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se
tomaran, cuando resulten de aplicacion y siempre que no existan errores en los mismos, las
cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las
descomposiciones de los precios del proyecto o en sus Anexos o, en su defecto, cuando
existan, en el Banco de Precios a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar sera el mismo que el del proyecto aprobado.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar fodas las
medidas precisas para facilitar la ejecuciéon de la parte de obra afectada por parte de la
Administracién o por el empresario que esta designe, debiendo indemnizar a la administracién
por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia del contratista principal, establecera las
instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su
cumplimiento.

Cuando la Direccion Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara
del organo de contrataciéon autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se
substanciara con caracter de urgencia con las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del
TRLCSP.

22, Recepcion de las obras.

1. El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, debera entregar a la
Administracion original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y
encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.
Estos documentos se entregardn en el soporfe informético que al efecto establezca la
Administracion.

b) Relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificacion. ‘

c) Libro de Ordenes.

d) Libro de Incidencias.
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e) Libro de Subcontratacion, donde se especificara la relacion de proveedores, fabricantes y
procedencia de los materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demdas garantias de los materiales o elementos
colocados en obra que lo requieran o lo posean.

De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquellos que procedan en aplicacién
de la nommativa de proteccion contra incendios.

g) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines
de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas. :

i} La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y
puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

N La documentacidon técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos,
licencias y autorizaciones para la enfrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

k) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos gue se hubiesen instalado en la obra.

) Cualquier ofro documento gue asi se establezca en el anexo VI del presente pliego.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de fa Administracién o de la persona o entidad
que ésta designe.

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion
de la Edificacién, una vez finalizada la obra, el contratista eniregaré al Director de obra una copia
del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del
Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del RD 1109/2007.

2. lgualmente, antes de la recepcion, el contratista debera realizar las actuaciones que a
continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi como
cualgquier otro cartel o sefializacién que no forme parte de la sefializacion definitiva del edificio.

b) Proceder a la limpieza def inmueble y, en su caso, de la urbanizacion objeto de las obras, de tal
forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva
actuacion de limpieza.

3. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 235 del TRLCSP, v
163y 164 del R.G.L.C.AP.

4. Desde la finglizacidn de la ejecucion de las obras hasta su recepcion el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los
darios que en ella se produzcan. Asi mismo vendra obligado a conservar la jardineria incluida en el
contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, frabajos v
reposiciones gue sean necesarios.

23. Certificaciéon final de las obras.
1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses contados a

partir de la fecha de recepcion, el 6rgano de contratacién debera aprobar la certificacion finat de
las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.
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A estos efectos, y de conformidad con el articulo 166 del R.G.L.C.AP., recibidas las obras se
procedera seguidamente a su medicidn general con asistencia del contratista, formulandose por el
director de Iz obra, en el plazo maximo de un mes desde la recepcion, [a medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion de [a obra
se fijard la fecha para el inicio de dicha medicion, quedando notificado el contratista para dicho
acto.

De dicho acto se levantard acta en ftriplicado ejemplar que firmaran el director de la obra vy el
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiendose el tercero por el director
de la obra al 6rgano de contratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le sera remitido por el director de
la obra para que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos
que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de {a medicién generat y dentro del plazo de un mes, contado a partir
de la fecha de recepcidn, el director de fa obra redactara la correspondiente relacion valorada.

Fosteriormente, y dentro de los diez dfas siguientes al término del plazo indicado en el parrafo
anterior, el director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacién final.

2. El contratista tendra derecho al abono, con amreglo a los precios convenidos, de la obra que
realmente haya ejecutado con sujecidn al proyecto aprobado y a las 6rdenes dadas por escrito por
la Administracion, o por la Direccidn Facultativa con la autorizacion de ésta, siempre que no
respondan a la correccidon de deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen
realizade unidades de obra con mayores dimensiones que l!as reflejadas en los planos del
proyecto aprobado, sin la preceptiva autorizacion, se tomaran las de estos (ltimos, v si resultasen
menores dimensiones que las que figuran en planos, se tomaran las correspondientes a lo
realmente ejecutado.

Los criterios {écnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra seran los fijados
en la ¢clausula 19.3.3 del presente pliego.’

No procederd recoger en la certificacion final de las obras las variaciones de ias unidades de

seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.

3. La certificacion final de las obras se elaborara segin el modelo establecido al efecto por la
Administracién, y debera contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidacidn,
justificacién de las variaciones de medicion.

b} Acta de recepcion de la obra.

c) Acta de medicion final de la obra.

d} Medicidn de la obra realmente ejecutada.

&) Presupuesto comparativo.

f) Relacion de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relacion de minutas de honorarios expedidas a la Direccién Facultativa,
h) Estado demostrativo del saldo de Ia certificacion final.

i) Revision de precios que proceda en su caso.

j) Planos definitivos de la obra.

24. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (L.O.E.), el plazo de garantia del presente conirato
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sera el fijado en el anexo |, y comenzara a contar a partir de la recepcion del mismo, ya sea total o
parcial.

Durante el plazo de garantia cuidara el coniratista de la conservacion y policia de las obras.

Antes de la finalizacidn del plazo de garantia la Administracion podra requerir al contratista la
subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este
caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la
subsanacion de conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido
a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios vy
perjuicios durante el término de quince afios, a contar desde la recepcidn.

25. Liquidacion de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en el TRLCSP y sus normas de
desarrollo, se redactaré la correspondiente liquidacién del contrato de obras.

La liquidacion de las obras se efectuara con los mismos criterios y documentacion, establecidos en
la clausula 23 del presente pliego, para la realizacién de la certificacion final de las obras.

2. En el caso de resolucién del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el
saldo de liquidacién de obras se restara de la valoracién correspondiente a la obra ejecutada, que
sea de recibo, el importe de las cerlificaciones cursadas.

Como obra gjecutada, a los efectos de su valoracion, solo se tendra en cuenta la que corresponda
a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su comrecto
funcionamiento o terminacion, valorandose conforme a la descomposicion de los precios unitarios
y, deniro de ellas, Gnicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente
ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopiocs de materiales y la maquinaria e instalaciones no
podran considerarse en el caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolucién del contrato imputables a la Administracién, el
contratista adjudicatario tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a fa
indemnizacién prevista en el articulo 239 del TRLCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por el
contratista en su oferta.

Como obras efeclivamente realizadas se considerardn, de una parte, las correspondientes a
unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, toméndose como
base, para valorar estas tltimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se
adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valoraran en funcion de
los materiales y medios que se estimen hayan sido necesarios para la realizacidn de la obra
ejecutada.

De ofro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las accesorias e
instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios
situados a pie de obra.

La valoracion de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijara en base al
desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de
tales conceptos, segun se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o
por referencia a norma o publicacion que verse sobre la materia.
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26. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

1.8i como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administracion
procediera el abono de intereses de demora, los mismos se calcularan considerando las fechas
de expedicion de las certificaciones incluidas en la clausula 19, y el cumplimiento de los plazos
para su devengo establecidos en los articulos 216 del TRLCSP y 166.9 y 169.3 def
R.G.L.CAP,

2. A estos efectos el abono de interés al contratista se efectuara de conformidad con los
siguientes criterios:

a) Elinterés de demora se calculara sobre el importe de la obligaci6n pecuniaria principal,
excluidos el LV.A. y los demas tributos que graven la operacion.

Asimismo en las certficaciones que se extienden excediendo del importe de las
anualidades que rijan en el contrato no se contara el plazo previsto en el articulo 216.4 del
TRLCSP desde la fecha de su expedicion, sino desde aquella otra posterior en la que con
arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados deberian
producirse.

b) No procedera el devengo de interés alguno en caso de retraso en el pago de los abonos
a cuenta por operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopios de
materiales y equipos, por lo que las cantidades abonadas por estos conceplos se
descontaran de las que por la ejecucién de contratc deban abonarse, a los efectos de la
determinacién del importe respecto del que se hayan de calcular, en su caso, los intereses
de demora.

3. Sera requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de
intereses de demora y de la indemnizacién por costes de cobro el cumplimiento por su parte de
las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento debera acreditar-:

a) El haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores del contrato
de que se trate, dentro de los limites legales, para el pago de las prestaciones pecuniarias a
que esté obligado, acompafiando a tal fin la justificacion documental acreditativa de dicho
cumplimiento.

b) EI haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso las
contenidas en su oferta, y especialmente las referentes a los plazos total y parciales, asi como
los del ritmo de ejecucién de la obra establecido en el Programa de Trabajo aprobado por la
Administracién. A estos efectos se acompaiiara certificado de la Direccion Facultativa de la
obra conformado por el Responsable del Contrato designado por la Administracion.

27. Resolucién del contrato.

Sera causa de resolucion del contrato las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, y
sin perjuicio de las que expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que se fijan
a continuacion, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y
salud de la obra y de |a normativa sectorial de aplicacién.

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto a los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrate, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.
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c) El abandaono por parte del contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entendera
producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con
la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal
ejecucion del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracion,
antes de proceder a la resolucion, requerira al contratista para que regularice la situacion en el
plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo
menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior a
un mes, en la gjecucion de la obra que suponga una disminucién del ritmo de ésta superior al
50% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso
no sea imputable a la Administracién o éste ocasionado por casos de fuerza mayor,
entendiendo portal los asi establecidos en el articulo 231 del TRLCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

e) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 227 del TRLCSP y en el presente
pliego sobre el régimen de subcontratacion.

f) La realizacién por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del contrato,
sin autorizacion previa de la Administracién contratante, atn cuando éstas se realizasen bajo
fas instrucciones de la Direccion Facultativa.

g) La incursién del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones
de contratar sefialadas en la normativa vigente.

h) Otras que se establezcan en el Anexo I

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevara la
resolucion del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administracién los dafios y
perjuicios ocasionados, con los deméas efectos que procedan conforme a la normativa
aplicable. El importe de la garantia responder de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio
de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que
exceda de la garantia incautada.

Cuando ias obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracién
el organo de contratacidn, una vez haya notificado al contratista la liquidacion de las
ejecutadas, podré acordar [a continuacion, sin perjuicio de las posibilidad de impugnacion de la
valoracion efectuada en los términos del articulo 239.5 del TRLCSP.

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las
instrucciones dadas por la Administracién, adoptando todas las medidas necesarias para
posibititar la continuacién de las obras. El contratista se obliga a indemnizar de todos los
perjuicios que ocasionen a la Administracién o al nuevo contratista si de forma directa o
indirecta impidiese dicha continuacién.

Ei contratista esta obligado a comunicar al érgano de contratacién, la declaracién de concurso
o de insolvencia o de cualquier otra circunstancia que implique la prohibicidn de contratar de!
contratista, adoptadas durante la vigencia del contrato, lo que efectuara en el plazo maximo de
diez dias naturales desde que tal situacion se haya producido.

28. Devolucién o cancelacion de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion
facuitativa, a instancia del responsable del contrato o del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad y se procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia, la liquidacion del
contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los
defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso durante el
plazo de garantia, se dictaran fas instrucciones oportunas al contratista para su reparacion,
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concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de ia conservacion de las
obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacion del plazo de garantia.

29. Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.

El contratista adjudicatario de la obra, colaborara con la Administracion, personas, empresas u
organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicién cuanta informacion le sea
solicitada, referida a la obra en cuestion.

El confratista actuara en la ejecucidn del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le
fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los pertjuicios que pudieran ocasionar
al interés general y a la Administracién como parte contractual. El incumplimiento de este deber de
diligencia podra dar lugar a obligacion de resarcir a la Administracion.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y RECURSOS
30. Prerrogativas de la Administracion.

El érgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra modificar los contratos
celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos
sefialados en el TRLCSP. y sus disposiciones de desarrolio.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacion, previo informe juridico de los drganos
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacidn, modificacidén y resolucion,
seran inmediatamente ejecutivos.

31, Jurisdiccion Competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de los
contratos administrativos, seran resueltas por el érgano de contratacién competente, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se podra interponer
potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el mismo érgano © recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su
notificacion o publicacién.

32. Recurso especial en materia de contratacion.

Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un confrato sujeto a regulacion
armonizada, los acuerdos de adjudicacion , los anuncios de Ilicitacién, los pliegos y los
documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la licitacién y los
actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion, siempre gue estos Ultimos
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacién, determine la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzca indefensién o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos.

No seran susceptibles de recurso especial en materia de contrataciéon los actos de los érganos
de contratacién dictados en relacién con las modificaciones contractuales no previstas en el
pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 105 a 107 del TRLCSP sea preciso
realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no la resolucion y la
celebracion de nueva licitacion,

La tramitacién del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en los articulos 40 y siguientes del
TRLCSP.
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Contra la resolucidn del recurso solo procedera la interposicion de recurso contencioso
administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y REFORMAS DE LAS
INSTALACIONES, FACHADAS Y PAVIMENTOS DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, EN EL
ENTORNOQO DEL CASTILLO DEL BIL BIL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO |
| CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO
Expediente:  QUALIFICA 10-2012 Localidad: BENALMADENA
{(AYUNTAMIENTO BENALMABDENA 22/2012)

Objeto del contrato: OBRAS DE REHABILITACION Y REFORMAS DE LAS
INSTALACIONES, FACHADAS Y PAVIMENTOS DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, EN EL
ENTORNO DEL CASTILLO DEL BIL BIL, CONFORME AL PROYECTO TECNICC
REDACTADO POR D. SALVADOR ESPINOSA ALMENDRO. ‘

Cédigo CPV: 45300000. 45310000-3. ' Codigo CPA: 43.2 43.3
45400000-1

Perfil de contratante:
» Consorcio Qualifica: www.qualifica.org

= Ayuntamiento de Benalmadena : www.benalmadena.es

Presupuesto maximo de licitacion (IVA excluido): 402.725,60.- € IVA: 84.572,38.-€

CUATROCIENTOCS DOS MIL, SETECIENTOS VEINTICINCC CON SESENTA EUROS MAS
OCHENTA Y CUATRO MIL, QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON TREINTA Y OCHO EUROS.

Concepto presupuestario: 43060901

Valor estimado: coincide con el importe total Sl

Anualidades {IVA incluido): 487.297,98.-€ 2% Anualidad €

Anualidad corriente € | 3? Anualidad €
12 Anualidad € 42 Anualidad €
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Revisién del precio: NO Férmula/Indice Oficial;

Variacion de precios en funcion de cumplimiento de plazos/rendimiento/penalizaciones por
incumplimientos de clausulas contractuales: NO

(Indicar los objetivos de plazo, rendimiento vy las penalizaciones, en su caso):

Forma de pago: periodicidad de las certificaciones distinta a la mensual prevista en el art. 232
del TRLCSP NO

Plazo de ejecucién: TOTAL: 90 DIAS NATURALES.

PARCIALES: LOS QUE SE DERIVEN DEL PROGRAMA DE TRABAJO QUE EL
ADJUDICATARIO HA DE PRESENTAR.

Lugar de ejecucion: BENALMADENA

Fecha para efectuar la comprobacién del replanteo, distinta a la prevista en la clausula 14
NO

Sujeto a regulacion armonizada: NO

Procedimiento de adjudicacién: : ABIERTO

Constitucion de Mesa de Contratacion: Sl

Delegacidn en |la Mesa de Contratacion de la seleccion de candidatos en el procedimiento
restringido Sl / NO

Tramitacion del expediente: ORDINARIA

Variantes o mejoras (articulo 147 del TRLCSP): NO

(indicar los elementos y condiciones en que seran admitidas )

Plazo de presentacion de proposiciones y documentacién (sobres n° 1 y 3) en procedimiento
abierto: 26 DIAS NATURALES DESDE LA PUBLICACION DEL ANUNCIO DE LICITACION EN
EOP Y PERFI. DE CONTRATANTE DEL ORGANO DE CONTRATACION Y DEL
AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA.

Garantias: Acreditacion por medics electrdnicos, informaticos o telematicos:
NO '
En cifras

Provisional: €

Definitiva: € 5% del Presupuesto de adjudicacién.
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Complementaria: % del Presupuesto de adjudicacién.

Plazo de garantia: UN ANO

Precio mas bajo como nico criterio de adjudicacion: NO

Presentacion de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del
cumplimiento de normas de garantia de la calidad o de gestién medioambiental: NO

Acreditacién de la documentacion previa a la adjudicacién mediante medios electrénicos,
informaticos o telematicos: SI

Clasificacién del contratista: Grupo C, subgrupo 4, categoria b
Grupo |, subgrupo 1, categoria b
Grupo G, subgrupo 6, categoria b

En su caso clasificacién de subcontratistas:

Importe méximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato: 700.- €

Penalidades distintas a las previstas en el art. 212 del TRLCSP.: Si
Penalidades por cumplimiento defectuoso: Sf

Se impondréan penalidades a la empresa adjudicataria cuando incurra en alguna de las causas
previsias a continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion. El
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecucion establecidas en este
pliego dara lugar a la imposicion la empresa adjudicataria de las siguientes
penalidades:

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del importe de adjudicacion del
contrato, salvo que, motivadamente, el érgano de contratacion estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un
5% © hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracién en el
incumplimiento podré tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- Be haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto
de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la
garantia, conforme al articulo 214.6 del Texto Refundidoc de la Ley de
Contratos del Sector Pdblico.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion podra
verificarse por el 6rgano de contratacion en cuafquier momento durante la ejecucion del
contrato y, en todo caso, se comprobar al tiempo de la recepcion de las obras.

b} Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

- 8i, al tiempo de la recepcién, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidas por causas imputables a la empresa contratista.
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- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el o6rgano de contratacién estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un
5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podré tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- En todo caso, la imposicién de las penalidades no eximira a la empresa
contratista de la obligacion que legalmente le incumbe en cuanto a la
reparacion de los defectos.

c) Por incumplir criterios de adjudicacién. Se impondran a la empresa contratista
penalidades por incumplir los criterios de adjudicacion en los siguientes t&rminos:

- Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcion, se aprecia
que, por causas imputables a la empresa contratista, se ha incumplido alguno
o algunos de los compromisos asumides en su oferta, en especial los relativos
al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecucion del contrato.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacién
sera preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuacién obtenida por la
empresa contratista en el criterio de adjudicacion incumplido, resuitara que su
oferta no habria sido la mejor valorada.

- Como regla general, su cuantia serda un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el drgano de contratacién estime aue el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un
5% o hasta el maximo legal de 10%, respectivamente.

{justificacién en su caso)

Penalidades por cumplimiento defectuoso: NC
(indicar, en su caso)

-Subcontratacion pemitida; Sl

-Obligacion de indicar en su oferta la parte del contrato gue tenga previsto subcontratar, con
indicacion de importe y perfil empresarial; S|

-Obligacion del contratista de subcontratar con terceros no vinculados al mismo partes de la
prestacion, que sin exceder del 50% del presupuesto del contrato, gocen de sustantividad propia,
siendo susceptible de realizacién separada. NO

(Especificar en caso afirmativo)

Responsable def contrato: FRANCISCO MADRID FERNANDEZ

Obligatoriedad de presentacién de programa de trabajo por el contratista : SI

Plazo distinto al previsto en el art. 163 del R.G.L.C.A.P. para efectuar el aviso de terminacién de las
obras SI: 30 DIAS NATURALES

Plazo distinto al previsto en el art. 166 del R.G.L.C.A.P. para efectuar la medicion general NO

Criterios para la admision de licitadores en procedimientos restringidos:

Numero minimo y maximo de empresarios a los que se prevé invitar:

Constitucion de comité de expertos NO
En su caso, identificacion de organismo técnico especializado o comité de expertos
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Oftras causas especificas de resolucion contractual

Prevision expresa de la posibilidad de modificar el contrato, condiciones, alcance, limite,
procedimiento y demas circunstancias previstas en los articulos 106 y 108 del TRLCSP.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABIITACION Y REFORMAS DE LAS
INSTALACIONES, FACHADAS Y PAVIMENTOS DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, EN EL
ENTORNO DEL CASTILLC DEL BIL BIL, MEDIANTE PROCEDIMIENTC ABIERTO.

ANEXO Il A.

CRITERIOS DE ADJUDICACION Y, EN SU CASO, UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION
NECESARIA PARA CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO.

CRITERIOS DE ADJUDICACION

- OFERTA ECONOMICA. PUNTUACION MAXIMA 60 PUNTOS.

Se rechazaran las ofertas que superen el tipo de licitacién. Se puntuara con la maxima
puntuacion a la mejor oferta econdmica teniendo en cuenta que se consideraran, en principio,
desproporcionadas o anormales, las ofertas cuyo precio ofertado sea inferior en un 10% a la
media del total de las ofertas. La puniuacion de las restantes ofertas se asignara de acuerdo

con la siguiente formula: { ( PL-PE) X 90 / (PL-PV), donde:
PL= Presupuesto de licitaciéon
PE= Cferta Econémica de la Empresa Objeto de Puntuacion

PV= Oferta Econdmica mejor valorada.

- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

El licitador podra ofertar una disminucién del plazo de ejecucion: por cada dia natural de
disminucién en el plazo ofertado se aplicara 1,00 punto. En el sobre n® 3 se aportara un
programa de trabajo en el que se defina plazo de ejecucidn, jornadas laborales y naturales, por
capitulos, tiempos e importes mensuales de produccion, PUNTUACION MAXIMA 30 PUNTOS.

PLAZO DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA, DURANTE EL PLAZO
OFERTADO.

El licitador podra ofertar un aumento en el plazo de garantia total, sobre el afio preceptivo,
acreditado por un certificado avalado que emitira la empresa a la finalizacion de las obras. En
esta modalidad, el adjudicatario resultante efectuara el mantenimiento de la obra durante todo
el plazo de garantia ofertado. Por cada afio adicional al preceptivo que coferte, se aplicard una
puntuacion de 1,00 punto. PUNTUACION MAXIMA 10 PUNTOS.

Umbral minimo de puntuacién necesaria para continuar en el proceso selectivo:
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA CONTRATACION
DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y REFORMAS DE LAS INSTALACIONES, FACHADAS
Y PAVIMENTOS DE 1 0S ESPACIOS PUBLICOS, EN EL ENTORNO DEL CASTILLO DEL BIL
BIL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO H-B

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Se considerara que la empresa fiene solvencia econdmica y financiera si cumple con los
siguientes criterios que se sefialen:

X 1. Cuando en el Anexo | se exija clasificacion administrativa, la solvencia econdmico financiera se
acreditard mediante la presentacién de la misma, acompafado de una declaracidn sobre su
vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base
para la obtencién de la misma.

2. Cuando en el Anexo | no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra
acreditarse, mediante el certificado de clasificacion administrativa como contratista de obras
referente al tipo de obras objeto de la presente licitacion, acompariada de una declaracion sobre
su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de la misma o por
alguno de los |siguientes medios que se sefalen:

2.1. Mediante la aporiacién de la siguiente documentacion, correspondiente a los fres Ultimos
arnos:
-Las cuentas anuales.
- Declaracion relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentacion de la declaracion
anual de operaciones con terceros.

Declaracion apropiada de entidad financiera o justificante de la existencia de un seguro de
indemnizacion por riesgos profesionales.

Se considerara que la empresa tiene solvencia econdmica y financiera si se presenta el certificado
de clasificacidn junto con la declaracién indicada o si se cumple con los siguientes criterios:

- 5i de las cuentas anuales se deduce que dispone de unos fondos propios que sean al menos
el 20% del importe del contrato.

- Si de la declaracion relativa a la cifra global de negocios resulta que la de menor importe de los
tres Gltimos afics es superior al triple del importe de la anualidad maxima dei contrato.

- Si se presenta una declaracion apropiada de entidad financiera o en su caso un justificante
de seguro de indemnizacioén por riesgos profesicnales por importe de ...t
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ANEXO1I-C

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR

D con residencia en ... provincia de .
calle.......eeeeeeeeeeee.. se2gun Documento  Nacional de Identidad n®. ..
teléfono... wveerrenrerveires T8 Xerveerncnereernenene B8 e en nombre, proplo o de Ia
empresa .. Que representa, declara y manifiesta al 6rgano de

contratacnon bajo SIJ personal responsablitdad y ante el drgano gestor del contrato:

-Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de as obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

-No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 60 del
TRLCSP.

-No haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecucién de los contratos que hayan tenido
por objeto la redaccién del proyecto, direccién facultativa, vigilancia, supervision y/o control de fas
obras que son objeto de la licitacion, ni ser empresa vinculada a ellas en el sentido en que son
definidas en el articulo 42 del Codigo de Comercio, asi como de tampoco haber sido empresa
colaboradora de los adjudicatarios de estos contrafos.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO U-D

SOLVENCIA TECNICA

En caso de que no se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica podra acreditarse
mediante el ceriificado de clasificacion administrativa como contratista de obras referente al tipo
de obras objeto de la presente licitacién, acompariado de una declaracién sobre su vigencia y de
las circunstancias gue sirvieron de base para la obtencion de la misma o por alguno de los
siguientes medios que se sefialen:

1. Mediante la presentacion de una relacion de obras analogas ejecutadas en el curso de los
ultimos cinco afios, avaladas por certificados de buena ejecucién para las cbras mas importantes;

estos certificados indicaran el importe, fecha y lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se

realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion o se llevaron nomalmente a buen
férmino.

El criterio de seleccion en base a la documentacion presentada en el punto 1, sera que las
empresas deberan haber ejecutado, en los Gliimos cinco afios, como MiNIMOe......cccecevene obras
cuyo objeto sea analogo al del objeto del contrate, y cuyo presupuesto no sea inferior al 50% del
presupuesto de la obra objeto de licitacién. (El computo final de los cinco afios coincidira con el
ultimo dia de admision de ofertas.)

Otros requisitos:
-Nombres y cualificacién profesional del personal responsable de ejecutar la prestacidén: NO

-Compromiso de dedicacion de los medios personales o materiales suficientes para la ejecucion (art.
64.2 del TRLCSP): SI

En caso afirmativo sefialar si:
- 5i constituye obligacién esencial a efectos del 223.f) del TRLCSP : Si

-Penalidades en caso de incumplimiento (art. 64.2 del TRLCSP):SI/NO
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ANEXO il

9.2.2. SOBRE 2 - ASPECTOS DE LA PROPOSICION TECNICA CUYA CUANTIFICACION
DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.

EN EL PRESENTE EXPEDIENTE, ESTE SOBRE NO SE CUMPLIMENTARA AL NO EXISTIR EN
EL BAREMO DE ADJUDICACION ASPECTOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN
JUICIO DE VALOR,
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ANEXO IV

9.2.3. SOBRE 3 — ASPECTOS DE LA PROPOSICION TECNICA CUYA CUANTIFICACION NO
DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y PROPOSICION ECONOMICA.

El sobre n°® 3 fendra el siguiente confenido:
A) Proposicién economica, con arregle al siguiente modelo:

D.

con residencia en

provincia de

calle n
segln Documento Nacicnal de Identidad n®
lEfoN0....cv e L= > SRR e-mail... , conocidos el PCAP y
el proyecto de ohra, documentos que asume en su integridad, aprobados para Ia adjudlcamon del
contrato de obra (1):

Expediente:
Titulo:
localidad :

Se compromete, en nombre (propio ¢ de la empresa gue representa} a tomar a su cargo la ejecucion de
las obras, con estricta sujecion a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condicicnes ofertadas, por

la cantidad de.....ccco s e e EUFOS, VA excluido. (2)
A esta cantidad le corresponde un VA de............, Euros, por lo que el importe total, VA
incluido asciende a la cantidad de ........cc.ccvneee. Euros.

Dicho imperte incluye ademas todos tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de
aplicacion, asi como todos los gastos contemplados en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares que rige el contrato.

(lugar, fecha y firma del proponente)

(1) Expresar denominacion y nimero del expediente.
(2) Expresar claramente, escrita en letra y nimero, ia cantidad de euros por las que se compromete
el proponente de su ejecucion.
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B) Documento suscrito por el licitador en el que se oferte el plazo de ejecucion de la obra,
incorporandose un programa de trabajo en el que se defina tal plazo de ejecucién, jornadas

laborales y naturales, por capitulos, tiempos e importes mensuales de produccion.

C) Documento suscrito por el licitador en el que, en su caso, se aumente el plazo de

garantia, scbre el afio preceptivo.

D} En caso de que asi se exija en el Anexo n® 1, se indicara la parte del contrato que se tenga
previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o perfil empresarial definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a los

que se vaya a encomendar su realizacion.
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ANEXOV

PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL O
DESPROPORCIONADA.

SE CONSIDERARAN EN PRINCIPIO ANORMAL O DESPROPORCIONADAS LAS
OFERTAS CUYQ IMPORTE SEA INFERIOR EN UN 10% A LA MEDIA DEL TOTAL DE LAS

OFERTAS PRESENTADAS.
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ANEXO VI
fil. EJECUCION DEL CONTRATO
DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA EN LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Expediente;
Titulo: Localidad:

Documentacién a entregar por el confratista en fa Recepcion de las obras.

Con independencia de la documentacién establecida en la Clausula 22 del presente Pliego de Clausulas
Administrativas Parliculares, el contratista previamente a la recepcion de las obras deberd entregar a la
Administracion la siguiente documentacion:
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