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1. ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira
por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Piblico (en adelante
I.CSP), y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicaran las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El presente Plicgo de Clausulas Administrativas Particulares v sus anexos, revestiran
cardcter contractual. Igualmente, €l proyecto técnico cuyas obras son objeto de
contratacion, revisten caracter contractual, en los términos del R.G.L.C.A.P. Los contratos
se ajustaran al contenido del presente Pliego de Clausulas Administrativas, cuyas clausulas
se consideraran parte integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevaleceri el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracion, la Direccion Facultativa determinarg, con las limitaciones establecidas en
las clausulas 18.1.2 y 20, el documento que en cada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos
que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole
aprobadas por la Administracion, que puedan ser de aplicacién en la ejecucidn de lo
pactado, no eximira al contratista de la obligacién de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato. .

k Ity - :
El contrato a que se refiere el presente pliego tien€ por objete-1a ejecucion de las obras o
trabajos, contemplados en el proyecto aprobadg por la- Admfinistracion, que se sefialan en
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el anexo I, asi como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en
los casos previstos y en la forma establecida en los articulos 202 y 217 de la LCSP.

En el anexo I se indicara si el contrato estd o no sujeto a regulacion armonizada y los
codigos CPV y CPA.

3. Presupuesto de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto méaximo de licitacion es el que figura en el anexo I, en el que se indicara
como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba
soportar la Administracion.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluird, como
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demds tributos, tasas y cénones de
cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente plicgo. .

Todos los gastos que sc originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demas disposiciones de
aplicacion, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitacién entre los costes
directos e indirectos de ejecucién, se consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos
Generales de Estructura.

En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del articulo 76 de
la LCSP no coincida con €l presupuesto de licitacién, se hard constar tal circunstancia en el
anexo I, motivandolo adecuadamente, donde igualmente se indicari si el contrato estd o
no sujeto a regulacion armonizada.

El precio del presente contrato podrd ser obieto de revision, de conformidad con los
articulos 77 a 82, y la Disposicién Transitoria Segunda de la LCSP, a cuyos efectos se
aplicara la formula o indices oficiales recogidas en el anexo I, donde igualmente se
especificara si los precios son 0 no revisables. En el supuesto de que no lo fuesen sdlo se
modificara dicha circunstancia por la prorroga del plazo durante la ejecucion del contrato
por causa imputable a la Administracién o por casos de fuerza mayor, entendiendo portal
los asi establecidos en el articulo 214 de 1a LCSP.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras seran los que figuran en
el proyecto aprobado por la Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicacion
resultante de la oferta econdmica realizada por el licitador.

En el anexo I se establecera igualmente la posibilidad de incluir cldusulas de variacion
de precios en funcién del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de
rendimiento, asi como penalizaciones por incumplimiento de clausulas contractuales, de
conformidad con lo establecido en el articulo 75.4 de la LCSP. :

B ,7

4, Existencia de crédito. o .m e /

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones e;@:@:as que se deriven para la
Administracion del contrato a que se refiere el presentepliego.. "

(t/




man
B

Area de Coniratacidn

En el anexo I se indica el concepto presupuestario con cargo al cual se abonard el
contrato.

5. Plazo de ejecucion.

El plaze de ejecucion del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso, pudieran
establecerse, seran los fijados en el anexo I, y comenzaran con el Acta de Comprobacion del
Replanteo e Inicio de las Obras.

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.

6.1. Aptitud y Capacidad.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de
contratar que sefiala el articulo 49 de la LCSP, y acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos 63 a 65 de 1a LCSP, o, en los
casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas. -

Asi mismo, los empresarios deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que
constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus propios
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estard a lo
dispuesto en los articulos 44, 47 y 48 de la LCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarin obligados
solidariamente, y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacién, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién
temporal deberdn indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participaciébn de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o
mediante unidn temporal de empresarios, siempre que diehd parficipacién pueda provocar
restricciones a la libre concurrencia o supongr-un-trato privilegiado con respecto al resto de
las empresas licitadoras. I ' . :

Vz

6.2. Solvencia.
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a) Para celebrar contratos, los empresarios deberan acreditar estar en posesién de las
condiciones minimas de solvencia econdmica, financiera y técnica que se especifican en las
clausulas 9.2.1.1.d) y e), y 9.2.1.2.a), en las que, asimismo, se indicard la documentacion
requerida para acreditar las mismas. Este requisito serd sustituido por el de la clasificacion,
cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la LCSP.

Cuando no sea exigible clasificacion, para acreditar la solvencia necesaria, el empresario podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
Jjuridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del
contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo aportarse certificado emitido por
el organo de direccion de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal
circunstancia.

b) En el anexo IV podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen, en la oferta o
en la solicitud de participacion, los nombres y la cualificacién profesional del personal
responsable de gjecutar la prestacion.

Asimismo, en el anexo 1V se indicara si los candidatos o licitadores, ademés de acreditar su
solvencia o, en su caso, clasificacion, deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucion
del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos en el
citado anexo se indicara st estos compromisos, que se integrardn en el contrato, tienen el
caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo 206, g) de la LCSP, o si
se establecen penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo 196.1 de la LCSP, para el
caso de que se incumplan por el adjudicatario.

¢) Requisitos de solvencia técnica complementaria.

En los casos adecuados segun el tipo de obra, el 6rgano de contratacion podra exigir en el
Anexo I la presentacion de certificados expedidos por organismos independientes que
acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantia de la calidad, o de gestion
medioambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 69 y 70 de la LCSP.

La Mesa o el 6rgano de contratacion podra recabar del empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentacién de otros
complementarios. :

7. Perfil de contratante,

En ¢l perfil de contratante del érgano de contratacion se publicari la adjudicacion provisional
y definitiva del contrato, asi como cualquier otro dato e informacion referente a su actividad
contractual, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de la LCSP.

El acceso publico al perfil de contratante se efectuard a-través del portal del Ayuntamiento de
Benalmddena, indicado en el anexo I del presente pliego. . "

Se dara publicidad a través del Perfil det—Contratante”del Ayuntamiento, a los
requerimientos de subsanaciones respecto/de la docufientacion presentada por los
licitadores y a las convocatorias de las sesiones de la MeSa de Contratacion cuyas sesiones
sean publicas. S : '
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IL. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

8. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato de obra se adjudicard mediante procedimiento negociado, con o sin publicidad, de
acuerdo con los distintos supuestos contemplados en los articulos 154 y 155 de la LCSP, el
supuesto concreto se especificard en el anexo I, en el que también se establecer la posibilidad
de incluir variantes o mejoras sin repercusién econdmica sobre los elementos y condiciones
establecidos en la clausula 9.2.2. conforme al articulo 131 de la LCSP.

Asi, el procedimiento negociado serd objeto de publicidad en los casos previstos en el
articulo 161 de la LCSP, en los que sera posible la presentacion de ofertas en concurrencia
por cualquier empresario interesado. En los restantes supuestos, no sera necesario dar
publicidad al procedimiento, asegurdndose la concurrencia, mediante la consulta, al menos
a tres empresas capacitadas para la realizacion del objeto del contrato, siempre que ello sea
posible.

En el anexo II-A se determinaran los aspectos econémicos v técnicos que, en su caso, hayan
de ser objeto de negociacion con las empresas.

Los organos de contratacion y el contratista se someteran a la obligacion de confidencialidad
de la infomacion en los términos establecidos en el articulo 124 de la LCSP.

En el procedimiento negociado con publicidad, el érgano de contratacion estara asistido por una
Mesa de contratacion, que serd el organo competente para la valoracién de las ofertas. En el
procedimiento negociado en que no sea necesario publicar anuncios de licitacion la
constitucién de la Mesa serd potestativa para el organo de contratacion. En su caso, se
especificara en el anexo I.

Dicha Mesa estara presidida por el Sr. Alcalde o persona en quien delegue y formaran parte
de la misma, como vocales, el Interventor, la Vicesecretaria- y un Técnico municipal en
funcion del objeto del contrato, o los que legalmente sustituyan a los anteriores. Serd
Secretario de la Mesa el Jefe de la Seccién de Contratacion o el que igualmente le sustituya.

9. Presentacion de las proposiciones o solicitudes.

Cuando se acuda al procedlmxento negociado por concurrir, las circunstancias previstas en el articulo
161.1 de la LCSP el 6rgano de contratacion anunciard la licitacién del contrato en los
correspondientes boletines oficiales asi como en el perfil de contratante.

En los contratos cuyo valor estimado sea superior a 200.000 euros e inferior a 1.000.000 euros, la
publicacidn en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion sustituira a la que debe efectuarse
en ¢l Boletin Oficial del Estado o en el Boletin Oficial de la Pr0v1nc1a

En los restantes supuestos no serd necesario dar pubhcldad al procedlmlento asegurandose la
concurrencia de al menos tres empresas capacitadas. ,

Cada licitador no podra presentar més de una proposicign, i suscribir
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en m4
infraccién de estas normas dara lugar a la no admisién de todas

2

de una unién temporal. La
§ propuestas por él suscritas.
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La presentacion de la proposicion o solicitud de participacién supone la aceptacion incondicionada
por el empresario del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este pliego, sin
salvedad o reserva alguna.

9.1. Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones, asi como en su caso las solicitudes de participacién, junto con la
documentacion preceptiva, se presentardn, dentro del plazo sefialado en el Anexo I, en la Seccién
de Contratacion del Ayuntamiento.

En el anexo I se indicard el tipo de tramitacion del expediente, ordinaria o urgente a los efectos
previstos en la normativa contractual.

Cuando las proposiciones o solicitudes se envien por correo, el empresario debera justificar la
fecha de imposicion del envio en las Oficinas de Correos y anunciara la remisién de su oferta al
Organo de contratacién, en el mismo dia mediante télex, fax o telegrama remitido al numero que
se indique en el anuncio de licitacion. En caso de que asi se indique en el anuncio de licitacion,
podrd enviarse por correo electronico a la direccién sefialada. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no serd admitida la proposicién si es recibida por el 6rgano de contratacién con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposicidn, ésta en ninglin caso sera admitida.

9.2. Forma de presentacion de las proposiciones.

a}  En aquellos casos en que el contrato de obra se adjudique, segin lo especificado en el anexo
L, por el procedimiento negociado con publicidad, los licitadores presentaran, dentro del plazo
seflalado en el Anexo I, solicitud de participacion acompafiada del sobre sefialado con el nimero
1, firmado y cerrado, de forma que se garantice el secreto de su contenido.

El érgano de contratacién, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes,
seleccionara a los que deban pasar a la siguiente fase, a los que invitara, simultdneamente v por
escrito, a presentar sus proposiciones, técnica y econdmica, en los sobres nimero 2 y 3, firmados
y cerrados, dentro del plazo que se sefiale en la propia invitacién. Dicha invitacién contendra
indicacion del lugar, dia y hora de la apertura de proposiciones.

b)  En aquellos casos en que el contrato de obra se adjudique, segtin lo especificado en el anexo I
por el procedimiento negociado sin publicidad, los licitadores presentaran la documentacion
comprendida en los sobres n® 1, 2 y 3 en el plazo que se indique en la invitacién de la
Administracion.,

Toda la documentacién de las proposiciones o solicitudes presentadas deberd venir en castellano.
La documentacion redactada en otra lengua deberd acompaiiarse de la correspondiente traduccion
oficial al castellano.

En el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido siguiendo la
numeracion que se especifica en las cldusulas 9.2.1 y 9.2.2. y9.23.

T
T

La proposicion econdmica y técnica se ajustara a los.:?' pectos objeto-de negociacion que se
contienen en el anexo II-A. ' = o
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Tanto en los casos de procedimiento negociado con publicidad como en los negociados sin
publicidad, en cada uno de los sobres figurard externamente el nombre del licitador vy, en su
caso, del representante, domicilio social, teléfono, correo electrdnico y fax a efectos de
comlélr}icaciones, asi como el titulo de la obra, e incluira la documentacion que a continuacion
se indica:

9.2.1. Sobre n° 1. Titulo: Documentacién acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuacién podran aportarse en original o mediante
copias que tengan caracter de auténticas conforme a la legislacion vigente.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como juridicas, cada uno
de los componentes acreditard su capacidad, personalidad, representacién y solvencia en los
términos previstos en el articulo 48 de la LCSP, debiendo indicar en documento aparte fos
nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participacion
de cada uno de ellos, asi como que asumen el compromiso de constituirse y designar la
persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos
ante la Administracion.

La aportacion del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el art. 72 y
Disposicion Transitoria 4° de la L.C.S.P., acompafiada de una declaracidén expresa responsable,
emitida por el licitador o sus representantes con facultades que figuren en el Registro,
relativo a la no alteracion de los datos que constan en el mismo, podrd sustituir a los
documentos acreditativos de personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacién
profesional empresarial, solvencia econdmico-financiera y clasificaciéon, asi como la
concurrencia 0 no concurrencia de las prohibiciones de contratar que consten en el mismo.

El referido certificado podra ser expedido electrénicamente.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportaran separados en dos carpetas, ordenados
tal como sc¢ indica a continuacién.

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentacion General

En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:

a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido Ia garantia provisional a
favor del érgano de contratacién,

Esta documentacion sélo se aportard en los casos y por la cuantia en que asi se indique
expresamente en el anexo L

La garantia podrd constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 84.1 de la
LCSP. y conforme a los modelos establecidos en los Anexos III, IV, V'y VIdel R.G.L.C.AP.

ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos i

1-Si se constituye la garantia mediante aval, prestadg por alggnewd‘e:”"lf)?banco's, cajas de
firlancieros de crédito y sociedades de
garantia reciproca autorizados para operar en Espafia,

ebeilymt: ¢l documento original.
2-Si se constituyera la garantia mediante seguro de cgucion, celebrado con una entidad

o
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aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberd aportarse ¢l original del certificado
del contrato.

En ambos casos, se estara a lo previsto en el art. 58 del R.G.L.C.AP., a los efectos de los
poderes incluidos en dichos avales o seguros de caucion.

3- Si se constituye en valores de Deuda Publica, deberan aportarse los certificados de
inmovilizacion de los valores anotados.

4- En caso de constituirse en efectivo, debera depositarse en la Caja Municipal.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantia global conforme a lo establecido en el
articulo 86 de la LCSP, deberan aportar certificacion expedida por la Caja Municipal
comprensiva de la existencia de la garantia global y de la suficiencia de 1la misma.

Cuando asi se prevea en el anexo I, la acreditacién de la constitucion de la garantia podra
hacerse mediante medios electronicos, informaticos o telematicos.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podrin
constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en
conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes
de ]la union temporal.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas s6lo tendran que aportar el veinticinco por ciento de
éas garantias que hubieren de constituir, conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31
€ marzo.

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la
adjudicacion provisional del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la
garantia responderd también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula
10.5 conforme al segundo parrafo del articulo 135.4 de la LCSP.

La garantia provisional se extinguird automdticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién definitiva del contrato. En todo caso, Ia garantia
sera retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitucién de la garantia definitiva.

Si algin Hcitador retira su proposicion injustificadamente antes de la adjudicacion
provisional, o si el adjudicatario no constituye la garantia definitiva o, por causas imputables
al mismo, no pudiese formalizarse el contrato, se procederd a la cjecucion.de la garantia
provisional.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestacion a la
solicitud de informacién a que se refiere el articulo 136.3 de la LCSP, o el reconocimiento por
parte del licitador de que su proposicidén adolece de error, o inconsistencia que la hagan
inviable, tendran la consideracion de retirada injustificada de la proposicion. :

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se-agreditara mediante
la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el r‘:lite-ﬁmcfa‘éign@ 11 los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente insgritos, en su ¢asd, en el Registro Piblico
que corresponda, segin el tipo de persona juridica de que s¢ trate..

10



AVUNTAMIENTO = Bas & BENA

Area de Confratacion

2.Los licitadores individuales presentardn copia compulsada, notarial o administrativamente, del
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

3.Cuando sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que constituya el objeto
del conirato una determinada habilitacion empresarial, se¢ acompafiard copia compulsada del
certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.

4.En cuanto a las empresas no espafiolas de Estados Miembros de la Unién Europea, tendran
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacién del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se trate. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorizacion especial o la
pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en él el servicio de que se trate,
deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditard por su inscripcién en el registro procedente de acuerdo
con la legislacién del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion
jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el art. 9 y Anexo 1.1 del Reglamento General
de 1a Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas.

5.Los demas empresarios extranjeros deberan justificar mediante informe, en la forma recogida en
el articulo 44 de la LCSP, que ¢l Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contratacién con la Administracion v con los entes,
organismos o entidades del sector piblico asimilables a los enumerados en el articulo 3, en forma
sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en
relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la
Organizacion Mundial de Comercio.

Ademis serd necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unién
Europea tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditacién de su capacidad de obrar se instrumentard a través de informe de la Misién
Diplomatica Permanente de Espafia en ¢l Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo

ambito territorial radique el domicilio de la empresa., en los términos y condiciones del art. 10 del
R.G.L.C.AP.

¢) Documentos acreditativos de la representacion.

Los que comparezecan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarin poder de representacion,
bastanteado por los Servicios Juridicos de la Corporacién, previo abono de la tasa prevista en la
Ordenanza Fiscal en vigor.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general deberd figurar inscrito, en su caso, en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no serd necesario el
requisito de su previa inscripcién en el Registro Mercantil. IR

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de rep esentaeiﬁn”dﬁa/&g acompafiar copia
compulsada, notarial o administrativamente, de su Documents Nacional e’Identidad o, en su caso,

el documento que haga sus veces.
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d) Clasificacion administrativa.

1.

¢) Documentos que acreditan la solvencia econémica y fin 1‘/K nciera.

Cuando sea exigible clasificacién administrativa de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hara
constar en el anexo I, debiendo presentar el licitador certificado de clasificacion administrativa
exigido, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de Estado, o en su
caso por el érgano equivalente de la Comunidad Auténoma de Andalucia, acompafiado de una
declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de
la misma.

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse mediante la integracién de la
solvencia con medios externos.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracién de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no se exija estar
en posesion de la misma.

La clasificacion de las uniones temporales serd la resultante de la acumulacién de las
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con Io establecido en el articulo 56.5
de la LCSP, asi como en sus normas de desarrollo. En todo caso para proceder a la acumulacién
todas habrdn de haber obtenido previamente la clasificacién como contratista de obras, sin
perjuicio de lo previsto para empresas comunitarias conforme al articulo 48.4 de la LCSP.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser realizadas por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacién
empresarial o profesional, la clasificacién en el grupo correspondiente a esa especializacién,
en el caso de ser exigida, en el anexo 1, podra suplirse por €l compromiso del empresario de
subcontratar la ejecucién de esta porcidn con otros empresarios que dispongan de la
habilitacién y, en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el importe de la parte que
deba ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del contrato.

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, debera aportarse el documento acreditativo
de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesién
de la clasificacion exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para la subsanacion de
defectos u omisiones en la documentacion.

En el caso de empresarios no espafioles de Estados miembros de Ia Unién Europea, no serd
exigible la clasificacion, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unién, sin
petjuicio de la obligacion de acreditar su solvencia conforme al apartado siguiente.

Respecto a los certificados comunitarios de clasificacion, se estara a lo prev1sto en el art. 73
dela L.C.S.P. :

. / .
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Cuando en €] anexo I no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra acreditarse
mediante los medios de admisién y conforme a los criterios fijados en el anexo II-B por el 6rgano
de contratacion.

Se considerara que la empresa tiene solvencia econdmica y financiera si cumple con los criterios que
se sefialan en el citado anexo

f) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, aportaran
declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

g) Declaracion responsable.

Asimismo, los licitadores deberan presentar una declaracion responsable que incluya los siguientes
extremos:

- Tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de
contratar previstas en el articulo 49 de la LCSP.

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
frente al Estado y el Ayuntamiento de Benalmdadena y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracién de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, asi como en la ejecucién de los
contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccion de la
gjecucion de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas, entendiéndose por
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del
Codigo de Comercio.

Esta declaracién incluird expresamente el no haber sido adjudicataria, puesto que su participacion
puede suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, de los contratos que tengan
alguno de los siguientes objetos: redaccion del proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervision
y/o control de las obras que son objeto de la licitacién, ni ser empresa vinculada a los licitadores en el
sentido en que son definidas en el articulo 42 del Codigo de Comercm ni tampoco empresa
colaboradora de los adJudlcatarlos de estos contratos. :

Las referida declaracion se acreditard conforme al modelo establecido en el anexo H—C.

h) Relaciéon de empresas pertenecientes al mismo grup‘ .
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A los efectos de la aplicacion de la regla prevista en el art. 86.1 del R.G.L.C.A.P. y conforme al
parrafo segundo del articulo 129.4 LCSP, los licitadores deberan presentar declaracion
concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, con indicacion de los que se
presentan a licitacion.

En caso de no pertenecer a ningtin grupo, debera aportar declaracion en tal sentido.

i) Acreditacién del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de gestién
medioambiental.

En los casos en que asi sc sefiale en el anexo I, los licitadores presentaran los certificados a que se
refieren los articulos 69y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresario de las normas
de garantia de la calidad, asi como de las normas de gestién medioambiental.

i) Documento de compromiso conforme a la clausula 6.2.

En caso de que en el anexo IV se exija ¢l compromiso de dedicacidn o adscripcion de los medios
personales o materiales suficientes para la ejecucion del contrato, conforme a la clausula 6.2, debera
aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal circunstancia, cuyos
extremos se concretaran conforme a la clausula 9.2.1.2. letra a) cuando asi se exija.

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentacion Técnica.

En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:

a) Documentos que acreditan la solvencia técnica.
La solvencia técnica se acreditard mediante la presentacién de los documentos exigidos en los apartados
siguientes:

1.Cuando en el anexo I se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica quedara acreditada
mediante la presentacién de la documentacién exigida en la clausula 9.2.1.1.d) del presente pliego.

2.Cuando en el anexo Ino se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra acreditarse por
los medios que se establecen en el anexo IV.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme a la

clausula 6.2. de este pliego deberd presentar certificado, emitido por el 6rgano de direccién de la
citada empresa, acreditativo de tal circunstancia.
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9.2.2. Sobre n° 2. Titulo: Aspectos de la proposicién técnica cuya cuantificacion depende de
un juicio de valor.

En este sobre se incluird la documentacion que se indica en el Anexo 1L

Sélo se podran tener en consideracién las variantes o mejoras, si asi se precisa en el Anexo I del
presente pliego, donde igualmente se indica los elementos y condiciones en que quedan
autorizadas.

El licitador, caso de admitirse dichas variantes o mejoras, podra aportar documento, segiin anexo II1,
donde se recojan las mejoras sin repercusion econdmica incluidas en la oferta econdmica presentada, y
que formarin parte del contrato en el supuesto de ser aceptadas por el drgano de
contratacion en el acto de adjudicacién.

En cualquier caso, todas [as propuestas presentadas deberan referirse a los elementos, con los limites
y condiciones técnicas, que se establecen en el anexo I, no considerandose aquellas propuestas
presentadas que se refieran a unidades del proyecto no consideradas susceptibles de variante o
alternativa por el drgano de contratacion.,

La empresa que resulte adjudicataria del contrato estara obligada a completar la propuesta aceptada
por el 6rgano de contratacién a nivel de proyecto de ejecucién, asi como a presentar un estado
comparativo de mediciones y presupuesto de las unidades de proyecto afectadas, en el plazo maximo de
un mes desde la fecha de la formalizacién del contrato de obras y siempre antes de la comprobacién
del replanteo, documentacién que debera contar con la aprobacién por el érgano de contratacion
antes de su ejecucion.

La propuesta de mejora aceptada por el 6rgano de contratacién en la adjudicacion formara parte del
contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.

9.2.3. Sobre n° 3. Titulo: Aspectos econémicos cuya cuantificacién no depende de un juicio de
valor y proposicion econémica.

Dicho sobre tendrd el contenido que se indica en el Anexo V.

La proposicién econémica, debidamente firmada y fechada, deberd ajustarse al modelo oficial que
figura como anexo V.

En la oferta econdmica deberd indicarse, como partida mdependlente el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido que deba ser repercutido. :

En la oferta econdmica se entenderan incluidos a todos los efectos los ,(i/@mé'sftri?tos, tasas y cdnones
de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como tod to$"gastos «u€ se originen para el
adjudicatario, como consecucncia del cumphrmento de/las obli cﬁgs' contempladas en el
presente pliego. g
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Cada licitador solamente podra presentar una proposicion, no siendo admitidas las proposiciones
econdémicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecera
ésta tltima.

No se aceptardn aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente todo aquello que la Administracién estime fundamental para la oferta.

10. Procedimiento de adjudicaciéh.
10.1. Recepcion de documentacion.

Terminado el plazo de recepcién de proposiciones, el funcionario de la Seccién de Contratacién
expedird una certificacién donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo
con los requisitos de la clausula 9.1 pero ain no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de
licitadores, que, junto con los sobres, remitird a la secretaria de la Mesa de contratacién designada por
el rgano de contratacion.

Caso de no constituirse Mesa, dicho certificado se remitira al érgano de contratacion.
10.2. Certificacion, calificacién de documentos e invitacién a presentar ofertas.

En los procedimientos negociados con publicidad o sin publicidad en los que se haya acordado la
constituciéon de Mesa, una vez recibidos los sobres por la Secretaria de la Mesa de contratacion, junto
con el certificado de la persona encargada de la Seccion de Contratacidn, se reunira la misma para
calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara
verbalmente o por medios electrénicos, informadticos o telematicos a los interesados y lo haré piiblico a
través del perfil de contratante del drgano de contratacion, concediéndose un plazo no superior a tres
dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratacién, bajo
apercibimiento de exclusion definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la
subsanacion de la documentacion. La Mesa, igualmente podra solicitar las aclaraciones y requerir
documentacion complementaria, conforme al art. 22 del R.G.L.C.A.P.

Posteriormente la Mesa de Contratacion  se reunird para proponer la admisidn o exclusién de los
solicitantes.

El 6rgano de contratacion una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes,
seleccionarda a los mismos y los invitard simultineamgnte y_ por-esciifo a presentar sus
proposiciones conforme a lo previsto en los articulos 149 y 150 dela L.C,S<P" La fecha de apertura
publica de los Sobres n° 2 y 3 se anunciari en el Perfil del C tratante.d€l Ayuntamiento.
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De tratarse de un procedimiento negociado en el que no se haya acordado la constitucion de Mesa
de Contratacion, los trdmites indicados de calificacién documental y subsanacién se efectuaran
previa y directamente por la Seccién de Contratacion, quien igualmente dard apertura a las
propuestas técnicas y econémicas y podra solicitar los informes que estime pertinentes a los efectos
de la adjudicacién.

10.3. Negociacion del contrato.

En el anexo II-A se estableceran los criterios de adjudicacién sobre los que versardn los aspectos
econdmicos y técnicos objeto de negociacion.

Cuando solo se utilice un criterio de adjudicacion, éste ha de ser necesariamente el del precio mas
bajo. '

Si asi se establece en el anexo I el procedimiento negociado se podra articular en fases sucesivas, a fin
de reducir progresivamente ¢l nimero de ofertas a negociar mediante 1a aplicacién de los criterios de
adjudicacion, indicandose el umbral minimo de puntuacién necesario para continuar en el proceso
selectivo.

El organo de contratacién negociara con los licitadores las ofertas que éstos hayan presentado para
adaptarlas a los aspectos econdmicos y técnicos objeto de negociacion con el fin de identificar la oferta
economicamente mas ventajosa.

10.4. Adjudicacion provisional.

Finalizada la negociacion, el 6rgano de contratacion, una vez valorados los criterios economicos de
conformidad con el anexo II-A, dictard resolucion de adjudicacion provisional del contrato a favor
de la oferta econémicamente mas ventajosa.

De existir igualdad entre la valoracién de las proposiciones, resultarid adjudicataria aquélla que
obtenga una mayor puntuacién en ¢l criterio de adjudicacion que tenga mayor peso en la ponderacién
de los mismos. Y en el caso de que continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya
atribuido a cada criterio.

De persistir la igualdad, la misma se dirimird por sorteo.

El 6rgano de contratacidén podrd, siempre antes de proceder a la adjudicacion provisional, renunciar a
la ejecucion del contrato por razones de interés pliblico debidamente justificadas en el expediente, o
desistir del procedimiento de adjudicacién en caso de haberse producido una infraccién no subsanable
de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

No obstante lo previsto en el pamrafo primero, la adjudicacion provisional al licitador que presente la
oferta econdmicamente mas ventajosa no procedera cuando, de conformidad con lo previsto en el
articulo 136 de la LCSP, ¢l érgano de contratacion estime fundadamente que la-proposicién no pueda
ser cumplida como consecuencia de la inclusion en la. misma de valores, anormales o
desproporcionados, considerando la justificacion efectuada por gl licitader—¥ Tos irformes técnicos
emitidos en el procedimiento realizado en cumplimiento del articilo 136.3 de ] FCSP. A tal fin, en el
anexo VI podrén incluirse los parametros objetivos en funcién de 1os/cuﬁeas' se presumirad que la
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de V}lgl?es angrmales o desproporcionados.
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La adjudicacion provisional concretara y fijara los términos definitivos del contrato.

La resolucion de adjudicacion provisional serd notificada a los candidatos o licitadores, y se publicara
en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion.

Contra la referida resolucién de adjudicacién provisional, y siempre que se trate de un procedimiento de
adjudicacion de contratos sujetos a una regulacion armonizada, podra interponerse el recurso especial en
materia de contratacién a que se refiere la clausula 32 del presente pliego.

10.5. Documentacion previa a la adjudicacion definitiva.

Antes de la adjudicacién definitiva, en el plazo méaximo de quince dias habiles desde el siguiente a Ia
publicacion en el perfil de contratante de la adjudicacion provisional, el adjudicatario deberd presentar
la documentacion justificativa de las siguientes circunstancias, que podran ser expedidas, si asi se
indica en el anexo I, por medios electronicos, informaticos o telematicos:

a) Obligaciones Tributarias.

a.1) Certificacion positiva, expedida por 1a Agencia Estatal de Administracion Tributaria, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracion responsable de no estar

. obligado a presentarlas. Esta certificacion podr4 obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto
263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilizacion de técnicas electrénicas, informéticas y
telematicas por Ja Administracién General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electronico de los ciudadanos a los Servicios Pablicos.

a.2) Certificacion positiva, expedida por el Ayuntamiento de Benalmadena, a peticion del interesado
justificativa de la inexistencia de deudas de carécter tributario municipal.

b) Obligaciones con la Seguridad Social
Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria Termritorial de la Seguridad Social, de hallarse al

corriente en €l cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaracion responsable de
no estar obligado a presentarlas.

Las circunstancias establecidas en las letras a.1) y b) anteriores podran también acreditarse mediante la
aportacién del certificado expedido por los Registros Oficiales previstos en el art. 72 y Disposicion
Transitoria 4* de la L.C.S.P., siempre que el mismo acredite los anteriores extremos, tal como se

indica en la clausula 9.2.1.

¢) Impuesto sobre Actividades Econémicas.
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Justificante de estar dado de alta en ¢l Impuesto sobre Actividades Econémicas v al corriente en el pago
del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del Ultimo ejercicio, a la que se acompafiara
una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.

d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucién, en la Caja Municipal, de una garantia de un 5% del importe
de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicién del 6rgano de
contratacion.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una
nueva constitucion de esta ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara simultdneamente a
la constitucion de la definitiva.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas, solo tendran que aportar el veinticinco por ciento de las
garantias que hubieren de constituir conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo.

Ademas, cuando asi se indique en ¢l anexo Iy de conformidad con el articulo 83.2 de la LCSP, se
podra exigir una garantia complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicacion del
contrato, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por 100 del precio del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcidn con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el
acuerdo de modificacion.

L.a devolucién o cancelacion de la garantia definitiva se realizard una vez producido el vencimiento

del plazo de garantia sefialado en el anexo I, y cumplido satisfactoriamente ¢l contrato, o resuelto éste
sin culpa del contratista.

¢) Escritura de formalizacién de la Unién Temporal de Empresarios.

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario provisional sea una unién temporal de empresarios,
debera aportar la escritura piblica de formatizacion de la misma, cuya duracidn serd coincidente con la
del contrato hasta su extincion.

f) Otra documentacién.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicién de

los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme
al articulo 53.2 de la LCSP que le reclame el érgano de contratacion.

10.6. Adjudicacion definitiva del contrato.
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Transcurridos 15 dias hébiles desde la adjudicacién provisional, y presentada la documentacién
sefialada en el apartado anterior, en ¢l plazo maximo de 10 dias habiles, se elevara a definitiva la
adjudicacion provisional.

La resolucion de adjudicacion definitiva serd publicada en el perfil de contratante, asi como
notificada directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores, sin perjuicio de su publicacién en
los correspondientes periodicos oficiales.

El contrato se perfecciona mediante su adjudicacién definitiva y salvo que se indique otra cosa en
su clausulado se entenderan celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del organo de
contratacion.

11. Formalizacién del contrato.

Antes de la formalizacién del contrato, el adjudicatario deberd acreditar ante el érgano gestor haber
abonado el importe total de los anuncios de licitacidn y, en su caso, el de la publicacin en otros medios
de difusién, dentro de los limites méximos de posible repercusién establecidos en el anexo L

El contrato se formalizard en documento administrativo, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar
desde el siguiente al de la notificacién de la adjudicacion definitiva, constituyendo dicho documento
titnlo suficiente para acceder a cualquier registro publico.

El contratista podra solicitar que ¢l contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos,

Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Administracién podrd acordar la resolucién del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el
apartado 3 del articulo 140 de la LCSP.

Simultianeamente con la firma del contrato, deberd ser firmado por el adjudicatario el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

111. EJECUCION DEL CONTRATO.

12. Actuaciones previas al inicio de las obras.

La realizacion de los trabajos se efectuard bajo la coordinacién, supervisidn_y control de la
Administracion. En el Anexo I se determina el responsable del presente cenifrato, el cual sera el
encargado de supervisar la ejecucion del mismo y adoptar las ."d/éeis-iaﬁ“és y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la comprobacién, vig}mcia 'y _cofrecta realizacion de la

prestacion pactada.
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A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, el Responsable del contrato y el personal a su
servicio, podran inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar 1a informacion
gue estimen oportuna para €l correcto control de las mismas.

Con dicha finalidad, tanto el Responsable del Contrato como los Servicios Técnicos de la
Administracion de ¢l dependiente y , en su caso la auditoria de calidad designada por ésta, tendran
libre acceso a la obra, quedando el contratista obligado a facilitar la visita asi como los medios
necesarios para la realizacion de las actuaciones pertinentes.

Las facultades del Responsable del contrato se entenderan, sin perjuicio de las que correspondan a
la Direccion Facultativa.

12.1. Seguridad y salud en el trabajo.

El contratista estard obligado al estricto cumplimiento de toda la normativa relativa a la seguridad y
salud en el trabajo, que le competan conforme a la legislacién sectorial de aplicacion, observando
escrupulosamente toda la normativa relativa a prevencion de riesgos laborales, teniendo contratad, antes
del comienzo de las obras, un servicio de prevencion ajeno o en su caso, indicar €l modo asumido por
la empresa para el desarrollo de las tareas preventivas, debiendo asimismo disponer de Plan de
Prevencion de Riesgos Laborales vy estar debidamente implantado en la empresa. El contratista,
igualmente, deberd dar cumplimiento a otras obligaciones que pudiera determinar el Servicio de
Prevencion del Ayuntamiento y que éste le notifique al contratista.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulacién exigida legalmente, y
suscrito por la empresa adjudicataria, junto con el informe favorable del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud, debera ser presentado a la Administracion, en el plazo maximo de 20 dias hdbiles
desde la formalizacién del contrato {0 de 10 dias habiles desde la notificacion de la adjudicacion
definitiva, en casos de tramitacion urgente del expediente), al objeto de que pueda ser aprobado por
¢ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar
efectivamente.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacién supondra una penalizacién diaria
de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera
certificacion,

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y
elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacidn vigente sobre la
materia, por las normas de buena construccién, y por las especificaciones y prescripciones recogidas
en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el
Estudio de Seguridad y Salud afectado de 1a baja de adjudicacion, en su caso.

El contratista, antes del comienzo de las obras, deberd certificar que la empresa cumple las
obligaciones establecidas por la legislacion en materia de Prevencion de Riesgos Labaorales.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio
de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre 1a materia habran de ser ubicados en los
lugares indicados en ¢l citado estudio, salvo autorizacién expresa de la Administracidn en otro senfido.
En todo caso seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cual uier——\@jacién que se
plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos 1‘@@51@/3;9 .servicios, una vez
aprobado el plan, requerird la previa modificacion del mismo,/asi como sp-posterior informe y
aprobacion en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. ' :
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Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con
la autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

El contratista estard obligado a comunicar a la autoridad laboral la apertura del centro de trabajo,
en los términos previstos de la legislacion sectorial de aplicacion.

12.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

El contratista, de por si o como sustituto de la Administracidn, est4 obligado a gestionar el otorgamiento
de cunantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y
ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo ptblico o privado sean necesarios para el
inicio, ejecucioén y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracién los
documentos que para cllo sean necesarios, sin perjuicio de la actuacién que a esta tltima le
corresponda,

Asi mismo, el contratista estard obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe
de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos
referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos
que seran de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracion de
haber cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
economica y conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacién de pago al
adjudicatario del contrato celebrado. El contratista indemnizara a la Administracién por cualquier
perjuicio que ocasione ¢l incumplimiento de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista quedari
legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la
Administracién contratante.

12.3. Seguros.

1. El contratista, ademds de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad,
estd obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras, siempre que éstas sean de las previstas
en el art. 106.a de la L.C.S.P., un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su
presupuesto de adjudicacion, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, €l érgano de
contratacion, Ayuntamiento de Benalmadena. Dicho seguro cubrird el referido riesgo hasta la
recepcion de la obra por 1a Administracion.

La Administracion podrd proceder a la suspension del pago de certificaciones, hasta tanto el
contratista acredite el cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo de suspensién sea
computable a efectos de indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones.

2. Igualmente debera tener suscrito un seguro obligatorio de construccién por accidente, un seguro de
responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a personas como-a cosas, asi-como por dafios
producidos a la Administracion, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato.

e
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Antes del inicio de la ejecucion del contrato, el contratista presentara a la Direccién Facultativa y
Coordinacion en materia de Seguridad y Satud relacién detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habrin
de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras,

¢) Si en el Anexo I se permite la subcontratacion, partes de la obra a realizar mediante subcontratas,
con indicacion del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 210 de 1a LCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras deber4 existir un Libro de Subcontratacién en el que la empresa
constructora mantenga permanentemente actualizada la relacién de subcontratistas y las partidas con
ellos contratadas.

d) En el caso de que en el anexo I se establezca que la realizacion del control de calidad de la obra esté
incluida en el contrato, se presentarin tres propuestas de designacion de la empresa con la que se
pretende contratar la realizacion de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberan estar
debidamente acreditadas.

Las empresas propuestas no podran, en ningln caso, ser empresas vinculadas al adjudicatario de las
obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 129 de Ia LCSP.

¢) La persona designada como Jefe de Obra con capacidad para representar a la empresa en todo cuanto
se refiera a la ejecucion de la obra y que quedara adscrito permanentemente a la misma con dedicacién
plena durante el tiempo de ejecucién de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a
pie de obra.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda originar
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

13. Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el anexo I se establezea que la tramitacion del expediente es ordinaria, se
procedera a efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo maximo de un mes desde la firma del
contrato salvo que en el anexo I se hubiese consignado uno menor, segiin lo previsto en el articulo 212
de la LCSP, autorizandose, en su caso, el inicio de las obras.

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitacion es urgente, la comprobacion del
replanteo y el inicio de las obras se efectuara en el plazo maximo de 15 dias habiles, contados a partir
de la notificacién de la adjudicacién definitiva del contrato, aunque no se haya formalizado el
correspondiente documento publico o contrato administrativo, siempre que se haya constituido la
garantia definitiva correspondiente y se haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

14. Programa de trabajo.

El contratista estard obligado, si asi se exige en el Angxo 1, y én.toi . casb si la gjecucidn de la obra esta
prevista en mas de una anualidad, a presentar a la Administrgeon un programa de trabajo, en el plazo
de 30 dias naturales, contados desde la formalizacion del eOntrato, o de 15 si se trata de expedientes
urgentes. S

23



AYUNTAMIENTO

Area de Contratacidn

En el programa de trabajo se incluirdn los datos exigidos en el articulo 144.3 del R.G.LC.A.P.,
debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el anexo 1, salvo que la Administracion
autorice la modificacion del mismo.,

La Administracién resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 15 dias siguientes
a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro
de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

15. Direccion facultativa e inspeccion de las obras.

15.1.La Direccidn Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Obra, la Direccidon de la
Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente
por los servicios técnicos de la Administracion o por técnicos por ella contratados.

La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en
las unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacidn. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decisién alguna que pueda
implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo
dispuesto en la cldusula 20 del presente pliego.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién
Facultativa, no generard obligacion alguna para la Administracion, quedando ademds el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus
respectivos contratos.

En la oficina de obras deberd existir un libro de 6rdenes, un libro de incidencias y un libro de
‘subcontratacion, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
Direccién Facultativa de Ia obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para
el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

15.2.Incumbe a la Administracién, a través del Responsable del Contrato, ejercer de manera
continuada y directa, la coordinacion, supervision, control y seguimiento del contrato.

15.3.El contratista facilitar4 a la Administracidn, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién o para
aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion con la realizacion de las obras.

16. Prescripciones para la ejecucién de las obras.

16.1 Obligaciones laborales, sociales y econémicas d contratj a

o~
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El personal adscrito por el contratista a la prestacién objeto del contrato, no tendrd ninguna relacion
laboral con la Administracion, bajo ningin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el
cual tendrd todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El confratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo €l gasto que ello origine.

En general, el contratista responderi de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o
de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que
pueda repercutir contra la Administracién ninguna multa, sancion o cualquier tipo de responsabilidad
que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizara a la Administracién de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque cllo le venga
impuesto por resolucion judicial o administrativa.

16.2 Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

1. La realizacién del control de calidad de 1a obra estd incluida en el contrato, la Administracién
designard, de entre las tres propuestas presentadas por el contratista de la obra, a la entidad piblica
o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los
ensayos, controles, pruebas y analisis previstos en esta clausula.

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realizacion de los ensayos y analisis no
podrén ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el articulo 129 de la
LCSP, y deberan estar debidamente acreditadas.

2. El control de calidad de la obra mncluira;

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento prornulgadas por la Administracién que versen sobre condiciones u
homologaciones que han de reunir los mismos.

b) Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccién Facultativa o €]
Responsable del Contrato estimen pertinentes, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.l.) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o el Coordinador del trabajo estimen
pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucién de la cimentacion, estructura, albaml tayy acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalacion: e f

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como d estanqueldad etachadas y cubjertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Sattd.

-
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Los costes de gjecucién de los ensayos, andlisis, pruebas o controles para verificar tales condiciones,
se constderaran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto
desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto
aprobado.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes mensuales
donde se indicardn las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucién de la obra
proyectada. Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacién generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por €l contratista, podrén ser ejecutados por la Administracion y su
importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

3.En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacién de
unidades de obra mal ¢ ecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta en
su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior, no son realizados y
abonados por ¢l contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccién Facultativa,
previa autorizacion de la Administracién, y su importe sera deducido de las certificaciones de obra
mensuales correspondientes. '

16.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos a emplear
en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos contractuales
del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista debera proveerse de
los suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o
localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién especificos de un
producto industrial para designar a éste, se entenderd que tal mencién se refiere a las calidades y
caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista, previa conformidad de la Direccién
Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente
los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o. auterizaciones para determinados productos
industriales a emplear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan
de aquéllos.

16.4. Oficina de la empresa y de obras.

La empresa adjudicataria deber4 tener una oficina, en la que exista un representante legal de la empresa
con poderes bastantes para el pleno desarrollo v ejecucion del contrato.

Igualmente, dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la,ééémjnjstracién en otro
sentido, deberd ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares-y Persehal técnico, debiendo
conservar en ella copia autorizada de los documentos congfactuales del proyécto o proyectos base del
contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el copfrol y seguimiénto del plan de Seguridad v
Salud en las Obras, y el de Subcontratacién, el Plan de¢/Seguridad-¢ Salud, v cuanta documentacion
sea asimismo necesaria para €l correcto desarrollo de la'ejecuciont de las obras,

-
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16.5. Seiializacion de la obra y del edificio.
1. El contratista vendréa obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion:

a) De la Obra:

a.1) Adquisicion, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucién de los carteles de
obras, en lugares que sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y nimero de carteles serdn determinados en cada caso concreto por la
Administracion, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberin ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demaés
caracteristicas establecidos por la Administracion.

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecucién de las obras debera contar
con la autorizacién previa de la Administracion, y ser de menores dimensiones y estar colocado en
posicion inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracién reclamar en cualquier
momento la retirada o reubicacion de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificaciéon serd necesario la presentacion de la documentacion
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

a.2.) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de
Seguridad y Salud aprobados por la Administracion, asi como las exigidas por las disposiciones
vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecucion de las mismas.

b) Del Edificio:

b.l.) Adquisicién y colocacion de la sefializacidén exterior del edificio, la cual debera asi mismo

ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demés caracteristicas establecidos por la
Administracion.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a colocar,
sus dimensiones, texto y nimero de elementos de sefializacion serdn determinados en cada caso
concreto por la Administracion, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento del edificio.

b2) Adquisicién y colocacion de la sefializaci6n interior del edificio, conforme a los mismos criterios
establecidos en ¢l apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo, monfard cualquier otra sefializacion de cardcter informativo que suministre la
Administracién a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacién.

Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefializacién que
no forme parte definitiva del propio edificio, deberd ser retirada una vez finalizadas las obras y con
anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacién previa de
la Direccion Facultativa. .

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta cliusula, con excepcién de la
indicada en el apartado b).2, en el caso de que no se encuentren desglosados—en el presupuesto del
proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos geferales-del proyecto-de obra licitado y por
consiguiente en la oferta econdmica presentada. Asi mi se considerag4ficluidos los costes de las
obras que sean necesarias para la correcta colocacion de dicha sefiali ' '

/"&
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16.6. Obligacion de sigilo.

El adjudicatario estard obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a terceros sobre la materia objeto
del contrato, ni permitir e] acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con
la previa autorizacion de la Administracion.

El adjudicatario no podrd, sin previa autorizacién escrita de la Administracién, publicar noticias,
dibujos ni fotografias de 1as obras, ni autorizar a terceros su publicacién.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como causa
de resolucion del contrato.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar
directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo,
crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.

16.7. Subcontratacion.

1. El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo que se
indique lo contrario en el Anexo I o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que aquel ha
de ejecutarse directamente por el adjudicatario. Dicha subcontratacion quedara sometida a lo
previsto en el art. 210 de la LCSP.

2.El contratista, deberd cumplir con la legislacion vigente en materia de subcontratacion, en concreto
dard escrupuloso cumplimiento a la Ley 32/06, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratacién en
el sector de la construccién y a lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto por el que
se desarrolla dicha Ley y cualquier otra normativa que posteriormente regule la subcontratacion.

Asimismo, en el Anexo I se podra establecer la obligatoriedad del licitador de indicar en su oferta la
parte del contrato que tenga previsto subcontratar.

3.Cuando se especifique en el anexo 1, el contratista estard obligado a subcontratar las partes de obras
indicadas en el mismo, y por el porcentaje del presupuesto del contrato que también se determine.
El incumplimiento de esta condicién especial de ejecucion supondra la imposicién de una penalizacién
contractual del 5% del presupuesto del contrato, o de un 10% cuando resultase un perjuicio a la parte de
obra a que se refiere, pudiéndose alternativamente en este 1iltimo caso resolver el contrato por causa
imputable al contratista. Todo ello sin perjuicio de la reparacién que proceda y de la indemnizacién de
los perjuicios ocasionados a la Administracion.

17. Plazos y penalidades.

1.El contratista queda obligado al cumplimiento del confrato dentro del ‘plazo total fijado para su
realizacion en €l anexo L, asi como de los plazos parciales s WQnﬁlfm anexo.

ci6n previa por parte de la

2.La constituciéon en mora por el contratista no précisara mt : i
con dicho retraso se aplicara

Administracién. La imposicién de penalidades cphsecuen
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automaticamente por el érgano de contratacién.

St llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en
mora por causas imputables al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, en la forma y
condiciones establecidas en el articulo 196 de la LCSP, por la resolucién del contrato con pérdida
de garantia definitiva o por la imposicién de las penalidades establecidas en el citado articulo.

En el Anexo [ podran establecerse otras penalidades distintas a las previstas en el art. 196 de la
L.C.S.P., atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato v si ello se considera necesario
para su correcta ejecucion.

En el caso de que el contrato incluyera clausula de revision de precios y el incumplimiento del plazo
fuera imputable al contratista, se procederd en la forma y en los términos previstos en el articulo 81 de
la LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener derecho la
Administracion, por daflos y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estara a lo dispuesto en el articulo 197.2
de la LCSP.

3. El anexo I podré incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto
del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de
gjecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 53.2 y 102.1 de la LCSP.
Estas penalidades serdn proporcionales a [a gravedad del incumplimiento, y su cuantia no podra ser
superior al 10% del presupuesto del contrato.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en el que
necesariamente tendra lugar tramite de alegaciones al contratista.

Dichas penalidades se tmpondran por acuerdo del 6rgano de contratacién a propuesta del
responsable del contrato, si se hubiese designado éste y se haran efectivas mediante deduccién de
las cantidades que en concepto de pago parcial o total, deban abonarse al contratista o sobre la
garantia constituida, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

18. Régimen de pagos.
18.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicién y descripcién de la
unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones establecidas
en el proyecto y a las normas de buena construccion, se consideraran incluidos en el precio de la misma,
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicién o descripcidn de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos,
segun la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecucion de la
obra o parte de ¢sta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sine-al cénjunto o a una parte
de la obra, se consideraran siempre incluidos en el porcentaje aplicado-de Costes iridirectos y, por tanto, en
los precios del proyecto. Por todo ello, se hallardan comprendidos en 'CI%; gastos, entre otros, los

relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisiongles, servicios y obras accesorias de
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todo tipo que se precisen para la gjecucion de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la
forma de suministro o aprovisionamiento.

Los precios unitarios de gjecucion material condicionaran la ejecucion de las unidades de obra a que se
refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes, complementandose,
siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y en los deméas documentos del proyecto.

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran validos, cualquiera que sea ¢l tipo de
tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracién y tanto si se confeccionan en la
propia obra como si llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Direccién Facultativa de la obra
determinara el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningin
caso la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccion Facultativa v el contratista sobre la necesidad o no de
cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucion a
adoptar y su posible valoracién econdmica, ésta serd resuelta por el Responsable del Contrato, sin
que pueda, en ningun caso, ser ello motivo de paralizacion o ralentizacion de las obras.

18.2. Anualidades.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en el
~ programa de frabajo aprobado y aceptado por la Administracion, el contratista no tendrd derecho a
percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

La Administracion tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo
efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del R.G.LC.A.P.

18.3.Abonos de las unidades de obra.

1. El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecion al proyecto
aprobado, en los términos establecidos en la LCSP vy en el presente pliego.

El contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por
instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155 y 156 del
R.G.LC.A.P., debiendo asegurarse los referidos pagos mediante 1a prestacion de garantia.

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 215 de la
LCSP, la Direccion Facultativa expedird, mensualmente, salvo que en el Anexo I se disponga una
periodicidad distinta, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de
tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacién y recepcion de las obras que comprenden.

La Direccién Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del R G.L.C. AP,
realizard, con la antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del
estado de las obras, la correspondiente relacién valorada a origen y, cuando asi proceda por su
periodicidad, las certificaciones de obra y de direccién obren en poder de'la Administracion y del
contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan. -

—

La audiencia al contratista sobre la documentacion exp/réé\a‘dﬁ“éﬁ'_ el parrafo”anterior se efectuara de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del R.G/ C.AP. o
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Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del R.G.LC.A.P. y a los indicados en
los parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las certificaciones de obras o de
los correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato, a los efectos
previstos en el apartado 4 del articulo 200 de la LCSP, el décimo dia del mes siguiente al que
correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicacion lo previsto en los articulos
144.4 y 152 del R.G.LC.A.P., asi como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los
que el Director de Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses
de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

Ast mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en
el contrato no se contara el plazo previsto en el articulo 200 de la LCSP desde la fecha de su expedicion,
sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de
trabajo aprobados deberian producirse.

3. El procedimiento para la medicion y valoracién de las obras que se certifiquen se realizard de
acuerdo con lo establecido en los articulos 147 y 148 del R.G.L.C.A.P.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra, atenderan a los fijados
en el Pliego de Prescripciones Téenicas Particulares del proyecto aprobado por la Administracion, o en su
defecto a los indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios
descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente
establecidos, se atendera al siguiente orden de prelacion:

a)Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicién de los precios unitarios.
b)Los seguidos en la medicion del proyecto, sin que en ningiin caso los errores, excesos o imprecisiones
de dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

4. Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a)Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la clausula 16.2.b) del
presente pliego.

b)la relacion valorada.

c)Copia del Libro de Ordenes.

d)Copia del Libro de Incidencias.

¢)Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f)Relacién actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del
presupuesto de

las mismas, a los efectos previstos en el articulo 210 de la LCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran las variaciones de
medicion que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las
certificaciones mensuales no se podra recoger mayor medicion que la que figura para cada una de las
partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medicién, que en su caso
hubiera, para la certificacién final de las obras.

5. Igualmente, la Direccion Facultativa deberd redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por
revision de precios. T

18.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas ecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadgso 1o ajustadas al proyecto
aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitatiVas y cuantitativas definidas para
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las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con
las prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que
puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones del
proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del
mismo, es decir, cuando las obras defectuosas 0 mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales
como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acistico,
accesibilidad, proteccién contra incendios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccidn Facultativa, con
la autorizacion previa de la Administracién.

En este caso la Direccion Facultativa deberd, asi mismo, proponer a la Administracién la
consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los
siguientes criterios:

a)Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con
mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos
constructivos, la Direccién Facultativa podrd proponer su aceptacion, con las cotas y
dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a
no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta,
y con estricta sujecion al proyecto aprobado,

b)Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los
establecidos en ¢l apartado a) anterior, la propuesta de la Direccidn Facultativa
contemplard una minoracién de los precios contratados, de las obras defectuosas mal
ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviacion respecto del valor especifico. Esta
minoracion serd como minimo del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracion de precios se razonardn y justificardn los mismos en
base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto.

Los precios minorados seran fijados por la Administracion a la vista de la propuesta de la Direccién
Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler,
reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto
aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de
parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como:
salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustico, accesibilidad,
proteccion contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccion Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre
antes de su recepcidn, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin
alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a
otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y.reconstrucciones (e sean necesarias,
siendo de cuenta del contratista el coste correspondiente y si '
plazo contractual. A
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3. La Direccion Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para
comprobar la existencia de mala ejecucion o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la
gjecucion de las obras, ordenard efectuar en cualquier momento los andlisis, pruebas o ensayos,
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando
cuenta de ello, con caricter previo, y a su terminacion, a la Administracion. Si del resultado de las
pruebas se comprobase que no existe vicio oculto imputable a la ejecucion de la obra, los gastos
ocasionados por dichos analisis, ensayos o pruebas no serdn a cargo del contratista.

18.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.

El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuara, con
la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, e incluiran las unidades, en relacion a
la Seguridad y Salud, realmente ejecutadas en el periodo.

19. Suspension del contrato de obras.

Si la Administracién acordase la suspensién del contrato o ésta tuviese lugar por aplicacién de lo
previsto en el art. 200 de la L.C.S.P., se levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias
que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucion de aquel. Acordada la suspension, la
Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por este.

La indemnizacion solicitada por el confratista, por los dafios y perjuicios producidos, deberd estar
completamente justificada documentalmente y en ningin caso podra ser superior a la cantidad que resulte
de multiplicar el numero de meses de paralizacion por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de
costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista
de ¢jecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacion.

En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir afectase sélo a una parte de las
obras en ejecucién, se calculard el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los calculos indicados en el ultimo
parrafo del apartado anterior para determinar el tope maximo de la indemnizacién.

En caso de Suspension Temporal Parcial, debera determinarse por la Administracion, previa andiencia del
confratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesion de la prérroga que proceda.

20. Modificacion del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacién podra introducir modificaciones, por razon de
interés publico, en los elementos que lo integran, y para atender a causas imprevistas. Estas
modificaciones no podran afectar a las modificaciones esen01ales del contrato, estandose a lo previsto
enel art. 217 dela L.C.S.P.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a
unidades de obra, sin autorizacién previa de la Adminis

ucion, alteraciones en las
cién coptrafante. Asi mismo, en caso de
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discordancias enfre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decisién alguna que pueda
implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo
dispuesto en la cldusula 18.1.2.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracion contratante, atin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion
Facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademads el contratista obligado
a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
que la Administracion pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, seran obligatorias para el contratista las
modificaciones en el contrato de obras que, con arreglo a lo establecido en el articulo 202 de la LCSP,
produzcan aumento, reduccidn o supresion de las unidades de obra o sustitucion de una clase de fabrica por
otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresion o reduccion de
obras, ¢l contratista no tendrd derecho a reclamar indemnizacion alguna, sin perjuicio de lo que se
establece en el articulo 220 ¢) de la LCSP.

En €l caso de que las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no comprendidas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas se estara a lo preceptuado en el articulo
217 dela LCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formacioén de los
nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de aplicacion, los fijados en las
descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su
defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicacion del contrato.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la estructura de costes adoptada
para los precios del proyecto. De modo que para el clculo y descomposicion de precios, determinacion de
cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios
de los componentes se aplicardn iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para
elaborar los nuevos precios se tomaréan, cuando resulten de aplicacién y siempre que no existan errores en
los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las
descomposiciones de los precios del proyecto o en sus Anexos o, en su defecto, cuando existan, en el
Banco de Precios a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar serd el mismo que el del proyecto aprobado.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar todas las medidas precisas
para facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la Administracién o por el empresario
que esta designe, debiendo indemnizar a la administracion por cualqmer pegulclo que ocasione el
mcumphrmento de esta obligacion. .
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Cuando la Direccién Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara del érgano de
contratacion autorizacién para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciard con caricter de
urgencia con las actuaciones previstas en el articulo 217.3 de la LCSP .

21. Recepcion de las obras.

1. El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcién, debera entregar a la
Administracién original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y
encuadernados:

a) Planos y demds documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.
Estos documentos se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la Administracion.

b) Relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion.
¢) Libro de Ordenes.
d) Libro de Incidencias.

¢) Libro de Subcontratacion, donde se especificara la relacion de proveedores, fabricantes y
procedencia de los materiales.

f) Homologaciones, certificados, s¢llos y demds garantias de los materiales o elementos colocados
en obra que lo requieran o lo posecan.

‘De estos elementos se¢ desglosardn, en documento aparte, aquélios que procedan en aplicacion de la
normativa de proteccion contra incendios.

g) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y
agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

1) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las prucbas finales y puesta en
servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

7) La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

k) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra,

1) Cualquier otro documento que asi se establezca en el anexo VII del presente pliego.

Dichos documentos deberédn ser titulados a nombre de la Administracién o de la persona o entidad que
ésta designe. a Lo .

2. Igualmente, antes de la recepcion, el contratista debera realizar las actuaciones-que a continuacién

se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto Ig recepcion:
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a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi como cualquier
otro cartel o sefializacién que no forme parte de la sefializacion definitiva del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble v, en su caso, de la urbanizacién objeto de las obras, de tal forma
que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacién de
limpicza.

3. La recepcidn se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 218 de la LCSP, y 163 y 164
del R.G.ILC.A.P. En su caso, se establecera, en el Anexo I, un plazo distinto al previsto en el art. 163 del
R.G.L.C.A.P. para el aviso de terminacion.

4. Desde la finalizacién de la ejecucion de las obras hasta su recepcion el contratista queda obligado, a su
costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que en ella se
produzcan. Asi mismo vendra obligado a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando a tales
efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

22. Certificacion final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de
la fecha de recepcion, el Organo de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras
gjecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

A estos efectos, y de conformidad con el art. 166 del R.G.L.C.A.P., recibidas las obras se procederd
seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista, formulandose por el director de la
obra, en el plazo maximo de un mes desde la recepcion, salvo que se sefiale otro distinto en el Anexo I, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion de la
obra se fijara la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificado el contratista para dicho
acto.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de la obra y el
- contratista, retirando un gjemplar cada uno de los ﬁrmantes y remitiéndose ¢l tercero por el director de la
obra al érgano de contratacion.

Si el confratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le serd remitido por el director de la
obra para que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos.

Sobre 1a base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha
de recepcion, el director de la obra redactara la correspondiente relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo anterior, el
director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

2. El contratista tendrd derecho al abono, con arreglo a los precios. convenidos, de la obra que realmente
hava ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las drdenes dadas por escrito por la Administracion,
o por la Direccion Facultativa con la autorizacion de ésta, siempre que no respondan a la correccion de
deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen realizado umdad%c;gbra CON Mayores
dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto apropado, sin la preceptiva autorizacion, se
tomaran las de estos Ultimos, y si resultasen menores. Ai \eTsiones las que figuran en
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Los criterios técnicos a seguir para la medicidén de las distintas unidades de obra serdn los fijados en la
clausula 18.3.3 del presente pliego.

No procedera recoger en la certificacion final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad
y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcién.

3. La certificacion final de las obras se elaborara segin el modelo establecido al efecto por la
Administracién, y debera contener la signiente documentacion:

4) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de
liquidacion, justificacién de las
variaciones de medicion.

b)Acta de recepcion de la obra.

c)Acta de medicion final de la obra.

d)Medicién de la obra realmente ejecutada.

e)Presupuesto comparativo.

PHRelacion de certificaciones expedidas a la contrata.

g)Relacion de minutas de honorarios expedidas a la Direccién Facultativa,

h) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.

1) Revisién de precios que proceda en su caso,

j) Planos definitivos de la obra.

4, La certificacion final de las obras ejecutadas sera aprobada por el 6rgano de contratacion, dentro
del plazo de dos meses contados a partir de la recepcion de la obra.

23. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion (L.O.E.), el plazo de garantia del presente contrato serd el fijado en el anexo I,
y comenzara a contar a partir de la recepcion del mismo, ya sea total o parcial.

Durante el plazo de garantia cuidar el contratista de la conservacion y policia de las obras.

Antes de la finalizacidn del plazo de garantia la Administracién podra requerir al contratista la subsanacidon
de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el
plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado 1a subsanacién de conformidad para
la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 219 de 1a LCSP, si la obra se arruina con posterioridad a
la expiracidn del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince
afios, a contar desde la recepcion.

24, Liguidacion de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, v en los plazos establecidos en la LCSP vy sus normas de desarrollo,
se redactard la correspondiente liquidacion del contrato de obras. '

- - - - . o . e <y -
La liquidacion de las obras se efectuard con los mismos c;fﬂcmocumym establecidos en la

clausula 22 del presente pliego, para la realizacién de la cerfificacién finak-de las obras.

-
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2. En el caso de resolucion del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de
liquidacion de obras se restard de la valoracion correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el
importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracidn, solo se tendra en cuenta la que corresponda a
aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto funcionamiento
o terminacién, valorandose conforme a la descomposicion de los precios unitarios y, dentro de ellas,
unicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria € instalaciones no podran
considerarse en el caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolucion del contrato imputables a 1la Administracion, el contratista
adjudicatario tendré derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnizacion prevista
en el articulo 222 de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por €l contratista en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las correspondientes a unidades de
obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose como base, para valorar estas
ultimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u
omisiones en las mismas, en cuyo caso se valorardn en funcién de los materiales y medios que se estimen
hayan sido necesarios para la realizacion de la obra ejecutada. '

De otro lado, se considerardn también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones
provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de obra.

La valoracién de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijard en base al desglose de
porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, segin se
haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o
publicacién que verse sobre la materia.

25. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

1.81 como consecuencia de retrasos en ¢l pago del precio por parte de la Administracion procediera el
abono de intereses de demora, los mismos se calculardn considerando las fechas de expedicion de las
certificaciones incluidas en la cliusula 18, y el cumplimiento de los plazos para su devengo establecidos
en los articulos 200 de 1a LCSP y 166.9 y 169.3 del R.G.L.C.A.P.

2.A estos efectos el abono de interés al contratista se efectuard de conformidad con los siguientes
criterios:

a) El interés de demora se calculara sobre el importe de la obligacion pecuniaria principal, excluidos
el .V.A. y los demas tributos que graven la operacion.

b) Asismismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades
que rijan en el contrato no se contara el plazo previsto en el articulo 200.4 de la LCSP desde la
fecha de su expedicion, sino desde aquella otra posterior en la que con.arreglo a las condiciones
convenidas y programas de trabajo aprobados deberian producirse.
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3.Seré requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de
intereses de demora y de la indemnizacién por costes de cobro el cumplimiento por su parte de
las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento debera acreditar:

a) El haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores del contrato
de que se trate, dentro de los limites legales, para el pago de las prestaciones pecuniarias a que
esté obligado, acompaiiando a tal fin la justificacion documental acreditativa de dicho
cumplimiento.

b)El haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso las
contenidas en su oferta, y especialmente las referentes a los plazos total y parciales, asi como los
del ritmo de gjecucion de la obra establecido en el Programa de Trabajo aprobado por la
Administracién. A estos efectos se acompafiara certificado de la Direccién Facultativa de la obra
conformado por el Responsable del Contrato designado por la Administracion.

26. Resolucion del contrato.

Ser4 cansa de resolucion del contrato las previstas en fos articulos 206 y 220 de la LCSP, y sin
perjuicio de las que expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que se fijan a
continuacidn, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y
salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto a los
datos o antecedentes que, no siendo piiblicos o notorios, estén relacionados con ¢l objeto del
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

c) El abandono por parte del contratista de la prestacién objeto del contrato. Se entenderd
producido el abandono cuando la prestacién haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucién
del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracion, antes de
proceder a la resolucidn, requerira al contratista para que regularice la situacion en el plazo de
cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior a
1,5 meses, en la ¢jecucion de la obra que suponga una disminucién del ritmo de ésta superior
al 50% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho
retraso no sea imputable a la Administracién o éste ocasionado por casos de fuerza mayor,
entendiendo portal los asi establecidos en el articulo 214 de la LCSP. -

e e e

d)Las reiteradas deficiencias en la ejecucién del contrafo

¢)El incumplimiento de los tramites fijados en el/artlcul >

10 de_lé LCSP y en el presente
pliego sobre el régimen de subcontratacion. //’: : -' '
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f)La realizacidn por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del contrato, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa.

g) Laincursion del contratista , durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones
de contratar sefialadas en la normativa vigente,

h)Otras que se establezcan en el Anexo L.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracién
el érgano de contratacion, una vez haya notificado al contratista la liquidacién de las
¢jecutadas, podra acordar la continnacidn, sin perjuicio de las posibilidad de impugnacién de la
valoracién efectuada en los términos del articulo 222.5 dela LCSP.

El contratista, en el supuesto a que sc refiere este apartado, se obliga a cumplir las
mstrucciones dadas por la Administracion, adoptando todas las medidas necesarias para
posibilitar la continuacion de las obras. El contratista se obliga a indemnizar de todos los
perjuicios que ocasionen a la Administracion o al nuevo contratista si de forma directa o
indirecta impidiese dicha continuacién,

El contratista  estd obligado a comunicar al Avyuntamiento de Benalmadena, la
declaracion de concurso o de insolvencia o de cualquier otra circunstancia que implique
la prohibicion de contratar del contratista, adoptadas durante la vigencia del contrato,
lo que efectuard en el plazo méiximo de diez dias naturales desde que tal situacion se
haya producido.

27. Devolucion o cancelacion de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccién
facultativa de oficio o, a instancia del responsable del contrato o del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara relevado de
toda responsabilidad y se procederd a la devolucion o cancelacidon de la garantia, la
liquidacion del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no
fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y
no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas al contratista para
su reparacion, concediéndole un plazo para cllo, durante el cual continuara encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacion del plazo de
garantia.

28. Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.

El contratista adjudicatario de la obra, colaborara con la Administracion, personas, empresas
u organismos por ella designados, facilitando y pomendo asu dlSpOSICl()n cuanta informacién
le sea solicitada, referida a la obra en cuestion.

El contratista actuara en la ejecucion del contrato y ant?f%las-indtefn/ci ﬁudieran surgir,
de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, cuando la incidencia no
le fuera imputable, todas las medidas a su alcancepara evitar”los perjuicios que pudieran

%
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ocasionar al interés general y a la Administracién como parte contractual. El incumplimiento de
este deber de diligencia podra dar lugar a obligacién de resarcir a la Administracion.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y
RECURSOS.

29. Prerrogativas de la Administracién.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrd modificar los contratos
celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites v con sujecion a los requisitos y
efectos sefialados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacion, previo informe juridico de los organos
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y
resolucidn, seran inmediatamente ejecutivos.

30. Jurisdiccion Competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de
los contratos administrativos, seran resueltas por el 6rgano de contrataciéon competente, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos s¢ podra interponer
potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el mismo 6rgano o recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su
notificacion o publicacion.

31.Recurso especial en materia de contratacion.

Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto a regulacion
armonizada, los acuerdos de adjudicacion provisional, los pliegos reguladores de la licitacion y
los que establezcan las caracteristicas de la prestacion, y los actos de tramite adoptados en el
procedimiento antecedente, siempre que éstos ultimos decidan directa o indirectamente
sobre la adjudicacién, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefension o petjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos.

La tramitacion del citado recurso se ajustar a lo dispuesto en el articulo 37 de 1a LCSP.

Contra la resolucion del recurso solo procederd la interposicion de recurso contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccion ContenciosoAdministrativa.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE DE JARDINERIA Y TRATAMIENTO
PAISAJISTICO EN CALLE RONDA GOLF OESTE, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

ANEXO I

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Expediente: 87/09 Localidad: Benalmadena

Objeto del contrat: Ejecucion de las obras de jardineria y

tratamiento paisajistico en calle Ronda Golf Oeste, conforme al
proyecto redactado por D. MIGUEL RUEDA RAMIREZ.

Conforme a lo informado por la Seccion de Servicios Industriales , antes del comienzo de
la obra y en relacién a la instalacién de riego, el contratista debe consultar a la Empresa
Municipal de Agua, para punto de acometida, debiéndose definir el caudal maximo
demandado y dimensionado de la acometida, para solicitar el suministro.

Igualmente, conforme a lo informado por la Seccion de Vias y Obras, caso de que se
pretendan pintar los aparcamientos en linea, se debera respetar el largo de los
aparcamientos de S m. previsto en el PGOU.

Codigo CPV: 45112710-5 Caodigo CPA: 45.21

Perfil de contratante: www.benalmadena.es

/’7

ﬁ 96.376.50 €

Presupuesto maximo de licitacién (IVA excluido):

602.353,14 €
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En letra: seiscientos dos mil trescientos cincuenta y tres euros con catorce céntimos / noventa
y seis mil trescientos setenta v seis euros con cincuenta céntimos.

Concepto presupuestario: 433 602

Valor estimado: coincide con el importe total SI

Anualidades (IVA incluido): 698 . 729 y 64 € 2* Anualidad €
Anualidad corriente € 3* Anualidad €
1* Anualidad € 4* Anualidad €
Revision del precio: NO Férmula/Indice Oficial:

Variacion de precios en funciéon de cumplimiento de plazos/rendimiento/penalizaciones por
incumplimientos de clausulas contractuales: NO

(Indicar los objetivos de plazo, rendimiento y las penalizaciones, en su caso):

Forma de pago: periodicidad de las certificaciones distinta a la mensual prevista en el art. 215
delaLCSP : NO

Plazo de ejecucion: SEIS MESES.

Lugar de ejecucion: Benalmaidena.

D e

Fecha para efectuar la comprobacion del replanteo,jstinta ala previstd en la claiisula 13

NO (en caso afirmativo detallar)
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Sujeto a regulacion armonizada: NO

Procedimiento de adjudicacion: Negociado con publicidad, a tenor de la cuantia
(arts. 155.d, 161.2 y 126.4 LCSP).

Constitucion de Mesa de Contratacion: SI

Tramitacion del expediente: Urgente motivada por: necesidad de cumplimiento de
plazos FOMIT.

Variantes o mejoras (articulo 131 LCSP) : Se admiten mejoras en cuanto al
precio, plazo de ejecucion, calidades, ofrecimiento de nuevas unidades
o elementos no recogidos en el proyecto con referencia a instalaciones,
infraestructuras, mobiliario urbano o vegetacion.

Fases sucesivas en la negociacion: NO

Plazo de presentacién de solicitudes de participacion, junto con el sobre n° 1, en

procedimientos negociados con publicidad: CINCO DiAS NATURALES desde

la publicacion del anuncio de licitacién.

Plazo de presentacién de solicitudes de participacién, junto con sobres n° 1 y 2, en
procedimientos negociados sin publicidad: dias naturales desde la invitacién
efectuada por la Administracion.

Garantias: Acreditacion por medios electrénicos, informaticos o
telemdticos: NO

Provisional: €
)lefljfiugar
Definitiva: € 5/0 de resL?questo de
~ - adjudicacion.

7
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- Area de Contratacién

Complementaria: % del
Presupuesto de adjudicacion.

Plazo de garantia: UN ANO

Precio mas bajo como winico criterio de adjudicacién: NO

Presentacion de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos
del cumplimiento de normas de garantia de la calidad o de gestitn medioambiental:
NO

Acreditacion de la documentacién previa a la adjudicacién definitiva mediante medios

electronicos, informaticos o telematicos: NO

Clasificacién del contratista: Gru PO C, SUbgTU po 6, Categorl'a e

En su caso clasificacion de subcontratistas:

Importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato:

Penalidades distintas a las previstas enelart. 196 delaL.CS.P.: NO
(justificacion en su caso)

Penalidades por cumplimiento defectuoso: NO
(indicar, en st caso)

-Subcontratacion permitida: SI :
-Obligacién de indicar en su oferta la parte del contrato que tenga pr
indicacion de importe y perfil empresarial: NO ;

-Obligacion del contratista de subcontratar con tergeros no
prestacién, que sin exceder del 30% del presupuesto
propia, siendo susceptible de realizacién separada.’ N

to subcontratar, con

ulados al mismo partes de la
contrato, gocen de sustantividad




Area de Contratacion

(Especificar en caso afirmativo)

Responsable del contrato: JOSE PERALTA GUT|ERREZ

Obligatoriedad de presentacién de programa de trabajo por el contratista N |

Plazo distinto al previsto en el art. 163 del R.G.L.C.A.P. para efectuar el aviso de terminacion de
las obras : NO

Plazo distinto al previsto en el art. 166 del R.G.L.C.A.P. para efectuar Ia medicion general : NO

Otras causas especificas de resolucién contractual

46




Area de Contratacidn

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE DE JARDINERIA Y
TRATAMIENTO PAISAJISTICO EN CALLE RONDA GOLF OESTE,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

ANEXOH A

10.4. ASPECTOS ECON(')MICS)S Y TECNICOS OBJETO DE NEGOCIACION.
CRITERIOS DE ADJUDICACION.

CRITERIOS DE ADJUDICACION

» Baja econdmica : 0,20 punto por cada 3.000,00 € de baja sobre €l tipo
(698.729,64), hasta un maximo de 6 puntos.

« Plazo de ejecucién . 0,10 punto por cada dia natural de baja, sobre
la referencia de 180 dias naturales, hasta un maximo de 60 dias naturales,
equivalentes a 6 puntos.

+ Mejoras técnicas : Sec valorars hasta un méximo de 4 puntos, la
presentacion de mejoras en las calidades respecto a las reflgjadas en el
proyecto y/o la propuesta de nuevas unidades o elementos no recogidos enel .
mismo, con referencia a las instalaciones, infraestructuras, mobiliario urbano o|
vegetacién. Estas mejoras técnicas deberdn estar cuantificadas, aunque el
precio no sera el factor determinante para su valoracién. Para su puntuacion|
se tendra en cuenta su necesidad, oportunidad vy estética.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE JARDINERIA Y TRATAMIENTO
PAISAJISTICO EN CALLE RONDA GOLF OESTE, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD

ANEXO II-B

9.2.1.1. SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL.

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (9.2.1.1.¢)

Se considerard que la empresa tiene solvencia econémica y financiera si cumple con los
siguientes criterios que se sefialen:

1. Cuando en el Anexo I se exija clasificacion administrativa, Ia solvencia econdmico
financiera se acreditard mediante la presentacién de la misma, acompafiado de una
declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base
para la obtencién de la misma.

2. Cuando en el Anexo I no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra
acreditarse, mediante el certificado de clasificacion administrativa como contratista de
obras referente al tipo de obras objeto de la presente licitacidn, acompafiada de una
declaraciéon sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtencidn de la misma o por alguno de los [siguientes medios que se sefialen:

2.1.Mediante la aportaciéon de la siguiente documentacidn, correspondiente a los tres

ultimos afios:
-Las cuentas anuales.
-Declaracién relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentacion de la
declaracion anual de operaciones con terceros.

Declaracion apropiada de entidad financiera o justificante de la existencia de un seguro

de indemnizacion por riesgos profesionales.

Se considerara que la empresa tiene solvencia econdémica y financiera si se presenta el
certificado de clasificacion junto con la declaracién indicada o si se cumple con los
siguientes criterios:

- Si de las cuentas anuales se deduce que dispone de unos fondos propios que sean al

menos el 20% del importe del contrato.

-Si de la declaracion relativa a la cifra global de negocios resulta que la de menor

importe de los tres Gltimos afios es superior al triple del importe de la anualidad
maxima del contrato.

-Si se presenta una declaracion aproplada de entidad ﬁnan01era ?én Su caso un
e por- importe de
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE JARDINERIA Y TRATAMIENTO
PASIAJISTICO EN CALLE RONDA GOLGF OESTE, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD

ANEXO II-C

9..2.1.1. SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL.

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA
CONTRATAR (9.2.1.1.g)

D con residencia en ...cceeerenene. provincia de .....eoevevrveeen.
calle....ocuverueennee. [« OB segun Documento Nacional de Identidad n°..........cocoveeiccnininnecnnanne s
1251 (57 70) o1 7). SO Lo 1 17:1 | IO en nombre, propio o
de la empresa..........covveveverrevrenrmverenseeseserrnenns que representa, declara y manifiesta al érgano

de contratacion, bajo su personal responsabilidad y ante el 6rgano gestor del contrato:

-Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

-No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 49 de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

-No haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecucién de los contratos que hayan
tenido por objeto la redaccion del proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervision y/o
control de las obras que son objeto de la licitacion, ni ser empresa vinculada a ellas en el
sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, asi como de tampoco
haber sido empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.

, fechm proponente)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE DE JARDINERIA Y TRATAMIENTO
PAISAJISTICO EN CALLE RONDA GOLF OESTE, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD

ANEXO III

9.2.2. SOBRE 2 - ASPECTOS DE LA PROPOSICION TECNICA CUYA
CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.

D.

con residencia en

provincia de

calle n°

segiin Documento Nacional de Identidad n°®

en nombre, propio o de la empresa

que representa, de conformidad con lo establecido en la clausula 9.2.2. del presente
Pliego, presenta las

siguientes mejoras o variantes sin repercusion econdmica:

o Ellicitador describira de forma clara las mejoras técnicas
ofertadas, incluso con la utilizacién de los medios graficos
necesarios para su mayor comprension.

Dichas mejoras deberan estar cuantificadas aunque el
precio no sera el factor determinante para su puntuacion.

La mejoras en cuestion podran referirse a las calidades
respecto de las reflejadas en el proyecto y/o a la propuesia
de nuevas unidades o elementos no recogidos en el
proyecto, en relacion a las instalaciones, infraestructuras,
mobiliario urbano o vegetacion.

(lugar, fecha y firma del proponente)
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Area de Contratacidn

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE DE JARDINERIA Y TRATAMIENTO
PAISAJISTICO EN CALLE RONDA GOLF OESTE, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD

ANEXO 1V

9.2.1.2. SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACION TECNICA.

SOLVENCIA TECNICA (9.2.1.2.a)

En caso de que no se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica podra
acreditarse , mediante el certificado de clasificacion administrativa como contratista de
obras referente al tipo de obras objeto de la presente licitacion, acompaiiado de una
declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtencidn de la misma o por alguno de los siguientes medios que se sefialen:

1.Mediante la presentacion de una relacion de obras andlogas ¢jecutadas en el curso de los
ultimos cinco afios, avaladas por certificados de buena ejecucion para las obras mas

importantes; estos certificados indicardn el importe, fecha y lugar de ejecucion de las obras

y se precisara si se realizaron segin las reglas por las que se rige la profesion o se llevaron
normalmente a buen término.

El criterio de seleccion en base a la documentacion presentada en el punto 1, serd que
las empresas deberan haber ejecutado, como miNIMO.........cvveerverees obras cuyo objeto sea
andlogo al del objeto del contrato, y cuyo presupuesto no sea inferior al 50% del
presupuesto de la obra objeto de licitacion.

Otros requisitos:
-Nombres y cualificacién profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion: NO

-Compromiso de dedicacion de los medios personales o materiales suficientes para la
gjecucion (art. 53.2 LCSP):

En caso afirmativo sefialar si:

-Si constituye obligacién esencial a efectos del 206.g LCSP (art. 5321

-Penalidades en caso de incumplimiento (art. 53.2 LCSP):

/
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE DE JARDINERIA Y TRATAMIENTO
PAISAJISTICO EN CALLE RONDA GOLF OESTE, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

ANEXOV

9.2.3. SOBRE 3 - ASPECTOS DE LA PROPOSICION TECNICA CUYA
CUANTIFICACION NO DEPENDE DE UN JUICHO DE VALOR Y
PROPOSICION ECONOMICA.

El sobre n° 3 tendra el siguiente contenido:

A) Documento firmado por el licitador en el que se oferte el plazo de
ejecucion de la obra, que no podris ser superior al previsto en el
presente PCAP.

B) Proposicion econdémica, con arreglo al siguiente modelo:

D.
con residencia en
provincia de
calle 11°
segin Documento Nacional de Identidad n°
teléfono... e TAX i s ALt reereeinees

conocidos ¢l PCAP y ¢l proyecto de obra, documentos que asume en su mtegndad
aprobados para la adjudicacion del contrato de obra (1):

Expediente:
Titulo:
Localidad :

Se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su cargo la
gjecucion de las obras, con estricta sujecion a los requl51t03 ex1gldos de acuerdo con las

condiciones Ofertadas por la cantidad de.. ..Euros, IVA
excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de............. ,Euros, por lo que el importe total, IVA
incluido asciende a la cantidad de ..................... Euros.

Dicho importe incluye ademas todos tributos, tasas y canones de cualquier indole que
sean de aplicacion, asi como todos los gastos contemplados en el Pliego de Cléusulas
Administrativas Particulares que rige el contrato. (Lugar, fecha y firma del proponente)

(1) Expresar denominacion y namero del expediente. f .
f1

(2) Expresar claramente, escrita en letra y nimero, la ¢antidad-de euros por las que se
compromete el proponente de su : :
ejecucion. _ ﬁ
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Area de Contratacidn

C) En caso de que asi se exija en el Anexo n° 1, se indicara la parte del contrato que se
tenga previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o perfil empresarial
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE DE JARDINERIA Y TRATAMIENTO
PAISAJISTICO EN CALLE RONDA GOLF OESTE, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

ANEXO VI
10.4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION ADJUDICACION

PROVISIONAL

PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL
O DESPROPORCIONADA.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE DE JARDINERIA Y TRATAMIENTO
PAISAJISTICO EN CALLE RONDA GOLF OESTE, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

ANEXO VII

1. EYECUCION DEL CONTRATO

DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA EN LA RECEPCION DE
LAS OBRAS.

Expediente; Localidad:
Titulo:

Documentacion a entregar por el contratista en el Recepeidn de las obras.

Con independencia de la documentacion establecida en la Clausula 21 del presente Pliego de
Clausulas administrativas Particulares, el contratista previamente a la recepcion de las obras

debera entregar a la Administracion la siguiente documentacion:
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RESOLUCION APROBATORIA

Incoado e instruido ¢l expediente de contratacion referente a la

OBRA DE JARDINERIA Y  TRATAMIENTO
PAISAJISTICO EN CALLE RONDA GOLF OESTE,
constando en el mismo los documentos resefiados en el art. 93
de la L.C.8.P., resuelvo aprobar el referido expediente, CON
CARACTER URGENTE, con los documentos que lo
conforman, el proyecto técnico de obra y el pliego de clausulas
administrativas particulares, la apertura del procedimiento de
adjudicacion, la aprobacidn del gasto que el expediente
comporta y la designacién, como responsable del contrato a D.
JOSE PERALTA GUTIERREZ, todo ello conforme a lo
previsto en los articulos 94 y concordantes de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

Dése copia de la presente Resolucion a la Secretaria General, al
Sr. Interventor, al responsable del contrato y al Jefe de la
Seccion de Contratacion..

Lo manda Y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en Benalmadena a

B3 i

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

EL VICESECRETARIO,

@%M/mq

¥ WAM!EMG DE BENALMADENA
mewenmon

-§ DIC. 2009
ENTRADA
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