LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

c6pIGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
140101 1,000 ud  Gestion residuos s/RD 105/08 415,35 415,35

Grupo 140........cccoocnneininininne 415,35
MO3HH020 2,604 h. Hormigonera 200 |. gasolina 1,80 4,69

Grupo MO3.........coeceviiirinene 4,69
MO5EN040 5,190 h. Ex cav.hidraulica neumaticos 144 CV 44,17 229,24
MO5PN020 1,233 h. Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 45,38 55,95
MO5PN030 1,733 h. Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 59,50 103,13

Grupo MO5........ccooeirvinninnnne 388,32
M06CMO030 47,180 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 6,00 283,08
M06CM040 0,749 h. Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 9,62 7,20
MO6MI110 22,580 h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,50 33,87
MO06MP110 0,749 h. Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,20 0,90
MO6MR010 4,000 h. Martillo manual rompedor eléct. 5 kg. 0,90 3,60
MO6MR 110 24,600 h. Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 0,60 14,76

Grupo MO6.........cceouvrverunnnnnne 343,41
M07CB030 20,028 h. Camién basculante 6x4 20 t. 36,66 734,22
MO7N060 134,550 m3  Canon de vertedero 0,80 107,64

Grupo MO7.......cccvvvevreinnnnnnne 841,86
MO8CA110 4,280 h. Cisterna agua s/camion 10.000 |. 25,84 110,60
MO8BNM020 1,335 h. Motoniv eladora de 200 CV 53,49 71,41
MO8RBO010 1,920 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 2,10 4,03
MO8RN020 8,455 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 28,85 243,93
MO8RT020 18,750 h. Rodillo vibrante autoprop. tandem 2,5 t. 24,64 462,00

Grupo M08 891,96
M10HV220 0,317 h. Vibrador hormigén gasolina 75 mm 0,79

Grupo M10.......ccvvevviniriinnne, 0,79
M11AF010 13,310 h. Equipo agua fria a presion 2,46 32,74

Grupo M11....ccoviiiiiciiiiinne 32,74
0010A030 161,919 h. Oficial primera 18,00 2.914,55
0010A040 28,970 h. Oficial segunda 18,00 521,46
0010A050 78,194 h. Ay udante 17,00 1.329,29
0010A060 59,402 h. Pedn especializado 16,50 980,13
0010A070 293,861 h. Pedn ordinario 16,00 4.701,78
0010B010 0,732 h. Oficial 12 encofrador 18,00 13,18
0010B020 0,732 h. Ay udante encofrador 17,00 12,44
0010B030 1,701 h. Oficial 12 ferralla 18,00 30,61
0010B040 1,701 h. Ay udante ferralla 17,00 28,91
0010B070 11,150 h. Oficial cantero 18,00 200,70
0010B080 11,150 h. Ay udante cantero 17,00 189,55
0010B090 64,928 h. Oficial solador, alicatador 13,03 846,01
0010B100 64,928 h. Ay udante solador, alicatador 12,23 794,07
0010B110 23,680 h. Oficial yesero o escayolista 18,00 426,24
0010B120 7,680 h. Ay udante yesero o escayolista 12,36 94,92
0010B130 72,824 h. Oficial 12 cerrajero 18,00 1.310,83
0010B140 91,038 h.  Ayudante cerrajero 17,00 1.547,65
0010B150 14,000 h. Oficial 12 carpintero 13,69 191,66
0010B160 7,000 h. Ay udante carpintero 12,36 86,52
0010B170 49,490 h. Oficial 12 fontanero calefactor 18,00 890,82
0010B180 1,500 h. Oficial 22 fontanero calefactor 17,50 26,25
0010B200 37,520 h. Oficial 12 electricista 18,00 675,36
0010B210 20,020 h. Oficial 22 electricista 18,00 360,36
0010B220 10,080 h. Ay udante electricista 17,00 171,36
0010B230 110,638 h. Oficial 12 pintura 18,00 1.991,48
0010B240 77,083 h. Ay udante pintura 17,00 1.310,41
0010B250 1,364 h. Oficial 12 vidrieria 18,00 24,55
0010B520 1,500 h. Equipo técnico laboratorio 50,10 75,15

Grupo O01......coccvvnirvisnnnnnnne 21.746,25

1 de marzo de 2017

Pag. 1d

EXCMO AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
ADECUACION DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA
29631 - ARROYO DE LA MIEL-BENALMADENA

PARDOS AUBER, ENRIQUE

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:

&\VISADO ESTATUTARIO

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

09/03/2017 - N°Exp. 2017/000796/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

c6pIGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
P01AA020 11,417 m3  Arena de rio 0/5 mm. 12,17 138,95
P01AA950 0,288 kg  Arena caliza machag.sacos 0,3 mm 0,23 0,07
PO1AF040 151,300 t. Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 8,00 1.210,40
P01AG130 28,765 m3  Grava 40/80 mm. 12,17 350,07
P01BV065 286,000 ud Blog.horm.poroso gris 40x 20x 20 0,75 214,50
P01CC020 1,721 t. Cemento CEM I/A-P 32,5 R sacos 76,84 132,23
P01CC120 0,106 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 116,78 12,40
P01CY010 0,408 t. Yeso negro en sacos 42,37 17,29
P01CY030 0,097 t. Yeso blanco en sacos 53,38 5,19
P01DA021 414,960 kg Mortero cola Cleintex D blanco 0,35 145,24
P01DWO050 15,488 m3  Agua 0,63 9,76
P01DW090 401,553 ud  Pequefio material 0,63 252,98
PO1ES050 0,049 m3  Madera pino encofrar 26 mm. 127,51 6,22
P01HA0101 22,337 m3  Hormigon HA-30/P/20/1 central 63,26 1.413,02
PO1HB021 1,220 m3  Bomb.hgon. 56a75 m3, pluma 36m 11,54 14,08
P01HB090 0,012 h. Desplazamiento bomba 94,41 1,15
PO1HMO010 5,528 m3  Hormigon HM-20/P/20/1 central 60,55 334,72
P01HMO020 1,320 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 60,55 79,93
P01LG160 54,120 ud  Rasillén cerdmico m-h 100x 25x 4 1,11 60,07
P01LH020 1.273,560 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8 0,10 127,36
PO1LTO010 160,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 10 0,12 19,20
P0O1MC040 0,286 m3  Mortero 1/6 de central (M-40) 47,18 13,49
P01SS011 1,836 m3  Piedra arenisca en sillares abuja. 87,00 159,73
P01UC030 0,122 kg Puntas 20x 100 0,74 0,09

Grupo POT......cocvviinninniininne 4.718,13
P02RHP010 11,000 m.  Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150 5,67 62,37

Grupo PO2........ccoeeveerienreenne 62,37
P03AA020 0,488 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,90 0,44
P03AC200 53,680 kg  Acero corrugado B 500 S 0,55 29,52
PO3AL010 2.208,392 kg Acero laminado A-42b 1,20 2.650,07
P03AMO030 166,625 m2  Malla 15x15x6  -2,870 kg/m2 1,34 223,28
P03VA020 10,800 m.  Vigueta h.DIT pret.18cm. 3,9-4,3m. 3,31 35,75

Grupo PO3........ccoovvevinieninens 2.939,06
P04PWO010 45,360 m.  Cinta de juntas Pladur 0,05 2,27
P04PW030 12,720 kg Material de agarre Pladur 0,24 3,05
P04PW040 11,280 kg Pasta para juntas Pladur 0,58 6,54
P04PW090 240,000 ud  Tornillo PM-25 mm. 0,01 2,40
P04PW100 120,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm Pladur 0,03 3,60
P04PW150 16,800 m.  Perfil laminado U 34x 31x34 mm 0,72 12,10
P04PY030 25,200 m2  Placa Pladur N-13 2,53 63,76
P04RW060 8,600 m.  Guardavivos plastico y metal 0,24 2,06
P04TWO070 62,400 m.  Perfil techo continuo Pladur T/C 0,88 54,91
P04TWO080 7,680 ud Pieza empalme techo Pladur T-40 0,14 1,08
P04TW090 30,240 ud  Horquilla techo Pladur T-40 0,22 6,65

Grupo PO4.........cooovrvinninninne 158,42
P06SL300 22,000 m2  Lam. PVC 1,2 mm. r.v. Danopol |-V 6,30 138,60

Grupo POB.........cevuvreinninninne 138,60
P08CT080 12,300 m2  Pavimento continuo horm.impreso 9,68 119,06
P08G0030 25,200 m2  B.gres porcelanico natural 40x40 14,42 363,38
P08SW020 6,396 m.  Sellado de juntas Sikaflex 3 mm. 1,86 11,90
P08XBH070 49,000 m.  Bord.ho.bica.gris t.IIl 14-17x28 5,46 267,54
P08XVA020 96,000 m2  Adoquin horm.recto gris 24x12x7 9,38 900,48
PO8XVA120 96,000 m2  Suplem.color tostados adoqu.horm 0,99 95,04

Grupo PO8.........cooovreiriiiinne 1.757,40
P09AC080 145,236 m2  Azulejo blanco 20x 20 cm. 12 12,00 1.742,83
PO9EA010 4,575 ud  Hueco para lavabo en marmol 27,05 123,75
PO9EDO30 3,050 ud  Material aux. anclaje encimera 9,02 27,51
PO9EMO010 3,050 m2  Encimera marmol nacional e=2cm. 120,00 366,00
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Grupo P09.......cccviuiniininninne 2.260,10
P10AN020 3,000 m.  Albardilla piedra caliza 35x3 cm 18,03 54,09

Grupo P10......cocovrieiiiinieene 54,09
P11CA020 7,000 ud  P.paso CLM melamina embog.pino 165,00 1.155,00
P11PD0209 36,400 m.  Cerco p.melis M. 90x 70mm 7,00 254,80
P11RB0409 21,000 ud Pernio acero inox. codillo 1,20 25,20
P11RP0609 7,000 ud  Maneta acero inox. pul. c/cerrad. 12,00 84,00
P11TLO0109 71,400 m.  Tapajunt. pino melis 70x 11 2,50 178,50
P11WP080 126,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav 6n 0,02 2,52

Grupo P11 ... 1.700,02
P12CN090 6,820 m2  P.balconera pract 1h. <2m2 p.e. 235,00 1.602,70
P12PW010 27,280 m.  Premarco aluminio 2,46 67,11

Grupo P12......cocciiiieecene 1.669,81
P13BT150 27,350 m.  Barandilla ramex y tubo 100,00 2.735,00
P13BT160 16,400 m.  Barandilla chapa perforada 100,00 1.640,00
P13BTL90 25,190 m Tramex 30.30.6 73,00 1.838,87
P13TC110 13,855 ud  Chapa aluminio damero 2000x 1000x 3 75,00 1.039,09
P13TT095 25,190 m.  Tubo cuadrado 40x40x 1,5 mm. 1,07 26,95

Grupo P13.....ccciiiiniiiininne 7.279,91
P14ECA290 6,861 m2  D. acristal. laminado (6/6/3+3) 40,00 274,44
P14KW060 47,740 m.  Sellado con silicona incolora 0,80 38,19

Grupo P14.......cccvviniiiininne 312,63
P15GA010 312,000 m.  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,15 46,80
P15GA020 429,000 m.  Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,19 81,51
P15GC020 72,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0,29 20,88
P15GC030 26,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,48 12,48
P15GF030 247,000 m.  Moldura PVC. tapa ext 10x30 mm. 0,91 224,77
P15GK020 13,000 ud Caja regis. empotrar 100x 160 1,11 14,43
P15GT070 247,000 m.  P.p.acces. molduras 10x30 mm. 0,23 56,81
P15IA030 4,000 ud  Base IP44 230 V. 16 A. 2p+t.t. 12,00 48,00
P15XA010 1,950 ud  Interruptor superficie Jung WG 600 5,54 10,80

Grupo P15......cocieeiieeeeenne 516,48
P16AC070 3,000 ud  Proy.simé.lamp.VSAP 150W. 105,00 315,00
P16BB030 11,000 ud Luminaria estanca 1x 36 W. AF 31,00 341,00
P16BC0501 2,000 ud  Lum.sup.dif.prismatico 3x 18W. AF 45,00 90,00
P16EC080 6,000 ud  Tubo fluorescente 18 W./830-840-827 2,46 14,76
P16EC090 11,000 ud  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 2,46 27,06
P16EEQ70 3,000 ud  Lamp. VSAP tubular 150 W. 15,27 45,81
P16FJ050 5,000 ud Emergencia Legrand D1 420 Im. 61,00 305,00

Grupo P16......ccccuvviiniinniinnnne 1.138,63
P17CH020 72,000 m.  Tubo cobre en rollo 13/15 mm. 1,42 102,24
P17CHO030 26,000 m.  Tubo cobre en rollo 16/18 mm. 1,7 44,46
P17CW020 36,000 ud  Codo cobre de 15 mm. s/s 0,35 12,60
P17CW030 13,000 ud  Codo cobre de 18 mm. s/s 0,75 9,75
P17CW100 21,600 ud  Te cobre de 15 mm. s/s 0,38 8,21
P17CW110 7,800 ud  Te cobre de 18 mm. s/s 0,79 6,16
P17JP070 12,000 ud  Abrazadera bajante PVC D=110mm. 0,49 5,88
P17SB030 5,000 ud  Bote sifoni.aéreo t/inox.4 tomas 9,02 45,10
P17SS010 5,000 ud  Sifon botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 1,59 7,95
P178V100 5,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 1,65 8,25
P17SW020 8,000 ud  Conexion PVC a inodoro D=110 mm. 3,24 25,92
P17vVC010 9,000 m.  Tubo PVC evac.resid.j.peg.32 mm. 0,88 7,92
P17vVC030 7,500 m.  Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm. 1,44 10,80
P17vVC110 12,000 m.  Tubo PVC evac.resid.j.lab.110mm. 3,35 40,20
P17VP010 2,250 ud Codo PVC evacuacion 32 mm.j.peg. 0,40 0,90
P17VP060 3,600 ud Codo PVC evacuacion 110mm.j.lab. 2,81 10,12
P17VP170 10,750 ud Manguito PVC evac.32 mm.j.pegada 0,75 8,06

1 de marzo de 2017

Pagina

3

Pag. 3d

EXCMO AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA

PARDOS AUBER, ENRIQUE

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:

&\VISADO ESTATUTARIO

ADECUACION DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA
29631 - ARROYO DE LA MIEL-BENALMADENA

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

09/03/2017 - N°Exp. 2017/000796/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

c6pIGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
P17VP180 15,000 ud  Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada 0,84 12,60
P17VP190 5,000 ud  Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada 0,93 4,65
P17XP050 26,000 ud Llave paso empot.mand.redon.22mm 11,73 304,98
P17XT030 18,000 ud  Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,83 50,94

Grupo P17 727,69
P18CC010 3,000 ud  Dosificador jabén acero 1 I. ¢c/cerradura 216,00
P18CC040 3,000 ud  Disp. toallas acero c/cerradura 246,00
P18CC050 4,000 ud  Portarrollos acero (simple) 100,00
P18CW050 1,000 ud  Barra abat.giro vert.p/minusvl. 248,82 248,82
P18CW0809 1,000 ud  Asidero fijo tubo 145,00 145,00
P18GE190 3,000 ud  G.tempor.urinario m.Tempostop 42,79 128,37
P18GL160 1,000 ud  Grif.mezcl.cafio ext.p/gerontologica crom 85,00 85,00
P18GL220 4,000 ud  G. mmdo.lav.cro.mod.Ergos 53,43 213,72
P18GW040 13,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,43 31,59
P18GW060 2,000 ud Latiguillo flex.25cm.1/2"a 1/2" 2,70 5,40
P18GW100 3,000 ud  Enlace para urinario de 1/2" 9,20 217,60
P18IB080 3,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Atlanta 265,44 796,32
P18IE030 1,000 ud  Inod.minusval.t.bajo 4 fij.suelo 400,00 400,00
P18IE050 1,000 ud Inod. infantil c/tapa Valadares 76,87 76,87
P18LE080 4,000 ud  Lavabo 62x48cm. bla. Meridian 65,42 261,68
P18LX030 1,000 ud Lav.minusv.reclin.c/barra neuma. 500,00 500,00
P18WU010 3,000 ud  Urinario mural c/fjac.blanco 136,49 409,47

Grupo P18......ccccviininiininne 3.891,84
P21CC030 9,450 m2  Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina 15,69 148,27
P21CC060 0,900 m2  Piezas chapa 1 mm. c/vaina 32,51 29,26
P21WV310 3,000 ud  Extractor helicoidal 500 m3/h 32W. 59,67 179,01

Grupo P21......ccccvviniiiinninne 356,54
P23FB020 2,000 ud Puls. alarma con autochequeo 12,64 25,28
P23FJ260 2,000 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero 94,85 189,70
P23FK310 4,000 ud  Sefial alumin. 210x 210mm.fotolumi. 5,87 23,48
P23FM350 1,000 ud Cierre antipanico 1H. dos puntos 113,72 113,72
P23FM370 2,000 ud  Cierre antipanico. 2H. emsamblada 196,95 393,90

Grupo P23.......cccovviniinniininne 746,08
P25EI100 75,000 . P.pla.max .calid.mate lav..color lleno 5,00 375,00
P25FL040 62,500 I. Revest.liso alt.calid.color 5,13 320,63
P25JA090 22,370 1. Esm.gliceroftalico 12 calid. mate b/n 7,98 178,51
P250F 007 20,000 kg Masilla en polvo al agua 1,00 20,00
P250U005 9,548 kg Imprimacién intumescente 5,98 57,09
P250U030 22,370 I. Minio de plomo marino 7,95 177,84
P250U050 21,032 1. Minio electroliico 8,06 169,52
P250Z020 12,500 . Emulsion fijadora 4,93 61,63
P25PF020 87,073 I. Pintura intumescente 10,91 949,97
P25WW220 84,677 ud  Pequefio material 0,74 62,66

Grupo P25........ccovvvinieninnnns 2.372,85
P31CB050 2,800 ud  Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 55,32 154,90
P31CI010 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. 42,74 42,74
P31I1A010 14,000 ud  Casco seguridad 3,20 44,80
P31I1A120 1,332 ud  Gafas protectoras 9,44 12,57
P31IA140 1,332 ud  Gafas antipolvo 2,44 3,25
P31IA150 1,332 ud  Semi-mascarilla 1 filtro 24,73 32,94
P31IA158 20,000 ud Mascarilla celulosa desechable 1,00 20,00
P311A200 1,332 ud Cascos protectores auditivos 9,39 12,51
P31IC050 1,000 ud Faja proteccion lumbar 13,40 13,40
P31IC140 0,666 ud  Peto reflectante alr. 21,26 14,16
P31IM006 14,000 ud  Par guantes lona reforzados 3,15 44,10
P31IM038 4,000 ud Par guantes alta resist. al corte 4,15 16,60
P31IM060 0,666 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 38,42 25,59
P31IP025 4,662 ud  Par botas de seguridad 35,00 163,17
P311S060 1,000 ud  Arnés am. dorsal d. reg. + cinturén 23,36 23,36
P311S130 1,000 ud Cinturon de sujeccion y retencion 28,90 28,90
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P31IS150 1,000 ud  Distan. de sujec. con reg. 2m. 16 mm. 44,20 44,20
P318V120 2,664 ud  Placa informativa PVC 50x 30 5,25 13,99
Grupo P31.....ccccvviiniiiiininne 711,17

P32HC820 1,000 ud Ov alidad calibrado, acero 12,00 12,00
P32HC830 1,000 ud  Seccién equiv.-desv.masa,acero 12,00 12,00
P32HC840 1,000 ud  Caractgeométresaltos,acero 38,95 38,95
P32HC860 1,000 ud Doblado-desdoblado 90°, acero 28,00 28,00
P32HC870 1,000 ud L.eléstico y t.rotura, acero 40,00 40,00
P32HC880 1,000 ud  Alargamiento rotura, acero 32,00 32,00
P32HF010 2,000 ud  Consist.cono Abrams,hormigén 4,00 8,00
P32HF020 1,000 ud Resist.compr.4 probetas,hormigon 40,00 40,00
P32H0030 1,000 ud  Adherencia al soporte, morteros 44,47 44,47
P32MM050 2,000 ud  Ensayo soldadura liqu.penetrante 20,00 40,00
Grupo P32......ccccvviniinininnnne 295,42

P33E010 2,662 I. Pentaclorofenato sadico acuoso 1/100. 3,94 10,49
Grupo P33......ccccivinininininne 10,49

TOTAL...eeieceeree ettt snesneenn e 58.483,10
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c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01AA030 m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.
0010A070 2,500 h.  Peon ordinario 16,00 40,00
P0O1CY010 0,850 t. Yeso negro en sacos 42,37 36,01
P01DWO050 0,600 m3 Agua 0,63 0,38
TOTAL PARTIDA......coirirtintiniinin et 76,39
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
A01AA040 m3 PASTA DE YESO BLANCO
Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/RY-85.
0010A070 2,500 h.  Peon ordinario 16,00 40,00
P01CY030 0,810 t. Yeso blanco en sacos 53,38 43,24
P01DW050 0,650 m3 Agua 0,63 0,41
TOTAL PARTIDA......cociiiiiiniinini s 83,65
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
A01AL090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5
Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 amasado a mano, s/RC-97.
0010A070 2,000 h.  Peon ordinario 16,00 32,00
P01CC120 0,500 t ~ Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 116,78 58,39
P01DWO050 0,900 m3 Agua 0,63 0,57
TOTAL PARTIDA......coiiiiiintintinin st 90,96
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
A01TMA060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80
Mortero de cemento CEM I[I/A-P 32,5R y arena de rio de dosificacion 1/4 (M-80), confeccionado con hormigone-
rade 250 1., s/RC-97.
0010A070 1,700 h.  Pebn ordinario 16,00 27,20
P01CC020 0,350 t.  Cemento CEM I/A-P 32,5 R sacos 76,84 26,89
P01AA020 1,030 m3  Arena de rio 0/5 mm. 12,17 12,54
P01DWO050 0,260 m3 Agua 0,63 0,16
MO3HH020 0,400 h. ~ Hormigonera 200 I. gasolina 1,80 0,72
TOTAL PARTIDA......coitrinriniiinine s 67,51
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
Mortero de cemento CEM 1I/A-P 32,5 R y arena de rio de dosificacion 1/6 (M-40), confeccionado con hormigone-
rade 250 1., s/IRC-97.
0010A070 1,700 h.  Pedn ordinario 16,00 27,20
P01CC020 0,250 t. Cemento CEM I/A-P 32,5 R sacos 76,84 19,21
P01AA020 1,100 m3  Arena de rio 0/5 mm. 12,17 13,39
P01DWO050 0,255 m3 Agua 0,63 0,16
MO3HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 1,80 0,72
TOTAL PARTIDA......coiririintiniinn s 60,68
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
0010A090 h.  Cuadrilla A
0010A030 1,000 h.  Oficial primera 18,00 18,00
0010A050 1,000 h.  Ayudante 17,00 17,00
0010A070 0,500 h.  Peon ordinario 16,00 8,00
TOTAL PARTIDA......cooitiirriiiirire e 43,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad d¢ CUARENTA Y TRES EUROS
0010A140 h.  CuadrillaF
0010A040 1,000 h.  Oficial segunda 18,00 18,00
0010A070 1,000 h.  Peon ordinario 16,00 16,00
TOTAL PARTIDA......coririnriniinisesis e 34,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y CUATRO EUROS

27 de febrero de 2017
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c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
E01DPP010 m2 DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES.
Demolicion de pavimentos de losas de piedra o adoquines, recibidos con mortero de cemento, con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A060 0,150 h.  Pedn especializado 16,50 2,48
0010A070 0,150 h.  Peon ordinario 16,00 2,40
M06CM030 0,200 h. ~ Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 6,00 1,20
MO6MI110 0,200 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,50 0,30
Mano de 0bra..........coveieriiieiieece e 4,88
MaQUINGIIA. ... 1,50
TOTAL PARTIDA......c.ooirieieerereeerieee e 6,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
E01DPS010 m2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15¢cm.C/COMP.
Demolicion de soleras de hormigdn ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A060 0,200 h.  Pedn especializado 16,50 3,30
0010A070 0,200 h.  Pedn ordinario 16,00 3,20
MO06CM030 0,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 6,00 1,20
MO6MR110 0,200 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 0,60 0,12
Mano de obra. 6,50
MaQUINAMA.......cevevce e 1,32
TOTAL PARTIDA. ..o 7,82
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
E01DPS030 m2 DEMOL.ADOQUINADOS C/COMPRESOR
Demolicion de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retrada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A060 0,100 h.  Petn especializado 16,50 1,65
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 16,00 1,60
M06CM030 0,180 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 6,00 1,08
MO6MI110 0,180 h.  Martillo manual picador neumético 9 kg 1,50 0,27
Mano de Obra...........cooovvviiiiiiiie e 3,25
MaQUINGIIA........vviieieic e 1,35
TOTAL PARTIDA......c.ooireeirere e enenns 4,60
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
E01DPW0900 m. DEMOL.BORDILLO C/MART.
Demolicién de bordillo de hormigén con martillo eléctrico, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga,
con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A060 0,160 h.  Peon especializado 16,50 2,64
0010A070 0,200 h.  Pedn ordinario 16,00 3,20
MO06MR010 0,200 h.  Martillo manual rompedor eléct. 5 kg. 0,90 0,18
MO5PN030 0,005 h.  Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 59,50 0,30
M07CB030 0,100 h.  Camién basculante 6x4 20 t 36,66 3,67
MO7N060 0,100 m3 Canon de vertedero 0,80 0,08
Mano de obra... 5,84
MaQUINATIA. ... 4,23
TOTAL PARTIDA......cooiiirinrnninirsss s 10,07
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CENTIMOS
E01DFB010 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
Demolicién de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y refirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,750 h.  Pedn ordinario 16,00 12,00
MO5PN030 0,010 h.  Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 59,50 0,60
Mano de Obra..........cccveevvviviiiiieiice e 12,00
MaQUINAIIA. ... e 0,60
TOTAL PARTIDA......c.ociriiiire s 12,60

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CENTIMOS

1 de marzo de 2017
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c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E01DKMO040 m2 LEVANT.CARP. A MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros y tabiquerias, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y
p.p. de medios auxiliares.
0010A040 0,300 h.  Oficial segunda 18,00 5,40
0010A050 0,300 h.  Ayudante 17,00 5,10
0010A070 0,150 h.  Pedn ordinario 16,00 2,40
Mano de Obra..........cooeiviiiiiiiiie e 12,90
TOTAL PARTIDA......coooireeiere e 12,90
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
E01DEA020 m2 DEMOLIC.ALICATADOS A MANO
Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin fransporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,600 h.  Pedn ordinario 16,00 9,60
Mano de 0bra..........ccc.eeevviiiiiiiiiii e 9,60
TOTAL PARTIDA......c.ooiiiiie s 9,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
E01DPP030 m2 DEMOL.SOLADO CERAMICO A MANO
Demolicién de pavimentos de baldosas ceramicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
0010A070 0,550 h.  Pedn ordinario 16,00 8,80
Mano de Obra............cooevviiiiiiiie e 8,80
TOTAL PARTIDA......c.ooirieieerereeerieee e enenns 8,80
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
E01DET020 m2 DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA
Demolicion de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares.
0010A070 0,350 h.  Pedn ordinario 16,00 5,60
Mano de Obra............cooeviviiiiiiie e 5,60
TOTAL PARTIDA. ..o 5,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
E01DSS030 m3 DEMOL.CIMENT.HORMIGON C/COMPR.
Demolicion de cimentaciones de hormigén en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y refrada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A060 2,700 h.  Peon especializado 16,50 44,55
0010A070 2,700 h.  Pedn ordinario 16,00 43,20
MO06CM040 2,880 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 9,62 21,71
MO6MP110 2,880 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,20 3,46
Mano de obra. 87,75
MaQUINATIA. ... 31,17
TOTAL PARTIDA......ccooiiriiirnnniress s 118,92
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
E01DTW020 m3 CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km., consideran-
do iday vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso ca-
non de vertedero, sin medidas de proteccion colectivas.
MO5PN030 0,030 h.  Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 59,50 1,79
M07CB030 0,185 h.  Camion basculante 6x4 20 t. 36,66 6,78
MO7N060 1,000 m3  Canon de vertedero 0,80 0,80
MaQUINAMA. ... v 9,37
TOTAL PARTIDA. ..o 9,37

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

1 de marzo de 2017
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c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPIiTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
E02PW0401 m3 EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.
Excavacion en pozos y zanjas en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos, refinado de paredes y
fondos por medios manuales, con carga directa sobre camion basculante, incluso transporte de tierras a v ertedero,
a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, incluso canon de vertedero y p.p. de medios auxilia-
res.
0010A070 0,400 h.  Pedn ordinario 16,00 6,40
MO5EN040 0,200 h.  Excav.hidraulica neumaticos 144 CV 4417 8,83
M07CB030 0,150 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 36,66 5,50
MO7N060 1,000 m3 Canon de vertedero 0,80 0,80
Mano de Obra...........ccooeviiiiiiiiiei s 6,40
MaQUINAIMA. ... 15,13
TOTAL PARTIDA. 21,53
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
E02CW0401 m3 EXC.VAC.T.DUROS MEC.CARGA/TTE.
Excavacion a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos, en vaciados, con carga di-
recta sobre camién basculante, incluso transporte de fierras al vertedero a una distancia menor de 20 km., consi-
derando ida y vuelta incluso canon de vertido y p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 16,00 1,60
MOSEN040 0,050 h.  Excav.hidraulica neumaticos 144 CV 4417 2,21
MO5PN020 0,015 h.  Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 45,38 0,68
M07CB030 0,100 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 36,66 3,67
MO7N060 1,000 m3 Canon de vertedero 0,80 0,80
Mano de Obra............cooeviiiiiiiiie e 1,60
MaQUINATIA. ... 7,36
TOTAL PARTIDA......c.ooiriiirinnriree s 8,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
E02SA0701 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE
Compactacion de terrenos a cielo abierto, por medios mecanicos, sin aporte de fierras, incluso regado de los mis-
mos, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,050 h.  Pedn ordinario 16,00 0,80
MO8RT020 0,150 h.  Rodillo vibrante autoprop. tindem 2,5 t. 24,64 3,70
MO8CA110 0,020 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 25,84 0,52
Mano de Obra..........cooovviiiiiiiiie e 0,80
MaQUINGIIA. ... 4,22
TOTAL PARTIDA......c.ooirieieenrereeerieee e 5,02
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CENTIMOS
E02SA030 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm. de es-
pesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refi-
no de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.
0010A070 0,080 h.  Pedn ordinario 16,00 1,28
PO1AF040 1,700t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 8,00 13,60
MO8NMO020 0,015 h.  Motoniveladora de 200 CV 53,49 0,80
MO8RN020 0,095 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 28,85 2,74
MO8CA110 0,020 h.  Cisterna agua s/camion 10.000 |. 25,84 0,52
Mano de Obra..........cooovviiiiiiiiee e 1,28
MaQUINAIIA. ... 4,06
Materiales.........vvvveeeeeeiiceie e 13,60
TOTAL PARTIDA......cooiiritiinrinnniress s 18,94

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACION
E04CMO040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/1 V.MAN
Hormigén en masa HM-20 N/mm2., consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion.
0010A070 0,600 h.  Pedn ordinario 16,00 9,60
P01HMO010 1,100 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 60,55 66,61
Mano de Obra...........cooovviiiiiiiiee e 9,60
Materiales...........eeevvvieeiiiieieeee e 66,61
TOTAL PARTIDA......c.ooiriiirie e 76,21
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
E04CA1201 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I V.B.ENCOF.
Hormigén armado HA-30 N/mm2., consistencia plastica, Tméx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso armadura (40 kg./m3.), encofrado y desencofrado, por
medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CSZ, CTE DB SE-C y EHE-08.
E04CA1001 1,000 m3  H.ARM. HA-30P/20/I V.BOMBA 137,16 137,16
E04CE020 2,000 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 13,18 26,36
Mano de Obra............cooeviviiiiiiie e 51,04
MaQUINAIIA. ... 0,65
Materiales. .......vvvveeeeeiiecceeeeee e 111,83
TOTAL PARTIDA......cooiiriiirennisress s 163,52
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
E04SA080 m2 SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15
Solera de hormigon de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2., Tmax.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x 15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado,
ilencachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pison. Segiin NTE-RSS,
CTE DB SE-C y EHE-08.
E04SE010 1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15¢cm 8,41 8,41
E04SE090 0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA 86,82 13,02
E04AMO060 1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 1,96 1,96
Mano de obra..........ccc.eeeveviiiiiiieiii e 9,74
Materiales. 13,65
TOTAL PARTIDA.......ooiriiiiinnniree s 23,39

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

1 de marzo de 2017
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c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 ESTRUCTURA
E05AA0101 kg ACERO S275JR EN ESTRUCT.SOLDAD
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente IPN, UPN y L en vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, placas y anclajes a la es-
fructura existente, y dos manos de imprimacion con pintura de minio electrolitico y tratamiento con pintura intumes-
cente para una R-30, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV y norma CTE DB SE-A.
0010B130 0,010 h.  Oficial 12 cerrajero 18,00 0,18
0010B140 0,020 h.  Ayudante cerrajero 17,00 0,34
PO3AL010 1,050 kg  Acero laminado A-42b 1,20 1,26
P250U050 0,010 1. Minio electroliico 8,06 0,08
P01DW090 0,100 ud  Pequefio material 0,63 0,06
Mano de obra..........ccc.eooviviiiiiiiiiii e 0,52
Materiales. .......c..veevivreeiiiie et 1,40
TOTAL PARTIDA........ooirieieie e 1,92

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

1 de marzo de 2017
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c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 SANEAMIENTO Y DRENAJE
R10LL0900 m2 LIMPIEZA MURO HORM. C/LANZA AGUA
Limpieza de paramento de hormigén armado en estado de conservacion regular, mediante la aplicacién sobre la
superficie de lanza de agua a presion fria, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, pro-
yectado mediante el vehiculo acuoso. Se comenzara por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por
franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, limpiando con agua abundante los detritus que se acumulen en
las zonas inferiores, afectando a todos los elementos salientes, considerando un grado de dificultad normal.
0010A030 0,150 h.  Oficial primera 18,00 2,70
0010A060 0,150 h.  Petn especializado 16,50 2,48
P33E010 0,121 I. Pentaclorofenato sodico acuoso 1/100. 3,94 0,48
P01DW050 0,605 m3 Agua 0,63 0,38
M11AF010 0,605 h.  Equipo agua fria a presion 2,46 1,49
Mano de Obra..........cccveeevvviiiiiiiiiict e 5,18
MaQUINAIIA. ... e 1,49
Materiales. ... ...vvvvveeieiiiiciiieeeee e 0,86
TOTAL PARTIDA......cooiriiirnsnirsss s 7,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
E03DD0201 m2 PANTALLA DREN.DE PROTEC h<3m.
Pantalla drenante para proteccion de muros construidos, de hasta 3 m. de altura, contra las aguas del subsuelo
procedentes de terrenos ady acentes, compuesta por fabrica de bloques huecos de hormigén poroso de 40x 20x 20
cm., recibidos con mortero de cemento, y adosada al muro existente; tubo de hormigén poroso de 15 cm. de dia-
metfro interior, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1, y a pie de pantalla; capa de grava filtran-
te de separacion entre la pantalla y el terreno de 40 cm. de espesor y de toda la altura de la pantalla, y membrana
impermeabilizante hasta la coronacién de la pantalla, terminada, sin incluir la ex cav acién necesaria para la realiza-
cion de la pantalla, y con p.p. de medios auxiliares.
0010A030 0,300 h.  Oficial primera 18,00 5,40
0010A070 0,300 h.  Pedn ordinario 16,00 4,80
P01BV065 13,000 ud  Blog.horm.poroso gris 40x 20x 20 0,75 9,75
PO1MCO040 0,013 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 47,18 0,61
P02RHP010 0,500 m.  Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150 5,67 2,84
PO1HM020 0,060 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 60,55 3,63
P0O1AG130 0,400 m3 Grava 40/80 mm. 12,17 4,87
P06SL300 1,000 m2 Lam. PVC 1,2 mm. r.v. Danopol |-V 6,30 6,30
Mano de Obra...........cooovviiiiiiiie e 10,20
Materiales............eevivieeeiiieieciee e 28,00
TOTAL PARTIDA......c.ooirriiie i 38,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS

1 de marzo de 2017
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EXCMO AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
ADECUACION DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA
29631 - ARROYO DE LA MIEL-BENALMADENA

PARDOS AUBER, ENRIQUE

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:

&\VISADO ESTATUTARIO

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

09/03/2017 - N°Exp. 2017/000796/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 ALBANILERIA Y PARTICIONES
E06SA090 m3 MURO SILLERIA ARENISCA 1 C.VISTA
Muro de silleria de piedra arenisca a dos caras vista con textura lisa-abujardada, recibido con mortero de cemento
CEM IVA-P 32,5R y arena de rio 1/6, en muros de hasta 50 cm. de espesor, i/preparacion, nivelado y aplomado
de piedras, formacion de encuentros, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, sINTE-EFP.
0010B070 4,500 h.  Oficial cantero 18,00 81,00
0010B080 4,500 h.  Ayudante cantero 17,00 76,50
P01SS011 1,020 m3 Piedra arenisca en sillares abuja. 87,00 88,74
A0TMA080 0,150 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 60,68 9,10
P01CC020 0,002t  Cemento CEM IVA-P 32,5 R sacos 76,84 0,15
Mano de Obra..........cccveeevvviiiiieeiice e 157,50
Materiales........vvvvveeeeiiieeie e 97,99
TOTAL PARTIDA......c.ooiriiiinninirese i 255,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
E09CF0900 m2 ELEVACION NIVEL M-H+3 cm.MORTERO
Elevacion de nivel de pavimento a base de tabicones de ladrillo H/D separados 1 m. recibidos con mortero de ce-
mento CEM IVA-P 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), tablero de rasillon m-h de 100x25x4 cm., recibidos con idénti-
co mortero y capa de compresion de 40 mm. con el citado mortero y mallazo electrosoldado de acero B500T, i/ter-
minacion perimetral con citara de ladrillo perforado, para una altura media de 0,7 m., p.p. de medios auxiliares y
elementos de seguridad.
0010A030 0,800 h.  Oficial primera 18,00 14,40
0010A050 0,800 h.  Ayudante 17,00 13,60
PO1LH020 34,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x8 0,10 3,40
PO1LG160 4,400 ud  Rasillon ceramico m-h 100x25x 4 1,11 4,88
A01MA080 0,050 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 60,68 3,03
Mano de Obra............coooveviiiiiiie e 28,00
Materiales. ...........eevivreeiieiiieciee et 11,31
TOTAL PARTIDA. ..o 39,31
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
E07TBL060 m2 TABICON LADRILLO H/D 25x12x8 cm.
Tabicon de ladrillo hueco doble de 25x 12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM IVA-P 32,5R y arena de rio
1/6, ilp.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios au-
xiliares, sSINTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0010A030 0,400 h.  Oficial primera 18,00 7,20
0010A070 0,300 h.  Pedn ordinario 16,00 4,80
PO1LH020 33,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x8 0,10 3,30
A01MA080 0,015 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 60,68 0,91
Mano de Obra..........cccveeevviiiiiieiiice e 12,00
Materiales........uvvvveeeeeiiieieeeee e 4,21
TOTAL PARTIDA......cooiiririiinninirese s 16,21

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

1 de marzo de 2017
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EXCMO AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
ADECUACION DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA
29631 - ARROYO DE LA MIEL-BENALMADENA

PARDOS AUBER, ENRIQUE

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:

&\VISADO ESTATUTARIO

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

09/03/2017 - N°Exp. 2017/000796/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E901TLR001 ud APERTURA HUECO FACHADA 120x215 CM.
Apertura de hueco en cerramiento de fachada, de 120x215 cm., realizado mediante demolicién de las fabricas de
ladrillo con martillo compresor y medios manuales, con retirada de escombros y transporte a vertedero, formacion
de dintel y jambeados, cobijado de la cdmara, repasos de revestimientos, y colocacién de albardilla de piedra cali-
za labrada, similar a las existentes, de 35x3 cm. en seccién rectangular, recibida con mortero de cemento CEM
I/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, i/nivelacion, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y lim-
pieza, sSINTE-EFP, incluso p.p. de maquinaria auxiliar y medios auxiliares.
0010A030 4,500 h.  Oficial primera 18,00 81,00
0010A040 3,800 h.  Oficial segunda 18,00 68,40
0010A060 5,900 h.  Pedn especializado 16,50 97,35
0010A070 7,800 h.  Peon ordinario 16,00 124,80
PO1LTO10 80,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 10 0,12 9,60
P03VA020 3,900 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm. 3,9-4,3m. 3,31 12,91
P10AN020 1,000 m.  Albardilla piedra caliza 35x3 cm 18,03 18,03
A01MA080 0,400 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 60,68 24,27
A01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 90,96 0,09
MO5PN030 0,050 h.  Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 59,50 2,98
M07CB030 0,400 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 36,66 14,66
MO7N060 1,000 m3 Canon de vertedero 0,80 0,80
Mano de Obra..........cccveevvviiiiiiiiiict e 371,55
Maquinaria. 18,44
Materiales.. 64,90
TOTAL PARTIDA........otiiiiiininie et 454,89
Asciende el precio total de la parfida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA 'Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
E901TLR003 ud AUMENTO HUECO FACHADA 190x215 CM.
Aumento de hueco existente en cerramiento de fachada, hasta alcanzar 190x215 c¢m., realizado mediante demoli-
cion de las fabricas de ladrillo con martillo compresor y medios manuales, con retirada de escombros y transporte
a vertedero, formacion de dintel y jambeados, cobijado de la camara, repasos de revestimientos, y colocacion de
albardilla de piedra caliza labrada, similar a las existentes, de 35x3 cm. en seccion rectangular, recibida con mor-
tero de cemento CEM I/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, i/nivelacion, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de
cantos vistos y limpieza, sINTE-EFP, incluso p.p. de maquinaria auxiliar y medios auxiliares.
0010A030 6,800 h.  Oficial primera 18,00 122,40
0010A040 5,400 h.  Oficial segunda 18,00 97,20
0010A060 7,100 h.  Peon especializado 16,50 117,15
0010A070 9,200 h.  Peon ordinario 16,00 147,20
PO1LTO010 80,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 10 0,12 9,60
PO3VA020 6,900 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm. 3,9-4,3m. 3,31 22,84
P10AN020 2,000 m. Albardilla piedra caliza 35x3 cm 18,03 36,06
A0TMA080 0,400 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 60,68 24,27
A01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 90,96 0,09
MO5PN030 0,100 h.  Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 59,50 5,95
M07CB030 0,800 h.  Camién basculante 6x4 20 t. 36,66 29,33
MO7N060 1,800 m3 Canon de vertedero 0,80 1,44
Mano de Obra...........coooeviiiiiiiiie e 483,95
MaQUINAMA. ... 36,72
Materiales........uvveeeeeeiiieccee e 92,86
TOTAL PARTIDA.......cotiiiiiiiniiienesee st 613,53

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

1 de marzo de 2017
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EXCMO AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
ADECUACION DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA
29631 - ARROYO DE LA MIEL-BENALMADENA

PARDOS AUBER, ENRIQUE

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:

&\VISADO ESTATUTARIO

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

09/03/2017 - N°Exp. 2017/000796/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 REVESTIMIENTOS
U04BH0701 m. BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28
Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de
altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.
0010A140 0,300 h.  Cuadrilla F 34,00 10,20
PO1HMO010 0,032 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 60,55 1,94
A01MA080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 60,68 0,06
P08XBH070 1,000 m.  Bord.ho.bica.gris t.IIl 14-17x 28 5,46 5,46
Mano de Obra..........ccveeeivviviieiiiiict e 10,20
Materiales........vvvvveiiiiiiiiiiiiee e 7,46
TOTAL PARTIDA......c.ooirieieerereeerieee e 17,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
U04vQo25 m2 PAV.ADOQ.HOR.RECTO COLOR 24x12x7
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en colores suaves tostados, de forma rectangular de
24x12x7 cm., resbaladicidad clase 3 (CTE DB SU-1), colocado sobre cama de arena de rio, rasanteada, de 3/4
cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separacion de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza
de machaqueo, iirecebado de juntas, barrido y compactacion, a colocar sobre base firme existente, no incluido en
el precio, compactada al 100% del ensayo Proctor.
0010A090 0,220 h.  Cuadrilla A 43,00 9,46
MO8RB010 0,020 h.  Bandeja vibrante de 170 kg. 2,10 0,04
P01AA020 0,040 m3  Arena de rio 0/5 mm. 12,17 0,49
P01AA950 0,003 kg  Arena caliza machag.sacos 0,3 mm 0,23 0,00
PO8XVA020 1,000 m2  Adoquin horm.recto gris 24x 12x7 9,38 9,38
P08XVA120 1,000 m2  Suplem.color tostados adoqu.horm 0,99 0,99
Mano de Obra...........ooovviiiiiiiiie e 9,46
MaQUINAMA. ... 0,04
Materiales. 10,86
TOTAL PARTIDA. ..o 20,36
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
E11CCT1101 m2 PAVIM. CONTINUO HORMIGON IMPRESO
Pavimento continuo de hormigén impreso en color y textura a elegir, resbaladicidad clase 3 (CTE DB SU-1), com-
prendiendo: Colocacion, extendido y alisado del hormigén, colocacién de mallazo electrosoldado de acero B500T
150.150.6, suministro y aplicacion de colorantes y aditivos, limpieza del hormigén; corte de juntas de refraccion,
endurecedor-resina de superficie, alisado y aplantillado, s/NTE-RSC, medida en superficie realmente ejecutada.
P08CT080 1,000 m2 Pavimento continuo horm.impreso 9,68 9,68
P08SW020 0,520 m.  Sellado de juntas Sikaflex 3 mm. 1,86 0,97
E04SE090 0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA 86,82 13,02
E04AMO060 1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm. 1,96 1,96
Mano de Obra..........cccveeevviiiiiieiiice e 3,34
Materiales........vvvvveeeeeiieeceeeee e 22,29
TOTAL PARTIDA......cooiiririiinninirese s 25,63
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
E08PFM020 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 VER.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM I/A-P 32,5 Ry arena de rio 1/4 (M-80) en para-
mentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y an-
damiaje, s/NTE-RPE-7, medido a cinta corrida.
0010A030 0,460 h.  Oficial primera 18,00 8,28
0010A050 0,230 h.  Ayudante 17,00 3,91
A01MA060 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 67,51 1,35
Mano de Obra............coooviviiiiiiie e 12,19
Materiales. .......vvveveeieii e 1,35
TOTAL PARTIDA........ooiririreniriire s 13,54

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

1 de marzo de 2017
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EXCMO AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
ADECUACION DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA
29631 - ARROYO DE LA MIEL-BENALMADENA

PARDOS AUBER, ENRIQUE

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:

&\VISADO ESTATUTARIO

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

09/03/2017 - N°Exp. 2017/000796/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EO8PEMO010 m2 REPASOS GUARNECIDO MAEST. Y ENLUCIDO
Repasos de paramentos verticales y horizontales mediante guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con
yeso blanco, de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formacion de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y colocacion de andamios, sINTE-RPG.
0010B110 0,400 h.  Oficial yesero o escayolista 18,00 7,20
0010A070 0,050 h.  Pedn ordinario 16,00 0,80
A01AA030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 76,39 0,92
A01AA040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 83,65 0,25
P04RW060 0,215 m.  Guardavivos plastico y metal 0,24 0,05
Mano de Obra..........cooovviiiiiiiiie e 8,00
Materiales. ... ...vvvvveeiieiiiiiiiieee e 1,22
TOTAL PARTIDA......ccooiritmiininirss i 9,22
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
E12ABC090 m2 ALIC.AZU.COLOR.20x20 1* C/PEGAMEN.
Alicatado con azulejo de color de 20x 20 cm. 12, recibido con pegamento Cleintex D blanco absorcion >6%, i/enfos-
cado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM I/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40) de 20
mm. de espesor, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y limpieza, sINTE-RPA-4, medido a cinta corrida.
0010B090 0,400 h.  Oficial solador, alicatador 13,03 5,21
0010B100 0,400 h. Ay udante solador, alicatador 12,23 4,89
P09AC080 1,050 m2  Azulejo blanco 20x20 cm. 12 12,00 12,60
E08PFMO050 1,000 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/6 VER. 13,40 13,40
P01DA021 3,000 kg Mortero cola Cleintex D blanco 0,35 1,05
A01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 90,96 0,09
Mano de Obra...........coooviiiiiiiiie e 22,29
Materiales. ... ...vvvvveeiiiiiiiiiiiieeee e 14,95
TOTAL PARTIDA......c.ooireiirere e 37,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
E11EGO030 m2 SOL.GRES PORCEL.NATU.40x40 S/ROD
Solado de baldosa de gres porcelanico natural antideslizante de 40x40 cm., clase II, recibido con mortero de ce-
mento CEM IVA-P 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/lcama de 2 cm. de arena de rio, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, sSINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
0010B090 0,400 h.  Oficial solador, alicatador 13,03 5,21
0010B100 0,400 h. Ay udante solador, alicatador 12,23 4,89
0010A070 0,180 h.  Pedn ordinario 16,00 2,88
P08G0030 1,050 m2 B.gres porcelanico natural 40x40 14,42 15,14
A01MA080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 60,68 1,82
P01AA020 0,020 m3  Arena de rio 0/5 mm. 12,17 0,24
A01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 90,96 0,09
P01CC120 0,001 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 116,78 0,12
Mano de Obra...........covveiiiiiieiiiiie e 12,98
Materiales. .......vvveveeeeiiecceeeeee e 17,41
TOTAL PARTIDA......c.ooiriiiri i 30,39

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

1 de marzo de 2017
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EXCMO AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
ADECUACION DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA

PARDOS AUBER, ENRIQUE

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:

&\VISADO ESTATUTARIO

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

09/03/2017 - N°Exp. 2017/000796/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

29631 - ARROYO DE LA MIEL-BENALMADENA

- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E08TAKO010 m2 FALSO TECHO PLADUR LISO N-13
Falso techo Pladur formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de
acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., i/replanteo
auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de anda-
mios, terminado sS/INTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0010B110 0,320 h.  Oficial yesero o escayolista 18,00 5,76
0010B120 0,320 h.  Ayudante yesero o escayolista 12,36 3,96
P04PY030 1,050 m2 Placa Pladur N-13 2,53 2,66
P04PW040 0,470 kg  Pasta para juntas Pladur 0,58 0,27
P04PWO010 1,890 m.  Cinta de juntas Pladur 0,05 0,09
P04PW150 0,700 m.  Perfil laminado U 34x31x34 mm 0,72 0,50
P04TWO070 2,600 m.  Perfil techo continuo Pladur T/C 0,88 2,29
P04PW090 10,000 ud  Tornillo PM-25 mm. 0,01 0,10
P04PW100 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm Pladur 0,03 0,15
P04TW080 0,320 ud  Pieza empalme techo Pladur T-40 0,14 0,04
P04TW090 1,260 ud  Horquilla techo Pladur T-40 0,22 0,28
P04PWO030 0,530 kg Material de agarre Pladur 0,24 0,13
Mano de Obra............ccoovvviiiiiiiee e 9,72
Materiales........vevviriiieiiieiee e 6,51
TOTAL PARTIDA. ..o 16,23

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

1 de marzo de 2017
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EXCMO AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
ADECUACION DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA
29631 - ARROYO DE LA MIEL-BENALMADENA

PARDOS AUBER, ENRIQUE

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:

&\VISADO ESTATUTARIO

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

09/03/2017 - N°Exp. 2017/000796/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
E15DBA1401 m. BARANDILLA CHAPA PERFORADA
Barandilla de acero laminado en frio, doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de D=50 mm. (a 70 y 95 cm.
de altura sobre el pavimento) y montantes de tubo de 60x40 mm. con prolongacion para anclaje, dos angulares de
25x 25 dispuestos horizontalmente y chapa de acero perforado de 2 mm. de espesor con perforaciones cuadradas
de 10 mm. solapada a los angulares, con altura de 70 cm., elaborada en taller, incluso montaje en obra.
0010B130 0,290 h.  Oficial 12 cerrajero 18,00 5,22
0010B140 0,290 h.  Ayudante cerrajero 17,00 4,93
P13BT160 1,000 m.  Barandilla chapa perforada 100,00 100,00
Mano de Obra............ooovviiiiiiiiie e 10,15
Materiales. 100,00
TOTAL PARTIDA......ccooiiriirininninirsss s 110,15
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con QUINCE CENTIMOS
E15DBA1301 m. BARANDILLA TRAMEX Y TUBO
Barandilla de 100 cm. de altura, formada por paneles tramex de pletinas de 20x2 mm. galv anizadas, formando reti-
culas de 40x40 mm. con cercos metalicos de perfil hueco normal de 50x20x 1,50 mm., elaborada en taller, monta-
je en obra.
0010B130 0,340 h.  Oficial 12 cerrajero 18,00 6,12
0010B140 0,340 h.  Ayudante cerrajero 17,00 5,78
P13BT150 1,000 m.  Barandilla tramex y tubo 100,00 100,00
Mano de Obra............cooovviiiiiiiie e 11,90
Materiales. ..........eeeiiviiiiiiieiccee e 100,00
TOTAL PARTIDA......cooiririenninirese s 111,90
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
E15DBA1302 ud ADECUACION Y SANEASO PASARELA EXIST.
Trabajos de adecuacion de la pasarela y barandilla existentes, adaptandola a la nueva distribucion, incluso repa-
sos de la imprimacion antioxidante y esmalte, y aplicacion de pintura antideslizante.
0010B130 8,000 h.  Oficial 12 cerrajero 18,00 144,00
0010B140 6,000 h.  Ayudante cerrajero 17,00 102,00
P13BT150 1,000 m.  Barandilla ramex y tubo 100,00 100,00
Mano de Obra...........cooovviiiiiiiie e 246,00
Materiales. ... ...vvvvveeiiiiiciciiieee e 100,00
TOTAL PARTIDA.......ooiriiiinninirss i 346,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
E15WF900 m2 REV. TRAMEX+CHAPA LAGRIMADA e=3 mm.
Pavimento-rev estimiento de suelos con chapa de acero lagrimada galvanizada, de 3 mm. de espesor, sobre pafio
de entramado "tramex " galvanizado formado por pletina 30.2, formando una cuadricula de 30x 30 mm., incluso p.p.
de rastreles de fijacion, doblado, cortes y montaje.
0010B130 1,000 h.  Oficial 12 cerrajero 18,00 18,00
0010B140 1,000 h.  Ayudante cerrajero 17,00 17,00
P13TT095 1,000 m.  Tubo cuadrado 40x40x 1,5 mm. 1,07 1,07
P13BTL90 1,000 m  Tramex 30.30.6 73,00 73,00
P13TC110 0,550 ud  Chapa aluminio damero 2000x 1000x 3 75,00 41,25
Mano de obra..........ccc.eooviviiiiiiiiii e 35,00
Materiales. .......vvvvveeiiiiiiiiiiee e 115,32
TOTAL PARTIDA......cooiriiiiiinninirss s 150,32

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

1 de marzo de 2017
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EXCMO AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
ADECUACION DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA
29631 - ARROYO DE LA MIEL-BENALMADENA

PARDOS AUBER, ENRIQUE

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:

&\VISADO ESTATUTARIO

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

09/03/2017 - N°Exp. 2017/000796/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E14ACN0601 m2 CARP.P.PRACTIC.AL.LC.
Carpinteria de aluminio, lacado color, de 60 micras, en puertas practicables, abatibles o fijos para acristalar, com-
puesta por cerco, hoja con zécalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares, segtin NTE-FCL.
0010B130 0,240 h.  Oficial 12 cerrajero 18,00 4,32
0010B140 0,120 h.  Ayudante cerrajero 17,00 2,04
P12PW010 4,000 m.  Premarco aluminio 2,46 9,84
P12CN090 1,000 m2 P.balconera pract. 1h. <2m2 p.e. 235,00 235,00
Mano de Obra...........coooovieiiiiiiie e 6,36
Materiales. ... ..uvvvvveeiiieiciceee e 244,84
TOTAL PARTIDA......c.ooiriiiiie s 251,20
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
E16ECA300 m2 D. ACRISTALAMIENTO (6/6/4+4)
Doble acristalamiento tipo Isolar Multipact, conjunto formado por una luna float incolora de 6 mm y un vidrio Mult-
pact de 4+4 incoloro, camara de aire deshidratado de 6 ,8 0 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sella-
do perimetral , fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frio con silicona Wacker Elastosil 440, incluso cortes de vidrio y colocacién de junquillos, segtin NTE-FVP-8
0010B250 0,200 h.  Oficial 12 vidrieria 18,00 3,60
P14ECA290 1,006 m2 D. acristal. laminado (6/6/3+3) 40,00 40,24
P14KW060 7,000 m.  Sellado con silicona incolora 0,80 5,60
P01DW090 1,500 ud  Pequefio material 0,63 0,95
Mano de ObraL.........covviiiireiiiiic e 3,60
Materiales. ... ...uvvvveeiiiiiiiiiiieee e 46,79
TOTAL PARTIDA......c.ooireeirere e 50,39
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
E26FLP200 ud ANTIPANICO PUERTA 1 HOJA DOS PUNTOS
Cierre antipanico de acero, para puertas cortafuegos de una hoja, dos puntos. Medida la unidad instalada.
0010B130 0,750 h.  Oficial 12 cerrajero 18,00 13,50
0010B140 0,750 h. Ay udante cerrajero 17,00 12,75
P23FM350 1,000 ud  Cierre antipanico 1H. dos puntos 113,72 113,72
Mano de Obra............coooviiiiiiiieee e 26,25
Materiales. ... ...vvvvveeiiiiiiiiiiiieee e 113,72
TOTAL PARTIDA. ..o 139,97
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
E26FLP400 ud ANTIPANICO PUERTA 2 HOJAS ENSAMBLADA
Cierre antipanico, para puertas cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la unidad instalada.
0010B130 1,250 h.  Oficial 12 cerrajero 18,00 22,50
0010B140 1,250 h.  Ayudante cerrajero 17,00 21,25
P23FM370 1,000 ud  Cierre antipanico. 2H. emsamblada 196,95 196,95
Mano de obra... 43,75
Materiales. ........c..veeiivieiiiiieicce et 196,95
TOTAL PARTIDA. ..o 240,70

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS

1 de marzo de 2017
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EXCMO AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
ADECUACION DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA

PARDOS AUBER, ENRIQUE

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

09/03/2017 - N°Exp. 2017/000796/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

29631 - ARROYO DE LA MIEL-BENALMADENA

- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E13EPL060 ud P.P.LISA MAC.MELAMINA EMB/PIN.
Puerta de paso ciega normalizada, lisa, maciza, rechapada en melamina en color y con emboquillado perimetral
de pino barnizado, con premarco de pino macizo, marco 90x 70 mm., tapajuntas lisos de pino barnizado de 70x10
mm., y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable, con cerradura, montada, incluso p.p. de medios auxi-
liares.
0010B150 2,000 h.  Oficial 12 carpintero 13,69 27,38
0010B160 1,000 h.  Ayudante carpintero 12,36 12,36
P11PD0209 5,200 m.  Cerco p.melis M. 90x 70mm 7,00 36,40
P11TLO0109 10,200 m.  Tapajunt. pino melis 70x 11 2,50 25,50
P11CA020 1,000 ud  P.paso CLM melamina embog.pino 165,00 165,00
P11RB0409 3,000 ud  Pernio acero inox. codillo 1,20 3,60
P11WP080 18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav on 0,02 0,36
P11RP0609 1,000 ud  Maneta acero inox. pul. c/cerrad. 12,00 12,00
Mano de Obra...........cooovveiiiiiiiieee e 39,74
Materiales........vvveeeeeeee e 242,86
TOTAL PARTIDA......cooiiriiiinninirese s 282,60

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS

1 de marzo de 2017
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EXCMO AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
ADECUACION DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA
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PARDOS AUBER, ENRIQUE

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:

&\VISADO ESTATUTARIO

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

09/03/2017 - N°Exp. 2017/000796/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 PINTURAS
E27SF040 m2 PINTURA INTUMESCENTE RF-90
Pintura intumescente de resinas de polimerizacion especial para una resistencia al fuego de noventa minutos, con
un espesor minimo de 1.100 micras.
0010B230 0,120 h.  Oficial 12 pintura 18,00 2,16
0010B240 0,120 h.  Ayudante pintura 17,00 2,04
P250U005 0,250 kg  Imprimacién intumescente 5,98 1,50
P25PF020 2,280 I. Pintura intumescente 10,91 24,87
P25WW220 0,150 ud  Pequefio material 0,74 0,11
Mano de Obra............covviiviiiiiiiiii e 4,20
Materiales............ooevviieiiiie e 26,48
TOTAL PARTIDA......c.ooiriiiieni s 30,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
E27EPA050 m2 P.PL.LISA MAX.CALID.TONOS LLENOS
Pintura pléastica lisa mate lavable méaxima calidad color en tonos llenos, sobre paramentos horizontales y vertica-
les, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
0010B230 0,110 h.  Oficial 12 pintura 18,00 1,98
0010B240 0,110 h.  Ayudante pintura 17,00 1,87
P250F007 0,080 kg  Masilla en polvo al agua 1,00 0,08
P2502020 0,020 . Emulsion fijadora 4,93 0,10
P25E1100 0,300 I.  P.pla.méx.calid.mate lav .color lleno 5,00 1,50
P25\WW220 0,200 ud  Pequefio material 0,74 0,15
Mano de obra... 3,85
Materiales. ...........eevvvreeiiiie et 1,83
TOTAL PARTIDA........ooiieiirere e 5,68
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
E27HEC030 m2 ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion de minio o antioxidante sobre carpinteria metalica
o cerrajeria, i/rascado de los dxidos y limpieza manual.
0010B230 0,300 h.  Oficial 12 pintura 18,00 5,40
P250U030 0,200 I. Minio de plomo marino 7,95 1,59
P25JA090 0,200 I. Esm.gliceroftdlico 12 calid.mate b/n 7,98 1,60
P25WW220 0,080 ud  Pequefio material 0,74 0,06
Mano de Obra...........ccoovviiiiiiiiie e 5,40
Materiales............eevvviieeiiieieciee e 3,25
TOTAL PARTIDA......c.ooiiiriini e 8,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
E27GL020 m2 REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS
Revestimiento liso calidad extra, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segin NTE-RPP-25/26.
0010B230 0,180 h.  Oficial 12 pintura 18,00 3,24
0010B240 0,180 h.  Ayudante pintura 17,00 3,06
P2502020 0,030 . Emulsion fijadora 4,93 0,15
P25FL040 0,250 I. Revest.liso alt.calid.color 5,13 1,28
P25WW220 0,080 ud  Pequefio material 0,74 0,06
Mano de Obra............ccoovviiiiiiiie e 6,30
Materiales. 1,49
TOTAL PARTIDA......c.ooireiirereneseriere s 7,79

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

1 de marzo de 2017
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PARDOS AUBER, ENRIQUE

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:

&\VISADO ESTATUTARIO

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

09/03/2017 - N°Exp. 2017/000796/001
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 INST. CONTRAINCENDIOS
E26FEE200 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Exfintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente exfintor, construido en acero, con soporte
y manguera con difusor, segtin Norma UNE. Equipo con certificacién AENOR. Medida la unidad instalada.
0010A060 0,100 h.  Pedn especializado 16,50 1,65
P23FJ260 1,000 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero 94,85 94,85
Mano de Obra...........cooovviiiiiiiiee e 1,65
Materiales...........eeevvvieeiiiieieeee e 94,85
TOTAL PARTIDA......c.ooiriiirie e 96,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
E26FAM1109 ud MODIF. PULS. ALARMA
Modificacion situacion pulsador de alarma de fuego con autochequeo, color rojo, con microrruptor, led de alarma,
sistema de comprobacion con llave de rearme y ldmina de plastico calibrada para que se enclave y no rompa.
Ubicado en caja de 95x 95x 35 mm. Medida la unidad instalada.
0010B200 0,750 h.  Oficial 12 electricista 18,00 13,50
0010B220 0,750 h.  Ayudante electricista 17,00 12,75
P23FB020 1,000 ud  Puls. alarma con autochequeo 12,64 12,64
Mano de obra..........ccc.oooveviiiiiiiiiii e 26,25
Materiales. 12,64
TOTAL PARTIDA......c.ooireiirirenese e 38,89
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
E26FJ300 ud SENAL ALUMINIO 210x210mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en aluminio de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210 x 210 mm. Medida la
unidad instalada.
0010A060 0,250 h.  Pedn especializado 16,50 413
P23FK310 1,000 ud  Sefial alumin. 210x210mm.fotolumi. 5,87 5,87
Mano de obra..........ccc.eevvviiiiiiiiiii e 4,13
Materiales. ...........eevivieeiiiieiece e 5,87
TOTAL PARTIDA. ..o 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

1 de marzo de 2017
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EXCMO AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
ADECUACION DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA
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- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo
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COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 INST. ELECTRICA Y ESPECIALES
E17DWS030 ud BASE SUP. IP447 16 A. 2P+TT
Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, 16 A. 230 V., con proteccion IP447, instalada.
0010B200 0,250 h.  Oficial 12 electricista 18,00 4,50
P151A030 1,000 ud Base IP44 230 V. 16 A. 2p+t.t. 12,00 12,00
PO1DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,63 0,63
Mano de obra..........ccc.eeevviiiiiiiiiiii e 4,50
Materiales. ......uvvvvveeiiiiicccee e 12,63
TOTAL PARTIDA......ccociiriiiinrenniniress s 17,13
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRECE CENTIMOS
E17DJA0900 ud P.LUZ SENC.-MULT.PVC JUNG WG 600
Punto de luz sencillo multiple (hasta tres puntos accionados con un mismo interruptor) de 10 A. superficial, realiza-
do con tubo de PVC visto en superficie, con p.p. de accesorios y montado sobre paramentos vericales y horizon-
tales, y conductor de cobre unipolar flexible de 1,5 mm2 de Cu., incluyendo caja de registo, caja de mecanismo
universal con tornillos, interruptor unipolar Jung serie WG 600, instalado.
0010B200 0,450 h.  Oficial 12 electricista 18,00 8,10
0010B220 0,360 h.  Ayudante electricista 17,00 6,12
P15GA010 24,000 m.  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,15 3,60
P15XA010 0,150 ud  Interruptor superficie Jung WG 600 5,54 0,83
P15GK020 1,000 ud  Caja regis. empotrar 100x 160 1,11 1,11
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,63 0,63
P15GF030 8,000 m.  Moldura PVC. tapa ext 10x30 mm. 0,91 7,28
P15GT070 8,000 m.  P.p.acces. molduras 10x30 mm. 0,23 1,84
Mano de Obra...........cooevviiiiiiiie e 14,22
Materiales........c...eeivviieeiiieieeiee e 15,29
TOTAL PARTIDA......c.ooiiiiie s 29,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
E17CCDV090 m. CIRCUITO MONOF. SUPERFIC. 15 A.
Circuito usos varios realizado con tubo PVC visto, en superficie, con p.p. de accesorios y montado sobre para-
mentos vericales y horizontales, conductores de cobre rigido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema mo-
nofasico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexién. Todo ello conforme al re-
glamento electrotécnico de baja tension. Con proteccion contra impactos IPXX-(5) y IPXX-(3), de material aislante y
de reaccion al fuego M1.
0010B200 0,140 h.  Oficial 12 electricista 18,00 2,52
0010B210 0,140 h.  Oficial 22 electricista 18,00 2,52
P15GA020 3,000 m.  Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,19 0,57
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,63 0,63
P15GF030 1,000 m.  Moldura PVC. tapa ext. 10x 30 mm. 0,91 0,91
P15GT070 1,000 m.  P.p.acces. molduras 10x30 mm. 0,23 0,23
Mano de obra..........ccc.eoeveviiiiiiiiiii e 5,04
Materiales. ...........eevvvreiiiiieiece et 2,34
TOTAL PARTIDA. ..o 7,38
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
E181AD0401 ud LUM.SUP.DIF.PRISMATICO 3x18 W.AF
Luminaria de superficie, de 3x18 W. AF con difusor en metacrilato prismatico transparente, con proteccion IP20
clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalampa-
ras, cebadores, lamparas fluorescentes nueva generacién y bornes de conexion. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.
0010B200 0,300 h.  Oficial 12 electricista 18,00 5,40
0010B220 0,300 h.  Ayudante electricista 17,00 5,10
P16BC0501 1,000 ud  Lum.sup.dif.prismatico 3x 18W. AF 45,00 45,00
P16EC080 3,000 ud  Tubo fluorescente 18 W./830-840-827 2,46 7,38
P01DWO090 1,000 ud  Pequefio material 0,63 0,63
Mano de Obra...........cooeviiiiiiiiie e 10,50
Materiales............eevvvieeeiiieiecee e 53,01
TOTAL PARTIDA......ccoiiritiirenniniress s 63,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

1 de marzo de 2017
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- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

09/03/2017 - N°Exp. 2017/000796/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E18IAE020 ud LUMINARIA ESTANCA 1x36 W.AF
Luminaria estanca, en material plastico de 1x36 W. con proteccion IP65 clase |, cuerpo de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm. de espesor, con abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por
reactancia, condensador, portaldmparas, cebador, ldmpara fluorescente nueva generacion y bornes de conexién.
Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
0010B200 0,300 h.  Oficial 12 electricista 18,00 5,40
0010B220 0,300 h.  Ayudante electricista 17,00 5,10
P16BB030 1,000 ud  Luminaria estanca 1x36 W. AF 31,00 31,00
P16EC090 1,000 ud  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 2,46 2,46
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,63 0,63
Mano de obra... 10,50
Materiales. ... ...vvvvveeiiiiiiiiiiiee e 34,09
TOTAL PARTIDA.......c.ooireieeere e 44,59
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
E18IML050 ud BLQ.AUT.EMER. 420 LUM.LEGRAND D1
Luminaria de emergencia autonoma Legrand tipo D1, IP227 clase II, autonomia superior a 1 hora, fabricada segun
normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, NBE CPI 96, con marca de calidad N, para instalacion saliente o empotra-
ble sin accesorios, enchufable con zécalo conector; difusor con bisagras para montaje, conexién y mantenimiento
rapido con manos libres. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tension, de obliga-
do cumplimiento. Alimentacion 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certificados, mate-
riales resistentes al calor y al fuego. Apto para montaje en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control
visual de estado de funcionamiento (acumuladores, ldmparas, autonomia flujo luminoso), puesta en reposo por tele-
mando, con bornes protegidas contra conexion accidental a 230 V.
0010B200 0,450 h.  Oficial 12 electricista 18,00 8,10
P16FJ050 1,000 ud  Emergencia Legrand D1 420 Im. 61,00 61,00
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,63 0,63
Mano de Obra............cooeviviiiiiiiei e 8,10
Materiales...........eeevivieeiiiieicce et 61,63
TOTAL PARTIDA. 69,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
E18LPS040 ud PROYECTOR SIME.LAMPARA VSAP 150W
Proy ector simétrico construido en fundicion inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de
aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de proteccién IP 65/clase |, horquilla
de fijacion de acero galvanizado por inmersion en caliente, con l[ampara de vapor de sodio alta presion tubular de
150 W. y equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
0010B200 1,000 h.  Oficial 12 electricista 18,00 18,00
P16AC070 1,000 ud  Proy.simé.lamp.VSAP 150W. 105,00 105,00
P16EE070 1,000 ud  Lamp. VSAP tubular 150 W. 15,27 15,27
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,63 0,63
Mano de Obra..........coovvviiiiiiiie e 18,00
Materiales........c..oeevvviieiiiieieeee et 120,90
TOTAL PARTIDA......c.ooiriiie s 138,90
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
E23VDH010 ud EXTRAC. HELICOIDAL 500 m3/h
Ex tractor helicoidal mural para un caudal de 500 m3/h. con una potencia eléctrica de 32 W. y un nivel sonoro de
36 dB(A), aislamiento clase B, equipado con proteccion de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliés-
ter.
0010B180 0,500 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 17,50 8,75
P21WV310 1,000 ud  Extractor helicoidal 500 m3/h 32W. 59,67 59,67
Mano de obra..........ccc.oooviviiiiiiiiiii e 8,75
Materiales........c.vveeiirieiiiiie et 59,67
TOTAL PARTIDA........ooiriiirire s 68,42

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

1 de marzo de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E23DCH210 m2 CONDUCTO CHAPA 1,0 mm.
Canalizacion de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 1 mm. de espesor, i/embocaduras, derivacio-
nes, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado, instalado, segiin normas UNE y NTE-ICI-23.
0010B170 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,00 9,00
P21CC030 1,050 m2 Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina 15,69 16,47
P21CC060 0,100 m2 Piezas chapa 1 mm. c/vaina 32,51 3,25
Mano de obra..........ccc.eeovviiiiiiiiiie e 9,00
Materiales. ...........eevvvreeiiiiiiece et 19,72
TOTAL PARTIDA. ..o 28,72

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

1 de marzo de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 INST. FONTANERIA Y AP. SANITARIOS
E20XAC020 ud INST.AGUA F.C.LAVABO
Instalacion de fontaneria para lavabo con tuberias de cobre para las redes de agua fria y caliente, y con tuberias de
PVC serie C, para la red de desagiies, con los didmefros necesarios, con sifon individual de PVC, incluso con
p.p. de conexion a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios.
E20TAC020 8,000 m.  TUBERIA DE COBRE DE 13/15 mm. 5,24 41,92
E20TAC030 2,000 m.  TUBERIA DE COBRE DE 16/18 mm. 6,05 12,10
E20VRE020 2,000 ud LLAVE DE PASO 3/4" PIEMPOTRAR 15,33 30,66
E20WBV010 1,500 m.  TUBERIA DE PVC SERIE C 32 mm. 2,88 4,32
E20WGB030 1,000 ud  BOTE SIFONICO PVC D=110 COLG. 23,63 23,63
E20WGI010 1,000 ud  DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 8,75 8,75
Mano de obra, 56,70
Materiales........vvvveeeeeiiicecee e 64,68
TOTAL PARTIDA......cooiiriiirinninirese s 121,38
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
E20XAC030 ud INST.AGUA INODORO
Instalacion de fontaneria para inodoro, realizada con tuberias de cobre para las redes de agua fria, y con tuberias
de PVC serie C, para la red de desagiies, con los diametros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red
general y mangueton para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.
E20TAC020 4,000 m.  TUBERIA DE COBRE DE 13/15 mm. 5,24 20,96
E20TAC030 2,000 m.  TUBERIA DE COBRE DE 16/18 mm. 6,05 12,10
E20VRE020 2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" PJEMPOTRAR 15,33 30,66
E20WJF020 1,500 m.  BAJANTE DE PVC SERIE C. 110 mm. 7,38 11,07
P17SW020 1,000 ud  Conexion PVC a inodoro D=110 mm. 3,24 3,24
Mano de obra... 30,69
Materiales........vvveeeeeeiiiecceeeee e 47,34
TOTAL PARTIDA.......ociririrennirirese e 78,03
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CENTIMOS
E12PEM030 m. ENCIMERA MARMOL NACIONAL C/HUECO
Encimera de marmol nacional de 2 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/anclaje, faldon y zécalo, colocada,
medida superficie ejecutada
0010B070 1,000 h.  Oficial cantero 18,00 18,00
0010B080 1,000 h.  Ayudante cantero 17,00 17,00
PO9EMO010 1,000 m2 Encimera marmol nacional e=2cm. 120,00 120,00
PO9EA010 1,500 ud  Hueco para lavabo en marmol 27,05 40,58
PO9EDO30 1,000 ud  Material aux. anclaje encimera 9,02 9,02
Mano de Obra..........ccooeviiiiiiiiee e 35,00
Materiales. ... ...uvvvveeiiiiiiiiiiieee e 169,60
TOTAL PARTIDA......cooiriiirinnires s 204,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
E21ALE050 ud LAV.62x48 S.ALTA.BLA.G.MMDO.
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 62x48 cm., para colocar empotrado en encimera de marmol o similar
(sin incluir), con grifo mezclador monomando, modelo Ergos de RS, con aireador y enlaces de alimentacion flexi-
bles, incluso valvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20
cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
0010B170 1,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,00 19,80
P18LE080 1,000 ud  Lavabo 62x48cm. bla. Meridian 65,42 65,42
P18GL220 1,000 ud  G. mmdo.lav.cro.mod.Ergos 53,43 53,43
P17SV100 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 1,65 1,65
P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,83 5,66
P18GW040 2,000 ud Latiguillo fiex.20cm.1/2"a 1/2" 2,43 4,86
Mano de Obra...........ooovvviviiiiiie e 19,80
Materiales. ... ...vvvvveeieieiiiiiiiee e 131,02
TOTAL PARTIDA......c.ooireeirere e 150,82

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

1 de marzo de 2017
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c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E21ALS020 ud LAV.MINUSV.RECLINABLE G.MMDO.
Lavabo especial reclinable para minusv lidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca céncava, apo-
yos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagiie superior y jabonera lateral, y con estribo de
fijacion al muro, provisto de movimiento mecanico con barra neumatica frontal, incluso con grifo mezclador mono-
mando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentacion flexibles, cromado, incluso valvula de desagiie
flexible de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de1/2", instalado y fun-
cionando.
0010B170 1,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,00 27,00
P18LX030 1,000 ud  Lav.minusv.reclin.c/barra neuma. 500,00 500,00
P18GL160 1,000 ud  Grif.mezcl.cafio ext.p/gerontolégica crom 85,00 85,00
P17SV100 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 1,65 1,65
P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2"a 1/2" 2,83 5,66
P18GW060 2,000 ud Latiguillo flex.25cm.1/2"a 1/2" 2,70 5,40
Mano de Obra..........ccooevviiiiiiiie e 27,00
Materiales............eeviviieeieieieeiee e 597,71
TOTAL PARTIDA......c.ooiriiiene i 624,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
E21ANB080 ud INOD. T.BAJO COMPL.S.ALTA BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada en blanco, de tanque bajo serie alta, colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando.
0010B170 1,300 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,00 23,40
P18IB080 1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Atlanta 265,44 265,44
P17XT030 1,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,83 2,83
P18GW040 1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,43 2,43
Mano de Obra...........cooovvvviiiiiiie e 23,40
Materiales............oevvviieiiiie e 270,70
TOTAL PARTIDA......c.ooiriiire s 294,10
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIEZCENTIMOS
E21ANS020 ud INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusv alidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4
puntos de anclaje, dotado de asiento ergonémico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neuma-
tico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.
de1/2".
0010B170 1,300 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,00 23,40
P18IE030 1,000 ud  Inod.minusv al.t.bajo 4 fij.suelo 400,00 400,00
P17XT030 1,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,83 2,83
P18GW040 1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,43 2,43
Mano de Obra............coovviviiiiiiie e 23,40
Materiales. ... ...vvvvveeiiiiiiiiiiiee e 405,26
TOTAL PARTIDA. ..o 428,66
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
E21ANS040 ud INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA.
Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con
tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y
compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unién y brida, funcionando.
0010B170 1,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,00 27,00
P18IE050 1,000 ud  Inod. infantil c/tapa Valadares 76,87 76,87
P17XT030 1,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,83 2,83
P18GW040 1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,43 2,43
Mano de Obra..........cccveevvviiiiiiieiic e 27,00
Materiales............eevieiieiiiie e 82,13
TOTAL PARTIDA......c.ociririiie s 109,13

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS

1 de marzo de 2017
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c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E21AU030 ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y dotado de tapon
de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador modelo Tempostop de RS para urinarios, incluso enlace
de 1/2"y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifén esta incluido en las instalaciones de desa-
gie).
0010B170 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,00 18,00
P18WU010 1,000 ud  Urinario mural c/fjac.blanco 136,49 136,49
P18GE190 1,000 ud  G.tempor.urinario m.Tempostop 42,79 42,79
P18GW100 1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2" 9,20 9,20
P17XT030 1,000 ud Llave de escuadra de 1/2"a 1/2" 2,83 2,83
Mano de obra... 18,00
Materiales............ocovevvieiiiiiiceee et 191,31
TOTAL PARTIDA.......c.ooireieeere e 209,31
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
E21MW0209 ud ASIDERO MINUSV. ESCUADRA
Asidero en escuadra para inodoro, especial para minusv lidos, de 70x50 cm. de medidas totales, compuesto por
tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y remates.
0010A030 0,400 h.  Oficial primera 18,00 7,20
P18CW0809 1,000 ud  Asidero fijo tubo 145,00 145,00
Mano de obra..........ccc.oooveviiiiiiiiiiii e 7,20
Materiales. ... ...vvvvveeeieieiiciieeee e 145,00
TOTAL PARTIDA.......ooiriiiri s 152,20
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
E21MW030 ud BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.
Barra apoy o mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusvalidos, de 864 mm. de medidas to-
tales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con aima de aluminio, con fijaciones
a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
0010A030 0,350 h.  Oficial primera 18,00 6,30
P18CW050 1,000 ud  Barra abat.giro vert.p/minusval. 248,82 248,82
Mano de obra..........ccc.eeeveviiiiiiieiii e 6,30
Materiales. 248,82
TOTAL PARTIDA.......ooiriiiiinnniree s 255,12
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
E21M1010 ud DOSIFIC. JABON ACERO 1 L. C/CERRAD.
Dosificador de jabon de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 I. y cerradura antirrobo, instalados con tacos
de plastico y tornillos a la pared.
0010A030 0,200 h.  Oficial primera 18,00 3,60
P18CC010 1,000 ud  Dosificador jabon acero 1 1. c/cerradura 72,00 72,00
Mano de Obra..........ccooevviiiiiiiie e 3,60
Materiales............oovveviieeiiiiieeiee e 72,00
TOTAL PARTIDA......c.ociriiiie s 75,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
E21M1040 ud DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR.
Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 unidades y cerradura de seguri-
dad. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared.
0010A030 0,200 h.  Oficial primera 18,00 3,60
P18CC040 1,000 ud  Disp. toallas acero c/cerradura 82,00 82,00
Mano de Obra............coooveviiiiiiie e 3,60
Materiales. 82,00
TOTAL PARTIDA. ..o 85,60

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS

1 de marzo de 2017
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c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E21MI050 ud PORTARROLLOS ACERO INOX.
Portarrollos de acero inoxidable 18/10 modulo simple de 14,5x 10,5 cm. Instalado con tacos a la pared.

0010A030 0,200 h.  Oficial primera 18,00 3,60

P18CC050 1,000 ud  Portarrollos acero (simple) 25,00 25,00
Mano de Obra..........cooovviiiiiiiiie e 3,60
Materiales. 25,00
TOTAL PARTIDA.......otiieeeetiereee s e 28,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS

1 de marzo de 2017

Pagina

23

Pag. 29

EXCMO AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
ADECUACION DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA
29631 - ARROYO DE LA MIEL-BENALMADENA

PARDOS AUBER, ENRIQUE

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:

&\VISADO ESTATUTARIO

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

09/03/2017 - N°Exp. 2017/000796/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 INSPECCION Y ENSAYO
E29BCS010 ud ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS
Ensay o completo sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigén armado, con la determinacién de
sus caracteristicas fisicas, geoméfricas y mecanicas, incluso emision del acta de resultados.
P32HC820 1,000 ud  Ovalidad calibrado, acero 12,00 12,00
P32HC830 1,000 ud  Seccion equiv.-desv.masa,acero 12,00 12,00
P32HC840 1,000 ud  Caract.geométresaltos,acero 38,95 38,95
P32HC860 1,000 ud  Doblado-desdoblado 90°, acero 28,00 28,00
P32HC870 1,000 ud  L.elésticoy t.rotura, acero 40,00 40,00
P32HC880 1,000 ud  Alargamiento rotura, acero 32,00 32,00
Mano de Obra..........cooovvvviiiiiiie e 162,95
TOTAL PARTIDA.......ctiiiiiiiiiicscsee s 162,95
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
E29BFF010 ud SERIE 4 PROBETAS, HORMIGON
Ensay o estadistico de un hormigén con la toma de muestras, fabricacion, conservacion en camara himeda, re-
frendado y rotura de 4 probetas, cilindricas de 15x30 cm., una a 7 dias, y las tres restantes a 28 dias, con el en-
sayo de consistencia, con dos medidas por toma, segin UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisién del acta de resulta-
dos.
P32HF010 2,000 ud  Consist.cono Abrams,hormigén 4,00 8,00
P32HF020 1,000 ud  Resist.compr.4 probetas,hormigén 40,00 40,00
Mano de obra..........ccc.eooviviiiiiiiiiii e 48,00
TOTAL PARTIDA.......otiiiieninriie e 48,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS
E29CS010 ud ENS.C/LIQUIDOS PENETR., SOLDAD.
Ensayo y reconocimiento de corddn de soldadura, realizado con liquidos penetrantes, segin UNE 7419; incluso
emision del informe.
P32MMO050 1,000 ud  Ensayo soldadura liqu.penetrante 20,00 20,00
Mano de obra..........ccc.eevvviiiiiiieiie e 20,00
TOTAL PARTIDA. ..o 20,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
E29EEI020 ud ENSAYO ADHERENCIA ALIC. MORT. ENDUR.
Ensay o para la determinacion de la adherencia a la base de un alicatado con mortero cola endurecido; incluso emi-
sion del informe.
P32H0030 1,000 ud  Adherencia al soporte, morteros 44,47 44,47
Mano de Obra...........ooooviiiiiiiiie e 44,47
TOTAL PARTIDA.......otiiiiiiiic e 44,47
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
E29IF1010 ud PRUEBA RESIST./ESTANQ.RED FONTANERIA
Prueba de presion interior y estanqueidad de la red de fontaneria, s/ art 6.2 de N.B.LI.S.A., con carga hasta 20
kp/cm? para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presion a 6 kp/cm? para
comprobar la estanqueidad.
0010B520 1,500 h.  Equipo técnico laboratorio 50,10 75,15
Mano de Obra..........cccveevvviiiiiiiiiici e 75,15
TOTAL PARTIDA. ..o 75,15

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS

1 de marzo de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

cbpIGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS
1401 ud GESTION RESIDUOS
Gestion de residuos segun el Estudio que forma parte del proyecto y Real Decreto 105/2008
140101 1,000 ud  Gestion residuos s/RD 105/08 415,35 415,35
OfF0S .ttt 415,35
TOTAL PARTIDA.......ctiiiiiniiniiie s 415,35

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS

1 de marzo de 2017

Pagina

25

Pag. 31

EXCMO AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
ADECUACION DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA
29631 - ARROYO DE LA MIEL-BENALMADENA

PARDOS AUBER, ENRIQUE

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:

&\VISADO ESTATUTARIO

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

09/03/2017 - N°Exp. 2017/000796/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
E28ES080 ud PLACA SENALIZACION RIESGO
Placa sefializacion-informacién en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecéanicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocacién y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0010A070 0,150 h.  Peon ordinario 16,00 2,40
P31SV120 0,333 ud  Placa informativa PVC 50x 30 5,25 1,75
Mano de Obra...........cooovviiiiiiiiee e 2,40
Materiales...........eeevvvieeiiiieieeee e 1,75
TOTAL PARTIDA......ooeieieecesis e 4,15
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS
E28PB180 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencion de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amorti-
zable en 5 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
0010A070 0,200 h.  Pedn ordinario 16,00 3,20
P31CB050 0,200 ud  Valla contenc. peatones 2,5x 1 m. 55,32 11,06
Mano de obra..........ccc.eeeveviiiiiiiiiii e 3,20
Materiales. ........c..eeeiivrieiiiieiecee et 11,06
TOTAL PARTIDA.....coeeeeieeerenieresesisee e sesee e sennenes 14,26
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Ex intor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segiin norma UNE 23110. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 16,00 1,60
P31CI010 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. 42,74 42,74
Mano de Obra...........cooovvvviiiiiiie e 1,60
Materiales. ... ...vvvvveeiiiiiiiiiiieee e 42,74
TOTAL PARTIDA......otecererieereeriere e sesss e sessenes 44,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con amnés de adaptacion. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P311A010 1,000 ud  Casco seguridad 3,20 3,20
Materiales. ... ...vvvvveeiiiiiiiiiiiieee e 3,20
TOTAL PARTIDA......coioiiirrcenieeses e 3,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P311A120 0,333 ud  Gafas protectoras 9,44 3,14
Materiales. .......vvveveeeeiieccceeee e 3,14
TOTAL PARTIDA......coioiiirecersenes s 3,14
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CENTIMOS
E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolv o antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P311A140 0,333 ud  Gafas antipolvo 2,44 0,81
Materiales. ... ...vvvvveeiiiiiiiiiiiieee e 0,81
TOTAL PARTIDA......otecerereeeesieresesissesesesss e sessanes 0,81
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
E28RA100 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31IA150 0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro 24,73 8,24
Materiales. ... ...vvvvveeiiiiiiiiiiiieee e 8,24
TOTAL PARTIDA.....coteieieeeesiee e sesee e 8,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

1 de marzo de 2017
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c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E28RA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P311A158 1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable 1,00 1,00
Materiales. ... ...vvvvveeieieiiiiiiiee e 1,00
TOTAL PARTIDA......ovecererieeeesieresesissesesesss e sessanes 1,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con amés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P311A200 0,333 ud  Cascos protectores auditivos 9,39 3,13
Materiales. ... ...vvvvveeeeiiiiiiiiiee e 3,13
TOTAL PARTIDA......otecererieecesieresesissesesesss e sessenes 3,13
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
P31IC140 0,333 ud  Peto reflectante alr. 21,26 7,08
Materiales........uvvvveeieiiiiiceeeee e 7,08
TOTAL PARTIDA......ociiirniesiscses s 7,08
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CENTIMOS
E28RM020 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31IM006 1,000 ud  Par guantes lona reforzados 3,15 3,15
MatBrAIES. ... 3,15
TOTAL PARTIDA......oeeeeieeeenreesesisee e seses e 3,15
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
E28RM090 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31IM038 1,000 ud  Par guantes alta resist. al corte 4,15 415
MatErAIES. ..o 4,15
TOTAL PARTIDA......oeeeeieecesiere e seses s 4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS
E28RM120 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
Par de guantes aislantes para proteccién de contacto eléctrico en tensién de hasta 10.000 V, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31IM060 0,333 ud  Par guantes aislam. 10.000 V. 38,42 12,79
Materiales. .......uvvvveeiiiiiiiiiiiee e 12,79
TOTAL PARTIDA......ccciiirniinisesr s 12,79
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
P31IP025 0,333 ud  Par botas de seguridad 35,00 11,66
Materiales............oovveviieiiiieieeee e 11,66
TOTAL PARTIDA......oiiiiirrcersesesie e 11,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
E28RSA060 ud ARNES AM. DORSAL D. REG.+CINTURON
Arnés de seguridad con amarre dorsal doble regulacion + cinturén de sujecion, fabricados con cinta de nylon de 45
mm. y elementos metélicos de acero inoxidable. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/ R.D. 773/97.
P31IS060 0,500 ud  Arnés am. dorsal d. reg. + cinturén 23,36 11,68
Materiales. ...........eeiirriiiiiii e 11,68
TOTAL PARTIDA......oveecireeresreeses e sesee e 11,68

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

1 de marzo de 2017
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c6pIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E28RSB040 ud CINTURON DE SUJECCION Y RETENCION
Cinturén de sujecién con enganche dorsal, fabricado en algodén anti-sudoracion con bandas de poliéster, hebillas
ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97
P31IS130 0,500 ud  Cinturén de sujeccion y retencion 28,90 14,45
Materiales. ........c..oeeiivrieiiiie et 14,45
TOTAL PARTIDA........ooireiereie e 14,45
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
E28RSB060 ud DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 2 m. 16 mm.
Cuerda de poliamida de 16 mm. de diametro y 2 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar como distan-
ciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujecion. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97.
P31IS150 0,500 ud Distan. de sujec. con reg. 2m. 16 mm. 44,20 22,10
Materiales........uvvvveeiiiiiiiciiieeee e 22,10
TOTAL PARTIDA.......ooiriiiinnir i 22,10
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CENTIMOS
E28RC010 ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR
Faja proteccion lumbar. Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97.
P31IC050 0,500 ud  Faja proteccion lumbar 13,40 6,70
Materiales. .......vvvvveeeiiiiiiiieee e 6,70
TOTAL PARTIDA......c.ooireiirirenese e 6,70

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS

1 de marzo de 2017
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MEDICIONES

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

CODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
E01DPP010 m2 DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES.

Demoalicion de pavimentos de losas de piedra o adoquines, recibidos con mortero de cemento, con
compresor, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

Fachada Suroeste para ciment. pasar. 1 11,00 2,00 22,00
metalica
22,00
E01DPS010 m2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15¢cm.C/COMP.
Demolicion de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin fransporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
Fachada Suroeste para ciment. 1 11,00 2,00 22,00
pasarela metalica
Zona ex terior parque Suroeste 1 22,00 3,00 66,00
Zona exterior parque Noreste 1 35,00 35,00
123,00
E01DPS030 m2 DEMOL.ADOQUINADOS C/COMPRESOR
Demolicién de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, sin ransporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Zona exterior parque Suroeste 1 22,00 3,00 66,00
Zona exterior parque Noreste 1 35,00 35,00
101,00
E01DPW0900 m. DEMOL.BORDILLO C/MART.
Demoalicion de bordillo de hormigén con martillo eléctrico, incluso limpieza y refirada de escombros a
pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Zona ex terior parque Suroeste 1 20,00 20,00
20,00
E01DFB010 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
Demoalicion de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y refrada de
escombros a pie de carga, transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.
Pl.sem.-1, aseos 1 2,30 2,70 6,21
1 1,50 2,70 4,05
1 2,00 2,70 5,40
1 2,30 2,70 6,21
21,87
E01DKMO040 m2 LEVANT.CARP. A MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros y tabiquerias, incluidos cercos, hojas y acceso-
rios, por medios manuales y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado a pie de
carga, incluso limpieza y p.p. de medios auxiliares.
Pl. semisét-1 aseos 7 0,80 2,00 11,20
Barandilla existente zona parque 1 2,50 1,00 2,50
Vallado ext. salida pl. baja 1 1,60 2,00 3,20
16,90
E01DEA020 m2 DEMOLIC.ALICATADOS A MANO
Demoalicién de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso lim-
pieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares.
Pl semisot.-1 aseos 2 4,70 2,60 24,44
3 5,00 2,60 39,00
2 1,45 2,60 7,54
70,98
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MEDICIONES
Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.
CcODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
E01DPP030 m2 DEMOL.SOLADO CERAMICO A MANO
Demoalicién de pavimentos de baldosas ceramicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza
y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.
Pl. sem.-1, aseo 1 4,96 5,11 25,35
25,35
E01DET020 m2 DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA
Demolicion de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por
medios manuales, incluso limpieza y refrada de escombros a pie de carga, sin ransporte al vertede-
roy con p.p. de medios auxiliares.
Pl. sem.-1, aseo 1 4,96 5,11 25,35
25,35
E01DSS030 m3 DEMOL.CIMENT.HORMIGON C/COMPR.
Demoalicién de cimentaciones de hormign en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Apoy o pasarela pl. baja 1 1,70 0,30 0,50 0,26
0,26
E01DTWO020 m3 CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20
km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala
cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de proteccion colectivas.
Pavimentos ex teriores 1 123,00 0,10 12,30
Soleras hormigén 1 123,00 0,15 18,45
Bordillos 1 20,00 0,08 1,60
Tabicon 1 21,87 0,10 2,19
Alicatados 1 70,98 0,05 3,55
Solados y falsos techos 1 25,35 0,15 3,80
Muro HA 1 0,26 0,26
42,15
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Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.
CcODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPIiTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
E02PW0401 m3 EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.
Excavacion en pozos y zanjas en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos, refinado de
paredes y fondos por medios manuales, con carga directa sobre camion basculante, incluso frans-
porte de tierras a vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, incluso ca-
non de vertedero y p.p. de medios auxiliares.
Zapatas pasarela metalica 3 1,00 1,00 1,80 5,40
5,40
E02CW0401 m3 EXC.VAC.T.DUROS MEC.CARGA/TTE.
Excavacion a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos, en vaciados,
con carga directa sobre camion basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia
menor de 20 km., considerando ida y v uelta incluso canon de vertido y p.p. de medios auxiliares.
Fachada Suroeste zona pasarela 1 11,00 2,00 0,60 13,20
metalica
Zona ex terior parque Suroeste 1 12,00 3,00 0,60 21,60
Nuev o acceso parque Suroeste 1 22,00 2,00 0,60 26,40
Zona exterior parque Noreste 1 35,00 0,60 21,00
82,20
E02SA0701 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE
Compactacion de terrenos a cielo abierto, por medios mecanicos, sin aporte de fierras, incluso rega-
dode los mismos, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, y con
p.p. de medios auxiliares.
Fachada Suroeste zona pasarela 1 11,00 2,00 22,00
metalica
Zona exterior parque Suroeste 1 12,00 2,00 24,00
Nuev o acceso parque Suroeste 1 22,00 2,00 44,00
Zona exterior parque Noreste 1 35,00 35,00
125,00
E02SA030 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso
regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zaho-
rras a pie de tajo.
Fachada Suroeste zona pasarela 1 11,00 2,00 0,60 13,20
metalica
Zona ex terior parque Suroeste 1 12,00 2,00 0,60 14,40
Nuevo acceso parque Suroeste 1 22,00 2,00 0,60 26,40
Zona exterior parque Noreste 1 35,00 1,00 35,00
89,00
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MEDICIONES
Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.
CcODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 03 CIMENTACION
E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/1 V.MAN
Hormigén en masa HM-20 N/mm2., consistencia plastica, Tméx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios
manuales y colocacion.
Zapatas pasarela metalica 3 1,00 1,00 1,20 3,60
3,60
E04CA1201 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I V.B.ENCOF.
Hormigén armado HA-30 N/mm2., consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg./m3.), en-
cofrado y desencofrado, por medio de camion-bomba, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CSZ CTE DB SE-C y EHE-08.
Zapatas pasarela metalica 3 0,90 0,90 0,50 1,22
1,22
E04SA080 m2 SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15
Solera de hormigdn de 15 cm. de espesor, realizada con hormigdn HA-25 N/mm2., Tméax.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x 15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendidoy com-
pactado con pisén. Segtin NTE-RSS, CTE DB SE-C y EHE-08.
Fachada Suroeste zona pasarela 1 11,00 2,00 22,00
metalica
Modificacién zona ex terior parque 1 20,00 20,00
Suroeste
Nuevo acceso parque Suroeste 1 22,00 2,00 44,00
Zona exterior parque Noreste 1 35,00 35,00
121,00
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Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.
CcODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPIiTULO 04 ESTRUCTURA
E05AA0101 kg ACERO S275JR EN ESTRUCT.SOLDAD
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente IPN, UPN y L en vigas, pilares, zun-
chos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despun-
tes, placas y anclajes a la estructura existente, y dos manos de imprimacion con pintura de minio
electroliico y tratamiento con pintura infumescente para una R-30, montado y colocado, segun
NTE-EAS/EAV y norma CTE DB SE-A.
Pilares 2 5,00 50,60 506,00
1 2,40 50,60 121,44
Pasarela desde semisétano -1 1 8,95 30,70 274,77
1 8,95 33,80 302,51
10 1,55 12,90 199,95
Pasarela pl. baja 1 6,80 30,70 208,76
1 6,80 33,80 229,84
8 1,55 12,90 159,96
Placas 1 100,00 100,00
2.103,23
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Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

CODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 05 SANEAMIENTO Y DRENAJE
R10LL0900 m2 LIMPIEZA MURO HORM. C/LANZA AGUA

Pag. 40

Limpieza de paramento de hormigén armado en estado de conservacion regular, mediante la aplica-
cién sobre la superficie de lanza de agua a presion fria, caliente o vapor de agua, y de un humectan-
te y fungicida inocuo, proy ectado mediante el vehiculo acuoso. Se comenzara por las partes altas li-
nealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, limpiando
con agua abundante los detritus que se acumulen en las zonas inferiores, afectando a todos los ele-
mentos salientes, considerando un grado de dificultad normal.

Fachada Suroeste zona pasarela 1 11,00 2,00 22,00

E03DD0201 m2 PANTALLA DREN.DE PROTEC h<3m.

Pantalla drenante para proteccion de muros construidos, de hasta 3 m. de altura, contra las aguas del
subsuelo procedentes de terrenos adyacentes, compuesta por fabrica de bloques huecos de hormi-
gén poroso de 40x 20x 20 cm., recibidos con mortero de cemento, y adosada al muro existente; tubo
de hormigén poroso de 15 cm. de diametro interior, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1, y a pie de pantalla; capa de grava filrante de separacion entre la pantalla y €l terreno
de 40 cm. de espesor y de toda la altura de la pantalla, y membrana impermeabilizante hasta la coro-
nacion de la pantalla, terminada, sin incluir la ex cavacion necesaria para la realizacion de la pantalla,
y con p.p. de medios auxiliares.

Fachada Suroeste zona pasarela 1 11,00 2,00 22,00

22,00

22,00
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CcODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 06 ALBANILERIA Y PARTICIONES
E06SA090 m3 MURO SILLERIA ARENISCA 1 C.VISTA
Muro de silleria de piedra arenisca a dos caras vista con textura lisa-abujardada, recibido con morte-
ro de cemento CEM 1I/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, en muros de hasta 50 cm. de espesor, i/pre-
paracion, nivelado y aplomado de piedras, formacion de encuentros, asiento, recibido, rejuntado, lim-
piezay medios auxiliares, sINTE-EFP.
Modificacion zona ext. Noreste 1 6,00 0,30 1,00 1,80
1,80
E09CF0900 m2 ELEVACION NIVEL M-H+3 cm.MORTERO
Elevacion de nivel de pavimento a base de tabicones de ladrillo H/D separados 1 m. recibidos con
mortero de cemento CEM 1I/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), tablero de rasillon m-h de
100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero y capa de compresion de 40 mm. con el citado morte-
ro y mallazo electrosoldado de acero B500T, i/terminacion perimetral con citara de ladrillo perforado,
para una altura media de 0,7 m., p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad.
Salida ext. Noreste desde semisétano 1 8,20 1,50 12,30
2
12,30
E07TBL060 m2 TABICON LADRILLO H/D 25x12x8 cm.
Tabicon de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5R y arena de rio 1/6, ilp.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de
las piezas, limpieza y medios auxiliares, sSINTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.
Pl semisét.-1 aseos 2 2,30 2,70 12,42
1 3,00 2,70 8,10
1 2,00 2,70 5,40
25,92
E901TLR001 ud APERTURA HUECO FACHADA 120x215 CM.
Apertura de hueco en cerramiento de fachada, de 120x215 cm., realizado mediante demolicién de las
fabricas de ladrillo con martillo compresor y medios manuales, con retirada de escombros y transpor-
te a vertedero, formacion de dintel y jambeados, cobijado de la camara, repasos de revestimientos,
y colocacion de albardilla de piedra caliza labrada, similar a las existentes, de 35x3 cm. en seccion
rectangular, recibida con mortero de cemento CEM [I/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, i/nivelacion,
asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, sINTE-EFP, incluso p.p.
de maquinaria auxiliar y medios auxiliares.
Pl.baja, Suroeste 1 1,00
1,00
E901TLR003 ud AUMENTO HUECO FACHADA 190x215 CM.
Aumento de hueco existente en cerramiento de fachada, hasta alcanzar 190x215 cm., realizado me-
diante demolicion de las fabricas de ladrillo con martillo compresor y medios manuales, con refirada
de escombros y fransporte a vertedero, formacion de dintel y jambeados, cobijado de la camara, re-
pasos de revestimientos, y colocacion de albardilla de piedra caliza labrada, similar a las existentes,
de 35x3 cm. en seccion rectangular, recibida con mortero de cemento CEM [I/A-P 32,5R y arena
de rio 1/6, i/nivelacion, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza,
SINTE-EFP, incluso p.p. de maquinaria auxiliar y medios auxiliares.
Pl.semisét.-1, Suroeste 1 1,00
1,00
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EXCMO AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
ADECUACION DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA

MEDICIONES i
Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2. <
CcODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 07 REVESTIMIENTOS
U04BH0701 m. BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28
Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior
y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejun-
tado y limpieza.
Nuevo acceso parque Suroeste 2 17,00 34,00
2 4,50 9,00
1 6,00 6,00
49,00
U04vQo25 m2 PAV.ADOQ.HOR.RECTO COLOR 24x12x7
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en colores suaves tostados, de forma rectan-
gular de 24x12x7 cm., resbaladicidad clase 3 (CTE DB SU-1), colocado sobre cama de arena de
rio, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separacion de 2/3 mm. para
su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactacion, a
colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo Proc-
for.
w
Fachada Suroeste zona pasarela 1 11,00 2,00 22,00 8
metalica g
Nuev o acceso parque Suroeste 1 22,00 1,50 33,00 ';:{
1 6,00 6,00 o
Zona Noreste modif. cota 1 35,00 35,00 E,:’
0
96,00 é
E11CCT1101 m2 PAVIM. CONTINUO HORMIGON IMPRESO g
Pavimento continuo de hormigdn impreso en color y textura a elegir, resbaladicidad clase 3 (CTE N
DB SU-1), comprendiendo: Colocacion, extendido y alisado del hormigdn, colocacién de mallazo §
electrosoldado de acero B500T 150.150.6, suministro y aplicacién de colorantes y adifivos, limpieza s
del hormigén; corte de juntas de retraccion, endurecedor-resina de supericie, alisado y aplantillado, §
SINTE-RSC, medida en superficie realmente ejecutada. %
Salida semisot.-2 Noreste 1 8,20 1,50 12,30 3
e
[0}
12,30 3
E08PFMO020 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 VER. 2
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM 1I/A-P 32,5 R y arena de rio 1/4 2
(M-80) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, ilregleado, sacado de aristas y rincones GE;
con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido a cinta corrida. 3
Repasos revest. exteriores 3 15,00 45,00 %
puertas salida %
o
45,00 ]
o
EO08PEMO010 m2 REPASOS GUARNECIDO MAEST. Y ENLUCIDO §
Repasos de paramentos verticales y horizontales mediante guarnecido maestreado con yeso negro E
y enlucido con yeso blanco, de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formacion §
de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y me- g
tal y colocacion de andamios, SINTE-RPG. i}
Repasos revest. interiores 3 10,00 30,00
puertas salida
Repasos zona aseos 1 10,00 10,00
o
40,00 o’
E12ABC090 m2 ALIC.AZU.COLOR.20x20 1* C/PEGAMEN. |<_E
Alicatado con azulejo de color de 20x20 cm. 12, recibido con pegamento Cleintex D blanco absor- D
cion >6% , i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM [I/A-P 32,5 R |<_(
y arena de rio 1/6 (M-40) de 20 mm. de espesor, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejunta- -
do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido a cinta corrida. ﬂ
Pl. semisét-1 aseos 4 4,80 2,60 49,92 O
6 5,00 2,60 78,00 (o)
4 1,00 2,60 10,40 <
D
138,32 S
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CcODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
E11EGO030 m2 SOL.GRES PORCEL.NATU.40x40 S/ROD
Solado de baldosa de gres porcelanico natural antideslizante de 40x40 cm., clase I, recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de rio 1/6 (M-40), ilcama de 2 cm. de arena de rio,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5y limpieza, sINTE-RSR-2, medido en superficie
realmente ejecutada.
Pl. semisét.-1 aseos 1 4,80 5,00 24,00
24,00
E08TAK010 m2 FALSO TECHO PLADUR LISO N-13
Falso techo Pladur formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U
de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cin-
tay pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
Pl. semisot-1 aseos 1 4,80 5,00 24,00
24,00
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CAPITULO 08 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
E15DBA1401 m. BARANDILLA CHAPA PERFORADA

Barandilla de acero laminado en frio, doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de D=50 mm. (a
70y 95 cm. de altura sobre el pavimento) y montantes de tubo de 60x40 mm. con prolongacion para
anclaje, dos angulares de 25x25 dispuestos horizontalmente y chapa de acero perforado de 2 mm.
de espesor con perforaciones cuadradas de 10 mm. solapada a los angulares, con altura de 70 cm.,
elaborada en taller, incluso montaje en obra.

Modificacion salida semisét.-2 Noreste 2 8,20 16,40
16,40
E15DBA1301 m. BARANDILLA TRAMEX Y TUBO
Barandilla de 100 cm. de altura, formada por paneles framex de pletinas de 20x2 mm. galvanizadas,
formando reticulas de 40x40 mm. con cercos metalicos de perfil hueco normal de 50x20x 1,50 mm.,
elaborada en taller, montaje en obra.
Pasarela desde semisoétano -1 1 8,95 8,95
1 1,55 1,55
Pasarela pl. baja 1 6,80 6,80
1 1,55 1,55
Puerta acceso pasarela pl. baja 1 1,50 3,00 4,50
1 1,00 3,00 3,00
26,35
E15DBA1302 ud ADECUACION Y SANEASO PASARELA EXIST.
Trabajos de adecuacion de la pasarela y barandilla existentes, adaptandola a la nueva distribucion,
incluso repasos de la imprimacion antioxidante y esmalte, y aplicacion de pintura antideslizante.
Salida Noreste 1 1,00
1,00
E15WF900 m2 REV. TRAMEX+CHAPA LAGRIMADA e=3 mm.
Pavimento-revestimiento de suelos con chapa de acero lagrimada galvanizada, de 3 mm. de espe-
sor, sobre pafio de enframado "tramex" galvanizado formado por pletina 30.2, formando una cuadri-
cula de 30x30 mm., incluso p.p. de rastreles de fijacion, doblado, cortes y montaje.
Pasarela desde semisétano -1 1 8,95 1,55 13,87
Pasarela pl. baja 1 6,80 1,55 10,54
1 0,50 1,55 0,78
25,19
E14ACN0601 m2 CARP.P.PRACTIC.AL.LC.
Carpinteria de aluminio, lacado color, de 60 micras, en puertas practicables, abatibles o fijos para
acristalar, compuesta por cerco, hoja con zécalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares, segiin NTE-FCL.
Pl.semisét.-1, Suroeste (5) 1 1,90 2,20 4,18
Pl.baja, fachada Suroeste (2) 1 1,20 2,20 2,64
6,82
E16ECA300 m2 D. ACRISTALAMIENTO (6/6/4+4)
Doble acristalamiento tipo Isolar Multipact, conjunto formado por una luna float incolora de 6 mm y un
vidrio Multipact de 4+4 incoloro, camara de aire deshidratado de 6 ,8 o 12 mm. con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral , fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona Wacker Elastosil 440, incluso cortes de
vidrio y colocacion de junquillos, segin NTE-FVP-8
Pl.semisét.-1, Suroeste (5) 1 1,90 2,20 4,18
Pl.baja, fachada Suroeste (2) 1 1,20 2,20 2,64
6,82
E26FLP200 ud ANTIPANICO PUERTA 1 HOJA DOS PUNTOS
Cierre antipanico de acero, para puertas cortafuegos de una hoja, dos puntos. Medida la unidad insta-
lada.
Pl.baja, fachada Suroeste (salida 2) 1 1,00
1,00
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MEDICIONES
Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.
CcODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
E26FLP400 ud ANTIPANICO PUERTA 2 HOJAS ENSAMBLADA
Cierre antipanico, para puertas cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la unidad instalada.
Pl.semis6t.-1, fachada Suroeste 1 1,00
(salida 5)
Idem Noreste 1 1,00
2,00
E13EPL060 ud P.P.LISA MAC.MELAMINA EMBI/PIN.
Puerta de paso ciega normalizada, lisa, maciza, rechapada en melamina en color y con emboquilla-
do perimetral de pino bamizado, con premarco de pino macizo, marco 90x 70 mm., tapajuntas lisos
de pino barnizado de 70x 10 mm., y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable, con cerradu-
ra, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
Pl. semisét.-1 aseos 7 7,00
7,00
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CODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 09 PINTURAS
E27SF040 m2 PINTURA INTUMESCENTE RF-90

Pintura intumescente de resinas de polimerizacion especial para una resistencia al fuego de noventa
minutos, con un espesor minimo de 1.100 micras.

Pilares 2 5,30 10,60
1 2,40 2,40
Pasarelas 1 8,95 1,55 13,87
1 6,80 1,55 10,54
1 0,50 1,55 0,78
38,19
E27EPA050 m2 P.PL.LISA MAX.CALID.TONOS LLENOS
Pintura pléstica lisa mate lavable maxima calidad color en tonos llenos, sobre paramentos horizonta-
les y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
Repasos varios
Salidas ex teriores 3 50,00 150,00
Zona aseos 1 100,00 100,00
250,00
E27HEC030 m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/IMETAL
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacién de minio o antioxidante sobre car-
pinteria metélica o cerrajeria, irascado de los 6xidos y limpieza manual.
barandilla chapa perf. 2 16,40 32,80
barandilla tramex 3 26,35 79,05
111,85
E27GL020 m2 REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS
Revestimiento liso calidad extra, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y horizonta-
les de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segin
NTE-RPP-25/26.
Repasos varios en fachadas
Salidas ex teriores 2 100,00 200,00
1 50,00 50,00
250,00
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CODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 10 INST. CONTRAINCENDIOS
E26FEE200 ud EXTINTOR CO2 5 kg.

Pag. 47

Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor, segun Norma UNE. Equipo con cerficacion AENOR. Medida
la unidad instalada.

Salidas Suroeste 2 2,00
2,00
E26FAM1109 ud MODIF. PULS. ALARMA
Modificacion situacion pulsador de alarma de fuego con autochequeo, color rojo, con microrruptor, led
de alarma, sistema de comprobacion con llave de rearme y lamina de plastico calibrada para que se
enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x 35 mm. Medida la unidad instalada.
Salida Suroeste 2 2,00
2,00
E26FJ300 ud SENAL ALUMINIO 210x210mm.FOTOLUM.
Sefializacién de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicién, evacuacion y salvamento, en aluminio de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210 x 210 mm. Medida la unidad instalada.
Salidas Suroeste 4 4,00
4,00
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CcODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPIiTULO 11 INST. ELECTRICA Y ESPECIALES
E17DWS030 ud BASE SUP. IP447 16 A. 2P+TT
Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, 16 A. 230 V., con proteccion |P447,
instalada.
Aseos 4 4,00
4,00
E17DJA0900 ud P.LUZ SENC.-MULT.PVC JUNG WG 600
Punto de luz sencillo mdiltiple (hasta tres puntos accionados con un mismo interruptor) de 10 A. su-
perficial, realizado con tubo de PVC visto en superficie, con p.p. de accesorios y montado sobre pa-
ramentos vericales y horizontales, y conductor de cobre unipolar fiexible de 1,5 mm2 de Cu., inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Jung serie WG
600, instalado.
Aseos 1 11,00 11,00
Modif. salidas 1 2,00 2,00
13,00
E17CCDV090 m. CIRCUITO MONOF. SUPERFIC. 15 A.
Circuito usos varios realizado con tubo PVC visto, en superficie, con p.p. de accesorios y montado
sobre paramentos vericales y horizontales, conductores de cobre rigido de 2,5 mm2, aislamiento VV
750 V., en sistema monofésico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexion. Todo ello conforme al reglamento electrotécnico de baja tension. Con proteccion contra im-
pactos IPXX-(5) y IPXX~(3), de material aislante y de reaccion al fuego M1.
Aseos 1 35,00 35,00
1 28,00 28,00
Modif. salidas 2 10,00 20,00
Alumbrado ext. 3 20,00 60,00
143,00
E181AD0401 ud LUM.SUP.DIF.PRISMATICO 3x18 W.AF
Luminaria de superficie, de 3x 18 W. AF con difusor en metacrilato prismatico fransparente, con pro-
teccion IP20 clase |, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactan-
cias, condensador, portaldmparas, cebadores, lamparas fluorescentes nueva generacion y bornes de
conexion. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Modif. salidas 1 2,00 2,00
2,00
E18IAE020 ud LUMINARIA ESTANCA 1x36 W.AF
Luminaria estanca, en material plastico de 1x36 W. con proteccion I1P65 clase |, cuerpo de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm. de espesor, con abatimiento lateral,
equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portaldmparas, cebador, lampara fluorescente
nueva generacion y bomes de conexion. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.
Aseos 1 11,00 11,00
11,00
E18IML050 ud BLQ.AUT.EMER. 420 LUM.LEGRAND D1
Luminaria de emergencia autdnoma Legrand tipo D1, IP227 clase II, autonomia superior a 1 hora, fa-
bricada segun normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, NBE CPI 96, con marca de calidad N, pa-
ra instalacion saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zdcalo conector; difusor con bisa-
gras para montaje, conexion y mantenimiento rapido con manos libres. Cumple con las Directivas
de compatibilidad electromagnéticas y baja tension, de obligado cumplimiento. Alimentacion 230 V.
50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certificados, materiales resistentes al calor
y al fuego. Apto para montaje en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de
estado de funcionamiento (acumuladores, l&mparas, autonomia flujo luminoso), puesta en reposo por
telemando, con bomes protegidas contra conexién accidental a 230 V.
Aseos 3 3,00
Salidas Suroeste 2 2,00
5,00
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E18LPS040 ud PROYECTOR SIME.LAMPARA VSAP 150W
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Proy ector simétrico construido en fundicién iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano,
reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de proteccion
IP 65/clase |, horquilla de fijacion de acero galvanizado por inmersion en caliente, con lampara de
vapor de sodio alta presion tubular de 150 W. y equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

Ex teriores 3 3,00
3,00
E23VDH010 ud EXTRAC. HELICOIDAL 500 m3/h
Extractor helicoidal mural para un caudal de 500 m3/h. con una potencia eléctrica de 32 W. y un ni-
vel sonoro de 36 dB(A), aislamiento clase B, equipado con proteccion de paso de dedos y pintado
anticorrosivo en epoxi-poliéster.
Aseos 3 3,00
3,00
E23DCH210 m2 CONDUCTO CHAPA 1,0 mm.
Canalizacién de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 1 mm. de espesor, i/fembocadu-
ras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado, instalado, segiin normas
UNE y NTE-ICI-23.
Aseos 3 3,00 9,00
9,00
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CcODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPIiTULO 12 INST. FONTANERIA Y AP. SANITARIOS
E20XAC020 ud INST.AGUA F.C.LAVABO
Instalacion de fontaneria para lavabo con tuberias de cobre para las redes de agua fria y caliente, y
con fuberias de PVC serie C, para la red de desaglies, con los diamefros necesarios, con sifon indi-
vidual de PVC, incluso con p.p. de conexién a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios.
Aseos 5 5,00
5,00
E20XAC030 ud INST.AGUA INODORO
Instalacion de fontaneria para inodoro, realizada con tuberias de cobre para las redes de agua fria, y
con fuberias de PVC serie C, para la red de desaglies, con los didmetros necesarios, incluso con
p.p. de conexiones a la red general y manguetén para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos
sanitarios.
Aseos
Inodoros 5 5,00
Urinarios 3 3,00
8,00
E12PEMO030 m. ENCIMERA MARMOL NACIONAL C/HUECO
Encimera de méarmol nacional de 2 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/anclaje, faldén y zéca-
lo, colocada, medida superficie ejecutada
Aseo masc. 1 1,60 1,60
Aseo fem. 1 1,45 1,45
3,05
E21ALE050 ud LAV.62x48 S.ALTA.BLA.G.MMDO.
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 62x48 cm., para colocar empotrado en encimera de mar-
mol o similar (sin incluir), con grifo mezclador monomando, modelo Ergos de RS, con aireador y en-
laces de alimentacion fliexibles, incluso valvula de desaglie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
Aseos 4 4,00
4,00
E21ALS020 ud LAV.MINUSV.RECLINABLE G.MMDO.
Lavabo especial reclinable para minusvalidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca
concava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagie superior y jabo-
nera lateral, y con estribo de fijacién al muro, provisto de movimiento mecanico con barra neumatca
frontal, incluso con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de ali-
mentacion flexibles, cromado, incluso vélvula de desagtie flexible de 32 mm., llaves de escuadra
de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de1/2", instalado y funcionando.
Aseo 1 1,00
1,00
E21ANB080 ud INOD. T.BAJO COMPL.S.ALTA BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada en blanco, de tanque bajo serie alta, colocado mediante tacos y tomi-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo fiexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
Aseo masc. 1 1,00
Aseo fem. 2 2,00
3,00
E21ANS020 ud INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusvélidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergondémico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna con mando neumatico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".
Aseo 1 1,00
1,00
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CcODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
E21ANS040 ud INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA.
Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave
de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al solado, inclu-
so sellado con silicona y compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unién
y brida, funcionando.
Aseos 1 1,00
1,00
E21AU030 ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO
Urinario mural de porcelana vitiificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y
dotado de tapon de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador modelo Tempostop de RS
para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifon
esta incluido en las instalaciones de desagtie).
Aseos 2 2,00
infantil 1 1,00
3,00
E21MW0209 ud ASIDERO MINUSV. ESCUADRA
Asidero en escuadra para inodoro, especial para minusvalidos, de 70x50 cm. de medidas totales,
compuesto por tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de
accesorios y remates.
Aseo minusv alido 1 1,00
1,00
E21MWO030 ud BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.
Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusvalidos, de 864 mm.
de medidas fotales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma
de aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
Aseo minusv alido 1 1,00
1,00
E21MI010 ud DOSIFIC. JABON ACERO 1 L. C/CERRAD.
Dosificador de jabén de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 I. y cerradura antirrobo, instala-
dos con tacos de plastico y tomillos a la pared.
Aseos 3 3,00
3,00
E21M1040 ud DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR.
Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 unidades y cerra-
dura de seguridad. Instalado con tacos de pléstico y tornillos a la pared.
Aseos 3 3,00
3,00
E21M1050 ud PORTARROLLOS ACERO INOX.
Portarrollos de acero inoxidable 18/10 modulo simple de 14,5x 10,5 cm. Instalado con tacos a la pa-
red.
Aseos 4 4,00
4,00
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CcODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 13 INSPECCION Y ENSAYO
E29BCS010 ud ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS
Ensayo completo sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigén armado, con la deter-
minacion de sus caracteristicas fisicas, geoméfricas y mecanicas, incluso emision del acta de resul-
tados.
Lote cimentacién 1 1,00 1,00
1,00
E29BFF010 ud SERIE 4 PROBETAS, HORMIGON
Ensayo estadistico de un hormigdn con la toma de muestras, fabricacion, conservacion en camara
hiimeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilindricas de 15x30 cm., una a 7 dias, y las fres restan-
tes a 28 dias, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por foma, segin UNE
83300/1/3/4/13; incluso emisién del acta de resultados.
Lote cimentacion 1 1,00 1,00
1,00
E29CS010 ud ENS.C/LiQUIDOS PENETR., SOLDAD.
Ensayo y reconocimiento de cordén de soldadura, realizado con liquidos penetrantes, segin UNE
7419; incluso emisién del informe.
Estructura metalica 1 2,00 2,00
2,00
E29EEI020 ud ENSAYO ADHERENCIA ALIC. MORT. ENDUR.
Ensayo para la determinacion de la adherencia a la base de un alicatado con mortero cola endureci-
do; incluso emision del informe.
Adherencia alicatado 1 1,00 1,00
1,00
E29IF1010 ud PRUEBA RESIST./ESTANQ.RED FONTANERIA
Prueba de presion interior y estanqueidad de la red de fontaneria, s/ art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con
carga hasta 20 kp/cm? para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos
de la presion a 6 kp/cm? para comprobar la estanqueidad.
Inst. aseos 1 1,00
1,00
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MEDICIONES
Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.
CcODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
E28ES080 ud PLACA SENALIZACION RIESGO
Placa sefializacion-informacién en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fjada mecanicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
8 8,00
8,00
E28PB180 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencién de peatones, metélica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
14 14,00
14,00
E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Exftintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segiin norma UNE 23110. Medida
la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
1 1,00
1,00
E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con amés de adaptacion. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
14 14,00
14,00
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certficado CE. s/ R.D.
773/97.
4 4,00
4,00
E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certficado CE. s/ R.D.
773/97.
4 4,00
4,00
E28RA100 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
4 4,00
4,00
E28RA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
20 20,00
20,00
E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con amés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certficado CE. s/ R.D.
773/97.
4 4,00
4,00
E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97.
2 2,00
2,00
E28RM020 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
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MEDICIONES
Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.
CcODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
14 14,00
14,00
E28RM090 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
4 4,00
4,00
E28RM120 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
Par de guantes aislantes para proteccién de contacto eléctrico en tensién de hasta 10.000 V, (amort-
zables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
2 2,00
2,00
E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.
14 14,00
14,00
E28RSA060 ud ARNES AM. DORSAL D. REG.+CINTURON
Amés de seguridad con amarre dorsal doble regulacion + cinturén de sujecion, fabricados con cinta
de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable. Certificado CE Norma EN 361 +
EN 358 s/ R.D. 773/97.
2 2,00
2,00
E28RSB040 ud CINTURON DE SUJECCION Y RETENCION
Cinturén de sujecion con enganche dorsal, fabricado en algodon anti-sudoracion con bandas de po-
liéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable. Cerfificado CE EN 358. s/ R.D.
773/97
2 2,00
2,00
E28RSB060 ud DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 2 m. 16 mm.
Cuerda de poliamida de 16 mm. de diametro y 2 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar
como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujecion. Certificado CE EN 358. s/
R.D. 773/97.
2 2,00
2,00
E28RC010 ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR
Faja proteccion lumbar. Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97.
2 2,00
2,00
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PRESUPUESTO
Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.
CcODIGO  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPIiTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
E01DPP010 m2 DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES.
Demolicion de pavimentos de losas de piedra o adoquines, recibidos con mortero de cemento, con
compresor, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
22,00 6,38 140,36
E01DPS010 m2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
Demolicién de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
123,00 7,82 961,86
E01DPS030 m2 DEMOL.ADOQUINADOS C/COMPRESOR
Demolicién de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza 'y re-
tirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
101,00 4,60 464,60
E01DPW0900 m. DEMOL.BORDILLO C/MART.
Demoalicién de bordillo de hormigén con martillo eléctrico, incluso limpieza y refirada de escombros a
pie de carga, con fransporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
20,00 10,07 201,40
E01DFB010 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y refirada de
escombros a pie de carga, fransporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.
21,87 12,60 275,56
E01DKMO040 m2 LEVANT.CARP. A MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros y tabiquerias, incluidos cercos, hojas y acceso-
rios, por medios manuales y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado a pie de
carga, incluso limpieza y p.p. de medios auxiliares.
16,90 12,90 218,01
E01DEA020 m2 DEMOLIC.ALICATADOS A MANO
Demoalicién de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso lim-
pieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares.
70,98 9,60 681,41
E01DPP030 m2 DEMOL.SOLADO CERAMICO A MANO
Demoalicién de pavimentos de baldosas ceramicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza
y refirada de escombros a pie de carga, sin fransporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.
25,35 8,80 223,08
E01DETO020 m2 DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA
Demoalicion de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por
medios manuales, incluso limpieza y refrada de escombros a pie de carga, sin ransporte al vertede-
ro'y con p.p. de medios auxiliares.
25,35 5,60 141,96
E01DSS030 m3 DEMOL.CIMENT.HORMIGON C/COMPR.
Demolicion de cimentaciones de hormigon en masa o amado, con compresor, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0,26 118,92 30,92
E01DTW020 m3 CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20
km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala
cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de proteccion colectivas.
42,15 9,37 394,95
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ....oomennnessssssssssssmssssnsessssssssssssssssssssssnsssen 3.734,11
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PRESUPUESTO
Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.
CcODIGO  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPIiTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
E02PW0401 m3 EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.
Excavacion en pozos y zanjas en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos, refinado de
paredes y fondos por medios manuales, con carga directa sobre camion basculante, incluso frans-
porte de tierras a vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, incluso ca-
non de vertedero y p.p. de medios auxiliares.
5,40 21,53 116,26
E02CW0401 m3 EXC.VAC.T.DUROS MEC.CARGAI/TTE.
Excavacién a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos, en vaciados,
con carga directa sobre camién basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia
menor de 20 km., considerando ida y v uelta incluso canon de veriido y p.p. de medios auxiliares.
82,20 8,96 736,51
E02SA0701 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE
Compactacion de terrenos a cielo abierto, por medios mecanicos, sin aporte de fierras, incluso rega-
dode los mismos, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, y con
p.p. de medios auxiliares.
125,00 5,02 627,50
E02SA030 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso
regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zaho-
rras a pie de tajo.
89,00 18,94 1.685,66
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.......cemsmmeresessssmsssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssens 3.165,93
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PRESUPUESTO

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

CcODIGO  DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 03 CIMENTACION
E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/1 V.MAN

Hormigén en masa HM-20 N/mm2., consistencia plastica, Tméx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios
manuales y colocacion.

E04CA1201 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I V.B.ENCOF.

Hormigon armado HA-30 N/mm2., consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg./m3.), en-
cofrado y desencofrado, por medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Seglin normas
NTE-CSZ CTE DB SE-C y EHE-08.

E04SA080 m2 SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15

Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2., Tméx.20 mm.,
elaborado en obra, ifvertido, colocacion y armado con mallazo 15x 15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendidoy com-
pactado con pisén. Segin NTE-RSS, CTE DB SE-C y EHE-08.

3,60

1,22

121,00

76,21

163,52

TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACION ......vcceeeeeeeeeeseeseeessesesssssessesssssssesssesesssssesssssssessssssesssssssesssssssesessessessssassesesnns

274,36

199,49

2.830,19

3.304,04
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PRESUPUESTO
Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.
CcODIGO  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 ESTRUCTURA
E05AA0101 kg ACERO S275JR EN ESTRUCT.SOLDAD
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente IPN, UPN y L en vigas, pilares, zun-
chos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despun-
tes, placas y anclajes a la estructura existente, y dos manos de imprimacion con pintura de minio
electroliico y tratamiento con pintura infumescente para una R-30, montado y colocado, segun
NTE-EAS/EAV y norma CTE DB SE-A.
2.103,23 1,92 4.038,20
TOTAL CAPITULO 04 ESTRUCTURAL........rerreesevesssssmsssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssses 4.038,20
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PRESUPUESTO

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

CODIGO  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 05 SANEAMIENTO Y DRENAJE
R10LL0900 m2 LIMPIEZA MURO HORM. C/LANZA AGUA

Pag. 60

Limpieza de paramento de hormigén armado en estado de conservacion regular, mediante la aplica-
cién sobre la superficie de lanza de agua a presion fria, caliente o vapor de agua, y de un humectan-
te y fungicida inocuo, proy ectado mediante el vehiculo acuoso. Se comenzara por las partes altas li-
nealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, limpiando
con agua abundante los detritus que se acumulen en las zonas inferiores, afectando a todos los ele-
mentos salientes, considerando un grado de dificultad normal.

E03DD0201 m2 PANTALLA DREN.DE PROTEC h<3m.

Pantalla drenante para proteccion de muros construidos, de hasta 3 m. de altura, contra las aguas del
subsuelo procedentes de terrenos adyacentes, compuesta por fabrica de bloques huecos de hormi-
gon poroso de 40x20x 20 cm., recibidos con mortero de cemento, y adosada al muro existente; fubo
de hormigén poroso de 15 cm. de didmefro interior, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1, y a pie de pantalla; capa de grava filrante de separacién entre la pantalla y el terreno
de 40 cm. de espesor y de toda la altura de la pantalla, y membrana impermeabilizante hasta la coro-
nacion de la pantalla, terminada, sin incluir la ex cavacion necesaria para la realizacion de la pantalla,
y con p.p. de medios auxiliares.

TOTAL CAPITULO 05 SANEAMIENTO Y DRENAJE......coorrerereereeerrersssssssssssssssssssssess

22,00

22,00

7,53

38,20

165,66

840,40

1.006,06
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PRESUPUESTO
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CODIGO  DESCRIPCION CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 06 ALBANILERIA Y PARTICIONES
E06SA090 m3 MURO SILLERIA ARENISCA 1 C.VISTA

Muro de silleria de piedra arenisca a dos caras vista con textura lisa-abujardada, recibido con morte-
ro de cemento CEM 1I/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, en muros de hasta 50 cm. de espesor, i/pre-
paracion, nivelado y aplomado de piedras, formacion de encuentros, asiento, recibido, rejuntado, lim-
piezay medios auxiliares, sINTE-EFP.

1,80
E09CF0900 m2 ELEVACION NIVEL M-H+3 cm.MORTERO

Elevacion de nivel de pavimento a base de tabicones de ladrillo H/D separados 1 m. recibidos con
mortero de cemento CEM 1I/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), tablero de rasillon m-h de
100x 25x4 cm., recibidos con idéntico mortero y capa de compresion de 40 mm. con el citado morte-
ro y mallazo electrosoldado de acero B500T, i/terminacién perimetral con citara de ladrillo perforado,
para una altura media de 0,7 m., p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad.

12,30
E07TBL060 m2 TABICON LADRILLO H/D 25x12x8 cm.

Tabicon de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5R y arena de rio 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de
las piezas, limpieza y medios auxiliares, SINTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

25,92
E901TLR001 ud APERTURA HUECO FACHADA 120x215 CM.

Apertura de hueco en cerramiento de fachada, de 120x215 cm., realizado mediante demolicién de las
fabricas de ladrillo con martilo compresor y medios manuales, con retirada de escombros y transpor-
te a vertedero, formacion de dintel y jambeados, cobijado de la camara, repasos de revestimientos,
y colocacion de albardilla de piedra caliza labrada, similar a las existentes, de 35x3 cm. en seccion
rectangular, recibida con mortero de cemento CEM [I/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, i/nivelacion,
asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/INTE-EFP, incluso p.p.
de maquinaria auxiliar y medios auxiliares.

1,00
E901TLR003 ud AUMENTO HUECO FACHADA 190x215 CM.

Aumento de hueco existente en cerramiento de fachada, hasta alcanzar 190x215 cm., realizado me-
diante demolicion de las fabricas de ladrillo con martillo compresor y medios manuales, con refirada
de escombros y fransporte a vertedero, formacion de dintel y jambeados, cobijado de la camara, re-
pasos de revestimientos, y colocacion de albardilla de piedra caliza labrada, similar a las existentes,
de 35x3 cm. en seccion rectangular, recibida con mortero de cemento CEM 1I/A-P 32,5R y arena
de rio 1/6, i/nivelacion, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza,
sINTE-EFP, incluso p.p. de maquinaria auxiliar y medios auxiliares.

TOTAL CAPITULO 06 ALBANILERIA Y PARTICIONES .......oovverrrreereerresssssssssssesssssssssssssssssssssssssess

255,49

39,31

16,21

454,89

459,88

483,51

420,16

454,89

613,53

2.431,97
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PRESUPUESTO
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CcODIGO  DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 07 REVESTIMIENTOS
U04BH0701 m. BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28

Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior
y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejun-
tado y limpieza.

u04vQo25 m2 PAV.ADOQ.HOR.RECTO COLOR 24x12x7

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en colores suaves tostados, de forma rectan-
gular de 24x12x7 cm., resbaladicidad clase 3 (CTE DB SU-1), colocado sobre cama de arena de
rio, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separacion de 2/3 mm. para
su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, irecebado de juntas, barrido y compactacion, a
colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo Proc-
for.

E11CCT1101 m2 PAVIM. CONTINUO HORMIGON IMPRESO

Pavimento continuo de hormigén impreso en color y textura a elegir, resbaladicidad clase 3 (CTE
DB SU-1), comprendiendo: Colocacion, extendido y alisado del hormigén, colocacion de mallazo
electrosoldado de acero B500T 150.150.6, suministro y aplicacion de colorantes y aditivos, limpieza
del hormigdn; corte de juntas de refraccion, endurecedor-resina de superficie, alisado y aplantillado,
sINTE-RSC, medida en superficie realmente ejecutada.

E08PFM020 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 VER.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM 1I/A-P 32,5 R y arena de rio 1/4
(M-80) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, ilregleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/N TE-RPE-7, medido a cinta corrida.

EO8PEMO010 m2 REPASOS GUARNECIDO MAEST. Y ENLUCIDO

Repasos de paramentos verticales y horizontales mediante guarnecido maestreado con yeso negro
y enlucido con yeso blanco, de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formacién
de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y me-
tal y colocacion de andamios, sSINTE-RPG.

E12ABC090 m2 ALIC.AZU.COLOR.20x20 1* C/PEGAMEN.

Alicatado con azulejo de color de 20x20 cm. 12, recibido con pegamento Cleintex D blanco absor-
cién >6% , i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM [I/A-P 32,5 R
y arena de rio 1/6 (M-40) de 20 mm. de espesor, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5y limpieza, sINTE-RPA-4, medido a cinta corrida.

E11EGO030 m2 SOL.GRES PORCEL.NATU.40x40 S/ROD

Solado de baldosa de gres porcelanico natural antideslizante de 40x40 cm., clase Il, recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de rio 1/6 (M-40), ilcama de 2 cm. de arena de rio,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5y limpieza, sINTE-RSR-2, medido en superficie
realmente ejecutada.

E08TAKO010 m2 FALSO TECHO PLADUR LISO N-13

Falso techo Pladur formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U
de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cin-
tay pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

TOTAL CAPITULO 07 REVESTIMIENTOS.......ccooeereereeereeessessssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s

49,00

96,00

12,30

45,00

40,00

138,32

24,00

17,66

20,36

25,63

13,54

9,22

37,24

30,39

865,34

1.954,56

315,25

609,30

368,80

5.151,04

729,36

389,52

10.383,17
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CAPITULO 08 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
E15DBA1401 m. BARANDILLA CHAPA PERFORADA
Barandilla de acero laminado en frio, doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de D=50 mm. (a
70y 95 cm. de altura sobre el pavimento) y montantes de tubo de 60x40 mm. con prolongacion para
anclaje, dos angulares de 25x25 dispuestos horizontalmente y chapa de acero perforado de 2 mm.
de espesor con perforaciones cuadradas de 10 mm. solapada a los angulares, con altura de 70 cm.,
elaborada en taller, incluso montaje en obra.
16,40 110,15 1.806,46
E15DBA1301 m. BARANDILLA TRAMEX Y TUBO
Barandilla de 100 cm. de altura, formada por paneles framex de pletinas de 20x2 mm. galvanizadas,
formando reticulas de 40x40 mm. con cercos metalicos de perfil hueco normal de 50x20x 1,50 mm.,
elaborada en taller, montaje en obra.
26,35 111,90 2.948,57
E15DBA1302 ud ADECUACION Y SANEASO PASARELA EXIST.
Trabajos de adecuacion de la pasarela y barandilla existentes, adaptandola a la nueva distribucion,
incluso repasos de la imprimacion antioxidante y esmalte, y aplicacion de pintura antideslizante.
1,00 346,00 346,00
E15WF900 m2 REV. TRAMEX+CHAPA LAGRIMADA e=3 mm.
Pavimento-rev estimiento de suelos con chapa de acero lagrimada galvanizada, de 3 mm. de espe-
sor, sobre pafio de enframado "tramex" galvanizado formado por pletina 30.2, formando una cuadri-
cula de 30x30 mm., incluso p.p. de rastreles de fijacion, doblado, cortes y montaje.
25,19 150,32 3.786,56
E14ACN0601 m2 CARP.P.PRACTIC.AL.LC.
Carpinteria de aluminio, lacado color, de 60 micras, en puertas practicables, abatibles o fijos para
acristalar, compuesta por cerco, hoja con zécalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares, segiin NTE-FCL.
6,82 251,20 1.713,18
E16ECA300 m2 D. ACRISTALAMIENTO (6/6/4+4)
Doble acristalamiento tipo Isolar Mulfipact, conjunto formado por una luna float incolora de 6 mm y un
vidrio Multipact de 4+4 incoloro, cdmara de aire deshidratado de 6 ,8 o0 12 mm. con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral , fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona Wacker Elastosil 440, incluso cortes de
vidrio y colocacién de junquillos, segin NTE-FVP-8
6,82 50,39 343,66
E26FLP200 ud ANTIPANICO PUERTA 1 HOJA DOS PUNTOS
Cierre antipanico de acero, para puertas cortafuegos de una hoja, dos puntos. Medida la unidad insta-
lada.
1,00 139,97 139,97
E26FLP400 ud ANTIPANICO PUERTA 2 HOJAS ENSAMBLADA
Cierre antipanico, para puertas cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la unidad instalada.
2,00 240,70 481,40
E13EPL060 ud P.P.LISA MAC.MELAMINA EMB/PIN.
Puerta de paso ciega normalizada, lisa, maciza, rechapada en melamina en color y con emboquilla-
do perimetral de pino bamizado, con premarco de pino macizo, marco 90x70 mm., tapajuntas lisos
de pino barnizado de 70x 10 mm., y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable, con cerradu-
ra, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
7,00 282,60 1.978,20
TOTAL CAPITULO 08 CARPINTERIA Y CERRAJERIA......ovvvrrrerersssssessessssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 13.544,00
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CAPITULO 09 PINTURAS
E27SF040 m2 PINTURA INTUMESCENTE RF-90

Pintura intumescente de resinas de polimerizacion especial para una resistencia al fuego de noventa
minutos, con un espesor minimo de 1.100 micras.

E27EPA050 m2 P.PL.LISA MAX.CALID.TONOS LLENOS

Pintura plastica lisa mate lav able méaxima calidad color en tonos llenos, sobre paramentos horizonta-
les y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.

E27HEC030 m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion de minio o antioxidante sobre car-
pinteria metalica o cerrajeria, irascado de los 6xidos y limpieza manual.

E27GL020 m2 REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS

Revestimiento liso calidad extra, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y horizonta-
les de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacién y acabado con dos manos, segin
NTE-RPP-25/26.

TOTAL CAPITULO 09 PINTURAS ....ooerrerereerresresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

38,19

250,00

111,85

30,68

5,68

8,65

1.171,67

1.420,00

967,50

1.947,50

5.506,67
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CcODIGO  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 INST. CONTRAINCENDIOS
E26FEE200 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Exftintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor, segun Norma UNE. Equipo con cerficacion AENOR. Medida
la unidad instalada.
2,00 96,50 193,00
E26FAM1109 ud MODIF. PULS. ALARMA
Modificacion situacion pulsador de alarma de fuego con autochequeo, color rojo, con microrruptor, led
de alarma, sistema de comprobacion con llave de rearme y lamina de plastico calibrada para que se
enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x 35 mm. Medida la unidad instalada.
2,00 38,89 77,78
E26FJ300 ud SENAL ALUMINIO 210x210mm.FOTOLUM.
Sefializacién de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicién, evacuacion y salvamento, en aluminio de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210 x 210 mm. Medida la unidad instalada.
4,00 10,00 40,00
TOTAL CAPITULO 10 INST. CONTRAINCENDIOS .....ccrmmrnernneeresssssmsessssmsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseees 310,78
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CAPITULO 11 INST. ELECTRICA Y ESPECIALES
E17DWS030 ud BASE SUP. IP447 16 A. 2P+TT

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, 16 A. 230 V., con proteccion |P447,
instalada.

E17DJA0900 ud P.LUZ SENC.-MULT.PVC JUNG WG 600

Punto de luz sencillo mdltiple (hasta tres puntos accionados con un mismo interruptor) de 10 A. su-
perficial, realizado con tubo de PVC visto en superficie, con p.p. de accesorios y montado sobre pa-
ramentos vericales y horizontales, y conductor de cobre unipolar fiexible de 1,5 mm2 de Cu., inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Jung serie WG
600, instalado.

E17CCDV090 m. CIRCUITO MONOF. SUPERFIC. 15 A.

Circuito usos varios realizado con tubo PVC visto, en superficie, con p.p. de accesorios y montado
sobre paramentos vericales y horizontales, conductores de cobre rigido de 2,5 mm2, aislamiento VV
750 V., en sistema monofasico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexion. Todo ello conforme al reglamento electrotécnico de baja tension. Con proteccion contra im-
pactos IPXX-(5) y IPXX~(3), de material aislante y de reaccion al fuego M1.

E181AD0401 ud LUM.SUP.DIF.PRISMATICO 3x18 W.AF

Luminaria de superficie, de 3x18 W. AF con difusor en metacrilato prismético fransparente, con pro-
teccion IP20 clase |, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactan-
cias, condensador, portaldmparas, cebadores, lamparas fluorescentes nueva generacion y bornes de
conexion. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

E18IAE020 ud LUMINARIA ESTANCA 1x36 W.AF

Luminaria estanca, en material plastico de 1x36 W. con proteccion P65 clase |, cuerpo de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm. de espesor, con abatimiento lateral,
equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalémparas, cebador, lampara fluorescente
nueva generacion y bomes de conexion. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

E18IML050 ud BLQ.AUT.EMER. 420 LUM.LEGRAND D1

Luminaria de emergencia autbnoma Legrand tipo D1, IP227 clase II, autonomia superior a 1 hora, fa-
bricada segun normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, NBE CPI 96, con marca de calidad N, pa-
ra instalacion saliente 0 empotrable sin accesorios, enchufable con zdcalo conector; difusor con bisa-
gras para montaje, conexion y mantenimiento rapido con manos libres. Cumple con las Directivas
de compatibilidad electromagnéticas y baja tension, de obligado cumplimiento. Alimentacion 230 V.
50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certificados, materiales resistentes al calor
y al fuego. Apto para montaje en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de
estado de funcionamiento (acumuladores, l&mparas, autonomia flujo luminoso), puesta en reposo por
telemando, con bomes protegidas contra conexién accidental a 230 V.

E18LPS040 ud PROYECTOR SIME.LAMPARA VSAP 150W

Proy ector simétrico construido en fundicion iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano,
reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de proteccion
IP 65/clase I, horquilla de fijacion de acero galvanizado por inmersion en caliente, con lampara de
vapor de sodio alta presion tubular de 150 W. y equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

E23VDH010 ud EXTRAC. HELICOIDAL 500 m3/h

Extractor helicoidal mural para un caudal de 500 m3/h. con una potencia eléctrica de 32 W. y un ni-
vel sonoro de 36 dB(A), aislamiento clase B, equipado con proteccion de paso de dedos y pintado
anticorrosivo en epoxi-poliéster.

4,00

13,00

143,00

2,00

11,00

5,00

3,00

3,00

17,13

29,51

7,38

63,51

44,59

69,73

138,90

68,42

68,52

383,63

1.055,34

127,02

490,49

348,65

416,70

205,26
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E23DCH210 m2 CONDUCTO CHAPA 1,0 mm.

Canalizacién de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 1 mm. de espesor, i/embocadu-
ras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado, instalado, segiin normas
UNE y NTE-ICI-23.

TOTAL CAPITULO 11 INST. ELECTRICAY ESPECIALES........reeerrereeerrrereerrserssssssene

9,00 28,72 258,48

................ 3.354,09
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CAPITULO 12 INST. FONTANERIA Y AP. SANITARIOS
E20XAC020 ud INST.AGUA F.C.LAVABO

Instalacién de fontaneria para lavabo con tuberias de cobre para las redes de agua fria y caliente, y
con fuberias de PVC serie C, para la red de desaglies, con los diamefros necesarios, con sifon indi-
vidual de PVC, incluso con p.p. de conexion a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios.

E20XAC030 ud INST.AGUA INODORO

Instalacién de fontaneria para inodoro, realizada con tuberias de cobre para las redes de agua fria, y
con fuberias de PVC serie C, para la red de desaglies, con los didmetros necesarios, incluso con
p.p. de conexiones a la red general y mangueton para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos
sanitarios.

E12PEM030 m. ENCIMERA MARMOL NACIONAL C/HUECO

Encimera de marmol nacional de 2 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/anclaje, faldén y zéca-
lo, colocada, medida superficie ejecutada

E21ALE050 ud LAV.62x48 S.ALTA.BLA.G.MMDO.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 62x48 cm., para colocar empotrado en encimera de mar-
mol o similar (sin incluir), con grifo mezclador monomando, modelo Ergos de RS, con aireador y en-
laces de alimentacion flexibles, incluso valvula de desaglie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

E21ALS020 ud LAV.MINUSV.RECLINABLE G.MMDO.

Lavabo especial reclinable para minusvélidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca
concava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagie superior y jabo-
nera lateral, y con estribo de fijacién al muro, provisto de movimiento mecénico con barra neumatica
frontal, incluso con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de ali-
mentacion flexibles, cromado, incluso valvula de desagtie flexible de 32 mm., llaves de escuadra
de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de1/2", instalado y funcionando.

E21ANB080 ud INOD. T.BAJO COMPL.S.ALTA BLA.

Inodoro de porcelana vitrificada en blanco, de tanque bajo serie alta, colocado mediante tacos y tomi-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

E21ANS020 ud INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO

Inodoro especial para minusvélidos de tanque bajo y de porcelana vifrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergondémico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna con mando neumatico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".

E21ANS040 ud INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA.

Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave
de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al solado, inclu-
s0 sellado con silicona y compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de union
y brida, funcionando.

E21AU030 ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO

Urinario mural de porcelana vitificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y
dotado de tapon de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador modelo Tempostop de RS
para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifén
esta incluido en las instalaciones de desagtie).

5,00

8,00

3,05

4,00

1,00

3,00

1,00

1,00

3,00

121,38

78,03

204,60

150,82

624,71

294,10

428,66

109,13

209,31

606,90

624,24

624,03

603,28

624,71

882,30

428,66

109,13

627,93
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PRESUPUESTO
Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.
CcODIGO  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E21MW0209 ud ASIDERO MINUSV. ESCUADRA
Asidero en escuadra para inodoro, especial para minusvalidos, de 70x50 cm. de medidas totales,
compuesto por tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de
accesorios y remates.
1,00 152,20 152,20
E21MW030 ud BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.
Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusvalidos, de 864 mm.
de medidas fotales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma
de aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
1,00 255,12 255,12
E21MI010 ud DOSIFIC. JABON ACERO 1 L. C/CERRAD.
Dosificador de jabon de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 I. y cerradura antirrobo, instala-
dos con tacos de plastico y tornillos a la pared.
3,00 75,60 226,80
E21MI1040 ud DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR.
Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 unidades y cerra-
dura de seguridad. Instalado con tacos de pléstico y tornillos a la pared.
3,00 85,60 256,80
E21MI050 ud PORTARROLLOS ACERO INOX.
Portarrollos de acero inoxidable 18/10 modulo simple de 14,5x 10,5 cm. Instalado con tacos a la pa-
red.
4,00 28,60 114,40
TOTAL CAPITULO 12 INST. FONTANERIA Y AP. SANITARIOS ......ocessmssrmmennnnnsesssssssssmssssmsessssssssssssssssssssssnsesen 6.136,50
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CcODIGO  DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 13 INSPECCION Y ENSAYO
E29BCS010 ud ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS

Ensayo completo sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigén armado, con la deter-
minacion de sus caracteristicas fisicas, geoméfricas y mecanicas, incluso emision del acta de resul-
tados.

E29BFF010 ud SERIE 4 PROBETAS, HORMIGON

Ensayo estadistico de un hormigdn con la toma de muestras, fabricacion, conservacion en camara
hiimeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilindricas de 15x30 cm., una a 7 dias, y las fres restan-
tes a 28 dias, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, segin UNE
83300/1/3/4/13; incluso emision del acta de resultados.

E29CS010 ud ENS.C/LIQUIDOS PENETR., SOLDAD.

Ensayo y reconocimiento de cordén de soldadura, realizado con liquidos penetrantes, segin UNE
7419; incluso emision del informe.

E29EEI020 ud ENSAYO ADHERENCIA ALIC. MORT. ENDUR.

Ensayo para la determinacion de la adherencia a la base de un alicatado con mortero cola endureci-
do; incluso emision del informe.

E29IF1010 ud PRUEBA RESIST./ESTANQ.RED FONTANERIA

Prueba de presion interior y estanqueidad de la red de fontaneria, s/ art. 6.2 de N.B.l.I.S.A., con
carga hasta 20 kp/cm? para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos
de la presién a 6 kp/cm? para comprobar la estanqueidad.

TOTAL CAPITULO 13 INSPECCION Y ENSAYO.........coueeermermmrmmssssssssssssssseens

1,00

1,00

2,00

1,00

162,95

48,00

20,00

44,47

162,95

48,00

40,00

44,47

75,15

370,57
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PRESUPUESTO
Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.
CcODIGO  DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
E28ES080 ud PLACA SENALIZACION RIESGO
Placa sefializacion-informacién en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fjada mecanicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
8,00 4,15 33,20
E28PB180 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencién de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacién y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
14,00 14,26 199,64
E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segiin norma UNE 23110. Medida
la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
1,00 44,34 44,34
E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con amés de adaptacion. Certficado CE. s/ R.D. 773/97.
14,00 3,20 44,80
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
4,00 3,14 12,56
E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certficado CE. s/ R.D.
773/97.
4,00 0,81 3,24
E28RA100 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
4,00 8,24 32,96
E28RA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
20,00 1,00 20,00
E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con amés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certficado CE. s/ R.D.
773/97.
4,00 3,13 12,52
E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97.
2,00 7,08 14,16
E28RM020 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
14,00 3,15 44,10
E28RM090 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
4,00 4,15 16,60
E28RM120 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension de hasta 10.000 V, (amort-
zables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
2,00 12,79 25,58
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PRESUPUESTO

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

CcODIGO  DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

E28RSA060 ud ARNES AM. DORSAL D. REG.+CINTURON

Amés de seguridad con amarre dorsal doble regulacion + cinturén de sujecion, fabricados con cinta
de nylon de 45 mm. y elementos metélicos de acero inoxidable. Certificado CE Norma EN 361 +
EN 358s/ R.D. 773/97.

E28RSB040 ud CINTURON DE SUJECCION Y RETENCION

Cinturén de sujecion con enganche dorsal, fabricado en algodén anti-sudoracion con bandas de po-
liéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable. Cerfificado CE EN 358. s/ R.D.
77397

E28RSB060 ud DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 2 m. 16 mm.

Cuerda de poliamida de 16 mm. de didmefro y 2 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para ufilizar
como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujecion. Certificado CE EN 358. s/
R.D. 773/97.

E28RC010 ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR
Faja proteccion lumbar. Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97.

14,00

2,00

2,00

2,00

11,66

11,68

14,45

22,10

163,24

23,36

28,90

44,20

13,40
776,80

58.478,24
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

CODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
E01DPP010 m2 DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES.

Demoalicion de pavimentos de losas de piedra o adoquines, recibidos con mortero de cemento, con
compresor, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

Fachada Suroeste para ciment. pasar. 1 11,00 2,00 22,00
metalica
22,00 6,38 140,36
E01DPS010 m2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15¢cm.C/COMP.
Demolicion de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
Fachada Suroeste para ciment. 1 11,00 2,00 22,00
pasarela metalica
Zona ex terior parque Suroeste 1 22,00 3,00 66,00
Zona exterior parque Noreste 1 35,00 35,00
123,00 7,82 961,86
E01DPS030 m2 DEMOL.ADOQUINADOS C/COMPRESOR
Demolicion de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Zona exterior parque Suroeste 1 22,00 3,00 66,00
Zona exterior parque Noreste 1 35,00 35,00
101,00 4,60 464,60
E01DPW0900 m. DEMOL.BORDILLO C/MART.
Demoalicién de bordillo de hormigén con martillo eléctrico, incluso limpieza y refirada de escombros a
pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Zona ex terior parque Suroeste 1 20,00 20,00
20,00 10,07 201,40
E01DFB010 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
Demoalicién de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y refrada de
escombros a pie de carga, transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.
Pl.sem.-1, aseos 1 2,30 2,70 6,21
1 1,50 2,70 4,05
1 2,00 2,70 5,40
1 2,30 2,70 6,21
21,87 12,60 275,56
E01DKMO040 m2 LEVANT.CARP. A MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros y tabiquerias, incluidos cercos, hojas y acceso-
rios, por medios manuales y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado a pie de
carga, incluso limpieza y p.p. de medios auxiliares.
Pl. semisét-1 aseos 7 0,80 2,00 11,20
Barandilla existente zona parque 1 2,50 1,00 2,50
Vallado ext. salida pl. baja 1 1,60 2,00 3,20
16,90 12,90 218,01
E01DEA020 m2 DEMOLIC.ALICATADOS A MANO
Demoalicion de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso lim-
pieza y refirada de escombros a pie de carga, sin fransporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares.
Pl semisot.-1 aseos 2 4,70 2,60 24,44
3 5,00 2,60 39,00
2 1,45 2,60 7,54
70,98 9,60 681,41
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

CcODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E01DPP030 m2 DEMOL.SOLADO CERAMICO A MANO
Demoalicién de pavimentos de baldosas ceramicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza
y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.
Pl. sem.-1, aseo 1 4,96 511 25,35
25,35 8,80 223,08
E01DET020 m2 DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA
Demolicién de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por
medios manuales, incluso limpieza y refrada de escombros a pie de carga, sin ransporte al vertede-
roy con p.p. de medios auxiliares.
Pl. sem.-1, aseo 1 4,96 5,11 25,35
25,35 5,60 141,96
E01DSS030 m3 DEMOL.CIMENT.HORMIGON C/COMPR.
Demoalicion de cimentaciones de hormigdn en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Apoy o pasarela pl. baja 1 1,70 0,30 0,50 0,26
0,26 118,92 30,92
E01DTWO020 m3 CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20
km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala
cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de proteccion colectivas.
Pavimentos ex teriores 1 123,00 0,10 12,30
Soleras hormigén 1 123,00 0,15 18,45
Bordillos 1 20,00 0,08 1,60
Tabicon 1 21,87 0,10 2,19
Alicatados 1 70,98 0,05 3,55
Solados y falsos techos 1 25,35 0,15 3,80
Muro HA 1 0,26 0,26
42,15 9,37 394,95
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ......crmmncesssssmsssssssssssssssssssssmssssssssssssssssssens 3.734,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

CODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

E02PW0401 m3 EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.
Excavacion en pozos y zanjas en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos, refinado de
paredes y fondos por medios manuales, con carga directa sobre camion basculante, incluso frans-

porte de tierras a vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, incluso ca-
non de vertedero y p.p. de medios auxiliares.

Zapatas pasarela metalica 3 1,00 1,00 1,80 5,40
5,40 21,53 116,26
E02CW0401 m3 EXC.VAC.T.DUROS MEC.CARGAITTE.
Excavacion a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, por medios mecanicos, en vaciados,
con carga directa sobre camion basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia
menor de 20 km., considerando ida y v uelta incluso canon de vertido y p.p. de medios auxiliares.
Fachada Suroeste zona pasarela 1 11,00 2,00 0,60 13,20
metalica
Zona ex terior parque Suroeste 1 12,00 3,00 0,60 21,60
Nuev o acceso parque Suroeste 1 22,00 2,00 0,60 26,40
Zona exterior parque Noreste 1 35,00 0,60 21,00
82,20 8,96 736,51
E02SA0701 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE
Compactacion de terrenos a cielo abierto, por medios mecanicos, sin aporte de fierras, incluso rega-
dode los mismos, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, y con
p.p. de medios auxiliares.
Fachada Suroeste zona pasarela 1 11,00 2,00 22,00
metalica
Zona exterior parque Suroeste 1 12,00 2,00 24,00
Nuev o acceso parque Suroeste 1 22,00 2,00 44,00
Zona exterior parque Noreste 1 35,00 35,00
125,00 5,02 627,50
E02SA030 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso
regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zaho-
rras a pie de tajo.
Fachada Suroeste zona pasarela 1 11,00 2,00 0,60 13,20
metalica
Zona exterior parque Suroeste 1 12,00 2,00 0,60 14,40
Nuevo acceso parque Suroeste 1 22,00 2,00 0,60 26,40
Zona exterior parque Noreste 1 35,00 1,00 35,00
89,00 18,94 1.685,66
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.......ccssmmssssessssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 3.165,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACION
E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/1 V.MAN

Pag. 77

Hormigén en masa HM-20 N/mm2., consistencia plastica, Tméx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios
manuales y colocacion.

Zapatas pasarela metalica 3 1,00 1,00 1,20 3,60
3,60 76,21 274,36
E04CA1201 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I V.B.ENCOF.
Hormigén armado HA-30 N/mm2., consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg./m3.), en-
cofrado y desencofrado, por medio de camion-bomba, vibrado y colocado. Segin normas
NTE-CSZ CTE DB SE-C y EHE-08.
Zapatas pasarela metalica 3 0,90 0,90 0,50 1,22
1,22 163,52 199,49
E04SA080 m2 SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15
Solera de hormigdn de 15 cm. de espesor, realizada con hormigdn HA-25 N/mm2., Tméax.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendidoy com-
pactado con pisén. Segin NTE-RSS, CTE DB SE-C y EHE-08.
Fachada Suroeste zona pasarela 1 11,00 2,00 22,00
metalica
Modificacién zona ex terior parque 1 20,00 20,00
Suroeste
Nuevo acceso parque Suroeste 1 22,00 2,00 44,00
Zona exterior parque Noreste 1 35,00 35,00
121,00 23,39 2.830,19
TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACION ..oveornrrvesssesessssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssasmsssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssens 3.304,04
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CcODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPIiTULO 04 ESTRUCTURA
E05AA0101 kg ACERO S275JR EN ESTRUCT.SOLDAD
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente IPN, UPN y L en vigas, pilares, zun-
chos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despun-
tes, placas y anclajes a la estructura existente, y dos manos de imprimacion con pintura de minio
electroliico y tratamiento con pinfura infumescente para una R-30, montado y colocado, segun
NTE-EAS/EAV y norma CTE DB SE-A.
Pilares 2 5,00 50,60 506,00
1 2,40 50,60 121,44
Pasarela desde semisétano -1 1 8,95 30,70 274,77
1 8,95 33,80 302,51
10 1,55 12,90 199,95
Pasarela pl. baja 1 6,80 30,70 208,76
1 6,80 33,80 229,84
8 1,55 12,90 159,96
Placas 1 100,00 100,00
2.103,23 1,92 4.038,20
TOTAL CAPITULO 04 ESTRUCTURA.....cceeneeesevssssssssssssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 4.038,20
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CAPITULO 05 SANEAMIENTO Y DRENAJE
R10LL0900 m2 LIMPIEZA MURO HORM. C/LANZA AGUA
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Limpieza de paramento de hormigén armado en estado de conservacion regular, mediante la aplica-
cién sobre la superficie de lanza de agua a presion fria, caliente o vapor de agua, y de un humectan-
te y fungicida inocuo, proy ectado mediante el vehiculo acuoso. Se comenzara por las partes altas li-
nealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, limpiando
con agua abundante los detritus que se acumulen en las zonas inferiores, afectando a todos los ele-
mentos salientes, considerando un grado de dificultad normal.

Fachada Suroeste zona pasarela 1 11,00 2,00 22,00

E03DD0201 m2 PANTALLA DREN.DE PROTEC h<3m.

Pantalla drenante para proteccion de muros construidos, de hasta 3 m. de altura, contra las aguas del
subsuelo procedentes de terrenos adyacentes, compuesta por fabrica de bloques huecos de hormi-
gén poroso de 40x 20x 20 cm., recibidos con mortero de cemento, y adosada al muro existente; tubo
de hormigén poroso de 15 cm. de diametro interior, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1, y a pie de pantalla; capa de grava filrante de separacion entre la pantalla y €l terreno
de 40 cm. de espesor y de toda la altura de la pantalla, y membrana impermeabilizante hasta la coro-
nacion de la pantalla, terminada, sin incluir la ex cavacién necesaria para la realizacion de la pantalla,
y con p.p. de medios auxiliares.

Fachada Suroeste zona pasarela 1 11,00 2,00 22,00

22,00

7,53

165,66

TOTAL CAPITULO 05 SANEAMIENTO Y DRENAJE......ccovvvrmmrmmsssssssssssssssssssssssssssssssssss

22,00

38,20

840,40

1.006,06
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CAPITULO 06 ALBANILERIAY PARTICIONES
E06SA090 m3 MURO SILLERIA ARENISCA 1 C.VISTA
Muro de silleria de piedra arenisca a dos caras vista con textura lisa-abujardada, recibido con morte-
ro de cemento CEM 1I/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, en muros de hasta 50 cm. de espesor, i/pre-
paracion, nivelado y aplomado de piedras, formacion de encuentros, asiento, recibido, rejuntado, lim-
piezay medios auxiliares, SINTE-EFP.

Modificacion zona ext. Noreste 1 6,00 0,30 1,00 1,80
1,80 255,49 459,88
E09CF0900 m2 ELEVACION NIVEL M-H+3 cm.MORTERO
Elevacion de nivel de pavimento a base de tabicones de ladrillo H/D separados 1 m. recibidos con
mortero de cemento CEM 1I/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), tablero de rasillon m-h de
100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero y capa de compresion de 40 mm. con el citado morte-
ro y mallazo electrosoldado de acero B500T, i/terminacion perimetral con citara de ladrillo perforado,
para una altura media de 0,7 m., p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad.
Salida ext. Noreste desde semisétano 1 8,20 1,50 12,30
)
12,30 39,31 483,51
E07TBL060 m2 TABICON LADRILLO H/D 25x12x8 cm.
Tabicon de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5R y arena de rio 1/6, ilp.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de
las piezas, limpieza y medios auxiliares, sSINTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.
Pl semisét.-1 aseos 2 2,30 2,70 12,42
1 3,00 2,70 8,10
1 2,00 2,70 5,40
25,92 16,21 420,16
E901TLR001 ud APERTURA HUECO FACHADA 120x215 CM.
Apertura de hueco en cerramiento de fachada, de 120x215 cm., realizado mediante demolicién de las
fabricas de ladrillo con martilo compresor y medios manuales, con retirada de escombros y transpor-
te a vertedero, formacion de dintel y jambeados, cobijado de la camara, repasos de revestimientos,
y colocacion de albardilla de piedra caliza labrada, similar a las existentes, de 35x3 cm. en seccion
rectangular, recibida con mortero de cemento CEM [I/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, i/nivelacion,
asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/INTE-EFP, incluso p.p.
de maquinaria auxiliar y medios auxiliares.
Pl.baja, Suroeste 1 1,00
1,00 454,89 454,89
E901TLR003 ud AUMENTO HUECO FACHADA 190x215 CM.
Aumento de hueco existente en cerramiento de fachada, hasta alcanzar 190x215 cm., realizado me-
diante demolicion de las fabricas de ladrillo con martillo compresor y medios manuales, con refirada
de escombros y fransporte a vertedero, formacion de dintel y jambeados, cobijado de la camara, re-
pasos de revestimientos, y colocacion de albardilla de piedra caliza labrada, similar a las existentes,
de 35x3 cm. en seccién rectangular, recibida con mortero de cemento CEM [I/A-P 32,5R y arena
de rio 1/6, i/nivelacion, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza,
SINTE-EFP, incluso p.p. de maquinaria auxiliar y medios auxiliares.
Pl.semisét.-1, Suroeste 1 1,00
1,00 613,53 613,53
TOTAL CAPITULO 06 ALBANILERIA Y PARTICIONES.......cocovvererssssssessesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 243197
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CAPITULO 07 REVESTIMIENTOS
U04BH0701 m. BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28

Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior
y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejun-
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tado y limpieza.
Nuevo acceso parque Suroeste 2 17,00 34,00
2 4,50 9,00
1 6,00 6,00
49,00 17,66 865,34
U04vQo25 m2 PAV.ADOQ.HOR.RECTO COLOR 24x12x7
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en colores suaves tostados, de forma rectan-
gular de 24x12x7 cm., resbaladicidad clase 3 (CTE DB SU-1), colocado sobre cama de arena de
rio, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separacion de 2/3 mm. para
su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactacion, a
colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo Proc-
for.
Fachada Suroeste zona pasarela 1 11,00 2,00 22,00
metalica
Nuev o acceso parque Suroeste 1 22,00 1,50 33,00
1 6,00 6,00
Zona Noreste modif. cota 1 35,00 35,00
96,00 20,36 1.954,56
E11CCT1101 m2 PAVIM. CONTINUO HORMIGON IMPRESO
Pavimento continuo de hormigén impreso en color y textura a elegir, resbaladicidad clase 3 (CTE
DB SU-1), comprendiendo: Colocacion, extendido y alisado del hormigdn, colocacion de mallazo
electrosoldado de acero B500T 150.150.6, suministro y aplicacién de colorantes y aditivos, limpieza
del hormigén; corte de juntas de retraccion, endurecedor-resina de supericie, alisado y aplantillado,
SINTE-RSC, medida en superficie realmente ejecutada.
Salida semis6t.-2 Noreste 1 8,20 1,50 12,30
12,30 25,63 315,25
E08PFMO020 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 VER.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM 1I/A-P 32,5 R y arena de rio 1/4
(M-80) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, ilregleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido a cinta corrida.
Repasos revest. exteriores 3 15,00 45,00
puertas salida
45,00 13,54 609,30
E08PEMO010 m2 REPASOS GUARNECIDO MAEST. Y ENLUCIDO
Repasos de paramentos verticales y horizontales mediante guarnecido maestreado con yeso negro
y enlucido con yeso blanco, de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formacion
de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y me-
tal y colocacion de andamios, SINTE-RPG.
Repasos revest. interiores 3 10,00 30,00
puertas salida
Repasos zona aseos 1 10,00 10,00
40,00 9,22 368,80
E12ABC090 m2 ALIC.AZU.COLOR.20x20 12 C/PEGAMEN.
Alicatado con azulejo de color de 20x20 cm. 12, recibido con pegamento Cleintex D blanco absor-
cion >6% , i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM [I/A-P 32,56 R
y arena de rio 1/6 (M-40) de 20 mm. de espesor, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido a cinta corrida.
Pl. semisét-1 aseos 4 4,80 2,60 49,92
6 5,00 2,60 78,00
4 1,00 2,60 10,40
138,32 37,24 5.151,04
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E11EGO030 m2 SOL.GRES PORCEL.NATU.40x40 S/ROD
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Solado de baldosa de gres porcelanico natural antideslizante de 40x40 cm., clase I, recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de rio 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de rio,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5y limpieza, sINTE-RSR-2, medido en superficie
realmente ejecutada.

Pl. semisét.-1 aseos 1 4,80 5,00 24,00
24,00 30,39 729,36
E08TAK010 m2 FALSO TECHO PLADUR LISO N-13
Falso techo Pladur formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U
de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cin-
tay pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
Pl. semisot-1 aseos 1 4,80 5,00 24,00
24,00 16,23 389,52
TOTAL CAPITULO 07 REVESTIMIENTOS........oooemmmsssssssmsssssssssssnssssssssssssssssssasmsssssssssmsssssssssssnssssssssssssssssssens 10.383,17
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CAPITULO 08 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
E15DBA1401 m. BARANDILLA CHAPA PERFORADA

Barandilla de acero laminado en frio, doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de D=50 mm. (a
70y 95 cm. de altura sobre el pavimento) y montantes de tubo de 60x40 mm. con prolongacion para
anclaje, dos angulares de 25x25 dispuestos horizontalmente y chapa de acero perforado de 2 mm.
de espesor con perforaciones cuadradas de 10 mm. solapada a los angulares, con altura de 70 cm.,
elaborada en taller, incluso montaje en obra.

Modificacion salida semisét.-2 Noreste 2 8,20 16,40
16,40 110,15 1.806,46
E15DBA1301 m. BARANDILLA TRAMEX Y TUBO
Barandilla de 100 cm. de altura, formada por paneles framex de pletinas de 20x2 mm. galvanizadas,
formando reticulas de 40x40 mm. con cercos metdlicos de perfil hueco normal de 50x20x 1,50 mm.,
elaborada en taller, montaje en obra.
Pasarela desde semisoétano -1 1 8,95 8,95
1 1,55 1,55
Pasarela pl. baja 1 6,80 6,80
1 1,55 1,55
Puerta acceso pasarela pl. baja 1 1,50 3,00 4,50
1 1,00 3,00 3,00
26,35 111,90 2.948,57
E15DBA1302 ud ADECUACION Y SANEASO PASARELA EXIST.
Trabajos de adecuacion de la pasarela y barandilla existentes, adaptandola a la nueva distribucion,
incluso repasos de la imprimacion antioxidante y esmalte, y aplicacion de pintura antideslizante.
Salida Noreste 1 1,00
1,00 346,00 346,00
E15WF900 m2 REV. TRAMEX+CHAPA LAGRIMADA e=3 mm.
Pavimento-revestimiento de suelos con chapa de acero lagrimada galvanizada, de 3 mm. de espe-
sor, sobre pafio de enframado "tramex" galvanizado formado por pletina 30.2, formando una cuadri-
cula de 30x30 mm., incluso p.p. de rastreles de fijacion, doblado, cortes y montaje.
Pasarela desde semisétano -1 1 8,95 1,55 13,87
Pasarela pl. baja 1 6,80 1,55 10,54
1 0,50 1,55 0,78
25,19 150,32 3.786,56
E14ACN0601 m2 CARP.P.PRACTIC.AL.LC.
Carpinteria de aluminio, lacado color, de 60 micras, en puertas practicables, abatibles o fijos para
acristalar, compuesta por cerco, hoja con zécalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares, segiin NTE-FCL.
Pl.semis6t.-1, Suroeste (5) 1 1,90 2,20 4,18
Pl.baja, fachada Suroeste (2) 1 1,20 2,20 2,64
6,82 251,20 1.713,18
E16ECA300 m2 D. ACRISTALAMIENTO (6/6/4+4)
Doble acristalamiento tipo Isolar Multipact, conjunto formado por una luna float incolora de 6 mm y un
vidrio Multipact de 4+4 incoloro, cdmara de aire deshidratado de 6 ,8 o0 12 mm. con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral , fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona Wacker Elastosil 440, incluso cortes de
vidrio y colocacion de junquillos, segin NTE-FVP-8
Pl.semis6t.-1, Suroeste (5) 1 1,90 2,20 4,18
Pl.baja, fachada Suroeste (2) 1 1,20 2,20 2,64
6,82 50,39 343,66
E26FLP200 ud ANTIPANICO PUERTA 1 HOJA DOS PUNTOS
Cierre antipanico de acero, para puertas cortafuegos de una hoja, dos puntos. Medida la unidad insta-
lada.
Pl.baja, fachada Suroeste (salida 2) 1 1,00
1,00 139,97 139,97
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E26FLP400 ud ANTIPANICO PUERTA 2 HOJAS ENSAMBLADA

Cierre antipanico, para puertas cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la unidad instalada.

Pag. 84

Pl.semis6t.-1, fachada Suroeste 1 1,00
(salida 5)
Idem Noreste 1 1,00
2,00 240,70 481,40
E13EPL060 ud P.P.LISA MAC.MELAMINA EMBI/PIN.
Puerta de paso ciega normalizada, lisa, maciza, rechapada en melamina en color y con emboquilla-
do perimetral de pino bamizado, con premarco de pino macizo, marco 90x70 mm., tapajuntas lisos
de pino barnizado de 70x 10 mm., y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable, con cerradu-
ra, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
Pl. semisét.-1 aseos 7 7,00
7,00 282,60 1.978,20
TOTAL CAPITULO 08 CARPINTERIA Y CERRAJERIA.....cceereessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 13.544,00

Pagina

1"

EXCMO AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
ADECUACION DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA
29631 - ARROYO DE LA MIEL-BENALMADENA

PARDOS AUBER, ENRIQUE

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:

&\VISADO ESTATUTARIO

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

09/03/2017 - N°Exp. 2017/000796/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

CODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 09 PINTURAS
E27SF040 m2 PINTURA INTUMESCENTE RF-90

Pintura infumescente de resinas de polimerizacion especial para una resistencia al fuego de noventa
minutos, con un espesor minimo de 1.100 micras.

Pilares 2 5,30 10,60
1 2,40 2,40
Pasarelas 1 8,95 1,55 13,87
1 6,80 1,55 10,54
1 0,50 1,55 0,78
38,19 30,68 1.171,67
E27EPA050 m2 P.PL.LISA MAX.CALID.TONOS LLENOS
Pintura pléstica lisa mate lavable maxima calidad color en tonos llenos, sobre paramentos horizonta-
les y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
Repasos varios
Salidas ex teriores 3 50,00 150,00
Zona aseos 1 100,00 100,00
250,00 5,68 1.420,00
E27HEC030 m2 ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion de minio o antioxidante sobre car-
pinteria metélica o cerrajeria, irascado de los 6xidos y limpieza manual.
barandilla chapa perf. 2 16,40 32,80
barandilla tramex 3 26,35 79,05
111,85 8,65 967,50
E27GL020 m2 REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS
Revestimiento liso calidad extra, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y horizonta-
les de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segln
NTE-RPP-25/26.
Repasos varios en fachadas
Salidas exteriores 2 100,00 200,00
1 50,00 50,00
250,00 7,79 1.947,50
TOTAL CAPITULO 09 PINTURAS .....oooerrmrenensnesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssasssnssses 5.506,67
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CcODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 INST. CONTRAINCENDIOS
E26FEE200 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Exftintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor, segun Norma UNE. Equipo con cerficacion AENOR. Medida
la unidad instalada.
Salidas Suroeste 2 2,00
2,00 96,50 193,00
E26FAM1109 ud MODIF. PULS. ALARMA
Modificacion situacion pulsador de alarma de fuego con autochequeo, color rojo, con microrruptor, led
de alarma, sistema de comprobacion con llave de rearme y lamina de plastico calibrada para que se
enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x 35 mm. Medida la unidad instalada.
Salida Suroeste 2 2,00
2,00 38,89 71,78
E26FJ300 ud SENAL ALUMINIO 210x210mm.FOTOLUM.
Sefializacién de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicién, evacuacion y salvamento, en aluminio de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210 x 210 mm. Medida la unidad instalada.
Salidas Suroeste 4 4,00
4,00 10,00 40,00
TOTAL CAPITULO 10 INST. CONTRAINCENDIOS ...ovcerurmrnernnsssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssens 310,78
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CAPIiTULO 11 INST. ELECTRICA Y ESPECIALES
E17DWS030 ud BASE SUP. IP447 16 A. 2P+TT
Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, 16 A. 230 V., con proteccion |P447,

instalada.
Aseos 4 4,00
4,00 17,13 68,52
E17DJA0900 ud P.LUZ SENC.-MULT.PVC JUNG WG 600
Punto de luz sencillo mdiltiple (hasta tres puntos accionados con un mismo interruptor) de 10 A. su-
perficial, realizado con tubo de PVC visto en superficie, con p.p. de accesorios y montado sobre pa-
ramentos vericales y horizontales, y conductor de cobre unipolar fiexible de 1,5 mm2 de Cu., inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Jung serie WG
600, instalado.
Aseos 1 11,00 11,00
Modif. salidas 1 2,00 2,00
13,00 29,51 383,63
E17CCDV090 m. CIRCUITO MONOF. SUPERFIC. 15 A.
Circuito usos varios realizado con fubo PVC visto, en superficie, con p.p. de accesorios y montado
sobre paramentos vericales y horizontales, conductores de cobre rigido de 2,5 mm2, aislamiento VV
750 V., en sistema monofésico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexion. Todo ello conforme al reglamento electrotécnico de baja tension. Con proteccion contra im-
pactos IPXX-(5) y IPXX~(3), de material aislante y de reaccion al fuego M1.
Aseos 1 35,00 35,00
1 28,00 28,00
Modif. salidas 2 10,00 20,00
Alumbrado ext. 3 20,00 60,00
143,00 7,38 1.055,34
E181AD0401 ud LUM.SUP.DIF.PRISMATICO 3x18 W.AF
Luminaria de superficie, de 3x 18 W. AF con difusor en metacrilato prismatico fransparente, con pro-
teccion IP20 clase |, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactan-
cias, condensador, portaldmparas, cebadores, lamparas fluorescentes nueva generacion y bornes de
conexion. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Modif. salidas 1 2,00 2,00
2,00 63,51 127,02
E18IAE020 ud LUMINARIA ESTANCA 1x36 W.AF
Luminaria estanca, en material plastico de 1x36 W. con proteccion 1P65 clase I, cuerpo de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm. de espesor, con abatimiento lateral,
equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portaldmparas, cebador, lampara fluorescente
nueva generacion y bomes de conexion. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.
Aseos 1 11,00 11,00
11,00 44,59 490,49
E18IML050 ud BLQ.AUT.EMER. 420 LUM.LEGRAND D1
Luminaria de emergencia autbnoma Legrand tipo D1, IP227 clase II, autonomia superior a 1 hora, fa-
bricada segin normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, NBE CPI 96, con marca de calidad N, pa-
ra instalacion saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zdcalo conector; difusor con bisa-
gras para montaje, conexion y mantenimiento rapido con manos libres. Cumple con las Directivas
de compatibilidad electromagnéticas y baja tension, de obligado cumplimiento. Alimentacion 230 V.
50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certificados, materiales resistentes al calor
y al fuego. Apto para montaje en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de
estado de funcionamiento (acumuladores, lamparas, autonomia flujo luminoso), puesta en reposo por
telemando, con bomes protegidas contra conexién accidental a 230 V.
Aseos 3 3,00
Salidas Suroeste 2 2,00
5,00 69,73 348,65
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E18LPS040 ud PROYECTOR SIME.LAMPARA VSAP 150W

Pag. 88

Proy ector simétrico construido en fundicién iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano,
reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de proteccion
IP 65/clase |, horquilla de fijacion de acero galvanizado por inmersion en caliente, con lampara de
vapor de sodio alta presion tubular de 150 W. y equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

Ex teriores 3 3,00
3,00 138,90 416,70
E23VDH010 ud EXTRAC. HELICOIDAL 500 m3/h
Extractor helicoidal mural para un caudal de 500 m3/h. con una potencia eléctrica de 32 W. y un ni-
vel sonoro de 36 dB(A), aislamiento clase B, equipado con proteccion de paso de dedos y pintado
anticorrosivo en epoxi-poliéster.
Aseos 3 3,00
3,00 68,42 205,26
E23DCH210 m2 CONDUCTO CHAPA 1,0 mm.
Canalizacién de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 1 mm. de espesor, i/fembocadu-
ras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado, instalado, segiin normas
UNE y NTE-ICI-23.
Aseos 3 3,00 9,00
9,00 28,72 258,48
TOTAL CAPITULO 11 INST. ELECTRICAY ESPECIALES............cooommssmnenessessssssssssssssssssessssssssssssssssssssssesses 3.354,09
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CAPITULO 12 INST. FONTANERIA Y AP. SANITARIOS
E20XAC020 ud INST.AGUA F.C.LAVABO

Instalacion de fontaneria para lavabo con tuberias de cobre para las redes de agua fria y caliente, y
con fuberias de PVC serie C, para la red de desaglies, con los diamefros necesarios, con sifon indi-
vidual de PVC, incluso con p.p. de conexion a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios.

Aseos 5 5,00
5,00 121,38 606,90
E20XAC030 ud INST.AGUA INODORO
Instalacion de fontaneria para inodoro, realizada con tuberias de cobre para las redes de agua fria, y
con fuberias de PVC serie C, para la red de desaglies, con los didmetros necesarios, incluso con
p.p. de conexiones a la red general y manguetén para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos
sanitarios.
Aseos
Inodoros 5 5,00
Urinarios 3 3,00
8,00 78,03 624,24
E12PEMO030 m. ENCIMERA MARMOL NACIONAL C/HUECO
Encimera de marmol nacional de 2 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/anclaje, faldén y zéca-
lo, colocada, medida superficie ejecutada
Aseo masc. 1 1,60 1,60
Aseo fem. 1 1,45 1,45
3,05 204,60 624,03
E21ALE050 ud LAV.62x48 S.ALTA.BLA.G.MMDO.
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 62x48 cm., para colocar empotrado en encimera de mar-
mol o similar (sin incluir), con grifo mezclador monomando, modelo Ergos de RS, con aireador y en-
laces de alimentacion fiexibles, incluso valvula de desaglie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
Aseos 4 4,00
4,00 150,82 603,28
E21ALS020 ud LAV.MINUSV.RECLINABLE G.MMDO.
Lavabo especial reclinable para minusvalidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca
concava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagie superior y jabo-
nera lateral, y con estribo de fijacion al muro, provisto de movimiento mecénico con barra neumética
frontal, incluso con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de ali-
mentacion flexibles, cromado, incluso vélvula de desagtie flexible de 32 mm., llaves de escuadra
de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de1/2", instalado y funcionando.
Aseo 1 1,00
1,00 624,71 624,71
E21ANB080 ud INOD. T.BAJO COMPL.S.ALTA BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada en blanco, de tanque bajo serie alta, colocado mediante tacos y tomi-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo fiexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
Aseo masc. 1 1,00
Aseo fem. 2 2,00
3,00 294,10 882,30
E21ANS020 ud INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusvélidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergondémico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna con mando neumético, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiuillo flexible de 20 cm. de1/2".
Aseo 1 1,00
1,00 428,66 428,66
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E21ANS040 ud INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA.
Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave
de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al solado, inclu-
so sellado con silicona y compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unién
y brida, funcionando.
Aseos 1 1,00
1,00 109,13 109,13
E21AU030 ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO
Urinario mural de porcelana vitificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y
dotado de tapon de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador modelo Tempostop de RS
para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifon
esta incluido en las instalaciones de desagtie).
Aseos 2 2,00
infantil 1 1,00
3,00 209,31 627,93
E21MW0209 ud ASIDERO MINUSV. ESCUADRA
Asidero en escuadra para inodoro, especial para minusv alidos, de 70x50 cm. de medidas totales,
compuesto por tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de
accesorios y remates.
Aseo minusv alido 1 1,00
1,00 152,20 152,20
E21MWO030 ud BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.
Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusvalidos, de 864 mm.
de medidas fotales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma
de aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
Aseo minusv alido 1 1,00
1,00 255,12 255,12
E21MI010 ud DOSIFIC. JABON ACERO 1 L. C/CERRAD.
Dosificador de jabén de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 I. y cerradura antirrobo, instala-
dos con tacos de plastico y tomillos a la pared.
Aseos 3 3,00
3,00 75,60 226,80
E21M1040 ud DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR.
Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 unidades y cerra-
dura de seguridad. Instalado con tacos de pléstico y tornillos a la pared.
Aseos 3 3,00
3,00 85,60 256,80
E21M1050 ud PORTARROLLOS ACERO INOX.
Portarrollos de acero inoxidable 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm. Instalado con tacos a la pa-
red.
Aseos 4 4,00
4,00 28,60 114,40
TOTAL CAPITULO 12 INST. FONTANERIA Y AP. SANITARIOS ......ccosmnnresssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 6.136,50
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CAPITULO 13 INSPECCION Y ENSAYO
E29BCS010 ud ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS
Ensayo completo sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigén armado, con la deter-
minacion de sus caracteristicas fisicas, geoméfricas y mecanicas, incluso emision del acta de resul-
tados.
Lote cimentacién 1 1,00 1,00
1,00 162,95 162,95
E29BFF010 ud SERIE 4 PROBETAS, HORMIGON
Ensayo estadistico de un hormigdn con la toma de muestras, fabricacion, conservacion en camara
hiimeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilindricas de 15x30 cm., una a 7 dias, y las fres restan-
tes a 28 dias, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por foma, segin UNE
83300/1/3/4/13; incluso emisién del acta de resultados.
Lote cimentacion 1 1,00 1,00
1,00 48,00 48,00
E29CS010 ud ENS.C/LiQUIDOS PENETR., SOLDAD.
Ensayo y reconocimiento de cordén de soldadura, realizado con liquidos penetrantes, segin UNE
7419; incluso emision del informe.
Estructura metalica 1 2,00 2,00
2,00 20,00 40,00
E29EEI020 ud ENSAYO ADHERENCIA ALIC. MORT. ENDUR.
Ensayo para la determinacion de la adherencia a la base de un alicatado con mortero cola endureci-
do; incluso emision del informe.
Adherencia alicatado 1 1,00 1,00
1,00 44,47 44,47
E29IF1010 ud PRUEBA RESIST./ESTANQ.RED FONTANERIA
Prueba de presion interior y estanqueidad de la red de fontaneria, s/ art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con
carga hasta 20 kp/cm? para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos
de la presion a 6 kp/cm? para comprobar la estanqueidad.
Inst. aseos 1 1,00
1,00 75,15 75,15
TOTAL CAPITULO 13 INSPECCION Y ENSAYO.......commscssssssssssssssssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 370,57
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

CcODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
E28ES080 ud PLACA SENALIZACION RIESGO
Placa sefializacion-informacién en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fjada mecanicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
8 8,00
8,00 4,15 33,20
E28PB180 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencién de peatones, metélica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
14 14,00
14,00 14,26 199,64
E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segiin norma UNE 23110. Medida
la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
1 1,00
1,00 44,34 44,34
E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con amés de adaptacion. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
14 14,00
14,00 3,20 44,80
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certficado CE. s/ R.D.
773/97.
4 4,00
4,00 3,14 12,56
E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certficado CE. s/ R.D.
773/97.
4 4,00
4,00 0,81 3,24
E28RA100 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
4 4,00
4,00 8,24 32,96
E28RA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
20 20,00
20,00 1,00 20,00
E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con amés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certficado CE. s/ R.D.
773/97.
4 4,00
4,00 3,13 12,52
E28RC150 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97.
2 2,00
2,00 7,08 14,16
E28RM020 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.

CcODIGO  DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
14 14,00
14,00 3,15 44,10
E28RM090 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
4 4,00
4,00 4,15 16,60
E28RM120 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
Par de guantes aislantes para proteccién de contacto eléctrico en tensién de hasta 10.000 V, (amort-
zables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
2 2,00
2,00 12,79 25,58
E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.
14 14,00
14,00 11,66 163,24
E28RSA060 ud ARNES AM. DORSAL D. REG.+CINTURON
Amés de seguridad con amarre dorsal doble regulacion + cinturén de sujecion, fabricados con cinta
de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable. Certificado CE Norma EN 361 +
EN 358 s/ R.D. 773/97.
2 2,00
2,00 11,68 23,36
E28RSB040 ud CINTURON DE SUJECCION Y RETENCION
Cinturdn de sujecion con enganche dorsal, fabricado en algodon anti-sudoracion con bandas de po-
liéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable. Cerfificado CE EN 358. s/ R.D.
773/97
2 2,00
2,00 14,45 28,90
E28RSB060 ud DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 2 m. 16 mm.
Cuerda de poliamida de 16 mm. de diametro y 2 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar
como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujecion. Certificado CE EN 358. s/
R.D. 773/97.
2 2,00
2,00 22,10 44,20
E28RC010 ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR
Faja proteccion lumbar. Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97.
2 2,00
2,00 6,70 13,40
TOTAL CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD....cuvvvvttsnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 776,80
TOTAL....o ettt se s s e a e s Re et d e A e A e R AR R AR AR R R R R R AR R A e e R En 58.478,24

Pagina 21

Pag. 94

EXCMO AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
ADECUACION DE ESPACIOS EN BIBLIOTECA
29631 - ARROYO DE LA MIEL-BENALMADENA

PARDOS AUBER, ENRIQUE

El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:

&\VISADO ESTATUTARIO

- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo

09/03/2017 - N°Exp. 2017/000796/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable



RESUMEN DE PRESUPUESTO
Trabajos de mejora en Biblioteca municipal. Fase 2.
CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 3.73411 6,39
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...ttt 3.165,93 5,41
03 CIMENTACION ..ottt sttt en s 3.304,04 5,65
04 ESTRUCTURA . ...ttt ettt bbbttt 4.038,20 6,91
05 SANEAMIENTO Y DRENAUJE ...ttt 1.006,06 1,72
06 ALBANILERIA Y PARTICIONES. 243197 4,16
07 REVESTIMIENTOS.......e ettt ettt ettt ettt ettt 10.383,17 17,76
08 CARPINTERIAY CERRAJERIA ..ottt et 13.544,00 23,16
09 PINTURAS ..ttt ettt h ettt bttt 5.506,67 9,42
10 INST. CONTRAINCENDIOS.........otiiiiiit ettt ettt ettt 310,78 0,53
1 INST. ELECTRICA Y ESPECIALES........c..cvuiviiveitieeeeeeceeeeeeeeee ettt 3.354,09 5,74
12 INST. FONTANERIA Y AP. SANITARIOS.........oootereeeeeeceeeeeeee et eee e 6.136,50 10,49
13 INSPECCION Y ENSAYO......omvieeieieesees oo eeee et ee et 370,57 0,63
14 GESTION DE RESIDUOS........ooviceieticeies et es st es ettt st sens s nes s senens 41535 0,71
15 SEGURIDAD Y SALUD 776,80 1,33
TOTAL EJECUCION MATERIAL 58.478,24
13,00% Gastos generales..............cccceennne 7.602,17
6,00% Beneficio industrial........................ 3.508,69
SUMADE G.G.y B.I. 11.110,86
21,00% LV.A. oo 14.613,71
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 84.202,81
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 84.202,81

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

, a febrero de 2017.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA

27 de febrero de 2017
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