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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BAÑO EN BENALMÁDENA        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

008.021      162,800 m2  Geotex til tejido de polipropileno 18Kn/m                        0,46 74,89

Grupo 008............................ 74,89

02.08.01     55,688 t   Bloque de piedra                                                9,96 554,65

Grupo 02.............................. 554,65

05.06.01     4,000 ud  Pilona acero pintada al horno C-43                              33,99 135,96

05.06.02     1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I fabricado central                         54,28 54,28

05.06.03     0,800 Kg  Aglomerante hidraúlico                                          0,57 0,46

Grupo 05.............................. 190,70

08.05.01     1,000 u   Palmera de abanico China entre 50 y  100 cms. altura             225,43 225,43

08.06.01     2,000 u   Palmera de abanico China entre 250 y  300 cms. altura            1.109,78 2.219,56

Grupo 08.............................. 2.444,99

14.100       1,000 u   Escalera metálica ac. inox .                                     1.876,85 1.876,85

Grupo 14.............................. 1.876,85

AA00300      1,068 m3  Arena gruesa                                                    9,82 10,49

Grupo AA0........................... 10,49

CA00220      54,351 kg  Acero b 400 s                                                   0,67 36,42

 Medido el peso real útil descargado

Grupo CA0........................... 36,42

CH02910      0,063 m3  Hormigón ha-25/b/20/iia, suministrado                           58,80 3,70

CH04020      1,587 m3  Hormigón hm-20/p/20/i, suministrado                             55,94 88,78

 Medido el volumen fresco útil descargado
CH04120      12,521 m3  Hormigón HM-20/P/40/I, suministrado                             47,41 593,61

Grupo CH0........................... 686,09

CM00200      0,033 m3  Madera de pino en tabla                                         192,80 6,31

CM00300      0,008 m3  Madera de pino en tablon                                        222,90 1,82

Grupo CM0........................... 8,13

CW00600      1,636 l   Desencofrante                                                   1,70 2,78

Grupo CW0.......................... 2,78

FB01000      89,700 u   Bloque hormigón 40x 20x 20 cm                                     0,72 64,58

 Medida la cantidad útil descargada

Grupo FB0........................... 64,58

FL00400      0,026 mu  Ladrillo cerám. hueco doble 24x 11,5x 7 cm                        66,17 1,72

Grupo FL0............................ 1,72

GC00200      0,057 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              91,41 5,21

 Medido el peso útil descargado

Grupo GC0........................... 5,21

GW00100      0,058 m3  Agua potable                                                    0,54 0,03

Grupo GW0.......................... 0,03

IE02000      52,000 m   Cable cobre 1x 2,5 mm2 h07v -k                                    0,66 34,32

 Medida la longitud útil descargada

Grupo IE0............................. 34,32

IE11300      2,000 u   Pica de acero cobrizado (2 m) gra.                              19,79 39,58

 Medida la cantidad útil descargada

Grupo IE1............................. 39,58

KA00100      60,000 kg  Acero manufacturado                                             1,31 78,60

KA00200      32,000 kg  Acero en pletinas manufacturado                                 1,22 39,04
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BAÑO EN BENALMÁDENA        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo KA0........................... 117,64

MAT CU 16    111,800 m   Cable cobre 1x 16 mm2 H07V-K(AS)                                 4,38 489,68

 Medida la longitud útil descargada
MATBOR01    45,250 m   Bordillo de hormigón 17x 28 cms.                                 6,42 290,51

MATHORNE2  0,050 m3  Hormigón fabricado en obra                                      62,42 3,12

MATLAD01     0,020 mu  Ladrillo cerámico perf. taladro pequelo rev estir 24x 11,5x 5 cms. 64,50 1,29

MATMOR01    0,272 m3  Mortero de cemento CEM III/A-L 32,5 N (1:1)                     98,24 26,67

MATMOR02    0,050 m3  Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   43,78 2,19

MATVA02      30,870 u   Material complementario o piezas especiales                     0,48 14,82

Grupo MAT........................... 828,28

P01AA020     2,067 m3  Arena de río 0/6 mm                                             16,89 34,91

P01AD120     21,008 t   Zahorra natural d=40mm. IP=0                                    3,02 63,44

P01AF250     0,023 t   Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25                                  8,01 0,19

P01AF340     0,078 t   Árido machaqueo 2/6 mm D.A.<25 ex cepto polv o                    8,95 0,70

P01AF350     0,098 t   Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 ex cepto polv o                   8,49 0,83

P01AF360     0,117 t   Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 ex cepto polv o                  8,30 0,97

P01AF370     0,078 t   Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 ex cepto polv o                  8,30 0,65

P01CC020     0,404 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 98,41 39,78

P01CC140     0,205 t   Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           188,45 38,63

P01DW050     13,582 m3  Agua                                                            1,25 16,98

P01DW090     3,000 ud  Pequeño material                                                1,07 3,21

P01EM290     0,224 m3  Madera pino natural encofrar 26 mm                              263,72 59,07

P01HA021     19,671 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIIa/Qa central                             83,08 1.634,25

P01HA325     27,899 m3  Hormigón HA-30/P/40/Qa(Cem SR) central                          83,60 2.332,36

P01HM010     6,452 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   69,17 446,26

P01HM020     2,630 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   58,59 154,09

P01LG090     4,000 u   Rasillón cerámico 50x 20x 4 cm                                    0,24 0,96

P01LT020     0,565 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           58,01 32,80

P01MC040     0,130 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           52,56 6,83

P01PL091     0,117 t   Emulsión asfáltica ECM-m.                                       362,19 42,38

P01PL150     1,560 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,29 0,45

P01UC030     2,240 kg  Puntas 20x 100 mm                                                7,94 17,79

Grupo P01............................ 4.927,52

P02EAT033    3,100 ud  Tapa fundición dúctil D400                                      65,26 202,31

Grupo P02............................ 202,31

P03AAA020    6,443 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,87 5,61

P03ACC080    359,920 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,76 273,54

P03AM030     75,387 m2  Malla 15x 15x 6 cm 2,870 kg/m2                                    1,83 137,96

P03AM070     1,710 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,09 1,86

Grupo P03............................ 418,97

P04RR040     170,578 kg  Mortero rev oco CSIII-W1                                         0,46 78,47

P04RR070     10,900 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,14 12,43

Grupo P04............................ 90,89

P08XBB130    55,300 m   Bordillo arenisca mecanizado 10x 25 cm                           18,77 1.037,98

P08XVH065    36,000 m2  Loseta botones cem.color 20x 20cm                                5,66 203,76

P08XW015     36,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,22 7,92

Grupo P08............................ 1.249,66

P13BI010     46,750 m   Barandilla esc. acero inox idable 90 cm                          148,18 6.927,42

P13BI011     55,850 m   Barandilla esc. acero inox idable 110 cm                         172,87 9.654,79

P13CR30      1,000 u   Puerta registro instalac. galv . lac. 50x 40 cm                   68,82 68,82

Grupo P13............................ 16.651,02
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BAÑO EN BENALMÁDENA        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

P16AI150     2,000 u   Luminaria LED diseño curv o aluminio 3700 lm                     322,25 644,50

Grupo P16............................ 644,50

P17AA060     1,000 ud  Arq.polipr.sin fondo, 40x 40 cm.                                 26,81 26,81

P17AR050     1,000 ud  Armario poliest. 320x 450 mm.                                    29,45 29,45

P17AR080     2,000 ud  Anclaje contador p/arm.                                         2,48 4,96

P17AR200     1,000 ud  Rgtro. al. llav e paso 15x 15 cm.                                 15,79 15,79

P17BI015     1,000 ud  Contador agua fría 1/2" (15 mm.) clase B                        14,82 14,82

P17BV400     1,000 ud  Grifo de prueba DN-13-15                                        4,32 4,32

P17PA070     20,000 m.  Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)63mm                           2,92 58,40

P17PH008     1,000 m.  Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm                          0,54 0,54

P17PP060     1,000 ud  Codo polietileno de 63 mm. (PPFV)                               8,30 8,30

P17PP350     1,000 ud  Collarin toma PPFV 140-2 1/2"                                   32,98 32,98

P17W020      1,000 ud  Verificación contador 1/2" 15 mm.                               1,28 1,28

P17XE020     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1/2"                                4,83 9,66

P17XE150     1,000 ud  Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 2"                              25,18 25,18

P17XR010     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1/2"                                3,44 3,44

P17YC010     2,000 ud  Codo latón 90º 20 mm-1/2"                                       2,46 4,92

P17YT010     1,000 ud  Te latón 20 mm. 1/2"                                            4,12 4,12

Grupo P17............................ 244,97

P25ES030     60,306 l   Pintura plástica ex terior/interior máx ima calidad mate          3,74 225,54

P25JA080     29,736 l   Esmalte glicero. 1ªcalidad color brillo                         12,67 376,76

P25OU060     29,756 l   Imprimac. resina epox i y  fosfato zinc                           17,98 535,01

P25OZ040     14,071 l   Emulsión fijadora muy  penetrante obra/madera ex terior/interior  8,15 114,68

P25WW220     27,946 u   Pequeño material                                                0,90 25,15

Grupo P25............................ 1.277,15

P26SP070     1,000 ud  Program.electrónico 4 estaciones                                89,21 89,21

P26SV005     5,000 ud  Electrov álv ula 24 V apertura manual 3/4"                        17,24 86,20

P26TPA300    44,520 m   Tubería polietileno AD PE80 PN16 DN=20 mm                       0,44 19,59

Grupo P26............................ 195,00

P27SA020     2,000 ud  Codo PVC 90º D=100 mm.                                          2,58 5,16

P27SA050     6,000 ud  Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm.                                1,51 9,06

Grupo P27............................ 14,22

P28DA020     15,130 m3  Tierra v egetal cribada                                          17,26 261,14

P28ED010     3,000 u   Chamaerops humilis 1-1,5 m. cont                                155,95 467,85

P28EH020B    151,500 ud  Arbustiv as esp. v arias spp. 15-25 cm. cont.                     0,80 121,20

Grupo P28............................ 850,19

P35BZ100     7,000 ud  Contenedor 8 m3 residuo mezclado                                61,13 427,91

P35BZ101     17,000 ud  Contenedor 8 m3 hormigón                                        61,13 1.039,21

P35BZ102     1,000 ud  Contenedor 5 m3 madera                                          44,78 44,78

P35BZ109     1,000 ud  Contenedor 8 m3 cerámicos                                       61,13 61,13

P35BZ110B    2,000 ud  Contenedor 5 m3 plástico                                        44,78 89,56

P35BZ110C    2,000 ud  Contenedor 5 m3 papel y  cartón                                  44,78 89,56

P35BZ111     1,000 ud  Contenedor 5 m3 metal                                           44,78 44,78

Grupo P35............................ 1.796,93

UE00400      2,000 u   Báculo recto acero galv anizado 4,00 m                           67,48 134,96

 Medida la cantidad útil descargada
UE00700      2,000 u   Brazo acero galv anizado 2 m                                     40,12 80,24

 Medida la cantidad útil descargada
UE05000      13,209 m   Tubería PVC ligera diám. 90 mm.                                 1,59 21,00

Grupo UE0........................... 236,20

UI00300      0,400 kg  Pintura reflex iv a con esferas de v idiro                         10,11 4,04
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BAÑO EN BENALMÁDENA        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo UI0............................ 4,04

UJ00165      125,000 kg  Abono biológico                                                 0,02 2,50

 Medido el peso útil descargado
UJ02770      2,000 u   TRACHYCARPUS FORTUNEI <150 cms.                                 178,40 356,80

 Medida la cantidad útil descargada

Grupo UJ0............................ 359,30

UP01400      28,463 t   Mezcla asfáltica tipo G 25                                      23,92 680,82

UP02000      4.204,200 u   Adoquín gris, hormigón v ibrado de 22x 11x 8 cm                    0,22 924,92

Grupo UP0........................... 1.605,75

WW00300      107,720 u   Material complementario o pzas. especiales                      0,54 58,17

WW00400      429,271 u   Pequeño material                                                0,30 128,78

Grupo WW0.......................... 186,95

TOTAL ........................................................................... 37.932,92
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BAÑO EN BENALMÁDENA        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MOB003       179,079 h   Cuadrilla albañilería (oficial 1ª+peón especial)                36,41 6.520,27

MOB004       3,306 h   Oficial 2ª                                                      18,10 59,84

MOB10001     198,393 h   Peón especial                                                   16,79 3.331,02

MOBB0306     79,709 h.  Oficial primera                                                 19,61 1.563,08

MOBOA020     20,142 h   Capataz                                                         19,27 388,14

MOBOA070     198,870 h   Peón ordinario                                                  16,67 3.315,17

Grupo MOB.......................... 15.177,52

O01OA030     11,318 h   Oficial primera                                                 19,61 221,94

O01OA050     45,990 h.  Ay udante                                                        17,47 803,44

O01OA070     13,713 h   Peón ordinario                                                  16,67 228,60

O01OB010     15,673 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,23 301,40

O01OB020     14,364 h   Ay udante encofrador                                             18,04 259,13

O01OB030     7,080 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,23 136,14

O01OB040     7,080 h   Ay udante ferralla                                               18,04 127,71

O01OB130     2,800 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,73 52,44

O01OB170     9,570 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,79 131,97

O01OB180     5,250 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,43 70,51

O01OB195     0,625 h.  Ay udante fontanero                                              12,39 7,74

O01OB200     23,395 h   Oficial 1ª electricista                                         18,99 444,27

O01OB220     1,500 h.  Ay udante electricista                                           12,39 18,59

O01OB240     85,846 h   Ay udante pintura                                                15,95 1.369,24

O01OB280     15,090 h.  Peón jardinería                                                 11,44 172,63

O01OB300     5,000 h   Equipo cerrajero montaje                                        50,10 250,50

O01OB800     14,916 h   Oficial 1ª soldador                                             18,66 278,33

Grupo O01............................ 4.874,58

TO00800      8,968 h   Of. 1ª jardinero                                                17,71 158,81

TO01000      74,051 h   Of. 1ª Pintor                                                   16,78 1.242,58

Grupo TO0............................ 1.401,40

TOTAL ........................................................................... 21.453,50
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BAÑO EN BENALMÁDENA        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

02.08.02     20,250 h   Retroex c. sobre cadenas con pinza para escollera                114,65 2.321,66

Grupo 02.............................. 2.321,66

M01DA030     10,315 h   Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV                             3,43 35,38

Grupo M01........................... 35,38

M02L010      3,500 h   Camión pluma 25 t                                               59,36 207,76

Grupo M02........................... 207,76

M03HH020     0,780 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,51 1,96

M03MF010     0,004 h   Planta asfáltica en frío discontínua 100 t/h                    54,50 0,21

Grupo M03........................... 2,17

M05EN030     10,955 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              40,46 443,22

M05EN032     0,305 h   Ex cav adora hidráulica neumaticos 100 cv c/martillo rompedor      59,60 18,18

M05EN050     6,092 h   Retroex cav adora c/martillo rompedor                             60,54 368,80

M05PN010     0,230 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           35,06 8,06

M05PN110     0,120 h   Minicargadora neumáticos 40 cv                                   31,46 3,78

M05RN010     0,421 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  28,24 11,87

M05RN020     3,068 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 28,59 87,73

M05RN040     3,394 h   Mini retrocargadora mix ta 3.000 kg                              29,04 98,56

Grupo M05........................... 1.040,19

M06CM010     2,012 h   Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar          2,95 5,94

M06CM040     4,280 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         10,61 45,41

M06MP110     6,904 h   Martillo manual perforador neumatico 20 kg                      3,56 24,58

M06MR010     7,260 h   Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg                        4,16 30,20

M06MR230     1,250 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            9,94 12,42

Grupo M06........................... 118,55

M07AF030     0,010 h   Dumper rígido descarga frontal 2000 kg - 4x 4                    5,90 0,06

M07CB010     9,025 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     27,51 248,28

M07CB020     2,054 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     30,74 63,15

M07CB030     15,597 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   38,54 601,11

M07N060      0,730 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,46 0,34

M07N070      3,218 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  9,44 30,38

M07N601      34,660 t   Canon de v ertido tierras limpias para reposición de canteras    0,94 32,58

M07W010      0,936 t   km transporte áridos                                            0,13 0,12

M07W020      336,400 km  Transporte t zahorra                                            0,13 43,73

M07W030      15,600 t   km transporte aglomerado                                        0,13 2,03

M07W080      12,630 t   km transporte tierras en obra                                   0,48 6,06

M07Z110      0,021 u   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              121,54 2,54

Grupo M07........................... 1.030,38

M08B020      0,010 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            9,89 0,10

M08CB010     0,003 h   Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l                   42,47 0,11

M08EA010     0,004 h   Ex tendedora asfáltica 6 m s/ruedas                              79,03 0,31

M08EG010     0,003 h   Ex tendedora grav illa acoplada y  remolcada                       10,87 0,03

M08RI010     5,220 h   Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,78 14,51

M08RT050     0,007 h   Rodillo compactador tándem 10 t                                 49,40 0,32

M08RV010     0,007 h   Compactador asfált.neum.aut. 6/15t                              51,37 0,33

Grupo M08........................... 15,72

M10AD010     0,665 h   Desbrozadora 2 tiempos                                          3,95 2,63

Grupo M10........................... 2,63

M11HC050     30,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               2,39 71,70

M11HV120     15,395 h   Aguja eléctrica c/conv ertidor gasolina D=79 mm                  7,86 121,01

Grupo M11........................... 192,71
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
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M12O010      4,318 h   Equipo ox icorte                                                 2,66 11,48

Grupo M12........................... 11,48

MA00300      0,825 h   Bituminadora/ex tendedora                                        133,04 109,76

Grupo MA0........................... 109,76

MAQ001       6,140 h   Máquina de corte                                                3,27 20,08

MAQ002       9,753 h   Compresor dos martillos                                         6,27 61,15

Grupo MAQ.......................... 81,23

ME00300      9,872 h   Pala cargadora                                                  23,58 232,77

Grupo ME0........................... 232,77

MK00100      1,650 h   Camión basculante                                               25,29 41,73

MK01300      6,000 h   Autov olquete                                                    3,46 20,76

 Medidas las horas trabajadas

Grupo MK0........................... 62,49

MR00400      2,475 h   Rulo v ibratorio                                                 22,99 56,90

Grupo MR0........................... 56,90

MV00100      4,852 h   Vibrador                                                        1,50 7,28

 Medidas las horas trabajadas

Grupo MV0........................... 7,28

MW00100      0,160 h   Máquina automóv il marca-v iales 3 bandas y  3 CV                  14,44 2,31

Grupo MW0.......................... 2,31

TOTAL ........................................................................... 5.531,36
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BAÑO EN BENALMÁDENA        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03ERM00001   m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS             

O01OB010     0,320 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,23 6,15

MOB10001     0,320 h   Peón especial                                                   16,79 5,37

CM00200      0,008 m3  Madera de pino en tabla                                         192,80 1,54

CM00300      0,002 m3  Madera de pino en tablon                                        222,90 0,45

CW00600      0,400 l   Desencofrante                                                   1,70 0,68

WW00400      1,900 u   Pequeño material                                                0,30 0,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01L030      m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           

MOBOA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  16,67 33,34

P01CC020     0,360 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 98,41 35,43

P01DW050     0,900 m3  Agua                                                            1,25 1,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

A02A080      m3  Mortero cemento M-5                                             

O01OA070     1,700 h   Peón ordinario                                                  16,67 28,34

P01CC020     0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 98,41 26,57

P01AA020     1,090 m3  Arena de río 0/6 mm                                             16,89 18,41

P01DW050     0,255 m3  Agua                                                            1,25 0,32

M03HH020     0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,51 1,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A02B020      m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-15                                     

O01OA070     1,700 h   Peón ordinario                                                  16,67 28,34

P01CC140     0,410 t   Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           188,45 77,26

P01AA020     0,975 m3  Arena de río 0/6 mm                                             16,89 16,47

P01DW050     0,260 m3  Agua                                                            1,25 0,33

M03HH020     0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,51 1,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 123,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

AGM00500     m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   

MOB10001     1,110 h   Peón especial                                                   16,79 18,64

AA00300      1,102 m3  Arena gruesa                                                    9,82 10,82

GC00200      0,258 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              91,41 23,58

GW00100      0,263 m3  Agua potable                                                    0,54 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ATC00100     h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       

TO00100      1,000 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              18,67 18,67

TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   17,75 17,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02EM010     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 

MOBOA070     0,075 h   Peón ordinario                                                  16,67 1,25

M05RN020     0,150 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 28,59 4,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BAÑO EN BENALMÁDENA        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

O01OB030     0,020 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,23 0,38

O01OB040     0,020 h   Ay udante ferralla                                               18,04 0,36

P03ACC080    1,100 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,76 0,84

P03AAA020    0,006 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,87 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04AM060     m2  MALLA 15x15 cm D=6 mm                                           

O01OB030     0,009 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,23 0,17

O01OB040     0,009 h   Ay udante ferralla                                               18,04 0,16

P03AM030     1,267 m2  Malla 15x 15x 6 cm 2,870 kg/m2                                    1,83 2,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04CM075     m3  HORM. HM-20/P/40/I V. MANUAL                                    

MOBB0306     0,360 h.  Oficial primera                                                 19,61 7,06

MOBOA070     0,360 h   Peón ordinario                                                  16,67 6,00

M11HV120     0,360 h   Aguja eléctrica c/conv ertidor gasolina D=79 mm                  7,86 2,83

P01HM020     1,150 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   58,59 67,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 83,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E04CMM090    m3  HORMIGÓN P/A HA-30/B/20/IIIa/Qa CIM.                            

O01OB010     0,185 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,23 3,56

O01OB020     0,185 h   Ay udante encofrador                                             18,04 3,34

M11HV120     0,360 h   Aguja eléctrica c/conv ertidor gasolina D=79 mm                  7,86 2,83

P01HA021     1,150 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIIa/Qa central                             83,08 95,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 105,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E04CMM120    m3  HORMIGÓN P/A HA-30/P/40/Qa CIM.V.MANUAL                         

M11HV120     0,360 h   Aguja eléctrica c/conv ertidor gasolina D=79 mm                  7,86 2,83

O01OA030     0,360 h   Oficial primera                                                 19,61 7,06

O01OA070     0,360 h   Peón ordinario                                                  16,67 6,00

P01HA325     1,150 m3  Hormigón HA-30/P/40/Qa(Cem SR) central                          83,60 96,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 112,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

U03RA060     m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       

MOBOA070     0,002 h   Peón ordinario                                                  16,67 0,03

M07AF030     0,002 h   Dumper rígido descarga frontal 2000 kg - 4x 4                    5,90 0,01

M08B020      0,002 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            9,89 0,02

M08CB010     0,001 h   Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l                   42,47 0,04

P01PL150     0,600 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,29 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BAÑO EN BENALMÁDENA        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03VF010     t   M.B.F. TIPO AF-20                                               

MOBOA020     0,010 h   Capataz                                                         19,27 0,19

MOBB0306     0,010 h.  Oficial primera                                                 19,61 0,20

MOBOA070     0,030 h   Peón ordinario                                                  16,67 0,50

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           35,06 0,35

M03MF010     0,010 h   Planta asfáltica en frío discontínua 100 t/h                    54,50 0,55

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     30,74 0,31

M08EA010     0,010 h   Ex tendedora asfáltica 6 m s/ruedas                              79,03 0,79

M08RT050     0,010 h   Rodillo compactador tándem 10 t                                 49,40 0,49

M08RV010     0,010 h   Compactador asfált.neum.aut. 6/15t                              51,37 0,51

M07W030      40,000 t   km transporte aglomerado                                        0,13 5,20

P01AF340     0,200 t   Árido machaqueo 2/6 mm D.A.<25 ex cepto polv o                    8,95 1,79

P01AF350     0,250 t   Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 ex cepto polv o                   8,49 2,12

P01AF360     0,300 t   Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 ex cepto polv o                  8,30 2,49

P01AF370     0,200 t   Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 ex cepto polv o                  8,30 1,66

M07Z110      0,007 u   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              121,54 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

U03VF060     m2  SELLADO DE ARENA 9 kg/m2                                        

MOB004       0,002 h   Oficial 2ª                                                      18,10 0,04

MOBOA070     0,003 h   Peón ordinario                                                  16,67 0,05

M07AF030     0,002 h   Dumper rígido descarga frontal 2000 kg - 4x 4                    5,90 0,01

M08B020      0,002 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            9,89 0,02

M08EG010     0,001 h   Ex tendedora grav illa acoplada y  remolcada                       10,87 0,01

M07CB020     0,001 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     30,74 0,03

M08RT050     0,001 h   Rodillo compactador tándem 10 t                                 49,40 0,05

M08RV010     0,001 h   Compactador asfált.neum.aut. 6/15t                              51,37 0,05

M07W010      0,360 t   km transporte áridos                                            0,13 0,05

P01AF250     0,009 t   Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25                                  8,01 0,07

M07Z110      0,007 u   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              121,54 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BAÑO EN BENALMÁDENA        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01 UD  RETIRADA/REPOSICIÓN MOBILIARIO URBANO                           

MOB10001     7,000 h   Peón especial                                                   16,79 117,53

Suma la partida........................................................ 117,53

Costes indirectos........................... 5,00% 5,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02 M   DEMOLICIÓN DE BORDILLO                                          

MOBOA020     0,005 h   Capataz                                                         19,27 0,10

MOBOA070     0,015 h   Peón ordinario                                                  16,67 0,25

M05EN030     0,015 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              40,46 0,61

M06MR230     0,015 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            9,94 0,15

M05RN020     0,010 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 28,59 0,29

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     30,74 0,31

M07N070      0,100 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  9,44 0,94

Suma la partida........................................................ 2,65

Costes indirectos........................... 5,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03 M2  DEMOLICIÓN DE SOLERA DE H. ARMADO HASTA 20 cms..CARGA MECÁNICA  

MOBOA020     0,500 h   Capataz                                                         19,27 9,64

MOBOA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,67 8,34

M05EN030     0,020 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              40,46 0,81

M06MR230     0,020 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            9,94 0,20

M05RN020     0,010 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 28,59 0,29

M07CB020     0,040 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     30,74 1,23

Suma la partida........................................................ 20,51

Costes indirectos........................... 5,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04 M2  LEVANTADO DE SOLADO BALDOSAS CARGA MECÁNICA                     

MOB10001     0,200 h   Peón especial                                                   16,79 3,36

ME00300      0,003 h   Pala cargadora                                                  23,58 0,07

M07CB010     0,011 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     27,51 0,30

Suma la partida........................................................ 3,73

Costes indirectos........................... 5,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.05 M   LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                    

O01OA050     0,280 h.  Ay udante                                                        17,47 4,89

MOBOA070     0,280 h   Peón ordinario                                                  16,67 4,67

M07CB010     0,011 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     27,51 0,30

Suma la partida........................................................ 9,86

Costes indirectos........................... 5,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BAÑO EN BENALMÁDENA        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 M   LEVANTADO DE PELDAÑO DE PIEZAS CERÁMICAS                        

MOB10001     0,280 h   Peón especial                                                   16,79 4,70

M07CB010     0,015 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     27,51 0,41

Suma la partida........................................................ 5,11

Costes indirectos........................... 5,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.07 M   DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO                       

MOB10001     0,480 h   Peón especial                                                   16,79 8,06

MOBOA070     0,480 h   Peón ordinario                                                  16,67 8,00

M06MR010     0,200 h   Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg                        4,16 0,83

M07CB010     0,015 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     27,51 0,41

Suma la partida........................................................ 17,30

Costes indirectos........................... 5,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.08 UD  ELIMINACIÓN ESCALERA CARACOL METÁLICA Y PASARELA                

O01OB800     12,000 h   Oficial 1ª soldador                                             18,66 223,92

MOBOA070     12,000 h   Peón ordinario                                                  16,67 200,04

M05EN032     0,305 h   Ex cav adora hidráulica neumaticos 100 cv c/martillo rompedor      59,60 18,18

M12O010      1,250 h   Equipo ox icorte                                                 2,66 3,33

M07CB010     0,025 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     27,51 0,69

Suma la partida........................................................ 446,16

Costes indirectos........................... 5,00% 22,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 468,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.09 M3  DEMOLICION MALECÓN                                              

O01OB800     1,200 h   Oficial 1ª soldador                                             18,66 22,39

MOB10001     6,000 h   Peón especial                                                   16,79 100,74

MOBOA070     6,000 h   Peón ordinario                                                  16,67 100,02

M05EN050     0,302 h   Retroex cav adora c/martillo rompedor                             60,54 18,28

M05RN040     0,141 h   Mini retrocargadora mix ta 3.000 kg                              29,04 4,09

M12O010      1,250 h   Equipo ox icorte                                                 2,66 3,33

M07CB010     0,025 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     27,51 0,69

Suma la partida........................................................ 249,54

Costes indirectos........................... 5,00% 12,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BAÑO EN BENALMÁDENA        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.10 UD  DEMOLICIÓN RAMPA                                                

O01OB800     1,200 h   Oficial 1ª soldador                                             18,66 22,39

MOB10001     6,000 h   Peón especial                                                   16,79 100,74

MOBOA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  16,67 33,34

M06MP110     4,024 h   Martillo manual perforador neumatico 20 kg                      3,56 14,33

M06CM010     2,012 h   Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar          2,95 5,94

M12O010      1,280 h   Equipo ox icorte                                                 2,66 3,40

M07CB010     0,020 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     27,51 0,55

Suma la partida........................................................ 180,69

Costes indirectos........................... 5,00% 9,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.11 M3  ELIMINACIÓN ESCOLLERA                                           

MOB10001     4,000 h   Peón especial                                                   16,79 67,16

MOBOA070     4,000 h   Peón ordinario                                                  16,67 66,68

M05EN050     0,250 h   Retroex cav adora c/martillo rompedor                             60,54 15,14

M05RN040     0,141 h   Mini retrocargadora mix ta 3.000 kg                              29,04 4,09

M07CB010     0,025 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     27,51 0,69

Suma la partida........................................................ 153,76

Costes indirectos........................... 5,00% 7,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.12 M3  DESPLAZAMIENTO ESCOLLERA                                        

MOB10001     2,000 h   Peón especial                                                   16,79 33,58

MOBOA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  16,67 33,34

M05EN050     0,250 h   Retroex cav adora c/martillo rompedor                             60,54 15,14

M05RN040     0,141 h   Mini retrocargadora mix ta 3.000 kg                              29,04 4,09

Suma la partida........................................................ 86,15

Costes indirectos........................... 5,00% 4,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.13 M2  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO e=20 cm C/COMPRESOR             

MOB10001     1,000 h   Peón especial                                                   16,79 16,79

MOBOA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  16,67 16,67

M06CM040     1,000 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         10,61 10,61

M06MP110     0,300 h   Martillo manual perforador neumatico 20 kg                      3,56 1,07

Suma la partida........................................................ 45,14

Costes indirectos........................... 5,00% 2,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.14 M3  DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO C/COMPRESOR              

MOB10001     6,800 h   Peón especial                                                   16,79 114,17

MOBOA070     6,800 h   Peón ordinario                                                  16,67 113,36

M06CM040     6,000 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         10,61 63,66

M06MP110     6,000 h   Martillo manual perforador neumatico 20 kg                      3,56 21,36

Suma la partida........................................................ 312,55

Costes indirectos........................... 5,00% 15,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 328,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BAÑO EN BENALMÁDENA        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.15 M2  DESBROCE DE ARBUSTOS Y HIERBAS                                  

MOB10001     0,035 h   Peón especial                                                   16,79 0,59

MOBOA070     0,035 h   Peón ordinario                                                  16,67 0,58

M10AD010     0,035 h   Desbrozadora 2 tiempos                                          3,95 0,14

M07CB010     0,025 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     27,51 0,69

Suma la partida........................................................ 2,00

Costes indirectos........................... 5,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.16 UD  DESMONTAJE/REPOSICIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL                     

O01OA050     0,300 h.  Ay udante                                                        17,47 5,24

MOBOA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  16,67 5,00

M07CB020     0,040 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     30,74 1,23

M07N070      0,040 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  9,44 0,38

Suma la partida........................................................ 11,85

Costes indirectos........................... 5,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.17 M   CORTE DE FIRME                                                  

MAQ001       0,080 h   Máquina de corte                                                3,27 0,26

MOB10001     0,112 h   Peón especial                                                   16,79 1,88

Suma la partida........................................................ 2,14

Costes indirectos........................... 5,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.18 M2  DEMOLICIÓN AGLOMERADO ASFÁLTICO/HORMIGÓN                        

MOB10001     0,100 h   Peón especial                                                   16,79 1,68

ME00300      0,100 h   Pala cargadora                                                  23,58 2,36

MAQ002       0,100 h   Compresor dos martillos                                         6,27 0,63

M07CB010     0,060 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     27,51 1,65

Suma la partida........................................................ 6,32

Costes indirectos........................... 5,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.19 UD  ADAPTACIÓN TAPAS REGISTROS EXISTENTES A NUEVA PAVIMENTACIÓN     

MOB003       1,000 h   Cuadrilla albañilería (oficial 1ª+peón especial)                36,41 36,41

MATMOR02     0,050 m3  Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   43,78 2,19

MATHORNE2    0,050 m3  Hormigón fabricado en obra                                      62,42 3,12

MATLAD01     0,020 mu  Ladrillo cerámico perf. taladro pequelo rev estir 24x 11,5x 5 cms. 64,50 1,29

MATVA02      0,970 u   Material complementario o piezas especiales                     0,48 0,47

Suma la partida........................................................ 43,48

Costes indirectos........................... 5,00% 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO TIERRAS Y CIMENTACIONES                              
02.01 M3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

MOBOA070     0,600 h   Peón ordinario                                                  16,67 10,00

P01HM010     1,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   69,17 79,55

Suma la partida........................................................ 89,55

Costes indirectos........................... 5,00% 4,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

02.02 M3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS C/TRANSP. >20 km  

MOBOA070     0,140 h   Peón ordinario                                                  16,67 2,33

M05EN030     0,280 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              40,46 11,33

M07CB030     0,450 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   38,54 17,34

M07N601      1,000 t   Canon de v ertido tierras limpias para reposición de canteras    0,94 0,94

Suma la partida........................................................ 31,94

Costes indirectos........................... 5,00% 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03 M3  EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENO COMPACTO C/AGOTAMIENTO C/TRAN

MOB004       0,160 h   Oficial 2ª                                                      18,10 2,90

MOBOA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,67 2,50

M05EN030     0,280 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              40,46 11,33

M01DA030     0,500 h   Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV                             3,43 1,72

M07CB030     0,450 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   38,54 17,34

M07N601      1,000 t   Canon de v ertido tierras limpias para reposición de canteras    0,94 0,94

Suma la partida........................................................ 36,73

Costes indirectos........................... 5,00% 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.04 M2  FÁBRICA ARMADA 20 cm ESP. BLOQ. HORM. 40x20x20 cm               

MOB003       0,760 h   Cuadrilla albañilería (oficial 1ª+peón especial)                36,41 27,67

AGM00500     0,032 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  53,18 1,70

CA00220      7,877 kg  Acero b 400 s                                                   0,67 5,28

CH04020      0,230 m3  Hormigón hm-20/p/20/i, suministrado                             55,94 12,87

FB01000      13,000 u   Bloque hormigón 40x 20x 20 cm                                     0,72 9,36

Suma la partida........................................................ 56,88

Costes indirectos........................... 5,00% 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.05 M3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.             

MOB10001     0,500 h   Peón especial                                                   16,79 8,40

E04CMM120    1,000 m3  HORMIGÓN P/A HA-30/P/40/Qa CIM.V.MANUAL                         112,03 112,03

MV00100      0,200 h   Vibrador                                                        1,50 0,30

Suma la partida........................................................ 120,73

Costes indirectos........................... 5,00% 6,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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02.06 M2  ENCOFRADO MADERA SOLERA                                         

O01OB010     0,250 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,23 4,81

O01OB020     0,250 h   Ay udante encofrador                                             18,04 4,51

P01EM290     0,005 m3  Madera pino natural encofrar 26 mm                              263,72 1,32

P03AAA020    0,100 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,87 0,09

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100 mm                                                7,94 0,40

Suma la partida........................................................ 11,13

Costes indirectos........................... 5,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.07 M2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/III/Qa e=15cm #15x15x6        

E04CMM090    0,150 m3  HORMIGÓN P/A HA-30/B/20/IIIa/Qa CIM.                            105,27 15,79

E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x 15 cm D=6 mm                                           2,65 2,65

Suma la partida........................................................ 18,44

Costes indirectos........................... 5,00% 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.08 M3  MURO ESCOLLERA                                                  

02.08.01     1,650 t   Bloque de piedra                                                9,96 16,43

02.08.02     0,600 h   Retroex c. sobre cadenas con pinza para escollera                114,65 68,79

MOBB0306     0,450 h.  Oficial primera                                                 19,61 8,82

Suma la partida........................................................ 94,04

Costes indirectos........................... 5,00% 4,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.09 M3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa+Qa CIM. ESCALERAS PLAYA                

E04CMM090    1,000 m3  HORMIGÓN P/A HA-30/B/20/IIIa/Qa CIM.                            105,27 105,27

E04AB020     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,59 63,60

03ERM00001   0,500 m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y
ENCEPADOS             

14,76 7,38

Suma la partida........................................................ 176,25

Costes indirectos........................... 5,00% 8,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.10 M3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa+Qa RECRECIDO RAMPA                     

E04CMM090    1,000 m3  HORMIGÓN P/A HA-30/B/20/IIIa/Qa CIM.                            105,27 105,27

E04AB020     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,59 63,60

03ERM00001   0,500 m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y
ENCEPADOS             

14,76 7,38

Suma la partida........................................................ 176,25

Costes indirectos........................... 5,00% 8,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS                                    
03.01 UD  RETIRADA/REPOSICIÓN BARRERA                                     

MOB10001     8,000 h   Peón especial                                                   16,79 134,32

MOBOA070     8,000 h   Peón ordinario                                                  16,67 133,36

M02L010      0,500 h   Camión pluma 25 t                                               59,36 29,68

Suma la partida........................................................ 297,36

Costes indirectos........................... 5,00% 14,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.02 M   FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm MORTERO                        

MOBB0306     0,385 h.  Oficial primera                                                 19,61 7,55

MOBOA070     0,385 h   Peón ordinario                                                  16,67 6,42

P01LT020     0,026 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           58,01 1,51

A02A080      0,020 m3  Mortero cemento M-5                                             74,64 1,49

Suma la partida........................................................ 16,97

Costes indirectos........................... 5,00% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.03 M   ENCUENTRO ASFALTO/BORDILLO                                      

U03VF010     0,030 t   M.B.F. TIPO AF-20                                               18,00 0,54

U03RA060     0,200 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,27 0,05

P01PL091     0,009 t   Emulsión asfáltica ECM-m.                                       362,19 3,26

U03VF060     0,200 m2  SELLADO DE ARENA 9 kg/m2                                        1,23 0,25

Suma la partida........................................................ 4,10

Costes indirectos........................... 5,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

03.04 M2  ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL                           

MOBB0306     0,280 h.  Oficial primera                                                 19,61 5,49

O01OA050     0,280 h.  Ay udante                                                        17,47 4,89

P04RR040     3,400 kg  Mortero rev oco CSIII-W1                                         0,46 1,56

Suma la partida........................................................ 11,94

Costes indirectos........................... 5,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.05 UD  REPARACIÓN ROTURA MALECÓN                                       

MOB10001     4,000 h   Peón especial                                                   16,79 67,16

MOBOA070     4,000 h   Peón ordinario                                                  16,67 66,68

A02B020      0,500 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-15                                     123,40 61,70

Suma la partida........................................................ 195,54

Costes indirectos........................... 5,00% 9,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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03.06 UD  REPARACIÓN CORTE BARANDILLA-PTA.                                

MOB10001     4,000 h   Peón especial                                                   16,79 67,16

P25OU060     0,220 l   Imprimac. resina epox i y  fosfato zinc                           17,98 3,96

P25JA080     0,200 l   Esmalte glicero. 1ªcalidad color brillo                         12,67 2,53

P25WW220     0,050 u   Pequeño material                                                0,90 0,05

Suma la partida........................................................ 73,70

Costes indirectos........................... 5,00% 3,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.07 UD  HORNACINA DE FÁBRICA DE LADRILLO                                

MOBB0306     4,628 h.  Oficial primera                                                 19,61 90,76

MOBOA070     4,666 h   Peón ordinario                                                  16,67 77,78

FL00400      0,026 mu  Ladrillo cerám. hueco doble 24x 11,5x 7 cm                        66,17 1,72

A02A080      0,020 m3  Mortero cemento M-5                                             74,64 1,49

P01LG090     4,000 u   Rasillón cerámico 50x 20x 4 cm                                    0,24 0,96

CH02910      0,063 m3  Hormigón ha-25/b/20/iia, suministrado                           58,80 3,70

P13CR30      1,000 u   Puerta registro instalac. galv . lac. 50x 40 cm                   68,82 68,82

Suma la partida........................................................ 245,23

Costes indirectos........................... 5,00% 12,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS                                                      
04.01 M2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20                                

MOBB0306     0,300 h.  Oficial primera                                                 19,61 5,88

O01OA050     0,300 h.  Ay udante                                                        17,47 5,24

MOBOA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,67 2,50

P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   69,17 6,92

P08XVH065    1,000 m2  Loseta botones cem.color 20x 20cm                                5,66 5,66

A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           69,90 0,07

P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,22 0,22

Suma la partida........................................................ 26,49

Costes indirectos........................... 5,00% 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

04.02 M2  PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 20x10x6 cm COLOR GRIS      

MOB003       0,400 h   Cuadrilla albañilería (oficial 1ª+peón especial)                36,41 14,56

A02A080      0,012 m3  Mortero cemento M-5                                             74,64 0,90

UP02000      45,500 u   Adoquín gris, hormigón v ibrado de 22x 11x 8 cm                    0,22 10,01

WW00300      0,300 u   Material complementario o pzas. especiales                      0,54 0,16

Suma la partida........................................................ 25,63

Costes indirectos........................... 5,00% 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

04.03 M   BORDILLO PREFABRICADO BICAPA  ACHAFLANADO DE 17X28  cms.        

MOB003       0,170 h   Cuadrilla albañilería (oficial 1ª+peón especial)                36,41 6,19

MATMOR01     0,006 m3  Mortero de cemento CEM III/A-L 32,5 N (1:1)                     98,24 0,59

MATBOR01     1,000 m   Bordillo de hormigón 17x 28 cms.                                 6,42 6,42

CH04120      0,081 m3  Hormigón HM-20/P/40/I, suministrado                             47,41 3,84

Suma la partida........................................................ 17,04

Costes indirectos........................... 5,00% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.04 M   BORDILLO ARENISCA MECANIZADO 10x25 cm                           

MOBB0306     0,250 h.  Oficial primera                                                 19,61 4,90

MOBOA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  16,67 4,17

A02A080      0,001 m3  Mortero cemento M-5                                             74,64 0,07

P08XBB130    1,000 m   Bordillo arenisca mecanizado 10x 25 cm                           18,77 18,77

P01HM010     0,042 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   69,17 2,91

Suma la partida........................................................ 30,82

Costes indirectos........................... 5,00% 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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04.05 M2  FIRME ALQUITRANADO + HORM. ASFALTICO                            

MOB10001     0,115 h   Peón especial                                                   16,79 1,93

AA00300      0,010 m3  Arena gruesa                                                    9,82 0,10

UP01400      0,345 t   Mezcla asfáltica tipo G 25                                      23,92 8,25

MA00300      0,010 h   Bituminadora/ex tendedora                                        133,04 1,33

MK00100      0,020 h   Camión basculante                                               25,29 0,51

MR00400      0,030 h   Rulo v ibratorio                                                 22,99 0,69

WW00400      5,000 u   Pequeño material                                                0,30 1,50

Suma la partida........................................................ 14,31

Costes indirectos........................... 5,00% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

04.06 m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 15 cm                              

ATC00100     0,190 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

36,42 6,92

CH04120      0,155 m3  Hormigón HM-20/P/40/I, suministrado                             47,41 7,35

WW00300      1,000 u   Material complementario o pzas. especiales                      0,54 0,54

Suma la partida........................................................ 14,81

Costes indirectos........................... 5,00% 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA METÁLICA                                            
05.01 UD  ESCALERA VERTICAL GATO AC. INOX.                                

O01OB300     5,000 h   Equipo cerrajero montaje                                        50,10 250,50

MOB003       3,000 h   Cuadrilla albañilería (oficial 1ª+peón especial)                36,41 109,23

M02L010      3,000 h   Camión pluma 25 t                                               59,36 178,08

14.100       1,000 u   Escalera metálica ac. inox .                                     1.876,85 1.876,85

WW00300      0,500 u   Material complementario o pzas. especiales                      0,54 0,27

WW00400      1,000 u   Pequeño material                                                0,30 0,30

Suma la partida........................................................ 2.415,23

Costes indirectos........................... 5,00% 120,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.535,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.02 ML  BARANDILLA AC. INOX. DOBLE PASAMANOS                            

MOB003       1,100 h   Cuadrilla albañilería (oficial 1ª+peón especial)                36,41 40,05

P13BI011     1,000 m   Barandilla esc. acero inox idable 110 cm                         172,87 172,87

Suma la partida........................................................ 212,92

Costes indirectos........................... 5,00% 10,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.03 ML  BARANDILLA AC. INOX.                                            

MOB003       1,100 h   Cuadrilla albañilería (oficial 1ª+peón especial)                36,41 40,05

P13BI010     1,000 m   Barandilla esc. acero inox idable 90 cm                          148,18 148,18

Suma la partida........................................................ 188,23

Costes indirectos........................... 5,00% 9,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.04 UD  CIERRE BARANDILLA                                               

O01OB130     0,700 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,73 13,11

MOB003       0,500 h   Cuadrilla albañilería (oficial 1ª+peón especial)                36,41 18,21

KA00100      15,000 kg  Acero manufacturado                                             1,31 19,65

KA00200      8,000 kg  Acero en pletinas manufacturado                                 1,22 9,76

WW00300      2,000 u   Material complementario o pzas. especiales                      0,54 1,08

WW00400      1,000 u   Pequeño material                                                0,30 0,30

Suma la partida........................................................ 62,11

Costes indirectos........................... 5,00% 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

05.05 M   DOBLE PASAMANOS ACERO INOXIDABLE DIAM. 50 mm                    

TO01500      0,500 h   Of. 1ª carpintería                                              18,99 9,50

MOB004       0,305 h   Oficial 2ª                                                      18,10 5,52

KA81180      2,000 u   Garra de acero inox . para pasamanos                             3,32 6,64

KA81190      2,060 m   Pasamanos de ay uda en acero inox idable                          76,06 156,68

WW00400      3,000 u   Pequeño material                                                0,30 0,90

Suma la partida........................................................ 179,24

Costes indirectos........................... 5,00% 8,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

30 de may o de 2017 Página 11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BAÑO EN BENALMÁDENA        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.06 UD  PILONA ACERO                                                    

05.06.01     1,000 ud  Pilona acero pintada al horno C-43                              33,99 33,99

05.06.02     0,250 m3  Hormigón HM-20/B/20/I fabricado central                         54,28 13,57

05.06.03     0,200 Kg  Aglomerante hidraúlico                                          0,57 0,11

O01OA030     0,646 h   Oficial primera                                                 19,61 12,67

O01OA050     0,646 h.  Ay udante                                                        17,47 11,29

Suma la partida........................................................ 71,63

Costes indirectos........................... 5,00% 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

05.07 ML  BARANDILLA ACERO                                                

MOB003       0,600 h   Cuadrilla albañilería (oficial 1ª+peón especial)                36,41 21,85

O01OB130     0,700 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,73 13,11

KA00100      15,000 kg  Acero manufacturado                                             1,31 19,65

KA00200      8,000 kg  Acero en pletinas manufacturado                                 1,22 9,76

WW00300      2,000 u   Material complementario o pzas. especiales                      0,54 1,08

WW00400      1,000 u   Pequeño material                                                0,30 0,30

Suma la partida........................................................ 65,75

Costes indirectos........................... 5,00% 3,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 PINTURAS Y ESMALTES                                             
06.01 M2  APLICACIÓN DECAPANTES S/SUP. METÁLICAS                          

Sin descomposición 6,25

Costes indirectos........................... 5,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02 M2  ESMALTE SINTÉTICO BRILLO S/METAL                                

TO01000      0,239 h   Of. 1ª Pintor                                                   16,78 4,01

O01OB240     0,239 h   Ay udante pintura                                                15,95 3,81

P25OU060     0,200 l   Imprimac. resina epox i y  fosfato zinc                           17,98 3,60

P25JA080     0,200 l   Esmalte glicero. 1ªcalidad color brillo                         12,67 2,53

P25WW220     0,080 u   Pequeño material                                                0,90 0,07

Suma la partida........................................................ 14,02

Costes indirectos........................... 5,00% 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.03 M2  LIJADO DE SUPERFICIES (MEDIOS MANUALES)                         

O01OB240     0,106 h   Ay udante pintura                                                15,95 1,69

Suma la partida........................................................ 1,69

Costes indirectos........................... 5,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.04 M2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE SUPERIOR                         

TO01000      0,192 h   Of. 1ª Pintor                                                   16,78 3,22

O01OB240     0,190 h   Ay udante pintura                                                15,95 3,03

P25OZ040     0,070 l   Emulsión fijadora muy  penetrante obra/madera ex terior/interior  8,15 0,57

P25ES030     0,300 l   Pintura plástica ex terior/interior máx ima calidad mate          3,74 1,12

P25WW220     0,080 u   Pequeño material                                                0,90 0,07

Suma la partida........................................................ 8,01

Costes indirectos........................... 5,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

06.05 M   MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cms. CON PINTURA REFLEX            

TO01000      0,008 h   Of. 1ª Pintor                                                   16,78 0,13

MOB10001     0,040 h   Peón especial                                                   16,79 0,67

UI00300      0,020 kg  Pintura reflex iv a con esferas de v idiro                         10,11 0,20

MW00100      0,008 h   Máquina automóv il marca-v iales 3 bandas y  3 CV                  14,44 0,12

MATVA02      0,200 u   Material complementario o piezas especiales                     0,48 0,10

Suma la partida........................................................ 1,22

Costes indirectos........................... 5,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 07.01 ILUMINACIÓN                                                     
07.01.01 M   CANALIZACIÓN ALUMBRADO PÚB., 2 CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 90 mm. 

MOB003       0,250 h   Cuadrilla albañilería (oficial 1ª+peón especial)                36,41 9,10

CH04120      0,178 m3  Hormigón HM-20/P/40/I, suministrado                             47,41 8,44

UE05000      1,020 m   Tubería PVC ligera diám. 90 mm.                                 1,59 1,62

MATVA02      2,000 u   Material complementario o piezas especiales                     0,48 0,96

Suma la partida........................................................ 20,12

Costes indirectos........................... 5,00% 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

07.01.02 UD  ARQUETA REGISTRO ALUMB. 40x40x60 cm.                            

MOBB0306     4,000 h.  Oficial primera                                                 19,61 78,44

MOB10001     4,000 h   Peón especial                                                   16,79 67,16

E02EM020     0,700 m3  EXC.ZANJAS/POZOS A MÁQUINA T. COMPACTOS                    5,96 4,17

E02SZ070     0,500 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  10,70 5,35

E02TT030     0,240 M3  CARGA MECAN. Y TRANSP. VERTED <40km                             6,34 1,52

P01HM020     0,050 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   58,59 2,93

P01LT020     0,070 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           58,01 4,06

P01MC040     0,035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           52,56 1,84

P04RR070     3,500 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,14 3,99

P03AM070     0,570 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,09 0,62

P02EAT033    1,000 ud  Tapa fundición dúctil D400                                      65,26 65,26

Suma la partida........................................................ 235,34

Costes indirectos........................... 5,00% 11,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

07.01.03 UD  ARQUETA REGISTRO ALUMB. 60x60x80 cm.                            

MOBB0306     4,000 h.  Oficial primera                                                 19,61 78,44

MOB10001     4,000 h   Peón especial                                                   16,79 67,16

E02EM020     0,750 m3  EXC.ZANJAS/POZOS A MÁQUINA T. COMPACTOS                    5,96 4,47

E02SZ070     0,500 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  10,70 5,35

E02TT030     0,250 M3  CARGA MECAN. Y TRANSP. VERTED <40km                             6,34 1,59

P01HM020     0,080 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   58,59 4,69

P01LT020     0,090 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           58,01 5,22

P01MC040     0,060 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           52,56 3,15

P04RR070     3,900 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,14 4,45

P03AM070     0,570 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,09 0,62

P02EAT033    1,100 ud  Tapa fundición dúctil D400                                      65,26 71,79

Suma la partida........................................................ 246,93

Costes indirectos........................... 5,00% 12,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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07.01.04 UD  CIMENTACIÓN FAROLA < 4,5 m.                                     

MOBB0306     1,000 h.  Oficial primera                                                 19,61 19,61

O01OA050     1,000 h.  Ay udante                                                        17,47 17,47

MOBOA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,67 8,34

E02EM010     0,850 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 5,54 4,71

E04CM075     0,700 m3  HORM. HM-20/P/40/I V. MANUAL                                    83,27 58,29

P27SA020     1,000 ud  Codo PVC 90º D=100 mm.                                          2,58 2,58

P27SA050     3,000 ud  Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm.                                1,51 4,53

Suma la partida........................................................ 115,53

Costes indirectos........................... 5,00% 5,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

07.01.05 UD  FAROLA CHAPA A. GALVANIZADO 4,00 m ILUMINACIÓN LED              

MOB003       0,400 h   Cuadrilla albañilería (oficial 1ª+peón especial)                36,41 14,56

O01OB200     5,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,99 104,45

CH04120      0,834 m3  Hormigón HM-20/P/40/I, suministrado                             47,41 39,54

IE02000      26,000 m   Cable cobre 1x 2,5 mm2 h07v -k                                    0,66 17,16

IE11300      1,000 u   Pica de acero cobrizado (2 m) gra.                              19,79 19,79

UE00400      1,000 u   Báculo recto acero galv anizado 4,00 m                           67,48 67,48

UE00700      1,000 u   Brazo acero galv anizado 2 m                                     40,12 40,12

P16AI150     1,000 u   Luminaria LED diseño curv o aluminio 3700 lm                     322,25 322,25

WW00300      20,000 u   Material complementario o pzas. especiales                      0,54 10,80

WW00400      2,000 u   Pequeño material                                                0,30 0,60

Suma la partida........................................................ 636,75

Costes indirectos........................... 5,00% 31,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 668,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

07.01.06 UD  CONEXIÓN FAROLAS NUEVAS                                         

O01OB200     4,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,99 75,96

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,07 1,07

Suma la partida........................................................ 77,03

Costes indirectos........................... 5,00% 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.01.07 M   LÍNEA (1X16) 0.6/1kV Cu 4x16 mm2                                

O01OB200     0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         18,99 1,90

MAT CU 16    4,000 m   Cable cobre 1x 16 mm2 H07V-K(AS)                                 4,38 17,52

Suma la partida........................................................ 19,42

Costes indirectos........................... 5,00% 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 07.02 SANEAMIENTO                                                     
07.02.01 M   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.              

MOB003       0,100 h   Cuadrilla albañilería (oficial 1ª+peón especial)                36,41 3,64

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,79 1,38

MOB10001     0,800 h   Peón especial                                                   16,79 13,43

AA00300      0,100 m3  Arena gruesa                                                    9,82 0,98

SC00800      1,010 m   Tubo pv c diám. 160 mm 4 kg/cm2                                  3,46 3,49

MR00200      0,150 h   Pisón mecánico manual                                           2,97 0,45

WW00300      1,000 u   Material complementario o pzas. especiales                      0,54 0,54

WW00400      1,000 u   Pequeño material                                                0,30 0,30

Suma la partida........................................................ 24,21

Costes indirectos........................... 5,00% 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.02.02 UD  SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51x34 cm Y 60 cm DE PROF.                

MOBB0306     3,300 h.  Oficial primera                                                 19,61 64,71

MOB10001     3,200 h   Peón especial                                                   16,79 53,73

AGM00200     0,012 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                70,05 0,84

AGM00500     0,052 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  53,18 2,77

CH04120      0,059 m3  Hormigón HM-20/P/40/I, suministrado                             47,41 2,80

FL01300      0,092 mu  Ladrillo cerám. perf. taladro pequeño rev estir 24x 11,5x 5 cm     73,02 6,72

UA02400      1,000 u   Rejilla fundición imbornal cón cerco                            21,61 21,61

Suma la partida........................................................ 153,18

Costes indirectos........................... 5,00% 7,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.02.03 M3  EXC. ZANJA TIERRAS CONSIST. MEDIA  TRANSP. SOBRANTES            

MOB10001     0,150 h   Peón especial                                                   16,79 2,52

GW00100      0,300 m3  Agua potable                                                    0,54 0,16

ME00400      0,120 h   Retroex cav adora                                                 30,53 3,66

M07CB010     0,010 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     27,51 0,28

MR00300      0,150 h   Rodillo Vibrante Manual                                         3,37 0,51

Suma la partida........................................................ 7,13

Costes indirectos........................... 5,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.02.04 UD  CONEXIÓN SANEAMIENTO                                            

MOB003       2,500 h   Cuadrilla albañilería (oficial 1ª+peón especial)                36,41 91,03

O01OB170     2,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,79 34,48

WW00300      1,000 u   Material complementario o pzas. especiales                      0,54 0,54

WW00400      1,000 u   Pequeño material                                                0,30 0,30

Suma la partida........................................................ 126,35

Costes indirectos........................... 5,00% 6,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 RIEGO Y JARDINERÍA                                              
SUBCAPÍTULO 08.01 RIEGO                                                           
08.01.01 UD  ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2 1/2"                               

O01OB170     6,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,79 89,64

O01OB180     3,250 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,43 43,65

M11HC050     30,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               2,39 71,70

E02EM020     12,600 m3  EXC.ZANJAS/POZOS A MÁQUINA T. COMPACTOS                    5,96 75,10

E02SZ070     11,550 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  10,70 123,59

U01AF200     10,040 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                    4,99 50,10

P17PA070     20,000 m.  Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)63mm                           2,92 58,40

P17PP060     1,000 ud  Codo polietileno de 63 mm. (PPFV)                               8,30 8,30

P17PP350     1,000 ud  Collarin toma PPFV 140-2 1/2"                                   32,98 32,98

P01HM020     0,840 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   58,59 49,22

P17AA060     1,000 ud  Arq.polipr.sin fondo, 40x 40 cm.                                 26,81 26,81

P17XE150     1,000 ud  Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 2"                              25,18 25,18

Suma la partida........................................................ 654,67

Costes indirectos........................... 5,00% 32,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 687,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

08.01.02 UD  CONTADOR DN15- 1/2" EN ARMARIO                                  

O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,79 27,58

O01OB180     2,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,43 26,86

P17AR050     1,000 ud  Armario poliest. 320x 450 mm.                                    29,45 29,45

P17BI015     1,000 ud  Contador agua fría 1/2" (15 mm.) clase B                        14,82 14,82

P17YC010     2,000 ud  Codo latón 90º 20 mm-1/2"                                       2,46 4,92

P17YT010     1,000 ud  Te latón 20 mm. 1/2"                                            4,12 4,12

P17XE020     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1/2"                                4,83 9,66

P17BV400     1,000 ud  Grifo de prueba DN-13-15                                        4,32 4,32

P17XR010     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1/2"                                3,44 3,44

P17PH008     1,000 m.  Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm                          0,54 0,54

P17AR080     2,000 ud  Anclaje contador p/arm.                                         2,48 4,96

P17W020      1,000 ud  Verificación contador 1/2" 15 mm.                               1,28 1,28

Suma la partida........................................................ 131,95

Costes indirectos........................... 5,00% 6,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.01.03 M   TUB. PE80A PN 16 DN=20 mm. SUPERF. C/GOT. INTEGR.c/35cm.        

O01OB170     0,010 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,79 0,14

P26TPA300    1,000 m   Tubería polietileno AD PE80 PN16 DN=20 mm                       0,44 0,44

Suma la partida........................................................ 0,58

Costes indirectos........................... 5,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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08.01.04 UD  ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"                              

O01OB170     0,125 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,79 1,72

O01OB200     0,020 h   Oficial 1ª electricista                                         18,99 0,38

O01OB195     0,125 h.  Ay udante fontanero                                              12,39 1,55

P26SV005     1,000 ud  Electrov álv ula 24 V apertura manual 3/4"                        17,24 17,24

Suma la partida........................................................ 20,89

Costes indirectos........................... 5,00% 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.01.05 UD  PROGRAM.ELECTRÓNICO 5 ESTACIONES                                

O01OB200     1,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,99 28,49

O01OB220     1,500 h.  Ay udante electricista                                           12,39 18,59

P26SP070     1,000 ud  Program.electrónico 4 estaciones                                89,21 89,21

Suma la partida........................................................ 136,29

Costes indirectos........................... 5,00% 6,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

08.01.06 UD  PUERTA REGISTRO LLAVE DE PASO 15x15 cm.                         

MOBB0306     0,200 h.  Oficial primera                                                 19,61 3,92

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,67 1,67

P17AR200     1,000 ud  Rgtro. al. llav e paso 15x 15 cm.                                 15,79 15,79

A02A080      0,007 m3  Mortero cemento M-5                                             74,64 0,52

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,07 1,07

Suma la partida........................................................ 22,97

Costes indirectos........................... 5,00% 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.02 JARDINERÍA                                                      
08.02.01 M3  RELLENO GRANULAR                                                

MOBOA020     0,010 h   Capataz                                                         19,27 0,19

O01OA070     0,080 h   Peón ordinario                                                  16,67 1,33

P01AD120     2,498 t   Zahorra natural d=40mm. IP=0                                    3,02 7,54

M07W020      40,000 km  Transporte t zahorra                                            0,13 5,20

M05RN010     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  28,24 1,41

Suma la partida........................................................ 15,67

Costes indirectos........................... 5,00% 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.02.02 M2  GEOTEXTIL TEJIDO                                                

008.021      1,100 m2  Geotex til tejido de polipropileno 18Kn/m                        0,46 0,51

MOBB0306     0,002 h.  Oficial primera                                                 19,61 0,04

O01OA070     0,004 h   Peón ordinario                                                  16,67 0,07

Suma la partida........................................................ 0,62

Costes indirectos........................... 5,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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08.02.03 M3  APORTE TIERRA VEGETAL                                           

MOBOA020     0,010 h   Capataz                                                         19,27 0,19

MOBOA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  16,67 0,17

M05PN010     0,015 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           35,06 0,53

M07W080      1,000 t   km transporte tierras en obra                                   0,48 0,48

P28DA020     1,000 m3  Tierra v egetal cribada                                          17,26 17,26

Suma la partida........................................................ 18,63

Costes indirectos........................... 5,00% 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.02.04 UD  CHAMAEROPS HUMILIS 1-1,5 m CONT                                 

TO00800      0,300 h   Of. 1ª jardinero                                                17,71 5,31

O01OB280     0,250 h.  Peón jardinería                                                 11,44 2,86

M05PN110     0,040 h   Minicargadora neumáticos 40 cv                                   31,46 1,26

P28ED010     1,000 u   Chamaerops humilis 1-1,5 m. cont                                155,95 155,95

Suma la partida........................................................ 165,38

Costes indirectos........................... 5,00% 8,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.02.05 M2  ARBUSTIVAS VARIAS SPP. 30-50 cm. CONT.                          

TO00800      0,150 h   Of. 1ª jardinero                                                17,71 2,66

O01OB280     0,400 h.  Peón jardinería                                                 11,44 4,58

P28EH020B    6,000 ud  Arbustiv as esp. v arias spp. 15-25 cm. cont.                     0,80 4,80

Suma la partida........................................................ 12,04

Costes indirectos........................... 5,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.02.06 UD  TRACHYCARPUS FORTUNEI H<1.50 cm.                                

MOBB0306     0,250 h.  Oficial primera                                                 19,61 4,90

MOB10001     0,250 h   Peón especial                                                   16,79 4,20

UJ00165      25,000 kg  Abono biológico                                                 0,02 0,50

UJ02770      1,000 u   TRACHYCARPUS FORTUNEI <150 cms.                                 178,40 178,40

Suma la partida........................................................ 188,00

Costes indirectos........................... 5,00% 9,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

08.02.07 UD  LIVINSTONA CHINENSIS 50-100                                     

MOBB0306     0,250 h.  Oficial primera                                                 19,61 4,90

MOB10001     0,250 h   Peón especial                                                   16,79 4,20

UJ00165      25,000 kg  Abono biológico                                                 0,02 0,50

08.05.01     1,000 u   Palmera de abanico China entre 50 y  100 cms. altura             225,43 225,43

Suma la partida........................................................ 235,03

Costes indirectos........................... 5,00% 11,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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08.02.08 UD  LIVINSTONA CHINENSIS 250-300                                    

MOBB0306     0,250 h.  Oficial primera                                                 19,61 4,90

MOB10001     0,250 h   Peón especial                                                   16,79 4,20

UJ00165      25,000 kg  Abono biológico                                                 0,02 0,50

08.06.01     1,000 u   Palmera de abanico China entre 250 y  300 cms. altura            1.109,78 1.109,78

Suma la partida........................................................ 1.119,38

Costes indirectos........................... 5,00% 55,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.175,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.02.09 UD  TRANSPLANTE DE ARBUSTIVA/TAPIZANTE                              

TO00800      2,140 h   Of. 1ª jardinero                                                17,71 37,90

O01OB280     2,120 h.  Peón jardinería                                                 11,44 24,25

P28DA020     1,250 m3  Tierra v egetal cribada                                          17,26 21,58

MK01300      3,000 h   Autov olquete                                                    3,46 10,38

Suma la partida........................................................ 94,11

Costes indirectos........................... 5,00% 4,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
09.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                     

P35BZ101     17,000 ud  Contenedor 8 m3 hormigón                                        61,13 1.039,21

P35BZ109     1,000 ud  Contenedor 8 m3 cerámicos                                       61,13 61,13

P35BZ111     1,000 ud  Contenedor 5 m3 metal                                           44,78 44,78

P35BZ102     1,000 ud  Contenedor 5 m3 madera                                          44,78 44,78

P35BZ110B    2,000 ud  Contenedor 5 m3 plástico                                        44,78 89,56

P35BZ110C    2,000 ud  Contenedor 5 m3 papel y  cartón                                  44,78 89,56

P35BZ100     7,000 ud  Contenedor 8 m3 residuo mezclado                                61,13 427,91

Suma la partida........................................................ 1.796,93

Costes indirectos........................... 5,00% 89,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.886,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                              
10.01 UD  CONJUNTO PRUEBAS Y ENSAYOS                                      
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
11.01 ud  PROTECCIONES DE SEGURIDAD                                       

PRO_IND      1,000     Protecciones indiv iduales                                       0,00 0,00

PRO_COL      1,000     Protecciones colectiv as                                         0,00 0,00

INT_HIG      1,000     Instalaciones de higiene y  bienestar                            0,00 0,00

MED_PRE      1,000     Medicina prev entiv a                                             0,00 0,00

FOR_REU      1,000     Formación y  reuniones de obligado cumplimiento                  0,00 0,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BAÑO EN BENALMÁDENA        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01 UD  RETIRADA/REPOSICIÓN MOBILIARIO URBANO                           123,41

Ud de desmontaje y  levantado de mobiliario urbano de cualquier material y diseño, por medios
manuales, acopio en el lugar de las obras y  posterior colocación una vez finalizada ésta por me-
dios mecánicos y manuales, p.p. de maquinaria, mano de obra y  medios aux iliares. Medida la
unidad ejecutada.

CIENTO VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.02 M   DEMOLICIÓN DE BORDILLO                                          2,78

M. Demolición de bordillo DE HORMIGÓN o similar sobre base de hormigón incluso levantado
de la base, acopio, carga de sobrantes, transporte a vertedero o préstamos y  canon de vertido,
medido sobre perfil.

DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.03 M2  DEMOLICIÓN DE SOLERA DE H. ARMADO HASTA 20 cms..CARGA MECÁNICA  21,54

M2.Demolición y  levantado solera de hormigón ligeramente armada de hasta 20 cm de espesor,
por medios mecánicos, incluso demolición y extracción de instalaciones enterradas, limpieza,
carga y  transporte de material resultante a vertedero, a una distancia menor de 40 km., conside-
rando ida y  vuelta, p.p. de cánon de vertido, medios aux iliares. Medida la superficie ejecutada.

VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.04 M2  LEVANTADO DE SOLADO BALDOSAS CARGA MECÁNICA                     3,92

M2. Levantado de solado de cualquier material incluso mortero de agarre, con carga mecánica y
p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.

TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.05 M   LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                    10,35

M. Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte propor-
cional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.  Medición de longitud en pro-
yección horizontal
.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.06 M   LEVANTADO DE PELDAÑO DE PIEZAS CERÁMICAS                        5,37

M. Levantado de peldaño de piezas cerámicas, incluso carga manual y p.p. de transporte de
material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y
tabica.

CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.07 M   DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO                       18,17

M.Demolición de 10 cms. de peldañeado de cualquier material, con martillo eléctrico, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
longitud realmente ejecutada.

DIECIOCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
01.08 UD  ELIMINACIÓN ESCALERA CARACOL METÁLICA Y PASARELA                468,47

Ud. Demolición de escalera caracol, pasarela y  base de hormigón, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcio-
nal de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas. Unidad totalmente ejecutada.

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.09 M3  DEMOLICION MALECÓN                                              262,02

M3. Demolición de muro de contención de hormigón armado con retroexcavadora con martillo
rompedor y  equipo de ox icorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor. Volumen medido
según documentación gráfica de Proyecto.

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con DOS
CÉNTIMOS
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01.10 UD  DEMOLICIÓN RAMPA                                                189,72

Ud. Demolición rampa acceso playa, incluso base soporte, mediante medios manuales y mecá-
nicos, carga mecánica sobre camión o contenedor. Unidad medida según documentación gráfica
de Proyecto..

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

01.11 M3  ELIMINACIÓN ESCOLLERA                                           161,45

M3. Eliminación de muro de escollera ex istente mediantes medios manuales y  mecánicos, inclu-
so picado, colocación de material sobrante en huecos ex istentes entre la escollera que queda, re-
tirada de elementos sobantes a vertedero, transporte a distancia >20 kms. Medida la superficie
en proyección horizontal.

CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.12 M3  DESPLAZAMIENTO ESCOLLERA                                        90,46

M3. Traslado de escollera sobrante para su colocación en el mismo entorno de la escollera me-
diantes medios manuales y  mecánicos, incluso picado, retirada de elementos sobantes a verte-
dero, transporte a distancia >20 kms. Medida la superficie en proyección horizontal.

NOVENTA  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.13 M2  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO e=20 cm C/COMPRESOR             47,40

M2. Demolición de muros de hormigón armado de 20 cm de espesor, con compresor, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con parte propor-
cional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie real-
mente ejecutada.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
01.14 M3  DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO C/COMPRESOR              328,18

Demolición de cimentaciones de hormigón armado, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.

TRESCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

01.15 M2  DESBROCE DE ARBUSTOS Y HIERBAS                                  2,10

M2. Desbroce de arbustos y  hierbas en el exterior del edificio, con desbrozadora. Incluso p/p de
recogida de la broza generada y carga sobre contenedor. Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.16 UD  DESMONTAJE/REPOSICIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL                     12,44

Ud de desmontaje y  levantado de señalización v iaria vertical de cualquier tipo y diseño (de tráfi-
co, información, etc), por medios manuales y /o mecánicos, incluso eliminación de cimentacio-
nes, limpieza, carga, entrega en nave de serv icios operativos municipales o traslado a vertedero
autorizado, a una distancia menor de 40 km., considerando ida y vuelta, recepción de nuevo en
obra, cimentación y  colocación, p.p. de cánon de vertidos, medios aux iliares. Medida la unidad
total de la calle ejecutada.

DOCE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.17 M   CORTE DE FIRME                                                  2,25

M.Corte de pav imento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina cortadora de pav i-
mento. Incluso p/p de replanteo y limpieza.

DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
01.18 M2  DEMOLICIÓN AGLOMERADO ASFÁLTICO/HORMIGÓN                        6,64

M2. Demolición de pav imento de aglomerado asfáltico u hormigón de 0,10 mts. de espesor me-
dio, incluso limpieza del soporte,carga y  transporte a vertedero.

SEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.19 UD  ADAPTACIÓN TAPAS REGISTROS EXISTENTES A NUEVA PAVIMENTACIÓN     45,65

UD. Adaptación de tapas de registros de serv icios urbanísticos ex istentes a nuevo pavimento,
consistente en desmontado de conjunto de tapa y  marco, recredido de fábrica, si fuera necesario,
y  recolocación de marco y tapa. Medida la unidad total de la calle.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO TIERRAS Y CIMENTACIONES                              
02.01 M3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               94,03

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente nor-
mal, elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por
medios manuales y  colocación.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
02.02 M3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS C/TRANSP. >20 km  33,54

Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con carga directa sobre
camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia mayor de 20 km,
considerando ida y  vuelta, canon de vertido y  parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.03 M3  EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENO COMPACTO C/AGOTAMIENTO
C/TRAN

38,57

Excavación en pozos, en terrenos compactos con nivel freático por medios mecánicos, con car-
ga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia ma-
yor de 20 km, achique de agua con bomba autoaspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte pro-
porcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y  NTE-ADZ.

TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.04 M2  FÁBRICA ARMADA 20 cm ESP. BLOQ. HORM. 40x20x20 cm               59,72

Fábrica armada de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón de 40x20x20 cm, para
revestir, recibidos con mortero M7,5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, armadura vertical formada
por 4 redondos de acero B 500 S de 12 mm de diám. cada m, y  armadura horizontal con 2 re-
dondos de 8 mm de diám. cada hilada de bloques, incluso relleno de hormigón, v ibrado y piezas
especiales; según CTE. Medida deduciendo huecos.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.05 M3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.             126,77

Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máx imo del árido 20 mm,
en v igas y /o zunchos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de
fondos, v ibrado y  curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y  CTE. Medido el volumen teórico
ejecutado.

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.06 M2  ENCOFRADO MADERA SOLERA                                         11,69

M2. Encofrado perdido en fondo y laterales con madera natural en losas de cimentación. Medida
la superficie en proyección horizontal. Según NTE-EME.

ONCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.07 M2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/III/Qa e=15cm #15x15x6        19,36

M2. Solera de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa/Qa de 15 cm de espesor, suministrado y
puesto en obra, vertido manual, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, ase-
rrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y
acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.08 M3  MURO ESCOLLERA                                                  98,74

M3. Suministro y  formación de muro de escollera de bloques de piedra grnaítica, sin carear, co-
locados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera. Incluso p/p de prepara-
ción de la base soporte, transporte de material, descarga y retirada de material sobrante a verte-
dero.

NOVENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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02.09 M3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa+Qa CIM. ESCALERAS PLAYA                185,06

M3. Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en zapatas y losa de escalera,
i/armadura (40 kg/m3), conex ión a la losa/zapata de la escalera existente mediante conectores,
prev io taladro, y  posterior relleno con resina epoxi bi-componente, vertido por medios manuales
y /o mecánicos, v ibrado y  colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Com-
ponentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

02.10 M3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa+Qa RECRECIDO RAMPA                     185,06

M3. Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en dado de hormigón, i/armadura
(40 kg/m3), conexión a la losa  y  escollera ex istentes mediante conectores, prev io taladro, y
posterior relleno con resina epoxi bi-componente, vertido por medios manuales y /o mecánicos,
v ibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hor-
migón y acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS                                    
03.01 UD  RETIRADA/REPOSICIÓN BARRERA                                     312,23

Ud. Retirada de barrera y  reposción de la misma, incluido desplazamiento del suministro eléctri-
co, arquetas, apertura y  cierre de rozas.

TRESCIENTOS DOCE  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

03.02 M   FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm MORTERO                        17,82

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.03 M   ENCUENTRO ASFALTO/BORDILLO                                      4,31

M. Remate de encuentro entre asfalto ex istente y bordillo, formado por: Suministro y puesta en
obra de M.B.F. tipo AF-20, en capa de rodadura de 6 cm de espesor, fabricada con emulsión
modificada con elastómeros, árido con desgaste de los ángeles < 25, ex tendido y  compactación,
incluido riego asfáltico, sellado y  emulsión con elastómeros. Árido con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
03.04 M2  ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL                           12,54

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rinco-
nes, aristas y  andamiaje, s/NTE-RPE-5 y  UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.
Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.05 UD  REPARACIÓN ROTURA MALECÓN                                       205,32

Ud. Reparación y  reposición en zona de corte del malecón para terminación con apariencia simi-
lar al ex istente con mortero de cemento blanco BL-II/a-L 42,5 R y  arena de río M-15, confeccio-
nado con hormigonera de 200 lts., s/RC-08, incluso p.p. de pequeño material, material aux i-
liar,etc. Totalmente terminado para su pintado.

DOSCIENTOS CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.06 UD  REPARACIÓN CORTE BARANDILLA-PTA.                                77,39

Ud. Reparación de corte de barandilla con pta. metálica mediante corte de material a ras de mon-
tante, raspado, eliminación rebabas, raspado, una mano de imprimación de mino o antiox idante y
dos manos esmalte en color similar al ex istente, incluso p.p. de material aux iliar, pequeño mate-
rial y  medios aux iliares.

SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.07 UD  HORNACINA DE FÁBRICA DE LADRILLO                                257,49

Ud. Formación de hornacina de 70x100x30 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel, para alojamiento de instalaciones. Incluso cimentación de hormigón en masa
HM-20/B/20/I, pasatubos, cierre superior mediante tablero cerámico, enfoscado interior y  exterior
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, y  recibido de marcos y
puertas (marcos y puertas incluidos en este precio).

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS                                                      
04.01 M2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20                                27,81

M2. Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p.
de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
04.02 M2  PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 20x10x6 cm COLOR GRIS      26,91

M2.Pavimento de adoquines de hormigón v ibrado de 22x11x8 cm de color gris, colocados so-
bre losa, recibido del adoquín con mortero de cemento. Medida la superficie ejecutada.

VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
04.03 M   BORDILLO PREFABRICADO BICAPA  ACHAFLANADO DE 17X28  cms.        17,89

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y  17 cm. de bases superior e infe-
rior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.04 M   BORDILLO ARENISCA MECANIZADO 10x25 cm                           32,36

Bordillo recto de arenisca mecanizado, de arista achaflanada, de 10x25 cm colocado sobre sole-
ra de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpie-
za. Bordillo y  componentes de hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.05 M2  FIRME ALQUITRANADO + HORM. ASFALTICO                            15,03

Firme alquitranado formado por: riego de imprimación de 1 kg/m2 de betún y  pav imento de hor-
migón asfáltico en caliente coloreado en masa, en color a elegir por la D.F., con extendido mecá-
nico, de 15 cm de espesor, incluso compactado con medios mecánicos y p.p. de preparación de
base; construido según PG-3 de 1975. Medida la superficie ejecutada.

QUINCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
04.06 m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 15 cm                              15,55

Solera de hormigón HM-20, de 15 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p.
de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA METÁLICA                                            
05.01 UD  ESCALERA VERTICAL GATO AC. INOX.                                2.535,99

Ud. Suministro y  colocación de escalera metálica de gato en acero inox idable  para una altura li-
bre de hasta 4,00 mts. de altura y  80 cms. de diámetro, con estructura exterior cilíndirca con
puerta-trampilla, montantes verticales y  peldaños 30x30x3 según documentación gráfica de pro-
yecto, transporte, montaje, elementos de fijación y anclaje. Unidad medida según documentación
gráfica de proyecto.

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.02 ML  BARANDILLA AC. INOX. DOBLE PASAMANOS                            223,57

Ml. Barandilla de rampa de 95 cm de altura con pasamanos doble de 50 mm. de diámetro, a 95
cms. y  a 75 cms del suelo y  pilastras de 50 mm con separación indicada en documentación grá-
fica, con ángulo inferior para anclaje a la losa, anclajes a pared y  tornapuntas, todos los perfiles
de acero inox idable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y montaje en obra (incluido el recibi-
do de albañilería), incluso p.p. de pequeño material. Medida la longitud en proyección horizontal.

DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

05.03 ML  BARANDILLA AC. INOX.                                            197,64

Ml.Suministro y  montaje de barandilla de escalera de 1,10 mts. de altura con pasamanos redon-
do de 50 mm. de diámetro y  pilastras redondas de 50 mm. de diámetro y  barra intermedia de 50
mm. de diámetro, con separación entre pilastras indicada en documentación gráfica, ángulo infe-
rior para anclaje a la losa, todos los perfiles de acero inox idable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada
en taller y  montaje en obra (incluido el recibido de albañilería), incluso p.p. de pequeño material.
Medida la longitud en proyección horizontal.

CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

05.04 UD  CIERRE BARANDILLA                                               65,22

Ud. Cierre de barandilla en antiguo acceso a cubierta desde plataforma metálica de las mismas
características que las ex istentes, con pasamanos y 3 barras intermedias redondos, soldados a
perfiles verticales ex istentes.

SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
05.05 M   DOBLE PASAMANOS ACERO INOXIDABLE DIAM. 50 mm                    188,20

M. De doble pasamanos de acero inox idable de 50 mm de diámetro a 95 cms. y  a 75 cms del
suelo, fijado mediante soportes de acero inox idable, atornillados al paramento (incluido el recibido
de la barandilla), incluso p.p. de pequeño material. Medida la longitud desarrollada.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

05.06 UD  PILONA ACERO                                                    75,21

Suministro y montaje de pilona de acero fija modelo C-43 de  "FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBRE-
GAS", de 100 cm de altura, cuerpo y  cabeza de acero pintado epoxi al horno, y decoración con
argolla de acero inox idable 304, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I con aglomerante
hidráulico compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido.
Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y  eliminación y
limpieza del material sobrante.

SETENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
05.07 ML  BARANDILLA ACERO                                                69,04

Barandilla en acero laminado en caliente similar a la existente formada por: perfiles verticales con
pletina 50x3 separados 1,00 mts., entrepaño y pasamanos de barrotes con 3 perfiles tubo hueco
de 50 mm. de diámetro, pletinas para atornillar a superficie soporte. Con tratamiento anticorrosión
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina poliv inil-butiral con
un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre y  fijación me-
diante atornillado a superficie soporte con tacos y tornillos de acero (incluida en este precio). Ela-
boración en taller y ajuste final en obra. Medida la longitud ejecutada.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

30 de may o de 2017 Página 8



CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BAÑO EN BENALMÁDENA        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 PINTURAS Y ESMALTES                                             
06.01 M2  APLICACIÓN DECAPANTES S/SUP. METÁLICAS                          6,56

M2. Aplicación de decapantes en disolución sobre superficies metálicas verticales u horizontales
con medios manuales, con cepillos y  abrasivos, hasta aspectos de primer uso. incluso limpieza
de material sobrante. Medida la superficie en proyección horizontal ejecutada a dos caras.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.02 M2  ESMALTE SINTÉTICO BRILLO S/METAL                                14,72

Pintura al esmalte brillante dos manos y  una mano imprimación anticorrosiva a base de resina
epox i y  fosfato de zinc, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto o pistola, en dos manos, hasta
alcanzar un espesor total de 100 µ. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.03 M2  LIJADO DE SUPERFICIES (MEDIOS MANUALES)                         1,77

M2. Lijado de paramentos verticales y  horizontales, incluso p.p. de pequeño material y  medios
aux iliares.

UN  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.04 M2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE SUPERIOR                         8,41

Pintura acrílica plástica mate calidad superior en color a elegir por la D.F., aplicada con rodillo, en
paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y
acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
06.05 M   MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cms. CON PINTURA REFLEX            1,28

UN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 07.01 ILUMINACIÓN                                                     
07.01.01 M   CANALIZACIÓN ALUMBRADO PÚB., 2 CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 90 mm. 21,13

M. Canalización alumbrado público realizada con un conducto de tubería ligera de PVC de 90
mm. de diámetro, incluso guías de alambre galvanizado, solera y  envoltura de hormigón HM-20
con un espesor total de 27 cms. construida según normas de la compañía suministradora. Medi-
da la longitud ejecutada.

VEINTIUN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
07.01.02 UD  ARQUETA REGISTRO ALUMB. 40x40x60 cm.                            247,11

Ud de arqueta de registro para alumbrado de 40x40x60 cm. de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligera-
mente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior y  por el ex terior con mortero de
cemento CSIV-W2, y con marco y tapa de fundición D400 rellenable  (con inscripciones de la
Compañía Suministradora o indicaciones del Excmo. Ayuntamiento), terminada y con p.p. de
medios auxiliares, excavación en cualquier tipo de terreno, relleno, apisonado y  compactado y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, cánon de vertido, Según UNE-EN 998-1 y
UNE-EN 998-2. Medida la unidad ejecutada.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

07.01.03 UD  ARQUETA REGISTRO ALUMB. 60x60x80 cm.                            259,28

Ud de arqueta de registro para alumbrado de 60x60x80 cm. de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligera-
mente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior y  por el ex terior con mortero de
cemento CSIV-W2, y con marco y tapa de fundición D400 rellenable  (con inscripciones de la
Compañía Suministradora o indicaciones del Excmo. Ayuntamiento), terminada y con p.p. de
medios auxiliares, excavación en cualquier tipo de terreno, relleno, apisonado y  compactado y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, cánon de vertido, Según UNE-EN 998-1 y
UNE-EN 998-2. Medida la unidad ejecutada.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

07.01.04 UD  CIMENTACIÓN FAROLA < 4,5 m.                                     121,31

UD de cimentación para farola de alumbrado, < 4,50 m. de altura de dimensiones 60x60x60
cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y  codo
embutido de PVC de 100 mm. de diámetro. Medida la unidad ejecutada.

CIENTO VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
07.01.05 UD  FAROLA CHAPA A. GALVANIZADO 4,00 m ILUMINACIÓN LED              668,59

Farola formada por: baculo de 9 m y brazo de 2 m, de chapa de acero galvanizado; luminaria
estanca con armadura y reflector de aluminio anodizado cerrada con globo de metacrilato transpa-
rente, lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 250 W, reactancia, equipo para lám-
para y  toma de tierra, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; construida según
Ordenanza Municipal y  REBT. Medida la cantidad ejecutada.

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.01.06 UD  CONEXIÓN FAROLAS NUEVAS                                         80,88

UD. Conexion de farolas nuevas a nuevo alumbrado público, conex ionado y  funcionando, p.p.
de medios auxiliares, pequeño material, etc. Medida la unidad ejecutada.

OCHENTA  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
07.01.07 M   LÍNEA (1X16) 0.6/1kV Cu 4x16 mm2                                20,39

M. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4 (1x16)
mm2 con aislamiento RV-0,6/1 kV con elementos de conexión, con cable desnudo de 16mm.
para tierra y cable de mando de cobre 1x6 mm2 para doble nivel, instaldo, transporte, montaje y
conexionadooConexion de farolas ex istentes a nuevo alumbrad público, conexionDO Y FUN-
CIONndo, p.p. de medios auxiliares, pequeño material, etc. Medida la unidad ejecutada.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 07.02 SANEAMIENTO                                                     
07.02.01 M   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.              25,42

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas
especiales, apisonado, excavación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longi-
tud entre ejes de arquetas.

VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
07.02.02 UD  SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51x34 cm Y 60 cm DE PROF.                160,84

Sumidero (imbornal) de 51x34 cm y 60 cm de profundidad, construido con solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscado y  bruñido por el
interior, formación de sifon, rejilla de hierro fundido y  cerco de L 50.5 mm, incluso excavación y
relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO SESENTA  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.02.03 M3  EXC. ZANJA TIERRAS CONSIST. MEDIA  TRANSP. SOBRANTES            7,49

M3. Excavación en zanjas de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos
hasta una profundidad máxima de 1 mts., incluso relleno en tongadas de 20 cms. compactado al
95%  proctor normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes a una distancia máxima de 5
kms. Medida en perfil natural.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
07.02.04 UD  CONEXIÓN SANEAMIENTO                                            132,67

Ud. Conexión de saneamiento a red de saneamiento existente.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 RIEGO Y JARDINERÍA                                              
SUBCAPÍTULO 08.01 RIEGO                                                           
08.01.01 UD  ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2 1/2"                               687,40

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 20 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de
presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de vidrio,
i/formación de arqueta de 40x40, rotura y  reposición de firme ex istente, con p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y  tapón roscado, terminada y funcionando. Medida la unidad terminada.

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

08.01.02 UD  CONTADOR DN15- 1/2" EN ARMARIO                                  138,55

Contador de agua de 1/2", colocado en armario de acometida, conex ionado al ramal de acometi-
da y  a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1/2", grifo
de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso tim-
brado del contador por la Delegación de Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior.
s/CTE-HS-4, recibido ayudas, puesta en obras, medios auxiliares, etc, etc,. Medida la unidad
terminada.

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

08.01.03 M   TUB. PE80A PN 16 DN=20 mm. SUPERF. C/GOT. INTEGR.c/35cm.        0,61

Riego superficial por goteo, realizado con tubería de polietileno de alta densidad con goteo integra-
do autolimpiante y  autocompensante en los puntos indicados en la documentación gráfica de pro-
yecto. de 20 mm, clase PE80A PN-16 apta para uso alimentario, así como conex ión a la tubería
general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pe-
queñas de unión ni los automatismos y  controles. Medida la longitud ejecutada.

CERO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
08.01.04 UD  ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"                              21,93

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y  conex ión de 3/4", fil-
tro uautolimpiante, regulador de caudal y  presión. incluso p.p. de línea eléctrica y  pequeño mate-
rial. Completamente instalada y  funcionando.

VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
08.01.05 UD  PROGRAM.ELECTRÓNICO 5 ESTACIONES                                143,10

Programador electrónico de 5 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 ini-
cios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de
equipo de bombeo o válvula maestra, armario y  protección antidescarga, incluso fijación, instala-
do.

CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
08.01.06 UD  PUERTA REGISTRO LLAVE DE PASO 15x15 cm.                         24,12

Ud de puerta de registro de llave de paso de agua, practicable de 1 hoja abatible de fundicion
15x15 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad,
instalada directamente a obra, incluso p.p. de recibido a obra, mano de obra de albañileria, me-
dios aux iliares, pequeño material, etc, etc, sellado de juntas y limpieza, s/NTE-FCL-2. Medida la
unidad terminada.

VEINTICUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 08.02 JARDINERÍA                                                      
08.02.01 M3  RELLENO GRANULAR                                                16,45

M3. Relleno de material granular de 40mm. , con IP=0 para zonas ajardinadas, incluso rasantea-
do, totalmente terminado.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
08.02.02 M2  GEOTEXTIL TEJIDO                                                0,65

Suministro y colocación sobre el terreno de geotex til tejido a base de polipropileno, con una resis-
tencia a la tracción longitudinal de 18,0 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 16,0
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 infe-
rior a 17 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2 kN y una masa superficial de 83 g/m². Inclu-
so p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolución de solapes y uniones.

CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
08.02.03 M3  APORTE TIERRA VEGETAL                                           19,56

M3. Suministro, extendido y  perfilado de tierra vegetal (contendrá 20%  arena y  20%  materia or-
gánica), limpia y  cribada con medios manuales, suministrada a granel.

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

08.02.04 UD  CHAMAEROPS HUMILIS 1-1,5 m CONT                                 173,65

Chamaerops humilis (Palmito) de 1 a 1,50 m. de altura de estípite, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

08.02.05 M2  ARBUSTIVAS VARIAS SPP. 30-50 cm. CONT.                          12,64

Plantación de arbustivas en laderas 6 ud/m2 a elegir por la dirección de obras o el Técnico muni-
cipal coordinador, tales como: Lavandula spp. (Lavanda, Tomillo, Romero, etc.) de 15 a 25 cm.
de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  primer riego. Medida la superficie plantada

DOCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.02.06 UD  TRACHYCARPUS FORTUNEI H<1.50 cm.                                197,40

Plantación de Tachycarpus fortunei h>1.8 mts en el estípite, con copa formada, incluso abonado,
apertura de pileta y primer riego. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

08.02.07 UD  LIVINSTONA CHINENSIS 50-100                                     246,78

UD. Suministro de Palmera de abanico china (Liv istona chinensis) de entre 50 y 100 cm de altu-
ra de estípite, suministrada en contenedor estándar de 130 l. Incluso transporte y descarga a pie
de hoyo de plantación.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

08.02.08 UD  LIVINSTONA CHINENSIS 250-300                                    1.175,35

UD. Suministro de Palmera de abanico china (Liv istona chinensis) de entre 250 y  300 cm de al-
tura de estípite, suministrada en contenedor estándar de 130 l. Incluso transporte y  descarga a pie
de hoyo de plantación.

MIL CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

08.02.09 UD  TRANSPLANTE DE ARBUSTIVA/TAPIZANTE                              98,82

Ud. Arranque y trasplante de arbustiva/tapizante, incluido nueva plantación. Medida la cantidad
ejecutada.

NOVENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
09.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                     1.886,78

UD. Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situado a una
distancia máx ima de 10 Kms., formado por transporte interior, carga, transporte a planta, descar-
ga y  canon de gestión. Medida la unidad total de gestión.

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                              
10.01 UD  CONJUNTO PRUEBAS Y ENSAYOS                                      0,00

UD. Conjunto de pruebas y  ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente encargadas a laborato-
rio homologado competente.

30 de may o de 2017 Página 15



CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BAÑO EN BENALMÁDENA        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
11.01 ud  PROTECCIONES DE SEGURIDAD                                       0,00

UD. Medidas de protección para la seguridad y  salud en la obra, incluyendo los equipos de pro-
tección individual para cada uno de los operarios y  en función de los trabajos a realizar, medidas
de protección colectivas, tales como vallado de obra, vallado frente a caídas a distinto nivel, caí-
das en altura, instalaciones de bienestar social: comedor, casetas de obras, vestuarios, aseos,
etc, así como todas las medidas de seguridad y  salud indicadas por el coordinador de seguridad
y  salud durante la ejecución de las obras. Medida la unidad completamente ejecutada.
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01 UD  RETIRADA/REPOSICIÓN MOBILIARIO URBANO                           

Ud de desmontaje y  levantado de mobiliario urbano de cualquier material y diseño, por medios
manuales, acopio en el lugar de las obras y  posterior colocación una vez finalizada ésta por me-
dios mecánicos y manuales, p.p. de maquinaria, mano de obra y  medios aux iliares. Medida la
unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 117,53

Suma la partida............................................... 117,53

Costes indirectos ............................ 5,00% 5,88

TOTAL PARTIDA........................................... 123,41

01.02 M   DEMOLICIÓN DE BORDILLO                                          

M. Demolición de bordillo DE HORMIGÓN o similar sobre base de hormigón incluso levantado
de la base, acopio, carga de sobrantes, transporte a vertedero o préstamos y  canon de vertido,
medido sobre perfil.

Mano de obra................................................. 0,35

Maquinaria..................................................... 2,30

Suma la partida............................................... 2,65

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 2,78

01.03 M2  DEMOLICIÓN DE SOLERA DE H. ARMADO HASTA 20 cms..CARGA MECÁNICA  

M2.Demolición y  levantado solera de hormigón ligeramente armada de hasta 20 cm de espesor,
por medios mecánicos, incluso demolición y extracción de instalaciones enterradas, limpieza,
carga y  transporte de material resultante a vertedero, a una distancia menor de 40 km., conside-
rando ida y  vuelta, p.p. de cánon de vertido, medios aux iliares. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 17,98

Maquinaria..................................................... 2,53

Suma la partida............................................... 20,51

Costes indirectos ............................ 5,00% 1,03

TOTAL PARTIDA........................................... 21,54

01.04 M2  LEVANTADO DE SOLADO BALDOSAS CARGA MECÁNICA                     

M2. Levantado de solado de cualquier material incluso mortero de agarre, con carga mecánica y
p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.

Mano de obra................................................. 3,36

Maquinaria..................................................... 0,37

Suma la partida............................................... 3,73

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 3,92

01.05 M   LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                    

M. Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte propor-
cional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.  Medición de longitud en pro-
yección horizontal
.

Mano de obra................................................. 9,56

Maquinaria..................................................... 0,30

Suma la partida............................................... 9,86

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 10,35

30 de may o de 2017 Página 1



CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BAÑO EN BENALMÁDENA        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.06 M   LEVANTADO DE PELDAÑO DE PIEZAS CERÁMICAS                        

M. Levantado de peldaño de piezas cerámicas, incluso carga manual y p.p. de transporte de
material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y
tabica.

Mano de obra................................................. 4,70

Maquinaria..................................................... 0,41

Suma la partida............................................... 5,11

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 5,37

01.07 M   DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO                       

M.Demolición de 10 cms. de peldañeado de cualquier material, con martillo eléctrico, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
longitud realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 16,06

Maquinaria..................................................... 1,24

Suma la partida............................................... 17,30

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,87

TOTAL PARTIDA........................................... 18,17

01.08 UD  ELIMINACIÓN ESCALERA CARACOL METÁLICA Y PASARELA                

Ud. Demolición de escalera caracol, pasarela y  base de hormigón, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcio-
nal de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas. Unidad totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 423,96

Maquinaria..................................................... 22,20

Suma la partida............................................... 446,16

Costes indirectos ............................ 5,00% 22,31

TOTAL PARTIDA........................................... 468,47

01.09 M3  DEMOLICION MALECÓN                                              

M3. Demolición de muro de contención de hormigón armado con retroexcavadora con martillo
rompedor y  equipo de ox icorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor. Volumen medido
según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 223,15

Maquinaria..................................................... 26,39

Suma la partida............................................... 249,54

Costes indirectos ............................ 5,00% 12,48

TOTAL PARTIDA........................................... 262,02

01.10 UD  DEMOLICIÓN RAMPA                                                

Ud. Demolición rampa acceso playa, incluso base soporte, mediante medios manuales y mecá-
nicos, carga mecánica sobre camión o contenedor. Unidad medida según documentación gráfica
de Proyecto..

Mano de obra................................................. 156,47

Maquinaria..................................................... 24,22

Suma la partida............................................... 180,69

Costes indirectos ............................ 5,00% 9,03

TOTAL PARTIDA........................................... 189,72
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01.11 M3  ELIMINACIÓN ESCOLLERA                                           

M3. Eliminación de muro de escollera ex istente mediantes medios manuales y  mecánicos, inclu-
so picado, colocación de material sobrante en huecos ex istentes entre la escollera que queda, re-
tirada de elementos sobantes a vertedero, transporte a distancia >20 kms. Medida la superficie
en proyección horizontal.

Mano de obra................................................. 133,84

Maquinaria..................................................... 19,92

Suma la partida............................................... 153,76

Costes indirectos ............................ 5,00% 7,69

TOTAL PARTIDA........................................... 161,45

01.12 M3  DESPLAZAMIENTO ESCOLLERA                                        

M3. Traslado de escollera sobrante para su colocación en el mismo entorno de la escollera me-
diantes medios manuales y  mecánicos, incluso picado, retirada de elementos sobantes a verte-
dero, transporte a distancia >20 kms. Medida la superficie en proyección horizontal.

Mano de obra................................................. 66,92

Maquinaria..................................................... 19,23

Suma la partida............................................... 86,15

Costes indirectos ............................ 5,00% 4,31

TOTAL PARTIDA........................................... 90,46

01.13 M2  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO e=20 cm C/COMPRESOR             

M2. Demolición de muros de hormigón armado de 20 cm de espesor, con compresor, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con parte propor-
cional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie real-
mente ejecutada.

Mano de obra................................................. 33,46

Maquinaria..................................................... 11,68

Suma la partida............................................... 45,14

Costes indirectos ............................ 5,00% 2,26

TOTAL PARTIDA........................................... 47,40

01.14 M3  DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO C/COMPRESOR              

Demolición de cimentaciones de hormigón armado, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.

Mano de obra................................................. 227,53

Maquinaria..................................................... 85,02

Suma la partida............................................... 312,55

Costes indirectos ............................ 5,00% 15,63

TOTAL PARTIDA........................................... 328,18

01.15 M2  DESBROCE DE ARBUSTOS Y HIERBAS                                  

M2. Desbroce de arbustos y  hierbas en el exterior del edificio, con desbrozadora. Incluso p/p de
recogida de la broza generada y carga sobre contenedor. Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 1,17

Maquinaria..................................................... 0,83

Suma la partida............................................... 2,00

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 2,10
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01.16 UD  DESMONTAJE/REPOSICIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL                     

Ud de desmontaje y  levantado de señalización v iaria vertical de cualquier tipo y diseño (de tráfi-
co, información, etc), por medios manuales y /o mecánicos, incluso eliminación de cimentacio-
nes, limpieza, carga, entrega en nave de serv icios operativos municipales o traslado a vertedero
autorizado, a una distancia menor de 40 km., considerando ida y vuelta, recepción de nuevo en
obra, cimentación y  colocación, p.p. de cánon de vertidos, medios aux iliares. Medida la unidad
total de la calle ejecutada.

Mano de obra................................................. 10,24

Maquinaria..................................................... 1,61

Suma la partida............................................... 11,85

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,59

TOTAL PARTIDA........................................... 12,44

01.17 M   CORTE DE FIRME                                                  

M.Corte de pav imento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina cortadora de pav i-
mento. Incluso p/p de replanteo y limpieza.

Mano de obra................................................. 1,88

Maquinaria..................................................... 0,26

Suma la partida............................................... 2,14

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 2,25

01.18 M2  DEMOLICIÓN AGLOMERADO ASFÁLTICO/HORMIGÓN                        

M2. Demolición de pav imento de aglomerado asfáltico u hormigón de 0,10 mts. de espesor me-
dio, incluso limpieza del soporte,carga y  transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 1,68

Maquinaria..................................................... 4,64

Suma la partida............................................... 6,32

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,32

TOTAL PARTIDA........................................... 6,64

01.19 UD  ADAPTACIÓN TAPAS REGISTROS EXISTENTES A NUEVA PAVIMENTACIÓN     

UD. Adaptación de tapas de registros de serv icios urbanísticos ex istentes a nuevo pavimento,
consistente en desmontado de conjunto de tapa y  marco, recredido de fábrica, si fuera necesario,
y  recolocación de marco y tapa. Medida la unidad total de la calle.

Mano de obra................................................. 36,41

Resto de obra y  materiales............................... 7,07

Suma la partida............................................... 43,48

Costes indirectos ............................ 5,00% 2,17

TOTAL PARTIDA........................................... 45,65
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO TIERRAS Y CIMENTACIONES                              
02.01 M3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente nor-
mal, elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por
medios manuales y  colocación.

Mano de obra................................................. 10,00

Resto de obra y  materiales............................... 79,55

Suma la partida............................................... 89,55

Costes indirectos ............................ 5,00% 4,48

TOTAL PARTIDA........................................... 94,03

02.02 M3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS C/TRANSP. >20 km  

Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con carga directa sobre
camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia mayor de 20 km,
considerando ida y  vuelta, canon de vertido y  parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Mano de obra................................................. 2,33

Maquinaria..................................................... 29,61

Suma la partida............................................... 31,94

Costes indirectos ............................ 5,00% 1,60

TOTAL PARTIDA........................................... 33,54

02.03 M3  EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENO COMPACTO C/AGOTAMIENTO
C/TRAN

Excavación en pozos, en terrenos compactos con nivel freático por medios mecánicos, con car-
ga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia ma-
yor de 20 km, achique de agua con bomba autoaspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte pro-
porcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y  NTE-ADZ.

Mano de obra................................................. 5,40

Maquinaria..................................................... 31,33

Suma la partida............................................... 36,73

Costes indirectos ............................ 5,00% 1,84

TOTAL PARTIDA........................................... 38,57

02.04 M2  FÁBRICA ARMADA 20 cm ESP. BLOQ. HORM. 40x20x20 cm               

Fábrica armada de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón de 40x20x20 cm, para
revestir, recibidos con mortero M7,5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, armadura vertical formada
por 4 redondos de acero B 500 S de 12 mm de diám. cada m, y  armadura horizontal con 2 re-
dondos de 8 mm de diám. cada hilada de bloques, incluso relleno de hormigón, v ibrado y piezas
especiales; según CTE. Medida deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 27,67

Resto de obra y  materiales............................... 29,21

Suma la partida............................................... 56,88

Costes indirectos ............................ 5,00% 2,84

TOTAL PARTIDA........................................... 59,72

02.05 M3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.             

Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máx imo del árido 20 mm,
en v igas y /o zunchos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de
fondos, v ibrado y  curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y  CTE. Medido el volumen teórico
ejecutado.

Mano de obra................................................. 8,40

Maquinaria..................................................... 0,30

Resto de obra y  materiales............................... 112,03

Suma la partida............................................... 120,73

Costes indirectos ............................ 5,00% 6,04

TOTAL PARTIDA........................................... 126,77
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02.06 M2  ENCOFRADO MADERA SOLERA                                         

M2. Encofrado perdido en fondo y laterales con madera natural en losas de cimentación. Medida
la superficie en proyección horizontal. Según NTE-EME.

Mano de obra................................................. 9,32

Resto de obra y  materiales............................... 1,81

Suma la partida............................................... 11,13

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 11,69

02.07 M2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/III/Qa e=15cm #15x15x6        

M2. Solera de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa/Qa de 15 cm de espesor, suministrado y
puesto en obra, vertido manual, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, ase-
rrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y
acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Resto de obra y  materiales............................... 18,44

Suma la partida............................................... 18,44

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,92

TOTAL PARTIDA........................................... 19,36

02.08 M3  MURO ESCOLLERA                                                  

M3. Suministro y  formación de muro de escollera de bloques de piedra grnaítica, sin carear, co-
locados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera. Incluso p/p de prepara-
ción de la base soporte, transporte de material, descarga y retirada de material sobrante a verte-
dero.

Mano de obra................................................. 8,82

Maquinaria..................................................... 68,79

Resto de obra y  materiales............................... 16,43

Suma la partida............................................... 94,04

Costes indirectos ............................ 5,00% 4,70

TOTAL PARTIDA........................................... 98,74

02.09 M3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa+Qa CIM. ESCALERAS PLAYA                

M3. Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en zapatas y losa de escalera,
i/armadura (40 kg/m3), conex ión a la losa/zapata de la escalera existente mediante conectores,
prev io taladro, y  posterior relleno con resina epoxi bi-componente, vertido por medios manuales
y /o mecánicos, v ibrado y  colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Com-
ponentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Resto de obra y  materiales............................... 176,25

Suma la partida............................................... 176,25

Costes indirectos ............................ 5,00% 8,81

TOTAL PARTIDA........................................... 185,06

02.10 M3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa+Qa RECRECIDO RAMPA                     

M3. Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en dado de hormigón, i/armadura
(40 kg/m3), conexión a la losa  y  escollera ex istentes mediante conectores, prev io taladro, y
posterior relleno con resina epoxi bi-componente, vertido por medios manuales y /o mecánicos,
v ibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hor-
migón y acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Resto de obra y  materiales............................... 176,25

Suma la partida............................................... 176,25

Costes indirectos ............................ 5,00% 8,81

TOTAL PARTIDA........................................... 185,06
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS                                    
03.01 UD  RETIRADA/REPOSICIÓN BARRERA                                     

Ud. Retirada de barrera y  reposción de la misma, incluido desplazamiento del suministro eléctri-
co, arquetas, apertura y  cierre de rozas.

Mano de obra................................................. 267,68

Maquinaria..................................................... 29,68

Suma la partida............................................... 297,36

Costes indirectos ............................ 5,00% 14,87

TOTAL PARTIDA........................................... 312,23

03.02 M   FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm MORTERO                        

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

Mano de obra................................................. 13,97

Resto de obra y  materiales............................... 3,00

Suma la partida............................................... 16,97

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,85

TOTAL PARTIDA........................................... 17,82

03.03 M   ENCUENTRO ASFALTO/BORDILLO                                      

M. Remate de encuentro entre asfalto ex istente y bordillo, formado por: Suministro y puesta en
obra de M.B.F. tipo AF-20, en capa de rodadura de 6 cm de espesor, fabricada con emulsión
modificada con elastómeros, árido con desgaste de los ángeles < 25, ex tendido y  compactación,
incluido riego asfáltico, sellado y  emulsión con elastómeros. Árido con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Resto de obra y  materiales............................... 4,10

Suma la partida............................................... 4,10

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 4,31

03.04 M2  ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL                           

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rinco-
nes, aristas y  andamiaje, s/NTE-RPE-5 y  UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.
Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra................................................. 10,38

Resto de obra y  materiales............................... 1,56

Suma la partida............................................... 11,94

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 12,54

03.05 UD  REPARACIÓN ROTURA MALECÓN                                       

Ud. Reparación y  reposición en zona de corte del malecón para terminación con apariencia simi-
lar al ex istente con mortero de cemento blanco BL-II/a-L 42,5 R y  arena de río M-15, confeccio-
nado con hormigonera de 200 lts., s/RC-08, incluso p.p. de pequeño material, material aux i-
liar,etc. Totalmente terminado para su pintado.

Mano de obra................................................. 133,84

Resto de obra y  materiales............................... 61,70

Suma la partida............................................... 195,54

Costes indirectos ............................ 5,00% 9,78

TOTAL PARTIDA........................................... 205,32

03.06 UD  REPARACIÓN CORTE BARANDILLA-PTA.                                

Ud. Reparación de corte de barandilla con pta. metálica mediante corte de material a ras de mon-
tante, raspado, eliminación rebabas, raspado, una mano de imprimación de mino o antiox idante y
dos manos esmalte en color similar al ex istente, incluso p.p. de material aux iliar, pequeño mate-
rial y  medios aux iliares.
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Mano de obra................................................. 67,16

Resto de obra y  materiales............................... 6,54

Suma la partida............................................... 73,70

Costes indirectos ............................ 5,00% 3,69

TOTAL PARTIDA........................................... 77,39

03.07 UD  HORNACINA DE FÁBRICA DE LADRILLO                                

Ud. Formación de hornacina de 70x100x30 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel, para alojamiento de instalaciones. Incluso cimentación de hormigón en masa
HM-20/B/20/I, pasatubos, cierre superior mediante tablero cerámico, enfoscado interior y  exterior
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, y  recibido de marcos y
puertas (marcos y puertas incluidos en este precio).

Mano de obra................................................. 168,54

Resto de obra y  materiales............................... 76,69

Suma la partida............................................... 245,23

Costes indirectos ............................ 5,00% 12,26

TOTAL PARTIDA........................................... 257,49
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS                                                      
04.01 M2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20                                

M2. Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p.
de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 13,62

Resto de obra y  materiales............................... 12,87

Suma la partida............................................... 26,49

Costes indirectos ............................ 5,00% 1,32

TOTAL PARTIDA........................................... 27,81

04.02 M2  PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 20x10x6 cm COLOR GRIS      

M2.Pavimento de adoquines de hormigón v ibrado de 22x11x8 cm de color gris, colocados so-
bre losa, recibido del adoquín con mortero de cemento. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 14,56

Resto de obra y  materiales............................... 11,07

Suma la partida............................................... 25,63

Costes indirectos ............................ 5,00% 1,28

TOTAL PARTIDA........................................... 26,91

04.03 M   BORDILLO PREFABRICADO BICAPA  ACHAFLANADO DE 17X28  cms.        

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y  17 cm. de bases superior e infe-
rior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 6,19

Resto de obra y  materiales............................... 10,85

Suma la partida............................................... 17,04

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,85

TOTAL PARTIDA........................................... 17,89

04.04 M   BORDILLO ARENISCA MECANIZADO 10x25 cm                           

Bordillo recto de arenisca mecanizado, de arista achaflanada, de 10x25 cm colocado sobre sole-
ra de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpie-
za. Bordillo y  componentes de hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 9,07

Resto de obra y  materiales............................... 21,75

Suma la partida............................................... 30,82

Costes indirectos ............................ 5,00% 1,54

TOTAL PARTIDA........................................... 32,36

04.05 M2  FIRME ALQUITRANADO + HORM. ASFALTICO                            

Firme alquitranado formado por: riego de imprimación de 1 kg/m2 de betún y  pav imento de hor-
migón asfáltico en caliente coloreado en masa, en color a elegir por la D.F., con extendido mecá-
nico, de 15 cm de espesor, incluso compactado con medios mecánicos y p.p. de preparación de
base; construido según PG-3 de 1975. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 1,93

Maquinaria..................................................... 2,53

Resto de obra y  materiales............................... 9,85

Suma la partida............................................... 14,31

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,72

TOTAL PARTIDA........................................... 15,03
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04.06 m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 15 cm                              

Solera de hormigón HM-20, de 15 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p.
de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 6,92

Resto de obra y  materiales............................... 7,89

Suma la partida............................................... 14,81

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,74

TOTAL PARTIDA........................................... 15,55

30 de may o de 2017 Página 10



CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BAÑO EN BENALMÁDENA        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA METÁLICA                                            
05.01 UD  ESCALERA VERTICAL GATO AC. INOX.                                

Ud. Suministro y  colocación de escalera metálica de gato en acero inox idable  para una altura li-
bre de hasta 4,00 mts. de altura y  80 cms. de diámetro, con estructura exterior cilíndirca con
puerta-trampilla, montantes verticales y  peldaños 30x30x3 según documentación gráfica de pro-
yecto, transporte, montaje, elementos de fijación y anclaje. Unidad medida según documentación
gráfica de proyecto.

Mano de obra................................................. 359,73

Maquinaria..................................................... 178,08

Resto de obra y  materiales............................... 1.877,42

Suma la partida............................................... 2.415,23

Costes indirectos ............................ 5,00% 120,76

TOTAL PARTIDA........................................... 2.535,99

05.02 ML  BARANDILLA AC. INOX. DOBLE PASAMANOS                            

Ml. Barandilla de rampa de 95 cm de altura con pasamanos doble de 50 mm. de diámetro, a 95
cms. y  a 75 cms del suelo y  pilastras de 50 mm con separación indicada en documentación grá-
fica, con ángulo inferior para anclaje a la losa, anclajes a pared y  tornapuntas, todos los perfiles
de acero inox idable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y montaje en obra (incluido el recibi-
do de albañilería), incluso p.p. de pequeño material. Medida la longitud en proyección horizontal.

Mano de obra................................................. 40,05

Resto de obra y  materiales............................... 172,87

Suma la partida............................................... 212,92

Costes indirectos ............................ 5,00% 10,65

TOTAL PARTIDA........................................... 223,57

05.03 ML  BARANDILLA AC. INOX.                                            

Ml.Suministro y  montaje de barandilla de escalera de 1,10 mts. de altura con pasamanos redon-
do de 50 mm. de diámetro y  pilastras redondas de 50 mm. de diámetro y  barra intermedia de 50
mm. de diámetro, con separación entre pilastras indicada en documentación gráfica, ángulo infe-
rior para anclaje a la losa, todos los perfiles de acero inox idable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada
en taller y  montaje en obra (incluido el recibido de albañilería), incluso p.p. de pequeño material.
Medida la longitud en proyección horizontal.

Mano de obra................................................. 40,05

Resto de obra y  materiales............................... 148,18

Suma la partida............................................... 188,23

Costes indirectos ............................ 5,00% 9,41

TOTAL PARTIDA........................................... 197,64

05.04 UD  CIERRE BARANDILLA                                               

Ud. Cierre de barandilla en antiguo acceso a cubierta desde plataforma metálica de las mismas
características que las ex istentes, con pasamanos y 3 barras intermedias redondos, soldados a
perfiles verticales ex istentes.

Mano de obra................................................. 31,32

Resto de obra y  materiales............................... 30,79

Suma la partida............................................... 62,11

Costes indirectos ............................ 5,00% 3,11

TOTAL PARTIDA........................................... 65,22

05.05 M   DOBLE PASAMANOS ACERO INOXIDABLE DIAM. 50 mm                    

M. De doble pasamanos de acero inox idable de 50 mm de diámetro a 95 cms. y  a 75 cms del
suelo, fijado mediante soportes de acero inox idable, atornillados al paramento (incluido el recibido
de la barandilla), incluso p.p. de pequeño material. Medida la longitud desarrollada.

Mano de obra................................................. 15,02

Resto de obra y  materiales............................... 164,22

Suma la partida............................................... 179,24

Costes indirectos ............................ 5,00% 8,96

TOTAL PARTIDA........................................... 188,20
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05.06 UD  PILONA ACERO                                                    

Suministro y montaje de pilona de acero fija modelo C-43 de  "FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBRE-
GAS", de 100 cm de altura, cuerpo y  cabeza de acero pintado epoxi al horno, y decoración con
argolla de acero inox idable 304, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I con aglomerante
hidráulico compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido.
Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y  eliminación y
limpieza del material sobrante.

Mano de obra................................................. 23,96

Resto de obra y  materiales............................... 47,67

Suma la partida............................................... 71,63

Costes indirectos ............................ 5,00% 3,58

TOTAL PARTIDA........................................... 75,21

05.07 ML  BARANDILLA ACERO                                                

Barandilla en acero laminado en caliente similar a la existente formada por: perfiles verticales con
pletina 50x3 separados 1,00 mts., entrepaño y pasamanos de barrotes con 3 perfiles tubo hueco
de 50 mm. de diámetro, pletinas para atornillar a superficie soporte. Con tratamiento anticorrosión
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina poliv inil-butiral con
un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre y  fijación me-
diante atornillado a superficie soporte con tacos y tornillos de acero (incluida en este precio). Ela-
boración en taller y ajuste final en obra. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 34,96

Resto de obra y  materiales............................... 30,79

Suma la partida............................................... 65,75

Costes indirectos ............................ 5,00% 3,29

TOTAL PARTIDA........................................... 69,04
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CAPÍTULO 06 PINTURAS Y ESMALTES                                             
06.01 M2  APLICACIÓN DECAPANTES S/SUP. METÁLICAS                          

M2. Aplicación de decapantes en disolución sobre superficies metálicas verticales u horizontales
con medios manuales, con cepillos y  abrasivos, hasta aspectos de primer uso. incluso limpieza
de material sobrante. Medida la superficie en proyección horizontal ejecutada a dos caras.

Suma la partida............................................... 6,25

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 6,56

06.02 M2  ESMALTE SINTÉTICO BRILLO S/METAL                                

Pintura al esmalte brillante dos manos y  una mano imprimación anticorrosiva a base de resina
epox i y  fosfato de zinc, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto o pistola, en dos manos, hasta
alcanzar un espesor total de 100 µ. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte.

Mano de obra................................................. 7,82

Resto de obra y  materiales............................... 6,20

Suma la partida............................................... 14,02

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,70

TOTAL PARTIDA........................................... 14,72

06.03 M2  LIJADO DE SUPERFICIES (MEDIOS MANUALES)                         

M2. Lijado de paramentos verticales y  horizontales, incluso p.p. de pequeño material y  medios
aux iliares.

Mano de obra................................................. 1,69

Suma la partida............................................... 1,69

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 1,77

06.04 M2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE SUPERIOR                         

Pintura acrílica plástica mate calidad superior en color a elegir por la D.F., aplicada con rodillo, en
paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y
acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

Mano de obra................................................. 6,25

Resto de obra y  materiales............................... 1,76

Suma la partida............................................... 8,01

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 8,41

06.05 M   MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cms. CON PINTURA REFLEX            

Mano de obra................................................. 0,80

Maquinaria..................................................... 0,12

Resto de obra y  materiales............................... 0,30

Suma la partida............................................... 1,22

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 1,28
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 07.01 ILUMINACIÓN                                                     
07.01.01 M   CANALIZACIÓN ALUMBRADO PÚB., 2 CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 90 mm. 

M. Canalización alumbrado público realizada con un conducto de tubería ligera de PVC de 90
mm. de diámetro, incluso guías de alambre galvanizado, solera y  envoltura de hormigón HM-20
con un espesor total de 27 cms. construida según normas de la compañía suministradora. Medi-
da la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,10

Resto de obra y  materiales............................... 11,02

Suma la partida............................................... 20,12

Costes indirectos ............................ 5,00% 1,01

TOTAL PARTIDA........................................... 21,13

07.01.02 UD  ARQUETA REGISTRO ALUMB. 40x40x60 cm.                            

Ud de arqueta de registro para alumbrado de 40x40x60 cm. de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligera-
mente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior y  por el ex terior con mortero de
cemento CSIV-W2, y con marco y tapa de fundición D400 rellenable  (con inscripciones de la
Compañía Suministradora o indicaciones del Excmo. Ayuntamiento), terminada y con p.p. de
medios auxiliares, excavación en cualquier tipo de terreno, relleno, apisonado y  compactado y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, cánon de vertido, Según UNE-EN 998-1 y
UNE-EN 998-2. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 150,94

Maquinaria..................................................... 5,08

Resto de obra y  materiales............................... 79,33

Suma la partida............................................... 235,34

Costes indirectos ............................ 5,00% 11,77

TOTAL PARTIDA........................................... 247,11

07.01.03 UD  ARQUETA REGISTRO ALUMB. 60x60x80 cm.                            

Ud de arqueta de registro para alumbrado de 60x60x80 cm. de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligera-
mente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior y  por el ex terior con mortero de
cemento CSIV-W2, y con marco y tapa de fundición D400 rellenable  (con inscripciones de la
Compañía Suministradora o indicaciones del Excmo. Ayuntamiento), terminada y con p.p. de
medios auxiliares, excavación en cualquier tipo de terreno, relleno, apisonado y  compactado y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, cánon de vertido, Según UNE-EN 998-1 y
UNE-EN 998-2. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 151,02

Maquinaria..................................................... 5,36

Resto de obra y  materiales............................... 90,55

Suma la partida............................................... 246,93

Costes indirectos ............................ 5,00% 12,35

TOTAL PARTIDA........................................... 259,28

07.01.04 UD  CIMENTACIÓN FAROLA < 4,5 m.                                     

UD de cimentación para farola de alumbrado, < 4,50 m. de altura de dimensiones 60x60x60
cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y  codo
embutido de PVC de 100 mm. de diámetro. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 45,42

Resto de obra y  materiales............................... 70,11

Suma la partida............................................... 115,53

Costes indirectos ............................ 5,00% 5,78

TOTAL PARTIDA........................................... 121,31
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07.01.05 UD  FAROLA CHAPA A. GALVANIZADO 4,00 m ILUMINACIÓN LED              

Farola formada por: baculo de 9 m y brazo de 2 m, de chapa de acero galvanizado; luminaria
estanca con armadura y reflector de aluminio anodizado cerrada con globo de metacrilato transpa-
rente, lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 250 W, reactancia, equipo para lám-
para y  toma de tierra, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; construida según
Ordenanza Municipal y  REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 119,01

Resto de obra y  materiales............................... 517,74

Suma la partida............................................... 636,75

Costes indirectos ............................ 5,00% 31,84

TOTAL PARTIDA........................................... 668,59

07.01.06 UD  CONEXIÓN FAROLAS NUEVAS                                         

UD. Conexion de farolas nuevas a nuevo alumbrado público, conex ionado y  funcionando, p.p.
de medios auxiliares, pequeño material, etc. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 75,96

Resto de obra y  materiales............................... 1,07

Suma la partida............................................... 77,03

Costes indirectos ............................ 5,00% 3,85

TOTAL PARTIDA........................................... 80,88

07.01.07 M   LÍNEA (1X16) 0.6/1kV Cu 4x16 mm2                                

M. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4 (1x16)
mm2 con aislamiento RV-0,6/1 kV con elementos de conexión, con cable desnudo de 16mm.
para tierra y cable de mando de cobre 1x6 mm2 para doble nivel, instaldo, transporte, montaje y
conexionadooConexion de farolas ex istentes a nuevo alumbrad público, conexionDO Y FUN-
CIONndo, p.p. de medios auxiliares, pequeño material, etc. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 1,90

Resto de obra y  materiales............................... 17,52

Suma la partida............................................... 19,42

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,97

TOTAL PARTIDA........................................... 20,39

SUBCAPÍTULO 07.02 SANEAMIENTO                                                     
07.02.01 M   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas
especiales, apisonado, excavación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longi-
tud entre ejes de arquetas.

Mano de obra................................................. 18,45

Maquinaria..................................................... 0,45

Resto de obra y  materiales............................... 5,31

Suma la partida............................................... 24,21

Costes indirectos ............................ 5,00% 1,21

TOTAL PARTIDA........................................... 25,42

07.02.02 UD  SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51x34 cm Y 60 cm DE PROF.                

Sumidero (imbornal) de 51x34 cm y 60 cm de profundidad, construido con solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscado y  bruñido por el
interior, formación de sifon, rejilla de hierro fundido y  cerco de L 50.5 mm, incluso excavación y
relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 118,44

Resto de obra y  materiales............................... 34,74

Suma la partida............................................... 153,18

Costes indirectos ............................ 5,00% 7,66

TOTAL PARTIDA........................................... 160,84
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07.02.03 M3  EXC. ZANJA TIERRAS CONSIST. MEDIA  TRANSP. SOBRANTES            

M3. Excavación en zanjas de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos
hasta una profundidad máxima de 1 mts., incluso relleno en tongadas de 20 cms. compactado al
95%  proctor normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes a una distancia máxima de 5
kms. Medida en perfil natural.

Mano de obra................................................. 2,52

Maquinaria..................................................... 4,45

Resto de obra y  materiales............................... 0,16

Suma la partida............................................... 7,13

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,36

TOTAL PARTIDA........................................... 7,49

07.02.04 UD  CONEXIÓN SANEAMIENTO                                            

Ud. Conexión de saneamiento a red de saneamiento existente.
Mano de obra................................................. 125,51

Resto de obra y  materiales............................... 0,84

Suma la partida............................................... 126,35

Costes indirectos ............................ 5,00% 6,32

TOTAL PARTIDA........................................... 132,67
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CAPÍTULO 08 RIEGO Y JARDINERÍA                                              
SUBCAPÍTULO 08.01 RIEGO                                                           
08.01.01 UD  ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2 1/2"                               

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 20 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de
presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de vidrio,
i/formación de arqueta de 40x40, rotura y  reposición de firme ex istente, con p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y  tapón roscado, terminada y funcionando. Medida la unidad terminada.

Mano de obra................................................. 257,59

Maquinaria..................................................... 181,75

Resto de obra y  materiales............................... 215,33

Suma la partida............................................... 654,67

Costes indirectos ............................ 5,00% 32,73

TOTAL PARTIDA........................................... 687,40

08.01.02 UD  CONTADOR DN15- 1/2" EN ARMARIO                                  

Contador de agua de 1/2", colocado en armario de acometida, conex ionado al ramal de acometi-
da y  a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1/2", grifo
de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso tim-
brado del contador por la Delegación de Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior.
s/CTE-HS-4, recibido ayudas, puesta en obras, medios auxiliares, etc, etc,. Medida la unidad
terminada.

Mano de obra................................................. 54,44

Resto de obra y  materiales............................... 77,51

Suma la partida............................................... 131,95

Costes indirectos ............................ 5,00% 6,60

TOTAL PARTIDA........................................... 138,55

08.01.03 M   TUB. PE80A PN 16 DN=20 mm. SUPERF. C/GOT. INTEGR.c/35cm.        

Riego superficial por goteo, realizado con tubería de polietileno de alta densidad con goteo integra-
do autolimpiante y  autocompensante en los puntos indicados en la documentación gráfica de pro-
yecto. de 20 mm, clase PE80A PN-16 apta para uso alimentario, así como conex ión a la tubería
general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pe-
queñas de unión ni los automatismos y  controles. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,14

Resto de obra y  materiales............................... 0,44

Suma la partida............................................... 0,58

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,61

08.01.04 UD  ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"                              

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y  conex ión de 3/4", fil-
tro uautolimpiante, regulador de caudal y  presión. incluso p.p. de línea eléctrica y  pequeño mate-
rial. Completamente instalada y  funcionando.

Mano de obra................................................. 3,65

Resto de obra y  materiales............................... 17,24

Suma la partida............................................... 20,89

Costes indirectos ............................ 5,00% 1,04

TOTAL PARTIDA........................................... 21,93

08.01.05 UD  PROGRAM.ELECTRÓNICO 5 ESTACIONES                                

Programador electrónico de 5 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 ini-
cios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de
equipo de bombeo o válvula maestra, armario y  protección antidescarga, incluso fijación, instala-
do.

Mano de obra................................................. 47,08

Resto de obra y  materiales............................... 89,21

Suma la partida............................................... 136,29

Costes indirectos ............................ 5,00% 6,81

TOTAL PARTIDA........................................... 143,10
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08.01.06 UD  PUERTA REGISTRO LLAVE DE PASO 15x15 cm.                         

Ud de puerta de registro de llave de paso de agua, practicable de 1 hoja abatible de fundicion
15x15 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad,
instalada directamente a obra, incluso p.p. de recibido a obra, mano de obra de albañileria, me-
dios aux iliares, pequeño material, etc, etc, sellado de juntas y limpieza, s/NTE-FCL-2. Medida la
unidad terminada.

Mano de obra................................................. 5,59

Resto de obra y  materiales............................... 17,38

Suma la partida............................................... 22,97

Costes indirectos ............................ 5,00% 1,15

TOTAL PARTIDA........................................... 24,12

SUBCAPÍTULO 08.02 JARDINERÍA                                                      
08.02.01 M3  RELLENO GRANULAR                                                

M3. Relleno de material granular de 40mm. , con IP=0 para zonas ajardinadas, incluso rasantea-
do, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 1,52

Maquinaria..................................................... 6,61

Resto de obra y  materiales............................... 7,54

Suma la partida............................................... 15,67

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,78

TOTAL PARTIDA........................................... 16,45

08.02.02 M2  GEOTEXTIL TEJIDO                                                

Suministro y colocación sobre el terreno de geotex til tejido a base de polipropileno, con una resis-
tencia a la tracción longitudinal de 18,0 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 16,0
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 infe-
rior a 17 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2 kN y una masa superficial de 83 g/m². Inclu-
so p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolución de solapes y uniones.

Mano de obra................................................. 0,11

Resto de obra y  materiales............................... 0,51

Suma la partida............................................... 0,62

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,65

08.02.03 M3  APORTE TIERRA VEGETAL                                           

M3. Suministro, extendido y  perfilado de tierra vegetal (contendrá 20%  arena y  20%  materia or-
gánica), limpia y  cribada con medios manuales, suministrada a granel.

Mano de obra................................................. 0,36

Maquinaria..................................................... 1,01

Resto de obra y  materiales............................... 17,26

Suma la partida............................................... 18,63

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,93

TOTAL PARTIDA........................................... 19,56

08.02.04 UD  CHAMAEROPS HUMILIS 1-1,5 m CONT                                 

Chamaerops humilis (Palmito) de 1 a 1,50 m. de altura de estípite, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra................................................. 8,17

Maquinaria..................................................... 1,26

Resto de obra y  materiales............................... 155,95

Suma la partida............................................... 165,38

Costes indirectos ............................ 5,00% 8,27

TOTAL PARTIDA........................................... 173,65

08.02.05 M2  ARBUSTIVAS VARIAS SPP. 30-50 cm. CONT.                          

Plantación de arbustivas en laderas 6 ud/m2 a elegir por la dirección de obras o el Técnico muni-
cipal coordinador, tales como: Lavandula spp. (Lavanda, Tomillo, Romero, etc.) de 15 a 25 cm.
de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  primer riego. Medida la superficie plantada
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Mano de obra................................................. 7,24

Resto de obra y  materiales............................... 4,80

Suma la partida............................................... 12,04

Costes indirectos ............................ 5,00% 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 12,64

08.02.06 UD  TRACHYCARPUS FORTUNEI H<1.50 cm.                                

Plantación de Tachycarpus fortunei h>1.8 mts en el estípite, con copa formada, incluso abonado,
apertura de pileta y primer riego. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,10

Resto de obra y  materiales............................... 178,90

Suma la partida............................................... 188,00

Costes indirectos ............................ 5,00% 9,40

TOTAL PARTIDA........................................... 197,40

08.02.07 UD  LIVINSTONA CHINENSIS 50-100                                     

UD. Suministro de Palmera de abanico china (Liv istona chinensis) de entre 50 y 100 cm de altu-
ra de estípite, suministrada en contenedor estándar de 130 l. Incluso transporte y descarga a pie
de hoyo de plantación.

Mano de obra................................................. 9,10

Resto de obra y  materiales............................... 225,93

Suma la partida............................................... 235,03

Costes indirectos ............................ 5,00% 11,75

TOTAL PARTIDA........................................... 246,78

08.02.08 UD  LIVINSTONA CHINENSIS 250-300                                    

UD. Suministro de Palmera de abanico china (Liv istona chinensis) de entre 250 y  300 cm de al-
tura de estípite, suministrada en contenedor estándar de 130 l. Incluso transporte y  descarga a pie
de hoyo de plantación.

Mano de obra................................................. 9,10

Resto de obra y  materiales............................... 1.110,28

Suma la partida............................................... 1.119,38

Costes indirectos ............................ 5,00% 55,97

TOTAL PARTIDA........................................... 1.175,35

08.02.09 UD  TRANSPLANTE DE ARBUSTIVA/TAPIZANTE                              

Ud. Arranque y trasplante de arbustiva/tapizante, incluido nueva plantación. Medida la cantidad
ejecutada.

Mano de obra................................................. 62,15

Maquinaria..................................................... 10,38

Resto de obra y  materiales............................... 21,58

Suma la partida............................................... 94,11

Costes indirectos ............................ 5,00% 4,71

TOTAL PARTIDA........................................... 98,82
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
09.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                     

UD. Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situado a una
distancia máx ima de 10 Kms., formado por transporte interior, carga, transporte a planta, descar-
ga y  canon de gestión. Medida la unidad total de gestión.

Resto de obra y  materiales............................... 1.796,93

Suma la partida............................................... 1.796,93

Costes indirectos ............................ 5,00% 89,85

TOTAL PARTIDA........................................... 1.886,78
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CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                              
10.01 UD  CONJUNTO PRUEBAS Y ENSAYOS                                      

UD. Conjunto de pruebas y  ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente encargadas a laborato-
rio homologado competente.
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
11.01 ud  PROTECCIONES DE SEGURIDAD                                       

UD. Medidas de protección para la seguridad y  salud en la obra, incluyendo los equipos de pro-
tección individual para cada uno de los operarios y  en función de los trabajos a realizar, medidas
de protección colectivas, tales como vallado de obra, vallado frente a caídas a distinto nivel, caí-
das en altura, instalaciones de bienestar social: comedor, casetas de obras, vestuarios, aseos,
etc, así como todas las medidas de seguridad y  salud indicadas por el coordinador de seguridad
y  salud durante la ejecución de las obras. Medida la unidad completamente ejecutada.
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 UD  RETIRADA/REPOSICIÓN MOBILIARIO URBANO                           

Ud de desmontaje y levantado de mobiliario urbano de cualquier material y  diseño, por medios ma-
nuales, acopio en el lugar de las obras y posterior colocación una vez finalizada ésta por medios me-
cánicos y  manuales, p.p. de maquinaria, mano de obra y medios aux iliares. Medida la unidad ejecu-
tada.

1 1,00

1,00 123,41 123,41

01.02 M   DEMOLICIÓN DE BORDILLO                                          

M. Demolición de bordillo DE HORMIGÓN o similar sobre base de hormigón incluso levantado de
la base, acopio, carga de sobrantes, transporte a vertedero o préstamos y  canon de vertido, medido
sobre perfil.

Acera/rampa a demoler 1 4,50 4,50

Rebaje acera 2 3,00 6,00

10,50 2,78 29,19

01.03 M2  DEMOLICIÓN DE SOLERA DE H. ARMADO HASTA 20 cms..CARGA MECÁNICA  

M2.Demolición y levantado solera de hormigón ligeramente armada de hasta 20 cm de espesor, por
medios mecánicos, incluso demolición y  ex tracción de instalaciones enterradas, limpieza, carga y
transporte de material resultante a vertedero, a una distancia menor de 40 km., considerando ida y
vuelta, p.p. de cánon de vertido, medios aux iliares. Medida la superficie ejecutada.

Acera/rampa a demoler 1 21,45 21,45

Rebaje acera 2 3,00 2,00 12,00

Rellano salida caseta socorristas 1 6,10 6,10

39,55 21,54 851,91

01.04 M2  LEVANTADO DE SOLADO BALDOSAS CARGA MECÁNICA                     

M2. Levantado de solado de cualquier material incluso mortero de agarre, con carga mecánica y  p.p.
de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.

Acera/rampa a demoler 1 21,45 21,45

Rebaje acera 2 3,00 2,00 12,00

Rellano prev io bajada escaleras
socorristas

1 6,10 6,10

39,55 3,92 155,04

01.05 M   LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                    

M. Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.  Medición de longitud en proyección ho-
rizontal
.

Barandilla madera Acera/rampa a
demoler

1 8,00 8,00

1 3,45 3,45

Barandilla separación zona puesto
socorro/club naútico

1 9,10 9,10

1 2,40 2,40

Barandilla rampa socorristas 1 7,80 7,80

1 9,40 9,40

Barandilla escaleras socorristas 2 1,20 2,40

1 1,40 1,40

2 5,45 10,90

54,85 10,35 567,70

01.06 M   LEVANTADO DE PELDAÑO DE PIEZAS CERÁMICAS                        

M. Levantado de peldaño de piezas cerámicas, incluso carga manual y  p.p. de transporte de mate-
rial sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.

Escalera socorristas 18 1,65 29,70

Rampa socorritas para apoy o tabiques
rampa

2 9,40 18,80
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48,50 5,37 260,45

01.07 M   DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO                       

M.Demolición de 10 cms. de peldañeado de cualquier material, con martillo eléctrico, incluso limpie-
za y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con
parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud
realmente ejecutada.

Escalera socorristas 22 1,65 36,30

36,30 18,17 659,57

01.08 UD  ELIMINACIÓN ESCALERA CARACOL METÁLICA Y PASARELA                

Ud. Demolición de escalera caracol, pasarela y base de hormigón, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de
medios aux iliares, con medidas de protección colectivas. Unidad totalmente ejecutada.

1 1,00

1,00 468,47 468,47

01.09 M3  DEMOLICION MALECÓN                                              

M3. Demolición de muro de contención de hormigón armado con retroexcavadora con martillo rom-
pedor y  equipo de ox icorte, y  carga mecánica sobre camión o contenedor. Volumen medido según
documentación gráfica de Proyecto.

1 1,50 0,45 0,68

1 0,50 1,50 0,75

1,43 262,02 374,69

01.10 UD  DEMOLICIÓN RAMPA                                                

Ud. Demolición rampa acceso playa, incluso base soporte, mediante medios manuales y  mecáni-
cos, carga mecánica sobre camión o contenedor. Unidad medida según documentación gráfica de
Proyecto..

Rampa directa play a/escollera 1 1,00

1,00 189,72 189,72

01.11 M3  ELIMINACIÓN ESCOLLERA                                           

M3. Eliminación de muro de escollera ex istente mediantes medios manuales y  mecánicos, incluso
picado, colocación de material sobrante en huecos existentes entre la escollera que queda, retirada
de elementos sobantes a vertedero, transporte a distancia >20 kms. Medida la superficie en proyec-
ción horizontal.

Zona mesetas nuev a rampa accesible 1 7,85 0,15 1,18

Rampa accesible 1 20,00 0,15 3,00

1 17,80 0,15 2,67

Meseta 2 1 7,00 0,15 1,05

7,90 161,45 1.275,46

01.12 M3  DESPLAZAMIENTO ESCOLLERA                                        

M3. Traslado de escollera sobrante para su colocación en el mismo entorno de la escollera median-
tes medios manuales y mecánicos, incluso picado, retirada de elementos sobantes a vertedero,
transporte a distancia >20 kms. Medida la superficie en proyección horizontal.

Zona nuev o muro junto a club naútico 1 6,95 1,20 8,34

Zona acceso rampa directa play a 1 8,00 0,80 6,40

14,74 90,46 1.333,38

01.13 M2  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO e=20 cm C/COMPRESOR             

M2. Demolición de muros de hormigón armado de 20 cm de espesor, con compresor, incluso limpie-
za y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con parte proporcional de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

Div isión con Club Naútico 1 2,50 0,80 2,00

2,00 47,40 94,80
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01.14 M3  DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO C/COMPRESOR              

Demolición de cimentaciones de hormigón armado, con compresor, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios aux iliares,
sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.

Div isión con Club Naútico 1 2,50 0,50 0,30 0,38

0,38 328,18 124,71

01.15 M2  DESBROCE DE ARBUSTOS Y HIERBAS                                  

M2. Desbroce de arbustos y  hierbas en el ex terior del edificio, con desbrozadora. Incluso p/p de re-
cogida de la broza generada y carga sobre contenedor. Superficie medida según documentación grá-
fica de Proyecto.

Buganv illa y  Pitosporo 1 19,00 19,00

19,00 2,10 39,90

01.16 UD  DESMONTAJE/REPOSICIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL                     

Ud de desmontaje y levantado de señalización v iaria vertical de cualquier tipo y  diseño (de tráfico,
información, etc), por medios manuales y/o mecánicos, incluso eliminación de cimentaciones, limpie-
za, carga, entrega en nave de serv icios operativos municipales o traslado a vertedero autorizado, a
una distancia menor de 40 km., considerando ida y vuelta, recepción de nuevo en obra, cimentación
y  colocación, p.p. de cánon de vertidos, medios aux iliares. Medida la unidad total de la calle ejecuta-
da.

4 4,00

4,00 12,44 49,76

01.17 M   CORTE DE FIRME                                                  

M.Corte de pav imento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina cortadora de pavimen-
to. Incluso p/p de replanteo y  limpieza.

Bordillo nuev a rampa v eneciana 1 9,50 9,50

1 3,50 3,50

Nuev o muro div isión con club naútico 1 9,10 9,10

1 2,40 2,40

Zanja alumbrado 2 8,55 17,10

2 4,40 8,80

Modificación trazado plataforma
acerado

1 16,00 16,00

1 3,35 3,35

1 7,00 7,00

76,75 2,25 172,69

01.18 M2  DEMOLICIÓN AGLOMERADO ASFÁLTICO/HORMIGÓN                        

M2. Demolición de pav imento de aglomerado asfáltico u hormigón de 0,10 mts. de espesor medio,
incluso limpieza del soporte,carga y  transporte a vertedero.

Apertura zanja Nuev o muro div isión
con club naútico

1 9,10 0,80 7,28

1 2,40 0,80 1,92

Zanja alumbrado 1 8,55 0,45 3,85

1 4,40 0,45 1,98

Zona nuev o badén+ampliación asfalto 1 82,50 82,50

97,53 6,64 647,60

01.19 UD  ADAPTACIÓN TAPAS REGISTROS EXISTENTES A NUEVA PAVIMENTACIÓN     

UD. Adaptación de tapas de registros de serv icios urbanísticos ex istentes a nuevo pav imento, con-
sistente en desmontado de conjunto de tapa y  marco, recredido de fábrica, si fuera necesario, y reco-
locación de marco y tapa. Medida la unidad total de la calle.

En elev ación paso peatones 1 1,00

1,00 45,65 45,65

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 7.464,10
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO TIERRAS Y CIMENTACIONES                              

02.01 M3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y  colocación.

Nuev o muro div isión con club naútico 1 9,10 0,40 0,10 0,36

1 2,40 0,40 0,10 0,10

0,46 94,03 43,25

02.02 M3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS C/TRANSP. >20 km  

Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con carga directa sobre ca-
mión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia mayor de 20 km, conside-
rando ida y vuelta, canon de vertido y  parte proporcional de medios aux iliares. Según
CTE-DB-SE-C y  NTE-ADZ.

Nuev o muro div isión con club naútico 1 9,10 0,40 0,40 1,46

1 2,40 0,40 0,40 0,38

Bordillo nuev a rampa v eneciana 1 9,50 0,25 0,20 0,48

1 3,50 0,25 0,20 0,18

Meseta 1 1 3,90 0,41 1,60

Rampa v eneciana 1 14,10 0,41 5,78

1 8,55 0,80 0,40 2,74

1 4,40 0,80 0,40 1,41

14,03 33,54 470,57

02.03 M3  EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENO COMPACTO C/AGOTAMIENTO C/TRAN

Excavación en pozos, en terrenos compactos con nivel freático por medios mecánicos, con carga
directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia mayor de
20 km, achique de agua con bomba autoaspirante eléctrica de 5,5 cv . Incluida parte proporcional de
medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Meseta 3 1 8,25 2,50 20,63

20,63 38,57 795,70

02.04 M2  FÁBRICA ARMADA 20 cm ESP. BLOQ. HORM. 40x20x20 cm               

Fábrica armada de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón de 40x20x20 cm, para re-
vestir, recibidos con mortero M7,5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, armadura vertical formada por 4
redondos de acero B 500 S de 12 mm de diám. cada m, y  armadura horizontal con 2 redondos de 8
mm de diám. cada hilada de bloques, incluso relleno de hormigón, v ibrado y  piezas especiales; se-
gún CTE. Medida deduciendo huecos.

Nuev o muro div isión con club naútico 1 9,10 0,40 1,50 5,46

1 2,40 0,40 1,50 1,44

6,90 59,72 412,07

02.05 M3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.             

Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en
v igas y /o zunchos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-
dos, v ibrado y  curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecu-
tado.

Zapata Nuev o muro div isión con club
naútico

1 9,10 0,40 0,30 1,09

1 2,40 0,40 0,30 0,29

Meseta 3 1 8,25 2,50 20,63

Meseta escalera de gato 1 1,50 1,50 2,25

24,26 126,77 3.075,44

02.06 M2  ENCOFRADO MADERA SOLERA                                         

M2. Encofrado perdido en fondo y laterales con madera natural en losas de cimentación. Medida la
superficie en proyección horizontal. Según NTE-EME.

Rampa accesible 1 17,80 17,80

1 20,00 20,00

Meseta 2 1 7,00 7,00
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44,80 11,69 523,71

02.07 M2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/III/Qa e=15cm #15x15x6        

M2. Solera de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa/Qa de 15 cm de espesor, suministrado y  puesto
en obra, vertido manual, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Rampa accesible 1 16,95 16,95

1 18,00 18,00

Nuev a rampa v eneciana 1 14,35 14,35

Meseta 1 1 3,90 3,90

Meseta 2 1 6,30 6,30

59,50 19,36 1.151,92

02.08 M3  MURO ESCOLLERA                                                  

M3. Suministro y  formación de muro de escollera de bloques de piedra grnaítica, sin carear, coloca-
dos con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera. Incluso p/p de preparación de la
base soporte, transporte de material, descarga y retirada de material sobrante a vertedero.

Ampliacion muro escollera respecto
límite 2016

1 22,50 1,50 33,75

33,75 98,74 3.332,48

02.09 M3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa+Qa CIM. ESCALERAS PLAYA                

M3. Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en zapatas y losa de escalera, i/arma-
dura (40 kg/m3), conexión a la losa/zapata de la escalera existente mediante conectores, prev io tala-
dro, y posterior relleno con resina epoxi bi-componente, vertido por medios manuales y /o mecáni-
cos, v ibrado y  colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hor-
migón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Zapata soporte ampliación escaleras 1 1,20 1,65 0,70 0,69 0.5                                             

0,69 185,06 127,69

02.10 M3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa+Qa RECRECIDO RAMPA                     

M3. Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en dado de hormigón, i/armadura (40
kg/m3), conex ión a la losa  y escollera existentes mediante conectores, prev io taladro, y posterior
relleno con resina epoxi bi-componente, vertido por medios manuales y/o mecánicos, v ibrado y  co-
locación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero
con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 5,55 1,35 7,49

7,49 185,06 1.386,10

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO TIERRAS Y CIMENTACIONES ................................................................. 11.318,93
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS                                    

03.01 UD  RETIRADA/REPOSICIÓN BARRERA                                     

Ud. Retirada de barrera y  reposción de la misma, incluido desplazamiento del suministro eléctrico,
arquetas, apertura y cierre de rozas.

1 1,00

1,00 312,23 312,23

03.02 M   FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm MORTERO                        

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/re-
planteo y  limpieza, medido en su longitud.

Rampa Veneciana 5 1,90 9,50

1 1,70 1,70

1 1,70 1,70

12,90 17,82 229,88

03.03 M   ENCUENTRO ASFALTO/BORDILLO                                      

M. Remate de encuentro entre asfalto existente y  bordillo, formado por: Suministro y puesta en obra
de M.B.F. tipo AF-20, en capa de rodadura de 6 cm de espesor, fabricada con emulsión modificada
con elastómeros, árido con desgaste de los ángeles < 25, extendido y compactación, incluido riego
asfáltico, sellado y  emulsión con elastómeros. Árido con marcado CE y  DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Nuev a rampa v eneciana 1 9,50 9,50

1 3,50 3,50

13,00 4,31 56,03

03.04 M2  ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL                           

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas
y  andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Tabica escalones nuev a rampa
v eneciana

5 1,35 0,20 1,35

1 1,50 0,20 0,30

1 1,70 0,20 0,34

6 1,30 0,20 0,78 0.5                                             

Laterales recrecido nuev a rampa
socorrista

2 14,00 1,25 35,00

Laterales escalera a play a desde
puesto de socorro

2 6,20 1,00 12,40

50,17 12,54 629,13

03.05 UD  REPARACIÓN ROTURA MALECÓN                                       

Ud. Reparación y  reposición en zona de corte del malecón para terminación con apariencia similar al
ex istente con mortero de cemento blanco BL-II/a-L 42,5 R y arena de río M-15, confeccionado con
hormigonera de 200 lts., s/RC-08, incluso p.p. de pequeño material, material auxiliar,etc. Totalmente
terminado para su pintado.

1 1,00

1,00 205,32 205,32

03.06 UD  REPARACIÓN CORTE BARANDILLA-PTA.                                

Ud. Reparación de corte de barandilla con pta. metálica mediante corte de material a ras de montan-
te, raspado, eliminación rebabas, raspado, una mano de imprimación de mino o antioxidante y  dos
manos esmalte en color similar al ex istente, incluso p.p. de material auxiliar, pequeño material y  me-
dios aux iliares.

Barandilla-pta. acceso club naútico 1 1,00

1,00 77,39 77,39
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03.07 UD  HORNACINA DE FÁBRICA DE LADRILLO                                

Ud. Formación de hornacina de 70x100x30 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para re-
vestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a gra-
nel, para alojamiento de instalaciones. Incluso cimentación de hormigón en masa HM-20/B/20/I, pa-
satubos, cierre superior mediante tablero cerámico, enfoscado interior y exterior con mortero de ce-
mento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, y recibido de marcos y puertas (marcos y
puertas incluidos en este precio).

1 1,00

1,00 257,49 257,49

TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS ............................................................................... 1.767,47
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS                                                      

04.01 M2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20                                

M2. Pav imento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre so-
lera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Acerado 2 3,00 6,00 36,00

36,00 27,81 1.001,16

04.02 M2  PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 20x10x6 cm COLOR GRIS      

M2.Pavimento de adoquines de hormigón vibrado de 22x11x8 cm de color gris, colocados sobre lo-
sa, recibido del adoquín con mortero de cemento. Medida la superficie ejecutada.

Nuev a rampa v eneciana 1 14,35 14,35

Meseta 1 1 3,90 3,90

Meseta 2 1 6,30 6,30

Meseta 3 1 8,20 8,20

Rampa adaptada 1 16,95 16,95

1 18,00 18,00

Rampa socorristas 1 18,60 18,60

Rellano salida caseta socorristas 1 6,10 6,10

92,40 26,91 2.486,48

04.03 M   BORDILLO PREFABRICADO BICAPA  ACHAFLANADO DE 17X28  cms.        

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y  17 cm. de bases superior e inferior
y  28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejun-
tado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Laterales rampa accesible 1 11,40 11,40

1 9,50 9,50

1 2,00 2,00

1 10,20 10,20

1 12,15 12,15

45,25 17,89 809,52

04.04 M   BORDILLO ARENISCA MECANIZADO 10x25 cm                           

Bordillo recto de arenisca mecanizado, de arista achaflanada, de 10x25 cm colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza. Bordi-
llo y  componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Rebaje acera 2 3,00 6,00

Nuev a rampa v eneciana 1 9,50 9,50

1 3,50 3,50

Escaleras socorristas 22 1,65 36,30

55,30 32,36 1.789,51

04.05 M2  FIRME ALQUITRANADO + HORM. ASFALTICO                            

Firme alquitranado formado por: riego de imprimación de 1 kg/m2 de betún y  pavimento de hormigón
asfáltico en caliente coloreado en masa, en color a elegir por la D.F., con extendido mecánico, de 15
cm de espesor, incluso compactado con medios mecánicos y  p.p. de preparación de base; construi-
do según PG-3 de 1975. Medida la superficie ejecutada.

Nuev o badén + ampliación asfaltado 1 82,50 82,50

82,50 15,03 1.239,98

04.06 m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 15 cm                              

Solera de hormigón HM-20, de 15 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de
junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

Bajo badén 1 31,50 31,50

31,50 15,55 489,83

TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 7.816,48
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CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA METÁLICA                                            

05.01 UD  ESCALERA VERTICAL GATO AC. INOX.                                

Ud. Suministro y colocación de escalera metálica de gato en acero inox idable  para una altura libre
de hasta 4,00 mts. de altura y  80 cms. de diámetro, con estructura exterior cilíndirca con puerta-tram-
pilla, montantes verticales y peldaños 30x30x3 según documentación gráfica de proyecto, transporte,
montaje, elementos de fijación y  anclaje. Unidad medida según documentación gráfica de proyecto.

Acceso Altillo Técnico 1 1,00

1,00 2.535,99 2.535,99

05.02 ML  BARANDILLA AC. INOX. DOBLE PASAMANOS                            

Ml. Barandilla de rampa de 95 cm de altura con pasamanos doble de 50 mm. de diámetro, a 95
cms. y a 75 cms del suelo y  pilastras de 50 mm con separación indicada en documentación gráfica,
con ángulo inferior para anclaje a la losa, anclajes a pared y  tornapuntas, todos los perfiles de acero
inox idable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y montaje en obra (incluido el recibido de albañile-
ría), incluso p.p. de pequeño material. Medida la longitud en proyección horizontal.

Rampa v eneciana 1 6,00 6,00

1 3,40 3,40

Rampa accesible 1 9,70 9,70

1 11,65 11,65

1 2,00 2,00

1 0,20 0,20

1 10,45 10,45

1 12,45 12,45

55,85 223,57 12.486,38

05.03 ML  BARANDILLA AC. INOX.                                            

Ml.Suministro y  montaje de barandilla de escalera de 1,10 mts. de altura con pasamanos redondo de
50 mm. de diámetro y  pilastras redondas de 50 mm. de diámetro y  barra intermedia de 50 mm. de
diámetro, con separación entre pilastras indicada en documentación gráfica, ángulo inferior para an-
claje a la losa, todos los perfiles de acero inox idable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y  monta-
je en obra (incluido el recibido de albañilería), incluso p.p. de pequeño material. Medida la longitud en
proyección horizontal.

Rampa socorrista 1 13,00 13,00

1 12,90 12,90

1 1,50 1,50

1 1,00 1,00

1 2,25 2,25

1 6,70 6,70

1 1,45 1,45

1 1,20 1,20

1 6,75 6,75

46,75 197,64 9.239,67

05.04 UD  CIERRE BARANDILLA                                               

Ud. Cierre de barandilla en antiguo acceso a cubierta desde plataforma metálica de las mismas ca-
racterísticas que las ex istentes, con pasamanos y  3 barras intermedias redondos, soldados a perfiles
verticales existentes.

1 1,00

1,00 65,22 65,22

05.05 M   DOBLE PASAMANOS ACERO INOXIDABLE DIAM. 50 mm                    

M. De doble pasamanos de acero inox idable de 50 mm de diámetro a 95 cms. y a 75 cms del sue-
lo, fijado mediante soportes de acero inox idable, atornillados al paramento (incluido el recibido de la
barandilla), incluso p.p. de pequeño material. Medida la longitud desarrollada.

0,00 188,20 0,00
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05.06 UD  PILONA ACERO                                                    

Suministro y montaje de pilona de acero fija modelo C-43 de  "FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBRE-
GAS" o equivalente, de 100 cm de altura, cuerpo y cabeza de acero pintado epox i al horno, y  deco-
ración con argolla de acero inox idable 304, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I con aglo-
merante hidráulico compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rá-
pido. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y  eliminación y
limpieza del material sobrante.

4 4,00

4,00 75,21 300,84

05.07 ML  BARANDILLA ACERO                                                

Barandilla en acero laminado en caliente similar a la existente formada por: perfiles verticales con
pletina 50x3 separados 1,00 mts., entrepaño y pasamanos de barrotes con 3 perfiles tubo hueco de
50 mm. de diámetro, pletinas para atornillar a superficie soporte. Con tratamiento anticorrosión según
UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina poliv inil-butiral con un espe-
sor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante atornilla-
do a superficie soporte con tacos y  tornillos de acero (incluida en este precio). Elaboración en taller y
ajuste final en obra. Medida la longitud ejecutada.

Junto acceso Club Naútico 1 3,00 3,00

3,00 69,04 207,12

TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA METÁLICA................................................................................................. 24.835,22
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CAPÍTULO 06 PINTURAS Y ESMALTES                                             

06.01 M2  APLICACIÓN DECAPANTES S/SUP. METÁLICAS                          

M2. Aplicación de decapantes en disolución sobre superficies metálicas verticales u horizontales con
medios manuales, con cepillos y  abrasivos, hasta aspectos de primer uso. incluso limpieza de mate-
rial sobrante. Medida la superficie en proyección horizontal ejecutada a dos caras.

Barandilla cubierta puesto de socorro 4 1,20 1,10 5,28

2 1,40 1,10 3,08

2 23,10 1,10 50,82

Barandilla escalera trasera 2 1,20 1,10 2,64

2 1,20 1,10 2,64

2 3,80 1,10 8,36

--Carpintería v entanas--

Ventanales laterales grandes 8 3,40 1,80 48,96

Pta. y  v entanas fachada a play a 2 4,00 2,40 19,20

Pta. lateral 2 1,10 2,20 4,84

Reja pta.lateral 2 1,10 2,10 4,62

Ventana laterales 4 0,50 1,70 3,40

Reja v entana laterales 4 0,50 1,70 3,40

Ventanas alargadas superiores 8 2,50 0,60 12,00

Pta. blanca trasera 2 1,20 2,20 5,28

174,52 6,56 1.144,85

06.02 M2  ESMALTE SINTÉTICO BRILLO S/METAL                                

Pintura al esmalte brillante dos manos y  una mano imprimación anticorrosiva a base de resina epox i
y  fosfato de zinc, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto o pistola, en dos manos, hasta alcanzar
un espesor total de 100 µ. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte.

Barandilla cubierta puesto de socorro 2 23,10 1,10 50,82

Barandilla escalera trasera 2 1,20 1,10 2,64

2 1,20 1,10 2,64

2 3,80 1,10 8,36

--Carpintería v entanas--

Ventanales laterales grandes 4 3,40 1,80 24,48

Pta. y  v entanas fachada a play a 2 4,00 2,40 19,20

Pta. lateral 2 1,10 2,20 4,84

Reja pta.lateral 2 1,10 2,10 4,62

Ventana laterales 4 0,50 1,70 3,40

Reja v entana laterales 4 0,50 1,70 3,40

Ventanas alargadas superiores 8 2,50 0,60 12,00

Pta. blanca trasera 2 1,20 2,20 5,28

Junto acceso Club Naútico 2 3,00 6,00

147,68 14,72 2.173,85

06.03 M2  LIJADO DE SUPERFICIES (MEDIOS MANUALES)                         

M2. Lijado de paramentos verticales y  horizontales, incluso p.p. de pequeño material y  medios aux i-
liares.

Paredes puesto socorro 1 5,00 5,25 26,25

1 2,55 2,65 6,76

1 4,80 5,25 25,20

1 2,70 2,65 7,16

1 4,00 5,25 21,00

1 4,00 2,65 10,60

Voladizo cubierta 2 4,00 1,00 8,00

Laterales escalera a play a desde
puesto de socorro

2 5,80 1,00 11,60

116,57 1,77 206,33

06.04 M2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE SUPERIOR                         

Pintura acrílica plástica mate calidad superior en color a elegir por la D.F., aplicada con rodillo, en pa-
ramentos verticales y  horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  aca-
bado con dos manos, según NTE-RPP-24.

Paredes puesto socorro 1 5,00 5,25 26,25
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2 2,15 2,65 11,40

1 4,80 5,25 25,20

1 2,70 2,65 7,16

2 4,00 5,25 42,00

Voladizo cubierta 2 4,00 0,60 4,80

Laterales rellano entrada puesto
socorrista

2 1,20 1,20 2,88

1 1,40 1,20 1,68

Laterales escalera a play a desde
puesto de socorro

2 6,20 1,00 12,40

Laterales nuev a rampa socorrista 2 14,00 1,25 35,00

Tabica escalones nuev a rampa
v eneciana

5 1,35 0,20 1,35

1 1,50 0,20 0,30

1 1,70 0,20 0,34

6 1,30 0,20 0,78 0.5                                             

Laterales recrecido rampa socorristas 2 5,60 11,20

--Malecón-- 1 1,00

Cara superior 1 6,15 6,15

Frontal 1 4,45 1,20 5,34

1 3,00 1,20 3,60

Laterales 1 0,95 0,50 0,48

1 0,95 1,80 1,71

201,02 8,41 1.690,58

06.05 M   MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cms. CON PINTURA REFLEX            

1 20,00 20,00

20,00 1,28 25,60

TOTAL CAPÍTULO 06 PINTURAS Y ESMALTES.................................................................................................. 5.241,21
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO 07.01 ILUMINACIÓN                                                     

07.01.01 M   CANALIZACIÓN ALUMBRADO PÚB., 2 CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 90 mm. 

M. Canalización alumbrado público realizada con un conducto de tubería ligera de PVC de 90 mm.
de diámetro, incluso guías de alambre galvanizado, solera y envoltura de hormigón HM-20 con un
espesor total de 27 cms. construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud
ejecutada.

1 8,55 8,55

1 4,40 4,40

12,95 21,13 273,63

07.01.02 UD  ARQUETA REGISTRO ALUMB. 40x40x60 cm.                            

Ud de arqueta de registro para alumbrado de 40x40x60 cm. de medidas interiores, construida con fá-
brica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior y  por el ex terior con mortero de cemento CSIV-W2, y
con marco y  tapa de fundición D400 rellenable  (con inscripciones de la Compañía Suministradora o
indicaciones del Excmo. Ayuntamiento), terminada y con p.p. de medios aux iliares, excavación en
cualquier tipo de terreno, relleno, apisonado y  compactado y transporte de tierras sobrantes a verte-
dero, cánon de vertido, Según UNE-EN 998-1 y  UNE-EN 998-2. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00

2,00 247,11 494,22

07.01.03 UD  ARQUETA REGISTRO ALUMB. 60x60x80 cm.                            

Ud de arqueta de registro para alumbrado de 60x60x80 cm. de medidas interiores, construida con fá-
brica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior y  por el ex terior con mortero de cemento CSIV-W2, y
con marco y  tapa de fundición D400 rellenable  (con inscripciones de la Compañía Suministradora o
indicaciones del Excmo. Ayuntamiento), terminada y con p.p. de medios aux iliares, excavación en
cualquier tipo de terreno, relleno, apisonado y  compactado y transporte de tierras sobrantes a verte-
dero, cánon de vertido, Según UNE-EN 998-1 y  UNE-EN 998-2. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 259,28 259,28

07.01.04 UD  CIMENTACIÓN FAROLA < 4,5 m.                                     

UD de cimentación para farola de alumbrado, < 4,50 m. de altura de dimensiones 60x60x60 cm., en
hormigón HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y  codo embutido de
PVC de 100 mm. de diámetro. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00

2,00 121,31 242,62

07.01.05 UD  FAROLA CHAPA A. GALVANIZADO 4,00 m ILUMINACIÓN LED              

Farola formada por: baculo de 9 m y  brazo de 2 m, de chapa de acero galvanizado; luminaria estan-
ca con armadura y reflector de aluminio anodizado cerrada con globo de metacrilato transparente,
lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 250 W, reactancia, equipo para lámpara y  to-
ma de tierra, incluso colocación, conex ión y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Mu-
nicipal y  REBT. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 668,59 1.337,18

07.01.06 UD  CONEXIÓN FAROLAS NUEVAS                                         

UD. Conexion de farolas nuevas a nuevo alumbrado público, conex ionado y funcionando, p.p. de
medios aux iliares, pequeño material, etc. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00

2,00 80,88 161,76
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07.01.07 M   LÍNEA (1X16) 0.6/1kV Cu 4x16 mm2                                

M. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4 (1x16) mm2
con aislamiento RV-0,6/1 kV con elementos de conexión, con cable desnudo de 16mm. para tierra y
cable de mando de cobre 1x6 mm2 para doble nivel, instaldo, transporte, montaje y conexionadoo-
Conexion de farolas existentes a nuevo alumbrad público, conex ionDO Y FUNCIONndo, p.p. de
medios aux iliares, pequeño material, etc. Medida la unidad ejecutada.

1 8,55 8,55

1 7,40 7,40

1 2,00 2,00

1 10,00 10,00

27,95 20,39 569,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 ILUMINACIÓN................................. 3.338,59
SUBCAPÍTULO 07.02 SANEAMIENTO                                                     

07.02.01 M   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, excavación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

0,00 25,42 0,00

07.02.02 UD  SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51x34 cm Y 60 cm DE PROF.                

Sumidero (imbornal) de 51x34 cm y 60 cm de profundidad, construido con solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscado y bruñido por el inte-
rior, formación de sifon, rejilla de hierro fundido y cerco de L 50.5 mm, incluso excavación y  relleno;
construido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

0,00 160,84 0,00

07.02.03 M3  EXC. ZANJA TIERRAS CONSIST. MEDIA  TRANSP. SOBRANTES            

M3. Excavación en zanjas de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máx ima de 1 mts., incluso relleno en tongadas de 20 cms. compactado al 95%
proctor normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes a una distancia máxima de 5 kms. Me-
dida en perfil natural.

10,00 0,30 0,50

0,00 7,49 0,00

07.02.04 UD  CONEXIÓN SANEAMIENTO                                            

Ud. Conex ión de saneamiento a red de saneamiento ex istente.

0,00 132,67 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 SANEAMIENTO................................

TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIONES............................................................................................................... 3.338,59
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CAPÍTULO 08 RIEGO Y JARDINERÍA                                              

SUBCAPÍTULO 08.01 RIEGO                                                           

08.01.01 UD  ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2 1/2"                               

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 20 m., realizada
con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de presión
máx ima con collarín de toma de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de v idrio, i/formación
de arqueta de 40x40, rotura y  reposición de firme ex istente, con p.p. de piezas especiales de polieti-
leno y tapón roscado, terminada y funcionando. Medida la unidad terminada.

1 1,00

1,00 687,40 687,40

08.01.02 UD  CONTADOR DN15- 1/2" EN ARMARIO                                  

Contador de agua de 1/2", colocado en armario de acometida, conex ionado al ramal de acometida y
a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1/2", grifo de prueba,
válvula de retención y  demás material aux iliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador
por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4, recibido
ayudas, puesta en obras, medios auxiliares, etc, etc,. Medida la unidad terminada.

1 1,00

1,00 138,55 138,55

08.01.03 M   TUB. PE80A PN 16 DN=20 mm. SUPERF. C/GOT. INTEGR.c/35cm.        

Riego superficial por goteo, realizado con tubería de polietileno de alta densidad con goteo integrado
autolimpiante y  autocompensante en los puntos indicados en la documentación gráfica de proyecto.
de 20 mm, clase PE80A PN-16 apta para uso alimentario, así como conexión a la tubería general de
alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión
ni los automatismos y  controles. Medida la longitud ejecutada.

Zona E 1 13,50 13,50

Zona A 1 2,11 2,11

1 1,56 1,56

1 1,40 1,40

1 6,55 6,55

Zona B 1 5,60 5,60

1 1,80 1,80

Zona C 1 4,25 4,25

Zona E 1 7,75 7,75

44,52 0,61 27,16

08.01.04 UD  ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"                              

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y  conex ión de 3/4", filtro
uautolimpiante, regulador de caudal y presión. incluso p.p. de línea eléctrica y pequeño material.
Completamente instalada y  funcionando.

5 5,00

5,00 21,93 109,65

08.01.05 UD  PROGRAM.ELECTRÓNICO 5 ESTACIONES                                

Programador electrónico de 5 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios
de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de
bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.

1 1,00

1,00 143,10 143,10

08.01.06 UD  PUERTA REGISTRO LLAVE DE PASO 15x15 cm.                         

Ud de puerta de registro de llave de paso de agua, practicable de 1 hoja abatible de fundicion 15x15
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada di-
rectamente a obra, incluso p.p. de recibido a obra, mano de obra de albañileria, medios aux iliares,
pequeño material, etc, etc, sellado de juntas y  limpieza, s/NTE-FCL-2. Medida la unidad terminada.

1 1,00

1,00 24,12 24,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 RIEGO............................................... 1.129,98
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SUBCAPÍTULO 08.02 JARDINERÍA                                                      

08.02.01 M3  RELLENO GRANULAR                                                

M3. Relleno de material granular de 40mm. , con IP=0 para zonas ajardinadas, incluso rasanteado,
totalmente terminado.

1 8,41 8,41

8,41 16,45 138,34

08.02.02 M2  GEOTEXTIL TEJIDO                                                

Suministro y  colocación sobre el terreno de geotextil tejido a base de polipropileno, con una resisten-
cia a la tracción longitudinal de 18,0 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 16,0 kN/m,
una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 17
mm, resistencia CBR a punzonamiento 2 kN y una masa superficial de 83 g/m². Incluso p/p de cor-
tes, fijaciones al terreno, resolución de solapes y  uniones.

1 148,00 148,00

148,00 0,65 96,20

08.02.03 M3  APORTE TIERRA VEGETAL                                           

M3. Suministro, ex tendido y  perfilado de tierra vegetal (contendrá 20%  arena y 20%  materia orgáni-
ca), limpia y  cribada con medios manuales, suministrada a granel.

1 25,25 0,50 12,63

12,63 19,56 247,04

08.02.04 UD  CHAMAEROPS HUMILIS 1-1,5 m CONT                                 

Chamaerops humilis (Palmito) de 1 a 1,50 m. de altura de estípite, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abona-
do, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y  primer riego.

3 3,00

3,00 173,65 520,95

08.02.05 M2  ARBUSTIVAS VARIAS SPP. 30-50 cm. CONT.                          

Plantación de arbustivas en laderas 6 ud/m2 a elegir por la dirección de obras o el Técnico municipal
coordinador, tales como: Lavandula spp. (Lavanda, Tomillo, Romero, etc.) de 15 a 25 cm. de altura,
suministrado en contenedor y  plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a
mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. Medida la superficie plantada

1 25,25 25,25

25,25 12,64 319,16

08.02.06 UD  TRACHYCARPUS FORTUNEI H<1.50 cm.                                

Plantación de Tachycarpus fortunei h>1.8 mts en el estípite, con copa formada, incluso abonado,
apertura de pileta y  primer riego. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 197,40 394,80

08.02.07 UD  LIVINSTONA CHINENSIS 50-100                                     

UD. Suministro de Palmera de abanico china (Liv istona chinensis) de entre 50 y  100 cm de altura de
estípite, suministrada en contenedor estándar de 130 l. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo
de plantación.

1 1,00

1,00 246,78 246,78

08.02.08 UD  LIVINSTONA CHINENSIS 250-300                                    

UD. Suministro de Palmera de abanico china (Liv istona chinensis) de entre 250 y  300 cm de altura
de estípite, suministrada en contenedor estándar de 130 l. Incluso transporte y  descarga a pie de ho-
yo de plantación.

2 2,00

2,00 1.175,35 2.350,70

08.02.09 UD  TRANSPLANTE DE ARBUSTIVA/TAPIZANTE                              

Ud. Arranque y  trasplante de arbustiva/tapizante, incluido nueva plantación. Medida la cantidad eje-
cutada.
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2 2,00

2,00 98,82 197,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 JARDINERÍA.................................... 4.511,61

TOTAL CAPÍTULO 08 RIEGO Y JARDINERÍA...................................................................................................... 5.641,59
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

09.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                     

UD. Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situado a una dis-
tancia máx ima de 10 Kms., formado por transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y  ca-
non de gestión. Medida la unidad total de gestión.

1 1,00

1,00 1.886,78 1.886,78

TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.886,78
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CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                              

10.01 UD  CONJUNTO PRUEBAS Y ENSAYOS                                      

UD. Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica co-
rrespondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente encargadas a laboratorio ho-
mologado competente.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BAÑO EN BENALMÁDENA        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               

11.01 ud  PROTECCIONES DE SEGURIDAD                                       

UD. Medidas de protección para la seguridad y salud en la obra, incluyendo los equipos de protec-
ción indiv idual para cada uno de los operarios y  en función de los trabajos a realizar, medidas de
protección colectivas, tales como vallado de obra, vallado frente a caídas a distinto nivel, caídas en
altura, instalaciones de bienestar social: comedor, casetas de obras, vestuarios, aseos, etc, así co-
mo todas las medidas de seguridad y salud indicadas por el coordinador de seguridad y  salud duran-
te la ejecución de las obras. Medida la unidad completamente ejecutada.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 0,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 69.310,37
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BAÑO EN BENALMÁDENA        

CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAP_01 DEMOLICIONES...................................................................................................................................... 7.464,10 10,77

CAP_02 MOVIMIENTO TIERRAS Y CIMENTACIONES.............................................................................................. 11.318,93 16,33

CAP_03 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS........................................................................................................... 1.767,47 2,55

CAP_04 PAVIMENTOS......................................................................................................................................... 7.816,48 11,28

CAP_05 CARPINTERÍA METÁLICA........................................................................................................................ 24.835,22 35,83

CAP_06 PINTURAS Y ESMALTES......................................................................................................................... 5.241,21 7,56

CAP_07 INSTALACIONES..................................................................................................................................... 3.338,59 4,82

CAP_08 RIEGO Y JARDINERÍA.............................................................................................................................. 5.641,59 8,14

CAP_09 GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 1.886,78 2,72

CAP_10 CONTROL DE CALIDAD........................................................................................................................... 0,00 0,00

CAP_11 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 0,00 0,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 69.310,37

13,00% Gastos generales.......................... 9.010,35

6,00% Beneficio industrial ........................ 4.158,62

SUMA DE G.G. y  B.I. 13.168,97

21,00% I.V.A....................................................................... 17.320,66

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 99.800,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 99.800,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS  EUROS

BENALMÁDENA, a 30 de may o de 2017.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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