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MEDICIONES . L
“CONSTRUCCION DE ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS E INSTALACION DE ZONA DE 06/04/17 Pa&gina 1/1
BANO PARA PLAYA ADAPTADA"




CUADRO DE PRECIOS SIMPLES




LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
008.021 162,800 m2  Geotex il tejido de polipropileno 18Kn/m 0,46 74,889
Grupo 008...........ccveverernnnn 74,89
02.08.01 55,688 t Bloque de piedra 9,96 554,65
Grupo 02........ccocvvvmveerennnnens 554,65
05.06.01 4,000 ud Pilona acero pintada al horno C-43 33,99 135,96
05.06.02 1,000 m3  Hormigén HM-20/B/20/| fabricado central 54,28 54,28
05.06.03 0,800 Kg  Aglomerante hidradlico 0,57 0,46
Grupo 05.......ccocvevennneninennnnns 190,70
08.05.01 1,000 u Palmera de abanico China entre 50 y 100 c¢ms. altura 225,43 225,43
08.06.01 2,000 u Palmera de abanico China entre 250 y 300 cms. altura 1.109,78 2.219,56
Grupo 08.........cccvveveerernnnnns 2.444,99
14.100 1,000 u Escalera metalica ac. inox. 1.876,85 1.876,85
Grupo 14.......coiiveiriniiennns 1.876,85
AA00300 1,068 m3  Arena gruesa 9,82 10,49
Grupo AAQ.........coceererriennnnns 10,49
CA00220 54,351 kg Acero b 400 s 0,67 36,42
Medido el peso real Uil descargado
Grupo CAQ.........cocevrnennennnns 36,42
CH02910 0,063 m3  Hormigdn ha-25/b/20/iia, suministrado 58,80 3,70
CHO04020 1,587 m3  Hormigén hm-20/p/20/i, suministrado 55,94 88,78
Medido el volumen fresco Ufil descargado
CHO04120 12,521 m3  Hormigén HM-20/P/40/1, suministrado 47,41 593,61
Grupo CHO..........ocvvvrernnen, 686,09
CM00200 0,033 m3  Madera de pino en tabla 192,80 6,31
CM00300 0,008 m3  Madera de pino en tablon 222,90 1,82
Grupo CMO.........ccevrernennnnne 8,13
CW00600 1,636 | Desencofrante 1,70 2,78
Grupo CWO.......ccccvvvrnernnnns 2,78
FB01000 89,700 u Bloque hormigon 40x 20x 20 cm 0,72 64,58
Medida la cantidad Ufil descargada
Grupo FBO.........cocevreriennnnne 64,58
FL00400 0,026 mu  Ladrillo cerdm. hueco doble 24x11,5x7 cm 66,17 1,72
Grupo FLO........cooeiiiiines 1,72
GC00200 0,057 t CEMENTO CEM IVA-L 32,5N EN SACOS 91,41 5,21
Medido el peso Ufil descargado
Grupo GCO.......oovverereenenns 5,21
GW00100 0,058 m3  Agua potable 0,54 0,03
Grupo GWO.........cccvvrneennnne 0,03
IE02000 52,000 m  Cable cobre 1x2,5 mm2 h07v -k 0,66 34,32
Medida la longitud dtil descargada
Grupo IEQ........cccvvvverrernnen 34,32
IE11300 2,000 u Pica de acero cobrizado (2 m) gra. 19,79 39,58
Medida la cantidad Ufil descargada
Grupo IEL......coiieiecienen 39,58
KA00100 60,000 kg Acero manufacturado 1,31 78,60
KA00200 32,000 kg  Acero en pletinas manufacturado 1,22 39,04
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo KAQ........cccvvvrreeneennn 117,64
MAT CU 16 111,800 m Cable cobre 1x16 mm2 HO7V-K(AS) 4,38 489,68

Medida la longitud Gtil descargada

MATBORO01 45,250 m Bordillo de hormigén 17x28 cms. 6,42 290,51
MATHORNE2 0,050 m3  Hormigdn fabricado en obra 62,42 3,12
MATLADO1 0,020 mu  Ladrillo cerdmico perf. taladro pequelo rev estir 24x11,5x5 cms. 64,50 1,29
MATMORO01 0,272 m3  Mortero de cemento CEM IIVA-L 32,5 N (1:1) 98,24 26,67
MATMORO02 0,050 m3  Mortero de cemento M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N 43,78 2,19
MATVAO02 30,870 u Material complementario o piezas especiales 0,48 14,82

Grupo MAT.......cococeiriniennns 828,28
P01AA020 2,067 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,89 34,91
P01AD120 21,008 t Zahorra natural d=40mm. IP=0 3,02 63,44
P01AF250 0,023 t Arido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 8,01 0,19
PO1AF340 0,078 t Arido machaqueo 2/6 mm D.A.<25 excepto polvo 8,95 0,70
PO1AF350 0,098 t Arido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 excepto polvo 8,49 0,83
P01AF360 0,117 t Arido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 excepto polvo 8,30 0,97
P0O1AF370 0,078 t Arido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 excepto polvo 8,30 0,65
P01CC020 0,404 t Cemento CEM I/B-P 32,5 N sacos 98,41 39,78
P01CC140 0,205 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 188,45 38,63
P01DWO050 13,582 m3  Agua 1,25 16,98
P01DW090 3,000 ud Pequefio material 1,07 3,21
PO1EM290 0,224 m3  Madera pino natural encofrar 26 mm 263,72 59,07
P01HA021 19,671 m3  Hormigén HA-30/B/20/llla/Qa central 83,08 1.634,25
P01HA325 27,899 m3  Hormigon HA-30/P/40/Qa(Cem SR) central 83,60 2.332,36
PO1HMO10 6,452 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 69,17 446,26
P01HMO020 2,630 m3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 58,59 154,09
P01LG090 4,000 u Rasillén cerdmico 50x20x4 cm 0,24 0,96
PO1LT020 0,565 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 58,01 32,80
P01MC040 0,130 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 52,56 6,83
P01PL091 0,117 t Emulsién asfaltica ECM-m. 362,19 42,38
P01PL150 1,560 kg Emulsion asfalica ECR-1 0,29 0,45
P01UC030 2,240 kg Puntas 20x 100 mm 7,94 17,79

Grupo P01.....coovvvernneceenne 4.927,52
PO2EAT033 3,100 ud  Tapa fundicion ddctil D400 65,26 202,31

Grupo P02..........cocevrerinennnnns 202,31
P03AAA020 6,443 kg  Alambre atar 1,3 mm 0,87 5,61
P0O3ACC080 359,920 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,76 273,54
P0O3AMO030 75,387 m2  Malla 15x15x6 cm 2,870 kg/m2 1,83 137,96
P0O3AMO070 1,710 m2  Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,09 1,86

Grupo PO3........ccoovverneeeenne 418,97
P04RR040 170,578 kg Mortero revoco CSIII-W1 0,46 78,47
P04RR070 10,900 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,14 12,43

Grupo PO4..........cocevneriennnnn 90,89
P08XBB130 55,300 m Bordillo arenisca mecanizado 10x25 cm 18,77 1.037,98
P08XVH065 36,000 m2  Loseta botones cem.color 20x 20cm 5,66 203,76
PO8XW015 36,000 ud Junta dilataciéon/m2 pavim.piezas 0,22 7,92

Grupo PO08...........coeevnniinnen, 1.249,66
P13BI010 46,750 m Barandilla esc. acero inoxidable 90 cm 148,18 6.927,42
P13BI011 55,850 m Barandilla esc. acero inoxidable 110 cm 172,87 9.654,79
P13CR30 1,000 u Puerta registro instalac. galv. lac. 50x40 cm 68,82 68,82

Grupo P13......cooiiiiiienen 16.651,02
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P16AI150 2,000 u Luminaria LED disefio curvo aluminio 3700 Im 322,25 644,50

Grupo P16......ccovvvvrnnerinnenns 644,50
P17AA060 1,000 ud  Arg.polipr.sin fondo, 40x40 cm. 26,81 26,81
P17AR050 1,000 ud Armario poliest. 320x450 mm. 29,45 29,45
P17AR080 2,000 ud  Anclaje contador p/arm. 2,48 4,96
P17AR200 1,000 ud  Rgtro. al. llave paso 15x15 cm. 15,79 15,79
P17BI015 1,000 ud  Contador agua fria 1/2" (15 mm.) clase B 14,82 14,82
P17BV400 1,000 ud  Grifo de prueba DN-13-15 4,32 4,32
P17PA070 20,000 m.  Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)63mm 2,92 58,40
P17PH008 1,000 m.  Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm 0,54 0,54
P17PP060 1,000 ud  Codo polietileno de 63 mm. (PPFV) 8,30 8,30
P17PP350 1,000 ud  Collarin toma PPFV 140-2 1/2" 32,98 32,98
P17W020 1,000 ud  Verificacion contador 1/2" 15 mm. 1,28 1,28
P17XE020 2,000 ud  Valvula esfera laton roscar 1/2" 4,83 9,66
P17XE150 1,000 ud  Vélvula esfera PVC PN-10 roscar 2" 25,18 25,18
P17XR010 1,000 ud  Valv.retencién latén roscar 1/2" 3,44 3,44
P17YCO010 2,000 ud  Codo laton 90° 20 mm-1/2" 2,46 4,92
P17YT010 1,000 ud  Te laton 20 mm. 1/2" 412 412

Grupo PA7....ccceeeverieceenne 244,97
P25ES030 60,306 | Pintura plastica ex terior/interior méxima calidad mate 3,74 225,54
P25JA080 29,736 | Esmalte glicero. 13calidad color brillo 12,67 376,76
P250U060 29,756 | Imprimac. resina epoxiy fosfato zinc 17,98 535,01
P2507040 14,071 | Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera ex terior/interior 8,15 114,68
P25WW220 27,946 u Pequefio material 0,90 25,15

Grupo P25........ococvevniecnnne 1.277,15
P26SP070 1,000 ud  Program.electronico 4 estaciones 89,21 89,21
P26SV005 5,000 ud Electrovalvula 24 V apertura manual 3/4" 17,24 86,20
P26TPA300 44,520 m Tuberia polietileno AD PES0 PN16 DN=20 mm 0,44 19,59

Grupo P26.........cccernnerinnenns 195,00
P27SA020 2,000 ud  Codo PVC 90° D=100 mm. 2,58 5,16
P27SA050 6,000 ud Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 1,51 9,06

Grupo P27......ccoveineninennnns 14,22
P28DA020 15,130 m3  Tierra vegetal cribada 17,26 261,14
P28ED010 3,000 u Chamaerops humilis 1-1,5 m. cont 155,95 467,85
P28EH020B 151,500 ud Arbustivas esp. varias spp. 15-25 cm. cont. 0,80 121,20

Grupo P28........ccccvvrneiinnenns 850,19
P35BZ100 7,000 ud  Contenedor 8 m3 residuo mezclado 61,13 427,91
P35BZ101 17,000 ud Contenedor 8 m3 hormigén 61,13 1.039,21
P35BZ102 1,000 ud  Contenedor 5 m3 madera 44,78 44,78
P35BZ109 1,000 ud  Contenedor 8 m3 ceramicos 61,13 61,13
P35BZ110B 2,000 ud Contenedor 5 m3 plastico 44,78 89,56
P35BZ110C 2,000 ud  Contenedor 5 m3 papel y cartén 44,78 89,56
P35BZ111 1,000 ud Contenedor 5 m3 metal 44,78 44,78

Grupo P35.......cconenneniiennns 1.796,93
UE00400 2,000 u Béculo recto acero galvanizado 4,00 m 67,48 134,96

Medida la cantidad Ufil descargada
UE00700 2,000 u Brazo acero galvanizado 2 m 40,12 80,24
Medida la cantidad Uil descargada

UE05000 13,209 m Tuberia PVC ligera didm. 90 mm. 1,59 21,00

Grupo UED.........cocevruennennnnns 236,20
Ul100300 0,400 kg Pintura reflexiva con esferas de vidiro 10,11 4,04
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo Ul0......ceveveenreceen, 4,04

uJoo165 125,000 kg Abono bioldgico 0,02 2,50

Medido el peso Uil descargado

uJo2770 2,000 u TRACHYCARPUS FORTUNEI <150 cms. 178,40 356,80
Medida la cantidad ufil descargada

Grupo UJ0........ccovvvvviennnnnn 359,30

UP01400 28,463 t Mezcla asfaltica tipo G 25 23,92 680,82

UP02000 4.204,200 u Adoquin gris, hormigdn vibrado de 22x 11x8 cm 0,22 924,92

Grupo UPO.......ccccvvvrreieenn 1.605,75

WW00300 107,720 u Material complementario o pzas. especiales 0,54 58,17

\WW00400 429,271 u Pequefio material 0,30 128,78

Grupo WWO........cocevnennennnns 186,95

TOTAL ittt s s 37.932,92
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
MOB003 179,079 h Cuadrilla albafiileria (oficial 1+pedn especial) 36,41 6.520,27
MOB004 3,306 h Oficial 22 18,10 59,84
MOB10001 198,393 h Peon especial 16,79 3.331,02
MOBB0306 79,709 h. Oficial primera 19,61 1.563,08
MOBOA020 20,142 h Capataz 19,27 388,14
MOBOAO070 198,870 h Peon ordinario 16,67 3.315,17
Grupo MOB.........ccocevvernnnen 15.177,52

0010A030 11,318 h Oficial primera 19,61 221,94
0010A050 45,990 h.  Ayudante 17,47 803,44
0010A070 13,713 h Peon ordinario 16,67 228,60
0010B010 15,673 h Oficial 12 encofrador 19,23 301,40
0010B020 14,364 h Ay udante encofrador 18,04 259,13
0010B030 7,080 h Oficial 12 ferralla 19,23 136,14
0010B040 7,080 h Ay udante ferralla 18,04 127,71
0010B130 2,800 h Oficial 12 cerrajero 18,73 52,44
0010B170 9,570 h. Oficial 12 fontanero calefactor 13,79 131,97
0010B180 5,250 h. Oficial 22 fontanero calefactor 13,43 70,51
0010B195 0,625 h.  Ayudante fontanero 12,39 7,74
0010B200 23,395 h Oficial 12 electricista 18,99 444,27
0010B220 1,500 h. Ay udante electricista 12,39 18,59
0010B240 85,846 h Ay udante pintura 15,95 1.369,24
0010B280 15,090 h. Peon jardineria 11,44 172,63
0010B300 5,000 h Equipo cerrajero montaje 50,10 250,50
0010B800 14,916 h Oficial 12 soldador 18,66 278,33
Grupo O01.......ccovenreninennns 4.874,58

T000800 8,968 h Of. 12 jardinero 17,71 158,81
T0O01000 74,051 h Of. 12 Pintor 16,78 1.242,58
Grupo TOO.......ccvvmveererennens 1.401,40

L0 1 TN 21.453,50
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO CANTIDAD RESUMEN IMPORTE
02.08.02 20,250 Retroex c. sobre cadenas con pinza para escollera 2.321,66
.............................. 2.321,66

M01DA030 10,315 Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV 35,38
........................... 35,38

M02L010 3,500 Camion pluma 25 t 207,76
........................... 207,76

MO3HH020 0,780 h Hormigonera 200 | gasolina 1,96
MO3MFO010 0,004 Planta asféltica en frio discontinua 100 t'h 0,21
........................... 2,17

MO5EN030 10,955 h Excav .hidraulica neumaticos 100 CV 443,22
MO5EN032 0,305 h Excavadora hidraulica neumaticos 100 cv c/martillo rompedor 18,18
MO5EN050 6,092 h Refroex cavadora c/martillo rompedor 368,80
MO5PN010 0,230 h Pala cargadora neuméticos 85 CV/1,2m3 8,06
MO5PN110 0,120 h Minicargadora neumaticos 40 cv 3,78
MO5RNO010 0,421 h Refrocargadora neumaticos 50 cv 11,87
MO5RN020 3,068 h Retrocargadora neuméticos 75 CV 87,73
MO5RN040 3,3% h Mini retrocargadora mixta 3.000 kg 98,56
........................... 1.040,19

M06CMO010 2,012 h Compresor portatil diesel media presién 2 m3/min 7 bar 5,94
M06CM040 4,280 h Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min 7 bar 4541
MO6MP110 6,904 h Martillo manual perforador neumatico 20 kg 24,58
MO6MRO010 7,260 h Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg 30,20
M06MR230 1,250 h Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 12,42
........................... 118,55

MO7AF030 0,010 h Dumper rigido descarga frontal 2000 kg - 4x4 0,06
M07CBO010 9,025 h Camién basculante 4x2 10 t 248,28
M07CB020 2,054 h Camién basculante 4x4 14 t 63,15
MO07CB030 15,597 h Camion basculante 6x4 de 20 t 601,11
M07N060 0,730 Canon de desbroce a vertedero 0,34
MO7N070 3,218 Canon de escombros a vertedero 30,38
MO7N601 34,660 t Canon de vertido fierras limpias para reposicion de canteras 32,58
MO7W010 0,936 t km transporte éridos 0,12
M07W020 336,400 Transporte t zahorra 43,73
MO7W030 15,600 t km transporte aglomerado 2,03
M07W080 12,630 t km transporte tierras en obra 6,06
M07Z110 0,021 Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 2,54
........................... 1.030,38

M08B020 0,010 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,10
M08CB010 0,003 h Camion cisterna bituminadora c/lanza 10.000 | 0,11
MOSEA010 0,004 h Extendedora asféltica 6 m s/ruedas 0,31
MO8EGO010 0,003 h Extendedora gravilla acoplada y remolcada 0,03
MO8RI010 5,220 h Pisén vibrante 70 kg. 14,51
MO8RTO050 0,007 h Rodillo compactador tandem 10 t 0,32
MO8RV010 0,007 h Compactador asfalt.neum.aut. 6/15t 0,33
........................... 15,72

M10AD010 0,665 Desbrozadora 2 tiempos 2,63
........................... 2,63

M11HC050 30,000 Corte c/sierra disco hormig.viejo 71,70
M11HV120 15,395 Aguja eléctrica c/conv ertidor gasolina D=79 mm 121,01
........................... 192,71
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
M120010 4,318 h Equipo oxicorte 2,66 11,48
Grupo M12.....ccoveiiiiiienn 11,48

MA00300 0,825 h Bituminadora/ex tendedora 133,04 109,76
Grupo MAQ.........covirnirienne 109,76

MAQO01 6,140 h Méaquina de corte 3,27 20,08
MAQ002 9,753 h Compresor dos martillos 6,27 61,15
Grupo MAQ........cocennevinennnens 81,23

ME00300 9,872 h Pala cargadora 23,58 232,77
Grupo MEQ.........coceirnrvnenne 232,77

MK00100 1,650 h Camion basculante 25,29 41,73
MK01300 6,000 h Autovolquete 3,46 20,76

Medidas las horas trabajadas

Grupo MKO.........cocererinennnnns 62,49

MR00400 2,475 h Rulo vibratorio 22,99 56,90
Grupo MRO.........cocvrerinennnnns 56,90

MV00100 4,852 h Vibrador 1,50 7,28

Medidas las horas trabajadas

Grupo MV0.........cocevreninennnnns 7,28

MWO00100 0,160 h Méaquina automévil marca-viales 3 bandas y 3 CV 14,44 2,31
Grupo MWO.........cccvvnvrnnnne 2,31

L L 5.531,36
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03ERM00001 m2 ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS
0010B010 0,320 h Oficial 12 encofrador 19,23 6,15
MOB10001 0,320 h  Peon especial 16,79 5,37
CM00200 0,008 m3 Madera de pino en tabla 192,80 1,54
CM00300 0,002 m3 Madera de pino en tablon 222,90 0,45
CWO00600 0,400 | Desencofrante 1,70 0,68
\WW00400 1,900 u Pequefio material 0,30 0,57
TOTAL PARTIDA......ccoeiitreenieene st srensee s e e e 14,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
MOBOA070 2,000 h  Pedn ordinario 16,67 33,34
P01CC020 0,360 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,41 35,43
P01DW050 0,900 m3 Agua 1,25 1,13
TOTAL PARTIDA......cceiceeeeeneese e snressnesressnesnee e 69,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
A02A080 m3 Mortero cemento M-5
0010A070 1,700 h  Pedn ordinario 16,67 28,34
P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,41 26,57
P01AA020 1,090 m3 Arena de rio 0/6 mm 16,89 18,41
P01DW050 0,255 m3 Agua 1,25 0,32
MO3HH020 0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 2,51 1,00
TOTAL PARTIDA......ccoeiiireenieene st enses s e e 74,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

A02B020 m3 MORTERO CEMENTO BLANCO M-15
0010A070 1,700 h Peon ordinario 16,67 28,34
P01CC140 0,410 t Cemento blanco BL-IVA-L 42,5 R sacos 188,45 77,26
P01AA020 0,975 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,89 16,47
P01DWO050 0,260 m3 Agua 1,25 0,33
MO03HH020 0,400 h  Hormigonera 200 | gasolina 2,51 1,00
TOTAL PARTIDA......cociiiriirniiiiissns s snsresans 123,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5N
MOB10001 1,110 h Pedn especial 16,79 18,64
AA00300 1,102 m3 Arena gruesa 9,82 10,82
GC00200 0,258 t CEMENTO CEM I/A-L 32,5 N EN SACOS 91,41 23,58
GW00100 0,263 m3 Agua potable 0,54 0,14
TOTAL PARTIDA......cciiniininriinisnrsnssss s sssresnns 53,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ATC00100 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON ESP.
T0O00100 1,000 h OF. 12 ALBANILERIA 18,67 18,67
TP00100 1,000 h  PEON ESPECIAL 17,75 17,75
TOTAL PARTIDA......ccciiininrnriiisrsns s srsreenns 36,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
E02EMO010 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG.
MOBOA070 0,075 h  Pedn ordinario 16,67 1,25
MO5RN020 0,150 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,59 4,29
TOTAL PARTIDA......cceeieirieene e 5,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA
cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
0010B030 0,020 h Oficial 12 ferralla 19,23 0,38
0010B040 0,020 h  Ayudante ferralla 18,04 0,36
PO3ACC080 1,100 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,76 0,84
P0O3AAA020 0,006 kg  Alambre atar 1,3 mm 0,87 0,01
TOTAL PARTIDA......cociiiririnsriiisss s srsresans 1,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
E04AMO060 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm
0010B030 0,009 h Oficial 12 ferralla 19,23 0,17
0010B040 0,009 h  Ayudante ferralla 18,04 0,16
P0O3AMO030 1,267 m2 Malla 15x15x6 cm 2,870 kg/m2 1,83 2,32
TOTAL PARTIDA......cceiiirinene i 2,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
E04CM075 m3 HORM. HM-20/P/40/1 V. MANUAL
MOBB0306 0,360 h.  Oficial primera 19,61 7,06
MOBOA070 0,360 h Pedn ordinario 16,67 6,00
M11HV120 0,360 h  Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm 7,86 2,83
P01HMO020 1,150 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 58,59 67,38
TOTAL PARTIDA......cciiiirinene i 83,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
E04CMMO090 m3 HORMIGON P/A HA-30/B/20/llla/Qa CIM.
0010B010 0,185 h  Oficial 12 encofrador 19,23 3,56
0010B020 0,185 h Ay udante encofrador 18,04 3,34
M11HV120 0,360 h  Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm 7,86 2,83
P01HA021 1,150 m3  Hormigon HA-30/B/20/llla/Qa central 83,08 95,54
TOTAL PARTIDA......cciiiirinnene i 105,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
E04CMM120 m3 HORMIGON P/A HA-30/P/40/Qa CIM.V.MANUAL
M11HV120 0,360 h  Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm 7,86 2,83
0010A030 0,360 h Oficial primera 19,61 7,06
0010A070 0,360 h  Pedn ordinario 16,67 6,00
P01HA325 1,150 m3  Hormigén HA-30/P/40/Qa(Cem SR) central 83,60 96,14
TOTAL PARTIDA......cceiiiirinene i 112,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TRES CENTIMOS
UO3RA060 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1
MOBOA070 0,002 h  Pedn ordinario 16,67 0,03
MO7AF030 0,002 h  Dumper rigido descarga frontal 2000 kg - 4x4 5,90 0,01
M08B020 0,002 h  Barredora remolcada c/motor auxiliar 9,89 0,02
M08CB010 0,001 h  Camion cisterna bituminadora c/lanza 10.000 | 42,47 0,04
P01PL150 0,600 kg Emulsion asfaltica ECR-1 0,29 0,17
TOTAL PARTIDA......cceeiiiieene e 0,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
30 de mayo de 2017 Pagina 2



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *

ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UO3VF010 t M.B.F. TIPO AF-20
MOBOA020 0,010 h  Capataz 19,27 0,19
MOBB0306 0,010 h.  Oficial primera 19,61 0,20
MOBOA070 0,030 h  Peon ordinario 16,67 0,50
MO5PN010 0,010 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 35,06 0,35
MO3MFO010 0,010 h  Planta asfaltica en frio discontinua 100 th 54,50 0,55
MO07CB020 0,010 h Camidn basculante 4x4 14 t. 30,74 0,31
MOSEA010 0,010 h  Extendedora asfaltca 6 m s/ruedas 79,03 0,79
MO8RT050 0,010 h Rodillo compactador tandem 10 t 49,40 0,49
MO8RV010 0,010 h Compactador asfalt.neum.aut. 6/15t 51,37 0,51
MO7W030 40,000 t km transporte aglomerado 0,13 5,20
PO1AF340 0,200 t Arido machaqueo 2/6 mm D.A.<25 excepto polvo 8,95 1,79
P0O1AF350 0,250 t Arido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 excepto polvo 8,49 2,12
P0O1AF360 0,300 t Arido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 excepto polvo 8,30 2,49
PO1AF370 0,200 t Arido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 excepto polvo 8,30 1,66
M07Z110 0,007 u  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 121,54 0,85
TOTAL PARTIDA......cciiiiriinini s 18,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS
UO3VF060 m2 SELLADO DE ARENA 9 kg/m2
MOBO004 0,002 h  Oficial 2¢ 18,10 0,04
MOBOA070 0,003 h  Peon ordinario 16,67 0,05
MO7AF030 0,002 h  Dumper rigido descarga frontal 2000 kg - 4x4 5,90 0,01
M08B020 0,002 h  Barredora remolcada c/motor auxiliar 9,89 0,02
MO8EG010 0,001 h Extendedora gravilla acoplada y remolcada 10,87 0,01
MO07CB020 0,001 h Camidn basculante 4x4 14 t. 30,74 0,03
MO8RTO050 0,001 h  Rodillo compactador tindem 10 t 49,40 0,05
MO8RV010 0,001 h Compactador asfalt.neum.aut. 6/15t 51,37 0,05
MO7W010 0,360 t km transporte aridos 0,13 0,05
P01AF250 0,009 t Arido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 8,01 0,07
M07Z110 0,007 u Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 121,54 0,85
TOTAL PARTIDA......cciiiirinrene i 1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 DEMOLICIONES

01.01 UD RETIRADA/REPOSICION MOBILIARIO URBANO

MOB10001 7,000 h Pedn especial 16,79 117,53
Suma la partida...........ccoeeeiiiiiee e 117,53
Costes indirectos 5,00% 5,88
TOTAL PARTIDA........coiiirenireinie e 123,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

01.02 M  DEMOLICION DE BORDILLO

MOBOA020 0,005 h  Capataz 19,27 0,10

MOBOAO070 0,015 h  Pedn ordinario 16,67 0,25

MO5EN030 0,015 h Excav .hidraulica neuméticos 100 CV 40,46 0,61

M0O6MR230 0,015 h  Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 9,94 0,15

MO5RN020 0,010 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,59 0,29

M07CB020 0,010 h ~ Camidn basculante 4x4 14 t. 30,74 0,31

MO7NO070 0,100 m3 Canon de escombros a vertedero 9,44 0,94
Suma la partida...........ocoeeeiiiiiie e 2,65
Costes indirectos..............coeeveeenn. 5,00% 0,13
TOTAL PARTIDA........coiiirinere s 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

01.03 M2 DEMOLICION DE SOLERA DE H. ARMADO HASTA 20 cms..CARGA MECANICA

MOBOA020 0,500 h Capataz 19,27 9,64

MOBOAO070 0,500 h  Pedn ordinario 16,67 8,34

MO5EN030 0,020 h Excav .hidraulica neumaticos 100 CV 40,46 0,81

MO6MR230 0,020 h Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 9,94 0,20

MO5RN020 0,010 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,59 0,29

MO07CB020 0,040 h Camidn basculante 4x4 14 t. 30,74 1,23
Suma la partida...........ccoeeeiiii e 20,51
Costes indirectos............cccovevrnne. 5,00% 1,03
TOTAL PARTIDA........coiiiriiiresere e 21,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

01.04 M2 LEVANTADO DE SOLADO BALDOSAS CARGA MECANICA

MOB10001 0,200 h  Pedn especial 16,79 3,36

ME00300 0,003 h  Pala cargadora 23,58 0,07

M07CB010 0,011 h Camidn basculante 4x2 10 t. 27,51 0,30
Suma la partida...........ccoeeeiiiiiie e 3,73
Costes indirectos............ccovevnenne. 5,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ... 3,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

01.05 M LEVANTADO BARANDILLAS A MANO

0010A050 0,280 h.  Ayudante 17,47 4,89

MOBOA070 0,280 h Pedn ordinario 16,67 4,67

M07CB010 0,011 h  Camidn basculante 4x2 10 t. 27,51 0,30
Suma la partida...........cooveviiiiiieee e 9,86
Costes indirectos..............coeeveeenn. 5,00% 0,49
TOTAL PARTIDA ...t 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 M LEVANTADO DE PELDANO DE PIEZAS CERAMICAS

MOB10001 0,280 h  Pedn especial 16,79 4,70

M07CB010 0,015 h Camidn basculante 4x2 10 t. 27,51 0,41
Suma la partida...........ccooeeiiiiieie e 5,11
Costes indirectos... 5,00% 0,26
TOTAL PARTIDA........coiiiiirireire e 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

01.07 M DEMOLICION PELDANOS I/LADRILLO C/MARTILLO

MOB10001 0,480 h  Pedn especial 16,79 8,06

MOBOA070 0,480 h Peon ordinario 16,67 8,00

MO6MRO010 0,200 h Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg 4,16 0,83

M07CB010 0,015 h  Camién basculante 4x2 10 t. 27,51 0,41
Suma la partda..... 17,30
Costes indirectos 0,87
TOTAL PARTIDA ...t 18,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

01.08 UD ELIMINACION ESCALERA CARACOL METALICA Y PASARELA

0010B800 12,000 h Oficial 12 soldador 18,66 223,92

MOBOAO070 12,000 h  Pedn ordinario 16,67 200,04

MO5EN032 0,305 h  Excavadora hidraulica neumaticos 100 cv c/martillo rompedor 59,60 18,18

M120010 1,250 h Equipo oxicorte 2,66 3,33

M07CB010 0,025 h  Camidn basculante 4x2 10 t. 27,51 0,69
Suma la partida...........ccoveviiiiiieeiie e 446,16
Costes indirectos 5,00% 22,31
TOTAL PARTIDA ...t 468,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE

CENTIMOS

01.09 M3 DEMOLICION MALECON

0010B800 1,200 h  Oficial 12 soldador 18,66 22,39

MOB10001 6,000 h  Pedn especial 16,79 100,74

MOBOA070 6,000 h Pedn ordinario 16,67 100,02

MO5EN050 0,302 h  Retroex cavadora c/martillo rompedor 60,54 18,28

MO5RN040 0,141 h Mini retrocargadora mixta 3.000 kg 29,04 4,09

M120010 1,250 h Equipo oxicorte 2,66 3,33

M07CB010 0,025 h ~ Camidn basculante 4x2 10 t. 27,51 0,69
Suma la partida...........coovveviiiiiieniie e 249,54
Costes indirectos..............coevveenn. 5,00% 12,48
TOTAL PARTIDA ...t 262,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.10 UD DEMOLICION RAMPA

0010B800 1,200 h  Oficial 12 soldador 18,66 22,39

MOB10001 6,000 h Pedn especial 16,79 100,74

MOBOA070 2,000 h  Pedn ordinario 16,67 33,34

MO6MP110 4,024 h Martillo manual perforador neumatico 20 kg 3,56 14,33

M06CM010 2,012 h Compresor portatil diesel media presion 2 m3/min 7 bar 2,95 5,94

M120010 1,280 h  Equipo oxicorte 2,66 3,40

M07CB010 0,020 h Camidn basculante 4x2 10 t. 27,51 0,55
Suma la partida.........c.ccoeieiiiii e 180,69
Costes indirectos...........cocvveinnnnne 5,00% 9,03
TOTAL PARTIDA......ccoieere e sres e see e sneas 189,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

01.11 M3 ELIMINACION ESCOLLERA

MOB10001 4,000 h  Pedn especial 16,79 67,16

MOBOA070 4,000 h  Pedn ordinario 16,67 66,68

MO5EN050 0,250 h Retroex cavadora c/martillo rompedor 60,54 15,14

MO5RN040 0,141 h  Mini retrocargadora mixta 3.000 kg 29,04 4,09

M07CB010 0,025 h Camidn basculante 4x2 10 t. 27,51 0,69
Suma la partida...........ccoeeeiriiieie e 153,76
Costes indirectos..........ccoovvveiinnnnne 5,00% 7,69
TOTAL PARTIDA......coieereeeerres e s sneas 161,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS

01.12 M3 DESPLAZAMIENTO ESCOLLERA

MOB10001 2,000 h Pedn especial 16,79 33,58

MOBOA070 2,000 h  Pedn ordinario 16,67 33,34

MO5EN050 0,250 h Retroex cavadora c/martillo rompedor 60,54 15,14

MO5RN040 0,141 h  Mini retrocargadora mixta 3.000 kg 29,04 4,09
Suma la partida...........cooveriiiiieeiie e 86,15
Costes indirectos..............coeveeenn. 5,00% 4,31
TOTAL PARTIDA ...t 90,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

01.13 M2 DEMOLICION MURO HORMIGON ARMADO =20 cm C/COMPRESOR

MOB10001 1,000 h Peon especial 16,79 16,79

MOBOA070 1,000 h Pedn ordinario 16,67 16,67

M06CM040 1,000 h  Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min 7 bar 10,61 10,61

MO6MP110 0,300 h Martillo manual perforador neumatico 20 kg 3,56 1,07
Suma la partida...........ccoeeeiiiiiee e 4514
Costes indirectos...........cccvvvvinnnnne 5,00% 2,26
TOTAL PARTIDA......ceieereren s e e 47,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

01.14 M3 DEMOLICION CIMENTACION HORMIGON ARMADO C/COMPRESOR

MOB10001 6,800 h  Peon especial 16,79 114,17

MOBOA070 6,800 h  Peon ordinario 16,67 113,36

M0O6CM040 6,000 h Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min 7 bar 10,61 63,66

MO6MP110 6,000 h  Martillo manual perforador neumatico 20 kg 3,56 21,36
Suma la partida........c..ccovveriiiiiieeie e 312,55
Costes indirectos..............cceeveeenn. 5,00% 15,63
TOTAL PARTIDA ...t 328,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.15 M2 DESBROCE DE ARBUSTOS Y HIERBAS

MOB10001 0,035 h  Pedn especial 16,79 0,59

MOBOA070 0,035 h Peon ordinario 16,67 0,58

M10AD010 0,035 h  Desbrozadora 2 tiempos 3,95 0,14

M07CB010 0,025 h Camidn basculante 4x2 10 t. 27,51 0,69
Suma la partida...........ccooeeiiii i 2,00
Costes indirectos...........ccoovvvinnnnne 5,00% 0,10
TOTAL PARTIDA........coiiiiinire e 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS

01.16 UD DESMONTAJE/REPOSICION SENALIZACION VERTICAL

0010A050 0,300 h.  Ayudante 17,47 5,24

MOBOAO070 0,300 h  Pedn ordinario 16,67 5,00

MO07CB020 0,040 h Camidn basculante 4x4 14 t. 30,74 1,23

MO7N070 0,040 m3 Canon de escombros a vertedero 9,44 0,38
Suma la partida........c..cooveriviiiieeie e 11,85
Costes indirectos 5,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ...ttt 12,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

01.17 M  CORTE DE FIRME

MAQO01 0,080 h  Méaquina de corte 3,27 0,26

MOB10001 0,112 h Pedn especial 16,79 1,88
Suma la partida...........ocoeeeiiiiee e 2,14
Costes indirectos...........coovvveinnnnne 5,00% 0,11
TOTAL PARTIDA........coiiiiinire e 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

01.18 M2 DEMOLICION AGLOMERADO ASFALTICO/HORMIGON

MOB10001 0,100 h  Pedn especial 16,79 1,68

ME00300 0,100 h Pala cargadora 23,58 2,36

MAQ002 0,100 h Compresor dos martillos 6,27 0,63

M07CB010 0,060 h ~ Camidn basculante 4x2 10 t. 27,51 1,65
Suma la partida...........cooveviviiiieeiie e 6,32
Costes indirectos 5,00% 0,32
TOTAL PARTIDA........coiiiriniresenre e 6,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

01.19 UD ADAPTACION TAPAS REGISTROS EXISTENTES A NUEVA PAVIMENTACION

MOB003 1,000 h  Cuadrilla albafiileria (oficial 12+pedn especial) 36,41 36,41

MATMORO02 0,050 m3 Mortero de cemento M5 (1:6) CEM IVA-L 32,5 N 43,78 2,19

MATHORNE?2 0,050 m3  Hormigdn fabricado en obra 62,42 3,12

MATLADO1 0,020 mu Ladrillo ceramico perf. taladro pequelo rev estir 24x 11,5x5 cms. 64,50 1,29

MATVA02 0,970 u  Material complementario o piezas especiales 0,48 0,47
Suma la partida...........cooveriiiiiieeie e 43,48
Costes indirectos..............cceveeenn. 5,00% 2,17
TOTAL PARTIDA ...ttt 45,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 02 MOVIMIENTO TIERRAS Y CIMENTACIONES

02.01 M3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN

MOBOA070 0,600 h Peon ordinario 16,67 10,00

PO1HM010 1,150 m3  Hormigon HM-20/P/20/1 central 69,17 79,55
Suma la partida........c..ccoveviviiiieniie e 89,55
Costes indirectos..............coeveeenn. 5,00% 4,48
TOTAL PARTIDA ...t 94,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS

02.02 M3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS C/TRANSP. >20 km

MOBOAO070 0,140 h  Pedn ordinario 16,67 2,33

MO5EN030 0,280 h Excav .hidraulica neuméticos 100 CV 40,46 11,33

M07CB030 0,450 h ~ Camion basculante 6x4 de 20 t 38,54 17,34

MO7N601 1,000 t Canon de vertido fierras limpias para reposicion de canteras 0,94 0,94
Suma la partida...........ccooeeiiiiieie e 31,94
Costes indirectos............cccovevrnne. 5,00% 1,60
TOTAL PARTIDA........coiiiririreenie e 33,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

02.03 M3 EXCAVACION POZOS A MAQUINA TERRENO COMPACTO C/AGOTAMIENTO C/TRAN

MOB004 0,160 h  Oficial 22 18,10 2,90

MOBOAO070 0,150 h  Pedn ordinario 16,67 2,50

MO5EN030 0,280 h Excav .hidraulica neuméticos 100 CV 40,46 11,33

M01DA030 0,500 h  Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV 3,43 1,72

MO07CB030 0,450 h Camidn basculante 6x4 de 20 t 38,54 17,34

MO7N601 1,000 t Canon de vertido fierras limpias para reposicion de canteras 0,94 0,94
Suma la partida...........ccoveriviiiieeiie e 36,73
Costes indirectos............ccovevrnne. 5,00% 1,84
TOTAL PARTIDA ...ttt e 38,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

02.04 M2 FABRICA ARMADA 20 cm ESP. BLOQ. HORM. 40x20x20 cm

MOB003 0,760 h  Cuadrilla albafiileria (oficial 12+pedn especial) 36,41 217,67

AGMO00500 0,032 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N 53,18 1,70

CA00220 7,877 kg Acerob 400 s 0,67 5,28

CHO04020 0,230 m3  Hormigdn hm-20/p/20/i, suministrado 55,94 12,87

FB01000 13,000 u Blogue hormigdn 40x 20x20 cm 0,72 9,36
Suma la partida...........ccoeeeiiiiiie e 56,88
Costes indirectos............ccovevnenne. 5,00% 2,84
TOTAL PARTIDA ... 59,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

02.05 M3 HORMIGON HA-30/B/20/lla EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.

MOB10001 0,500 h  Pedn especial 16,79 8,40

E04CMM120 1,000 m3 HORMIGON P/A HA-30/P/40/Qa CIM.V.MANUAL 112,03 112,03

MV00100 0,200 h  Vibrador 1,50 0,30
Suma la partida...........ccoeveiiiiiiii e 120,73
Costes indirectos..............coeeveeenn. 5,00% 6,04
TOTAL PARTIDA ...t 126,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.06 M2 ENCOFRADO MADERA SOLERA

0010B010 0,250 h  Oficial 12 encofrador 19,23 4,81

0010B020 0,250 h Ay udante encofrador 18,04 4,51

PO1EM290 0,005 m3 Madera pino natural encofrar 26 mm 263,72 1,32

P0O3AAA020 0,100 kg  Alambre atar 1,3 mm 0,87 0,09

P01UCO030 0,050 kg  Puntas 20x 100 mm 7,94 0,40
Suma la partida...........cooveririiiieeiie e 11,13
Costes indirectos 5,00% 0,56
TOTAL PARTIDA.......ciiriinin e e 11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

02.07 M2 SOLERA HORMIGON ARMADO HA-30/B/20/I11/Qa e=15cm #15x15x6

E04CMM090 0,150 m3 HORMIGON P/A HA-30/B/20/llla/Qa CIM. 105,27 15,79

E04AMO060 1,000 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm 2,65 2,65
Suma la partida...........ccooeeiiiiieie e 18,44
Costes indirectos............cccovevrnne. 5,00% 0,92
TOTAL PARTIDA. ..ot 19,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

02.08 M3 MURO ESCOLLERA

02.08.01 1,650 t  Bloque de piedra 9,96 16,43

02.08.02 0,600 h  Retroexc. sobre cadenas con pinza para escollera 114,65 68,79

MOBB0306 0,450 h.  Oficial primera 19,61 8,82
Suma la partida...........ocoeeeiiiiee e 94,04
Costes indirectos............cccovevenne. 5,00% 4,70
TOTAL PARTIDA......coeiniiiime s 98,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

02.09 M3 HORMIGON HA-30/B/20/llla+Qa CIM. ESCALERAS PLAYA

E04CMM090 1,000 m3 HORMIGON P/A HA-30/B/20/llla/Qa CIM. 105,27 105,27

E04AB020 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,59 63,60

03ERM00001 0,500 m2 ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y 14,76 7,38

ENCEPADOS

Suma la partida...........ccoeeeiiiiieie e 176,25
Costes indirectos..............coeveeenn. 5,00% 8,81
TOTAL PARTIDA. ..o 185,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SEIS CENTIMOS

02.10 M3 HORMIGON HA-30/B/20/Illa+Qa RECRECIDO RAMPA

E04CMMO090 1,000 m3 HORMIGON P/A HA-30/B/20/llla/Qa CIM. 105,27 105,27

E04AB020 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,59 63,60

03ERM00001 0,500 m2 ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y 14,76 7,38

ENCEPADOS

Suma la partida........c..coovveririiiieeie e 176,25
Costes indirectos..............coeveeenn. 5,00% 8,81
TOTAL PARTIDA.......oiiiirir i e 185,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 03 ALBANILERIA Y REVESTIMIENTOS

03.01 UD RETIRADA/REPOSICION BARRERA

MOB10001 8,000 h Pedn especial 16,79 134,32

MOBOA070 8,000 h  Pedn ordinario 16,67 133,36

M02L010 0,500 h Camién pluma 25 t 59,36 29,68
Suma la partida...........ccoeeeiiiiiie e 297,36
Costes indirectos............ccocvevrnne. 5,00% 14,87
TOTAL PARTIDA. ..o 312,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

03.02 M  FORMACION PELDANO PERFORADO 7 cm MORTERO

MOBB0306 0,385 h.  Oficial primera 19,61 7,55

MOBOA070 0,385 h  Pedn ordinario 16,67 6,42

PO1LT020 0,026 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 58,01 1,51

A02A080 0,020 m3 Mortero cemento M-5 74,64 1,49
Suma la partida...........cooveiiiiiiieie e 16,97
Costes indirectos 5,00% 0,85
TOTAL PARTIDA.......oiiinrin e e 17,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

03.03 M  ENCUENTRO ASFALTO/BORDILLO

UO3VF010 0,030 t  M.B.F. TIPO AF-20 18,00 0,54

UO3RAO060 0,200 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,27 0,05

PO1PLO091 0,009 t  Emulsion asfalica ECM-m. 362,19 3,26

UO03VF060 0,200 m2 SELLADO DE ARENA 9 kg/m2 1,23 0,25
Suma la partida..........occooeeiiiiieie e 4,10
Costes indirectos..............ccocevnenn 5,00% 0,21
TOTAL PARTIDA......coeiniririie s 4,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

03.04 M2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL

MOBB0306 0,280 h.  Oficial primera 19,61 5,49

0010A050 0,280 h.  Ayudante 17,47 4,89

P04RR040 3,400 kg  Mortero revoco CSIII-W1 0,46 1,56
Suma la partida...........ccooeeiieiiiie e 11,94
Costes indirectos............ccoveevrnne. 5,00% 0,60
TOTAL PARTIDA. ..o 12,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

03.05 UD REPARACION ROTURA MALECON

MOB10001 4,000 h  Peon especial 16,79 67,16

MOBOA070 4,000 h  Peon ordinario 16,67 66,68

A02B020 0,500 m3 MORTERO CEMENTO BLANCO M-15 123,40 61,70
Suma la partida.........c.ccoeeeiiiiieie e 195,54
Costes indirectos............ccocvevrnne. 5,00% 9,78
TOTAL PARTIDA.......coiiiecer e e 205,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

30 de mayo de 2017

Pagina 7



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.06 UD REPARACION CORTE BARANDILLA-PTA.

MOB10001 4,000 h  Pedn especial 16,79 67,16

P250U060 0,220 | Imprimac. resina epoxi y fosfato zinc 17,98 3,96

P25JA080 0,200 | Esmalte glicero. 13calidad color brillo 12,67 2,53

P25WW220 0,050 u Pequefio material 0,90 0,05
Suma la partida...........ccooeeiiii i 73,70
Costes indirectos...........ccoovvvinnnnne 5,00% 3,69
TOTAL PARTIDA......ceeeeresee s e e sneas 77,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

03.07 UD HORNACINA DE FABRICA DE LADRILLO

MOBB0306 4,628 h.  Oficial primera 19,61 90,76

MOBOA070 4,666 h  Pedn ordinario 16,67 77,78

FL00400 0,026 mu Ladrillo cerdm. hueco doble 24x 11,5x7 cm 66,17 1,72

A02A080 0,020 m3 Mortero cemento M-5 74,64 1,49

P01LG090 4,000 u  Rasillén ceramico 50x20x4 cm 0,24 0,96

CH02910 0,063 m3 Hormigdn ha-25/b/20/iia, suministrado 58,80 3,70

P13CR30 1,000 u  Puerta registro instalac. galv. lac. 50x40 cm 68,82 68,82
Suma la partida........c..cooveriiiiiieiie e 245,23
Costes indirectos 5,00% 12,26
TOTAL PARTIDA.......coiirir et 257,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA'Y NUEVE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 04 PAVIMENTOS

04.01 M2 PAV.LOSETA CEM.BOTON COLOR 20x20

MOBB0306 0,300 h.  Oficial primera 19,61 5,88

0010A050 0,300 h.  Ayudante 17,47 5,24

MOBOA070 0,150 h  Peon ordinario 16,67 2,50

PO1HMO010 0,100 m3  Hormigon HM-20/P/20/ central 69,17 6,92

P08XVH065 1,000 m2 Loseta botones cem.color 20x 20cm 5,66 5,66

A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5N 69,90 0,07

PO8XWO015 1,000 ud  Junta dilatacién/m2 pavim.piezas 0,22 0,22
Suma la partida........c..cooveviieiiieiiie e 26,48
Costes indirectos..............coeveeenn. 5,00% 1,32
TOTAL PARTIDA.......oiitrir et 27,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

04.02 M2 PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 20x10x6 cm COLOR GRIS

MOB003 0,400 h  Cuadrilla albafiileria (oficial 12+pedn especial) 36,41 14,56

A02A080 0,012 m3 Mortero cemento M-5 74,64 0,90

UP02000 45,500 u  Adoquin gris, hormigon vibrado de 22x 11x8 cm 0,22 10,01

\WW00300 0,300 u Material complementario o pzas. especiales 0,54 0,16
Suma la partida.........c.oceoeeiiiiieie e 25,63
Costes indirectos...........ccoovveiinnnnne 5,00% 1,28
TOTAL PARTIDA ... e 26,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

04.03 M BORDILLO PREFABRICADO BICAPA ACHAFLANADO DE 17X28 cms.

MOB003 0,170 h  Cuadrilla albafileria (oficial 12+pedn especial) 36,41 6,19

MATMORO1 0,006 m3 Mortero de cemento CEM IIVA-L 32,5 N (1:1) 98,24 0,59

MATBORO01 1,000 m  Bordillo de hormigdn 17x28 cms. 6,42 6,42

CH04120 0,081 m3 Hormigdn HM-20/P/40/1, suministrado 47,41 3,84
Suma la partida...........cooveriviiiieeiie e 17,04
Costes indirectos..............coevveenn. 5,00% 0,85
TOTAL PARTIDA.......ciiirrir e s 17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

04.04 M  BORDILLO ARENISCA MECANIZADO 10x25 cm

MOBB0306 0,250 h.  Oficial primera 19,61 4,90

MOBOA070 0,250 h Peon ordinario 16,67 417

A02A080 0,001 m3 Mortero cemento M-5 74,64 0,07

P08XBB130 1,000 m  Bordillo arenisca mecanizado 10x25 cm 18,77 18,77

P0O1HMO010 0,042 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 69,17 29
Suma la partida...........cooveviieiiieiie e 30,82
Costes indirectos..............coevveenn. 5,00% 1,54
TOTAL PARTIDA ...ttt e 32,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05 M2 FIRME ALQUITRANADO + HORM. ASFALTICO

MOB10001 0,115 h  Pedn especial 16,79 1,93

AA00300 0,010 m3 Arena gruesa 9,82 0,10

UP01400 0,345 t Mezcla asfaltica tipo G 25 23,92 8,25

MA00300 0,010 h Bituminadora/ex tendedora 133,04 1,33

MK00100 0,020 h Camidn basculante 25,29 0,51

MR00400 0,030 h  Rulo vibratorio 22,99 0,69

\WW00400 5,000 u Pequefio material 0,30 1,50
Suma la partida.........c.ccoeieiiiii e 14,31
Costes indirectos...........cocvveinnnnne 5,00% 0,72
TOTAL PARTIDA ... e 15,03

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CENTIMOS

04.06 m2 SOLERA DE HORMIGON HM-20, DE 15 cm

ATCO00100 0,190 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 36,42 6,92

ESP.

CH04120 0,155 m3  Hormigén HM-20/P/40/I, suministrado 47.41 7,35

WW00300 1,000 u  Material complementario o pzas. especiales 0,54 0,54
Suma la partida...........cooveriiiiiieiiie e 14,81
Costes indirectos..............coeeveeenn. 5,00% 0,74
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 05 CARPINTERIA METALICA

05.01 UD ESCALERA VERTICAL GATO AC. INOX.

0010B300 5,000 h  Equipo cerrajero montaje 50,10 250,50

MOB003 3,000 h  Cuadrilla albafiileria (oficial 12+pedn especial) 36,41 109,23

MO02L010 3,000 h  Camion pluma 25t 59,36 178,08

14.100 1,000 u Escalera metalica ac. inox. 1.876,85 1.876,85

WW00300 0,500 u  Material complementario o pzas. especiales 0,54 0,27

\WW00400 1,000 u Pequefio material 0,30 0,30
Suma la partida...........ccooeeiiiiieie e 2.415,23
Costes indirectos............cccovevrenne. 5,00% 120,76
TOTAL PARTIDA........coiiiiinireere e 2.535,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE

CENTIMOS

05.02 ML BARANDILLA AC. INOX. DOBLE PASAMANOS

MOB003 1,100 h  Cuadrilla albafileria (oficial 12+pedn especial) 36,41 40,05

P13BI011 1,000 m  Barandilla esc. acero inoxidable 110 cm 172,87 172,87
Suma la partida...........ccooeeiiiiiee e 212,92
Costes indirectos............ccocvevrnne. 5,00% 10,65
TOTAL PARTIDA........ooiiieererenerie e 223,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

05.03 ML BARANDILLA AC. INOX.

MOB003 1,100 h  Cuadrilla albafileria (oficial 12+pedn especial) 36,41 40,05

P13BI010 1,000 m  Barandilla esc. acero inoxidable 90 cm 148,18 148,18
Suma la partida..........cocoeeeiiiii e 188,23
Costes indirectos............cccovevnenne. 5,00% 9,41
TOTAL PARTIDA........coiiirinire e 197,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

05.04 UD CIERRE BARANDILLA

0010B130 0,700 h Oficial 12 cerrajero 18,73 13,11

MOB003 0,500 h  Cuadrilla albafiileria (oficial 12+pedn especial) 36,41 18,21

KA00100 15,000 kg  Acero manufacturado 1,31 19,65

KA00200 8,000 kg  Acero en pletinas manufacturado 1,22 9,76

WW00300 2,000 u Material complementario o pzas. especiales 0,54 1,08

WW00400 1,000 u Pequerio material 0,30 0,30
Suma la partida........c..cooveviiiiiieiie e 62,11
Costes indirectos............ccovevrnne. 5,00% 3,11
TOTAL PARTIDA........ooirieerirenirie st 65,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

05.05 M  DOBLE PASAMANOS ACERO INOXIDABLE DIAM. 50 mm

T0O01500 0,500 h  Of. 12 carpinteria 18,99 9,50

MOB004 0,305 h  Oficial 22 18,10 5,52

KA81180 2,000 u  Garra de acero inox . para pasamanos 3,32 6,64

KA81190 2,060 m  Pasamanos de ayuda en acero inoxidable 76,06 156,68

WW00400 3,000 u Pequefio material 0,30 0,90
Suma la partida...........ccoeeeiiiiiee e 179,24
Costes indirectos............cccovevrnne. 5,00% 8,96
TOTAL PARTIDA........coiiiiinirenene e 188,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.06 UD PILONA ACERO

05.06.01 1,000 ud Pilona acero pintada al horno C-43 33,99 33,99

05.06.02 0,250 m3  Hormigén HM-20/B/20/1 fabricado central 54,28 13,57

05.06.03 0,200 Kg  Aglomerante hidradlico 0,57 0,11

0010A030 0,646 h  Oficial primera 19,61 12,67

0010A050 0,646 h.  Ayudante 17,47 11,29
Suma la partida...........cooveririiiieeiie e 71,63
Costes indirectos 5,00% 3,58
TOTAL PARTIDA.......coiirir s 75,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

05.07 ML BARANDILLA ACERO

MOB003 0,600 h  Cuadrilla albafiileria (oficial 12+pedn especial) 36,41 21,85

0010B130 0,700 h Oficial 12 cerrajero 18,73 13,11

KA00100 15,000 kg  Acero manufacturado 1,31 19,65

KA00200 8,000 kg  Acero en pletinas manufacturado 1,22 9,76

\WW00300 2,000 u Material complementario o pzas. especiales 0,54 1,08

WW00400 1,000 u  Pequefio material 0,30 0,30
Suma la partida........c..cooveriiiiiieiie e 65,75
Costes indirectos 5,00% 3,29
TOTAL PARTIDA.......coiirir et 69,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 06 PINTURAS Y ESMALTES

06.01 M2 APLICACION DECAPANTES S/SUP. METALICAS

Sin descomposicion 6,25

Costes indirectos............cccovevrnne. 5,00% 0,31
TOTAL PARTIDA........coiiiririreene e 6,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

06.02 M2 ESMALTE SINTETICO BRILLO S/METAL

T0O01000 0,239 h  Of. 12 Pintor 16,78 4,01

0010B240 0,239 h  Ayudante pintura 15,95 3,81

P250U060 0,200 | Imprimac. resina epoxi y fosfato zinc 17,98 3,60

P25JA080 0,200 1 Esmalte glicero. 13calidad color brillo 12,67 2,53

P25WW220 0,080 u Pequefio material 0,90 0,07
Suma la partida.........c.ccooeeiiiii i 14,02
Costes indirectos... 5,00% 0,70
TOTAL PARTIDA........coiiiriiire e 14,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

06.03 M2 LIJADO DE SUPERFICIES (MEDIOS MANUALES)

0010B240 0,106 h Ay udante pintura 15,95 1,69
Suma la partda..... 1,69
Costes indirectos 0,08
TOTAL PARTIDA ...t 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

06.04 M2 PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE SUPERIOR

T0O01000 0,192 h  Of. 12 Pintor 16,78 3,22

0010B240 0,190 h Ay udante pintura 15,95 3,03

P2502040 0,070 1 Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera ex terior/interior 8,15 0,57

P25ES030 0,300 | Pintura plastica ex terior/interior méax ima calidad mate 3,74 1,12

P25WW220 0,080 u Pequefio material 0,90 0,07
Suma la partida 8,01
Costes indirectos... 0,40
TOTAL PARTIDA ...t 8,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

06.05 M  MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cms. CON PINTURA REFLEX

T0O01000 0,008 h  Of. 12 Pintor 16,78 0,13

MOB10001 0,040 h Peon especial 16,79 0,67

ul00300 0,020 kg Pintura reflexiva con esferas de vidiro 10,11 0,20

MWO00100 0,008 h  Méaquina automévil marca-viales 3 bandas y 3 CV 14,44 0,12

MATVAO02 0,200 u Material complementario o piezas especiales 0,48 0,10
Suma la partida.........c.ccoeeeiiiiiiie e 1,22
Costes indirectos..........c..cooevnenn 5,00% 0,06
TOTAL PARTIDA........ooiiiiinrirenenre e 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 07 INSTALACIONES

SUBCAPITULO 07.01 ILUMINACION

07.01.01 M  CANALIZACION ALUMBRADO PUB., 2 CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 90 mm.

MOB003 0,250 h  Cuadrilla albafiileria (oficial 12+pedn especial) 36,41 9,10

CHO04120 0,178 m3  Hormigén HM-20/P/40/I, suministrado 47,41 8,44

UE05000 1,020 m  Tuberia PVC ligera didam. 90 mm. 1,59 1,62

MATVA02 2,000 u  Material complementario o piezas especiales 0,48 0,96
Suma la partida...........ccoeveiiiiiiii i 20,12
Costes indirectos..............coeevveenn. 5,00% 1,01
TOTAL PARTIDA ...t 21,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRECE CENTIMOS

07.01.02 UD ARQUETA REGISTRO ALUMB. 40x40x60 cm.

MOBB0306 4,000 h.  Oficial primera 19,61 78,44

MOB10001 4,000 h  Peon especial 16,79 67,16

E02EM020 0,700 m3 EXC.ZANJAS/POZOS A MAQUINA T. COMPACTOS 5,96 417

E02S2070 0,500 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 10,70 5,35

E02TT030 0,240 M3 CARGA MECAN. Y TRANSP. VERTED <40km 6,34 1,52

PO1HM020 0,050 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 58,59 2,93

PO1LT020 0,070 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 58,01 4,06

PO1MC040 0,035 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 52,56 1,84

P04RR070 3,500 kg  Mortero revoco CSIV-W2 1,14 3,99

P03AMO070 0,570 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,09 0,62

PO2EAT033 1,000 ud  Tapa fundicion ductil D400 65,26 65,26
Suma la partida...........ocoeeeiiiiieie e 235,34
Costes indirectos..............cccveenrne 5,00% 11,77
TOTAL PARTIDA........coiiirinireinre e 247,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE CENTIMOS

07.01.03 UD ARQUETA REGISTRO ALUMB. 60x60x80 cm.

MOBB0306 4,000 h.  Oficial primera 19,61 78,44

MOB10001 4,000 h  Peon especial 16,79 67,16

E02EM020 0,750 m3 EXC.ZANJAS/POZOS A MAQUINA T. COMPACTOS 5,96 4,47

E02S2070 0,500 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 10,70 5,35

E02TT030 0,250 M3 CARGA MECAN. Y TRANSP. VERTED <40km 6,34 1,59

PO1HM020 0,080 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 58,59 4,69

PO1LT020 0,090 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 ¢cm 58,01 5,22

P01MC040 0,060 m3 Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-5/CEM 52,56 3,15

P04RR070 3,900 kg  Mortero revoco CSIV-W2 1,14 4,45

P03AMO070 0,570 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,09 0,62

P02EAT033 1,100 ud  Tapa fundicion ductil D400 65,26 71,79
Suma la partida...........ccoeeeiiiiiiie e 246,93
Costes indirectos............ccccvevrenne. 5,00% 12,35
TOTAL PARTIDA........ooiiiiirerecirre e 259,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.01.04 UD CIMENTACION FAROLA < 4,5 m.

MOBB0306 1,000 h.  Oficial primera 19,61 19,61

0010A050 1,000 h.  Ayudante 17,47 17,47

MOBOAO070 0,500 h  Pedn ordinario 16,67 8,34

E02EM010 0,850 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 5,54 4,71

E04CMO075 0,700 m3 HORM. HM-20/P/40/1 V. MANUAL 83,27 58,29

P27SA020 1,000 ud  Codo PVC 90° D=100 mm. 2,58 2,58

P27SA050 3,000 ud  Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 1,51 4,53
Suma la partida.........c.ccoeieiiiii e 115,53
Costes indirectos............ccovevrnne. 5,00% 5,78
TOTAL PARTIDA........coiiirinire s 121,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

07.01.05 UD FAROLA CHAPA A. GALVANIZADO 4,00 m ILUMINACION LED

MOB003 0,400 h  Cuadrilla albafiileria (oficial 12+pedn especial) 36,41 14,56

0010B200 5,500 h  Oficial 12 electricista 18,99 104,45

CH04120 0,834 m3  Hormigon HM-20/P/40/I, suministrado 47.41 39,54

IE02000 26,000 m  Cable cobre 1x2,5 mm2 h07v-k 0,66 17,16

IE11300 1,000 u Pica de acero cobrizado (2 m) gra. 19,79 19,79

UE00400 1,000 u  Béculo recto acero galvanizado 4,00 m 67,48 67,48

UE00700 1,000 u  Brazo acero galvanizado 2 m 40,12 40,12

P16AI150 1,000 u Luminaria LED disefio curvo aluminio 3700 Im 322,25 322,25

WW00300 20,000 u  Material complementario o pzas. especiales 0,54 10,80

\WW00400 2,000 u Pequefio material 0,30 0,60
Suma la partida...........ocoeeeiiiiiiie e 636,75
Costes indirectos............ccocvevrnne. 5,00% 31,84
TOTAL PARTIDA........ooiiirenireire e e 668,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE

CENTIMOS

07.01.06 UD CONEXION FAROLAS NUEVAS

0010B200 4,000 h  Oficial 12 electricista 18,99 75,96

P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,07 1,07
Suma la partida..........cocoeeeiiiiieie e 77,03
Costes indirectos 5,00% 3,85
TOTAL PARTIDA........coiiirinire s 80,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

07.01.07 M LiNEA (1X16) 0.6/1kV Cu 4x16 mm2

0010B200 0,100 h  Oficial 12 electricista 18,99 1,90

MAT CU 16 4,000 m  Cable cobre 1x 16 mm2 HO7V-K(AS) 4,38 17,52
Suma la partida...........ccoeeeiiiiee e 19,42
Costes indirectos............ccovevrenne. 5,00% 0,97
TOTAL PARTIDA........coiiirinireerie e 20,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 07.02 SANEAMIENTO

07.02.01 M  COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIAM. 160 mm.

MOB003 0,100 h  Cuadrilla albafileria (oficial 12+pedn especial) 36,41 3,64

0010B170 0,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,79 1,38

MOB10001 0,800 h  Pedn especial 16,79 13,43

AA00300 0,100 m3 Arena gruesa 9,82 0,98

SC00800 1,010 m  Tubo pvc didm. 160 mm 4 kg/cm2 3,46 3,49

MR00200 0,150 h Pison mecanico manual 2,97 0,45

WW00300 1,000 u  Material complementario o pzas. especiales 0,54 0,54

\WW00400 1,000 u  Pequefio material 0,30 0,30
Suma la partida...........ccoeeeiiiii i 24,21
Costes indirectos..............coeeveeenn. 5,00% 1,21
TOTAL PARTIDA........coiiiiinire e 25,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

07.02.02 UD SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51x34 cm Y 60 cm DE PROF.

MOBB0306 3,300 h.  Oficial primera 19,61 64,71

MOB10001 3,200 h  Pedn especial 16,79 53,73

AGM00200 0,012 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM IVA-L 32,5 N 70,05 0,84

AGM00500 0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM IVA-L 32,5 N 53,18 2,77

CHO04120 0,059 m3  Hormigén HM-20/P/40/I, suministrado 47,41 2,80

FL01300 0,092 mu Ladrillo ceram. perf. taladro pequefio revestir 24x 11,5x5 cm 73,02 6,72

UA02400 1,000 u  Rejilla fundicién imbornal con cerco 21,61 21,61
Suma la partida...........ccoveriviiiieeiie e 153,18
Costes indirectos 5,00% 7,66
TOTAL PARTIDA........ooiiieererenerieee e 160,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

07.02.03 M3 EXC. ZANJA TIERRAS CONSIST. MEDIA TRANSP. SOBRANTES

MOB10001 0,150 h  Pedn especial 16,79 2,52

GW00100 0,300 m3 Agua potable 0,54 0,16

ME00400 0,120 h  Retroex cavadora 30,53 3,66

M07CB010 0,010 h Camidn basculante 4x2 10 t. 27,51 0,28

MR00300 0,150 h  Rodillo Vibrante Manual 3,37 0,51
Suma la partida...........ccoeveriiiiiii e 7,13
Costes indirectos..............coeevveenn. 5,00% 0,36
TOTAL PARTIDA........ooiiiiiiercenerie et 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

07.02.04 UD CONEXION SANEAMIENTO

MOB003 2,500 h  Cuadrilla albafileria (oficial 12+peodn especial) 36,41 91,03

0010B170 2,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,79 34,48

WW00300 1,000 u  Material complementario o pzas. especiales 0,54 0,54

WW00400 1,000 u Pequerio material 0,30 0,30
Suma la partida..... 126,35
Costes indirectos 6,32
TOTAL PARTIDA........coiiirinereire e 132,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 08 RIEGO Y JARDINERIA

SUBCAPITULO 08.01 RIEGO

08.01.01 UD ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2 1/2"

0010B170 6,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,79 89,64

0010B180 3,250 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,43 43,65

M11HC050 30,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.viejo 2,39 71,70

E02EM020 12,600 m3 EXC.ZANJAS/POZOS A MAQUINA T. COMPACTOS 5,96 75,10

E02SZ070 11,550 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 10,70 123,59

U01AF200 10,040 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm 4,99 50,10

P17PA070 20,000 m.  Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)63mm 2,92 58,40

P17PP060 1,000 ud  Codo polietileno de 63 mm. (PPFV) 8,30 8,30

P17PP350 1,000 ud  Collarin toma PPFV 140-2 1/2" 32,98 32,98

PO1HMO020 0,840 m3  Hormigon HM-20/P/40/ central 58,59 49,22

P17AA060 1,000 ud  Arg.polipr.sin fondo, 40x40 cm. 26,81 26,81

P17XE150 1,000 ud  Valvula esfera PVC PN-10 roscar 2" 25,18 25,18
Suma la partida........c..cooveviriiiieniie e 654,67
Costes indirectos..............coeeveeenn. 5,00% 32,73
TOTAL PARTIDA ..ottt see e 687,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

08.01.02 UD CONTADOR DN15- 1/2" EN ARMARIO

0010B170 2,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,79 27,58

0010B180 2,000 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,43 26,86

P17AR050 1,000 ud  Armario poliest. 320x450 mm. 29,45 29,45

P17BI015 1,000 ud Contador agua fria 1/2" (15 mm.) clase B 14,82 14,82

P17YC010 2,000 ud Codo latén 90° 20 mm-1/2" 2,46 4,92

P17YT010 1,000 ud Te laton 20 mm. 1/2" 412 412

P17XE020 2,000 ud Valvula esfera laton roscar 1/2" 4,83 9,66

P17BV400 1,000 ud  Grifo de prueba DN-13-15 4,32 4,32

P17XR010 1,000 ud  Valv.retencion laton roscar 1/2" 3,44 3,44

P17PH008 1,000 m.  Tubo polietleno ad PE100 (PN-16) 25mm 0,54 0,54

P17AR080 2,000 ud  Anclaje contador p/arm. 2,48 4,96

P17W020 1,000 ud Verificacion contador 1/2" 15 mm. 1,28 1,28
Suma la partida...........coovveviieiiieeiie e 131,95
Costes indirectos..........ccoovvveinnnnne 5,00% 6,60
TOTAL PARTIDA.......coiitrienie et 138,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

08.01.03 M  TUB. PEBOA PN 16 DN=20 mm. SUPERF. C/GOT. INTEGR.c/35cm.

0010B170 0,010 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,79 0,14

P26 TPA300 1,000 m  Tuberia polietileno AD PE80 PN16 DN=20 mm 0,44 0,44
Suma la partida...........ccoeeeiiiiiiie e 0,58
Costes indirectos...........coovvveiinnnnne 5,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ...t rres e e e 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.01.04 UD ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"

0010B170 0,125 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 13,79 1,72

0010B200 0,020 h Oficial 12 electricista 18,99 0,38

0010B195 0,125 h.  Ayudante fontanero 12,39 1,55

P26SV005 1,000 ud  Electrovalvula 24 V apertura manual 3/4" 17,24 17,24
Suma la partida...........ccooeeiiii i 20,89
Costes indirectos...........ccoovvvinnnnne 5,00% 1,04
TOTAL PARTIDA......ceeeeresee s e e sneas 21,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

08.01.05 UD PROGRAM.ELECTRONICO 5 ESTACIONES

0010B200 1,500 h Oficial 12 electricista 18,99 28,49

0010B220 1,500 h.  Ayudante electricista 12,39 18,59

P26SP070 1,000 ud  Program.electronico 4 estaciones 89,21 89,21
Suma la partida...........ccooeeiiiiieie e 136,29
Costes indirectos...........ccocvvveinnnnne 5,00% 6,81
TOTAL PARTIDA......coeeereree s e see s sneas 143,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZCENTIMOS

08.01.06 UD PUERTA REGISTRO LLAVE DE PASO 15x15 cm.

MOBB0306 0,200 h.  Oficial primera 19,61 3,92

0010A070 0,100 h  Peon ordinario 16,67 1,67

P17AR200 1,000 ud Rgtro. al. llave paso 15x15 cm. 15,79 15,79

A02A080 0,007 m3 Mortero cemento M-5 74,64 0,52

P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,07 1,07
Suma la partida..........cocoeeeiiiii e 22,97
Costes indirectos...........coovvveiinnnnne 5,00% 1,18
TOTAL PARTIDA......ceieerereerenn e sre e s sneas 24,12

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS

SUBCAPITULO 08.02 JARDINERIA

08.02.01 M3 RELLENO GRANULAR

MOBOA020 0,010 h  Capataz 19,27 0,19

0010A070 0,080 h Peon ordinario 16,67 1,33

P01AD120 2,498 t Zahorra natural d=40mm. IP=0 3,02 7,54

M07W020 40,000 km Transporte t zahorra 0,13 5,20

MO5RNO010 0,050 h Retrocargadora neumaticos 50 cv 28,24 1,41
Suma la partida...........ccoeeeiiiiiie e 15,67
Costes indirectos...........coovvveinnnnne 5,00% 0,78
TOTAL PARTIDA ... 16,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

08.02.02 M2 GEOTEXTIL TEJIDO

008.021 1,100 m2 Geotex il tejido de polipropileno 18Kn/m 0,46 0,51

MOBB0306 0,002 h.  Oficial primera 19,61 0,04

0010A070 0,004 h  Peon ordinario 16,67 0,07
Suma la partida...........cooveviiiiiieee e 0,62
Costes indirectos..............coeeveeenn. 5,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ...t 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.02.03 M3 APORTE TIERRA VEGETAL

MOBOA020 0,010 h  Capataz 19,27 0,19

MOBOA070 0,010 h Peon ordinario 16,67 0,17

MO5PNO10 0,015 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 35,06 0,53

M07W080 1,000 t km transporte tierras en obra 0,48 0,48

P28DA020 1,000 m3 Tierra vegetal cribada 17,26 17,26
Suma la partida...........cooveririiiieeiie e 18,63
Costes indirectos 5,00% 0,93
TOTAL PARTIDA ...t 19,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

08.02.04 UD CHAMAEROPS HUMILIS 1-1,5 m CONT

T0O00800 0,300 h  Of. 1?jardinero 17,71 5,31

0010B280 0,250 h.  Peon jardineria 11,44 2,86

MO5PN110 0,040 h  Minicargadora neumaticos 40 cv 31,46 1,26

P28ED010 1,000 u  Chamaerops humilis 1-1,5 m. cont 155,95 155,95
Suma la partida...........ccooeeiiiieie e 165,38
Costes indirectos..............coeevveenn. 5,00% 8,27
TOTAL PARTIDA........ooiiiririresire e 173,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

08.02.05 M2 ARBUSTIVAS VARIAS SPP. 30-50 cm. CONT.

T000800 0,150 h Of. 12 jardinero 17,71 2,66

0010B280 0,400 h.  Pebn jardineria 11,44 4,58

P28EH020B 6,000 ud  Arbustivas esp. varias spp. 15-25 cm. cont. 0,80 4,80
Suma la partida..........cocoeeeiiiii e 12,04
Costes indirectos............cccovevnenne. 5,00% 0,60
TOTAL PARTIDA........coiiirinire e 12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

08.02.06 UD TRACHYCARPUS FORTUNEI H<1.50 cm.

MOBB0306 0,250 h.  Oficial primera 19,61 4,90

MOB10001 0,250 h  Pedn especial 16,79 4,20

UJoo165 25,000 kg  Abono biolégico 0,02 0,50

uJo2770 1,000 u  TRACHYCARPUS FORTUNEI <150 cms. 178,40 178,40
Suma la partida...........cooveriiiiiieeiie e 188,00
Costes indirectos..............coeevveenn. 5,00% 9,40
TOTAL PARTIDA ... e 197,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

08.02.07 UD LIVINSTONA CHINENSIS 50-100

MOBB0306 0,250 h.  Oficial primera 19,61 4,90

MOB10001 0,250 h Pedn especial 16,79 4,20

uJoo165 25,000 kg  Abono bioldgico 0,02 0,50

08.05.01 1,000 u Palmera de abanico China entre 50 y 100 cms. altura 225,43 225,43
Suma la partida...........ocooeeiiiiee e 235,03
Costes indirectos 5,00% 11,75
TOTAL PARTIDA........coiiirinire e 246,78

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA'Y OCHO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.02.08 UD LIVINSTONA CHINENSIS 250-300

MOBB0306 0,250 h.  Oficial primera 19,61 4,90

MOB10001 0,250 h Pedn especial 16,79 4,20

uJoo165 25,000 kg  Abono bioldgico 0,02 0,50

08.06.01 1,000 u Palmera de abanico China entre 250 y 300 cms. altura 1.109,78 1.109,78
Suma la partida...........ccooeeiiii i 1.119,38
Costes indirectos...........ccoovvvinnnnne 5,00% 55,97
TOTAL PARTIDA ... e 1.175,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

08.02.09 UD TRANSPLANTE DE ARBUSTIVA/TAPIZANTE

T000800 2,140 h  Of. 12jardinero 17,711 37,90

0010B280 2,120 h.  Peon jardineria 11,44 24,25

P28DA020 1,250 m3 Tierra vegetal cribada 17,26 21,58

MK01300 3,000 h  Autovolquete 3,46 10,38
Suma la partida........c..cooveriviiiieeie e 94,11
Costes indirectos..............coeeueeenn. 5,00% 4,71
TOTAL PARTIDA ...ttt 98,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 09 GESTION DE RESIDUOS

09.01 UD GESTION DE RESIDUOS EN OBRA

P35BZ101 17,000 ud  Contenedor 8 m3 hormigén 61,13 1.039,21

P35BZ109 1,000 ud Contenedor 8 m3 ceramicos 61,13 61,13

P35BZ111 1,000 ud Contenedor 5 m3 metal 44,78 44,78

P35BZ102 1,000 ud Contenedor 5 m3 madera 44,78 44,78

P35BZ110B 2,000 ud  Contenedor 5 m3 plastico 44,78 89,56

P35BZ110C 2,000 ud Contenedor 5 m3 papel y cartén 44,78 89,56

P35BZ100 7,000 ud  Contenedor 8 m3 residuo mezclado 61,13 427,91
Suma la partida........c..cooveviieiiieiiie e 1.796,93
Costes indirectos..............coeveeenn. 5,00% 89,85
TOTAL PARTIDA.......oiitrir et 1.886,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA'Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 CONTROL DE CALIDAD
10.01 UD CONJUNTO PRUEBAS Y ENSAYOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD

11.01 ud PROTECCIONES DE SEGURIDAD

PRO_IND 1,000 Protecciones individuales 0,00 0,00

PRO_COL 1,000 Protecciones colectivas 0,00 0,00

INT_HIG 1,000 Instalaciones de higiene y bienestar 0,00 0,00

MED_PRE 1,000 Medicina preventiva 0,00 0,00

FOR_REU 1,000 Formacion y reuniones de obligado cumplimiento 0,00 0,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 DEMOLICIONES

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

UD  RETIRADA/REPOSICION MOBILIARIO URBANO 123,41
Ud de desmontaje y levantado de mobiliario urbano de cualquier material y disefio, por medios

manuales, acopio en el lugar de las obras y posterior colocacion una vez finalizada ésta por me-

dios mecanicos y manuales, p.p. de maquinaria, mano de obra y medios auxiliares. Medida la

unidad ejecutada.

CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
M DEMOLICION DE BORDILLO 2,78
M. Demolicién de bordillo DE HORMIGON o similar sobre base de hormigén incluso levantado
de la base, acopio, carga de sobrantes, transporte a vertedero o préstamos y canon de vertido,
medido sobre perfil.

DOS EUROS con SETENTA' Y OCHO CENTIMOS
M2 DEMOLICION DE SOLERA DE H. ARMADO HASTA 20 cms..CARGA MECANICA 21,54
M2.Demolicién y levantado solera de hormigén ligeramente armada de hasta 20 cm de espesor,
por medios mecanicos, incluso demolicion y exfraccion de instalaciones enterradas, limpieza,
carga y fransporte de material resultante a vertedero, a una distancia menor de 40 km., conside-
rando ida y vuelta, p.p. de canon de vertido, medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
M2 LEVANTADO DE SOLADO BALDOSAS CARGA MECANICA 3,92
M2. Levantado de solado de cualquier material incluso mortero de agarre, con carga mecanica y
p.p. de fransporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.

TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
M LEVANTADO BARANDILLAS A MANO 10,35
M. Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y refirada
de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte propor-
cional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de longitud en pro-
yeccion horizontal

DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
M LEVANTADO DE PELDANO DE PIEZAS CERAMICAS 5,37
M. Levantado de peldafio de piezas cerdmicas, incluso carga manual y p.p. de transporte de
material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial por la arista de interseccion entre huella y
tabica.

CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
M DEMOLICION PELDANOS I/LADRILLO C/MARTILLO 18,17
M.Demolicion de 10 cms. de peldafieado de cualquier material, con martillo eléctrico, incluso lim-
pieza y refirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de
longitud realmente ejecutada.

DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
UD  ELIMINACION ESCALERA CARACOL METALICA Y PASARELA 468,47
Ud. Demolicion de escalera caracol, pasarela y base de hormigdn, incluso limpieza y refirada de
escombros a pie de carga, con fransporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcio-
nal de medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas. Unidad totalmente ejecutada.

CUATROCIENTOS SESENTA'Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
M3  DEMOLICION MALECON 262,02
M3. Demolicién de muro de contencion de hormigén armado con retroexcavadora con martillo
rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecanica sobre camion o contenedor. Volumen medido
segun documentacién grafica de Proyecto.

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DOS
CENTIMOS

30 de mayo de 2017

Pagina 1



CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

01.10

01.11

01.12

01.13

01.14

01.15

01.16

01.17

01.18

UD  DEMOLICION RAMPA 189,72
Ud. Demolicion rampa acceso play a, incluso base soporte, mediante medios manuales y meca-

nicos, carga mecanica sobre camion o contenedor. Unidad medida segun documentacion grafica

de Proyecto..

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y
DOS CENTIMOS
M3  ELIMINACION ESCOLLERA 161,45
M3. Eliminacion de muro de escollera existente mediantes medios manuales y mecanicos, inclu-
so picado, colocacion de material sobrante en huecos existentes entre la escollera que queda, re-
tirada de elementos sobantes a vertedero, transporte a distancia >20 kms. Medida la superficie
en proyeccion horizontal.

CIENTO SESENTA'Y UN EUROS con CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS
M3 DESPLAZAMIENTO ESCOLLERA 90,46
M3. Traslado de escollera sobrante para su colocacion en el mismo entomo de la escollera me-
diantes medios manuales y mecanicos, incluso picado, refirada de elementos sobantes a verte-
dero, fransporte a distancia >20 kms. Medida la superficie en proyeccién horizontal.

NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
M2 DEMOLICION MURO HORMIGON ARMADO e=20 cm C/COMPRESOR 47,40
M2. Demolicién de muros de hormigén armado de 20 cm de espesor, con compresor, incluso
limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte propor-
cional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.

CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
M3 DEMOLICION CIMENTACION HORMIGON ARMADO C/COMPRESOR 328,18
Demolicion de cimentaciones de hormigon armado, con compresor, incluso limpieza y refrada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado.

TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS
M2  DESBROCE DE ARBUSTOS Y HIERBAS 2,10
M2. Desbroce de arbustos y hierbas en el exterior del edificio, con desbrozadora. Incluso p/p de
recogida de la broza generada y carga sobre contenedor. Superficie medida segtin documenta-
cién gréfica de Proy ecto.

DOS EUROS con DIEZCENTIMOS
UD  DESMONTAJE/REPOSICION SENALIZACION VERTICAL 12,44
Ud de desmontaje y levantado de sefializacion viaria vertical de cualquier fipo y disefio (de trafi-
co, informacion, efc), por medios manuales y/o mecanicos, incluso eliminacion de cimentacio-
nes, limpieza, carga, enfrega en nave de servicios operafivos municipales o fraslado a vertedero
autorizado, a una distancia menor de 40 km., considerando ida y vuelta, recepcion de nuevo en
obra, cimentacion y colocacion, p.p. de canon de vertidos, medios auxiliares. Medida la unidad
total de la calle ejecutada.
DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
M CORTE DE FIRME 2,25
M.Corte de pavimento de aglomerado asfalico u hormigdn, mediante maquina cortadora de pavi-
mento. Incluso p/p de replanteo y limpieza.
DOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
M2  DEMOLICION AGLOMERADO ASFALTICO/HORMIGON 6,64
M2. Demolicion de pavimento de aglomerado asfaltico u hormigén de 0,10 mts. de espesor me-
dio, incluso limpieza del soporte,carga y transporte a v ertedero.

SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

30 de mayo de 2017
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA
cODIGO UD RESUMEN

PRECIO

01.19 UD  ADAPTACION TAPAS REGISTROS EXISTENTES A NUEVA PAVIMENTACION
UD. Adaptacion de tapas de registros de servicios urbanisticos existentes a nuevo pavimento,
consistente en desmontado de conjunto de tapa y marco, recredido de fabrica, si fuera necesario,
y recolocacion de marco y tapa. Medida la unidad total de la calle.

45,65

CUARENTA'Y CINCO EUROS con SESENTAY CINCO

CENTIMOS

30 de mayo de 2017
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 02 MOVIMIENTO TIERRAS Y CIMENTACIONES

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

02.07

02.08

M3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/l V.MAN 94,03
Hormigdn en masa HM-20 N/mm2., consistencia pléstica, Tméx.20 mm., para ambiente nor-

mal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por

medios manuales y colocacion.

NOVENTA'Y CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
M3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS C/TRANSP. >20 km 33,54
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos por medios mecanicos con carga directa sobre
camion basculante, incluso transporte de fierras al vertedero a una distancia mayor de 20 km,
considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Segtn
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ

TREINTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

M3 EXCAVACION POZOS A MAQUINA TERRENO COMPACTO C/AGOTAMIENTO 38,57

C/TRAN

Excavacion en pozos, en terrenos compactos con nivel fredtico por medios mecanicos, con car-

ga directa sobre camion basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia ma-

yor de 20 km, achique de agua con bomba autoaspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte pro-

porcional de medios auxiliares. Segiin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ

TREINTAY OCHO EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS

M2 FABRICA ARMADA 20 cm ESP. BLOQ. HORM. 40x20x20 cm 59,72

Fabrica armada de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigén de 40x20x20 cm, para

revestir, recibidos con mortero M7,5 de cemento CEM 11/A-L 32,5 N, armadura vertical formada

por 4 redondos de acero B 500 S de 12 mm de diam. cada m, y armadura horizontal con 2 re-

dondos de 8 mm de didm. cada hilada de bloques, incluso relleno de hormigon, vibrado y piezas

especiales; segin CTE. Medida deduciendo huecos.

CINCUENTAY NUEVE EUROS con SETENTA 'Y DOS
CENTIMOS
M3  HORMIGON HA-30/B/20/lla EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT. 126,77
Hormigdn para armar HA-30/B/20/l1a, consistencia blanda y tamafio maximo del &rido 20 mm,
en vigas y/o zunchos de cimentacion, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de
fondos, vibrado y curado; segln instruccion EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teérico
ejecutado.

CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA 'Y SIETE
CENTIMOS
M2 ENCOFRADO MADERA SOLERA 11,69
M2. Encofrado perdido en fondo y laterales con madera natural en losas de cimentacion. Medida
la superficie en proy eccion horizontal. Segin NTE-EME.

ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
M2  SOLERA HORMIGON ARMADO HA-30/B/20/111/Qa e=15cm #15x15x6 19,36
M2. Solera de hormigon armado HA-30/B/20/Illa/Qa de 15 cm de espesor, suministrado y
puesto en obra, vertido manual, colocacion y armado con mallazo 15x 15x6, p.p. de juntas, ase-
rrado de las mismas y fratasado. Segiin NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigdn y
acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
M3  MURO ESCOLLERA 98,74
M3. Suministro y formacién de muro de escollera de bloques de piedra grnattica, sin carear, co-
locados con refroex cavadora sobre cadenas con pinza para escollera. Incluso p/p de prepara-
cion de la base soporte, transporte de material, descarga y refirada de material sobrante a verte-
dero.

NOVENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS

30 de mayo de 2017
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CUADRO DE PRECIOS 1

ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA
coDIGO UD  RESUMEN PRECIO

02.09 M3 HORMIGON HA-30/B/20/1lla+Qa CIM. ESCALERAS PLAYA 185,06
M3. Hormigén armado HA-25/P/40/1la, elaborado en central, en zapatas y losa de escalera,
ilarmadura (40 kg/m3), conexion a la losa/zapata de la escalera existente mediante conectores,
previo taladro, y posterior relleno con resina epoxi bi-componente, vertido por medios manuales
y/o mecanicos, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ EHE-08 y CTE-SE-C. Com-
ponentes del hormigdn y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segtn
Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO OCHENTA'Y CINCO EUROS con SEIS
CENTIMOS
02.10 M3 HORMIGON HA-30/B/20/1lla+Qa RECRECIDO RAMPA 185,06

M3. Hormigdn armado HA-25/P/40/1la, elaborado en central, en dado de hormigdn, i/armadura

(40 kg/m3), conexion a la losa y escollera existentes mediante conectores, previo taladro, y

posterior relleno con resina epoxi bi-componente, vertido por medios manuales y/o mecanicos,

vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hor-

migén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segtin Reglamento (UE)

305/2011.

CIENTO OCHENTA'Y CINCO EUROS con SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 03 ALBANILERIA Y REVESTIMIENTOS

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

UD  RETIRADA/REPOSICION BARRERA 312,23
Ud. Retirada de barrera y reposcion de la misma, incluido desplazamiento del suministro eléctri-
co, arquetas, apertura y cierre de rozas.

TRESCIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
M FORMACION PELDANO PERFORADO 7 cm MORTERO 17,82
Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco con ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio fipo M-5,
i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
M ENCUENTRO ASFALTO/BORDILLO 4,31
M. Remate de encuentro enfre asfalto existente y bordillo, formado por: Suministro y puesta en
obra de M.B.F. tipo AF-20, en capa de rodadura de 6 cm de espesor, fabricada con emulsién
modificada con elastémeros, arido con desgaste de los angeles < 25, extendido y compactacion,
incluido riego asfaltico, sellado y emulsion con elastomeros. Arido con marcado CE y DdP (De-
claracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

CUATRO EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
M2  ENFOSCADO FRATASADO CSIiI-W1 VERTICAL 12,54
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y
arena de rio M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rinco-
nes, aristas y andamiaje, SINTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.
Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
UD  REPARACION ROTURA MALECON 205,32
Ud. Reparacion y reposicién en zona de corte del malecén para terminacion con apariencia simi-
lar al existente con mortero de cemento blanco BL-l/a-L 42,5R y arena de rio M-15, confeccio-
nado con hormigonera de 200 Its., s/RC-08, incluso p.p. de pequefio material, material auxi-
liar,etc. Totalmente terminado para su pintado.

DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS
UD  REPARACION CORTE BARANDILLA-PTA. 77,39
Ud. Reparacion de corte de barandilla con pta. metalica mediante corte de material a ras de mon-
tante, raspado, eliminacién rebabas, raspado, una mano de imprimacién de mino o antioxidante y
dos manos esmalte en color similar al existente, incluso p.p. de material auxiliar, pequefio mate-
rial y medios auxiliares.

SETENTA'Y SIETE EUROS con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS

UD  HORNACINA DE FABRICA DE LADRILLO 257,49

Ud. Formacién de hornacina de 70x 100x 30 cm, de fabrica de ladrillo ceramico hueco doble, para

revestir, 33x 16x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a

granel, para alojamiento de instalaciones. Incluso cimentacion de hormigén en masa

HM-20/B/20/1, pasatubos, cierre superior mediante tablero ceramico, enfoscado interior y exterior

con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, y recibido de marcos y

puertas (marcos y puertas incluidos en este precio).

DOSCIENTOS CINCUENTA 'Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

30 de mayo de 2017
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 04 PAVIMENTOS

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

M2  PAV.LOSETA CEM.BOTON COLOR 20x20 27,81
M2. Pavimento de loseta hidraulica color de 30x 30 cm., con resaltos cilindricos tipo boton, sobre

solera de hormigén HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p.

de junta de dilatacion, enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
M2  PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 20x10x6 cm COLOR GRIS 26,91
M2.Pavimento de adoquines de hormigdn vibrado de 22x11x8 cm de color gris, colocados so-
bre losa, recibido del adoquin con mortero de cemento. Medida la superficie ejecutada.

VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
M BORDILLO PREFABRICADO BICAPA ACHAFLANADO DE 17X28 cms. 17,89
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior € infe-
rior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigdn HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
M BORDILLO ARENISCA MECANIZADO 10x25 cm 32,36
Bordillo recto de arenisca mecanizado, de arista achaflanada, de 10x25 cm colocado sobre sole-
ra de hormigdn HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, ilex cavacion necesaria, rejuntado y limpie-
za. Bordillo y componentes de hormigon con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
M2 FIRME ALQUITRANADO + HORM. ASFALTICO 15,03
Firme alquitranado formado por: riego de imprimacion de 1 kg/m2 de betln y pavimento de hor-
migén asfalico en caliente coloreado en masa, en color a elegir por la D.F., con extendido mecé-
nico, de 15 cm de espesor, incluso compactado con medios mecanicos y p.p. de preparacion de
base; construido segin PG-3 de 1975. Medida la superficie ejecutada.

QUINCE EUROS con TRES CENTIMOS
m2  SOLERA DE HORMIGON HM-20, DE 15 cm 15,55
Solera de hormigén HM-20, de 15 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p.
de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

30 de mayo de 2017
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO

UD  RESUMEN

PR

ECIC

CAPITULO 05 CARPINTERIA METALICA

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

05.06

05.07

UD  ESCALERA VERTICAL GATO AC. INOX.

Ud. Suministro y colocacion de escalera metalica de gato en acero inoxidable para una altura li-
bre de hasta 4,00 mts. de altura y 80 cms. de didmefro, con estructura exterior cilindirca con
puerta-rampilla, montantes verticales y peldafios 30x30x3 segin documentacion gréfica de pro-
yecto, fransporte, montaje, elementos de fijacion y anclaje. Unidad medida segin documentacion
grafica de proyecto.

2.5

35,99

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con

NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

ML  BARANDILLA AC. INOX. DOBLE PASAMANOS

MI. Barandilla de rampa de 95 cm de altura con pasamanos doble de 50 mm. de didmefro, a 95
cms. y a 75 cms del suelo y pilastras de 50 mm con separacién indicada en documentacion gra-
fica, con angulo inferior para anclaje a la losa, anclajes a pared y tornapuntas, todos los perfiles
de acero inoxidable de 1? calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra (incluido €l recibi-
do de albafiileria), incluso p.p. de pequefio material. Medida la longitud en proy eccién horizontal.

2

23,57

DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA'Y

SIETE CENTIMOS

ML BARANDILLA AC. INOX.

MI.Suministro y montaje de barandilla de escalera de 1,10 mts. de altura con pasamanos redon-
do de 50 mm. de didmetro y pilastras redondas de 50 mm. de didmetro y barra intermedia de 50
mm. de diametro, con separacion entre pilastras indicada en documentacion gréfica, angulo infe-
rior para anclaje a la losa, todos los perfiles de acero inoxidable de 12 calidad 18/8. Elaborada
en taller y montaje en obra (incluido el recibido de albafiileria), incluso p.p. de pequefio material.
Medida la longitud en proy eccion horizontal.

1

CIENTO NOVENTA'Y SIETE EUROS con SESENTA'Y

CUATRO CENTIMOS

UD  CIERRE BARANDILLA

Ud. Cierre de barandilla en antiguo acceso a cubierta desde plataforma metdlica de las mismas
caracteristicas que las existentes, con pasamanos y 3 barras intermedias redondos, soldados a
perfiles verticales existentes.

97,64

65,22

SESENTA'Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

M DOBLE PASAMANOS ACERO INOXIDABLE DIAM. 50 mm

M. De doble pasamanos de acero inoxidable de 50 mm de diametro a 95 cms. y a 75 cms del
suelo, fijado mediante soportes de acero inoxidable, atornillados al paramento (incluido el recibido
de la barandilla), incluso p.p. de pequefio material. Medida la longitud desarrollada.

1

CIENTO OCHENTA'Y OCHO EUROS con VEINTE

CENTIMOS
UD  PILONA ACERO
Suministro y montaje de pilona de acero fija modelo C-43 de "FUNDICION DUCTIL FABRE-
GAS", de 100 cm de altura, cuerpo y cabeza de acero pintado epoxi al horno, y decoracion con
argolla de acero inoxidable 304, fijado a una base de hormigbn HM-20/P/20/I con aglomerante
hidraulico compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos especfficos, de fraguado répido.
Incluso p/p de replanteo, excavacion manual del terreno, elementos de anclaje y eliminacion y
limpieza del material sobrante.

88,20

75,21

SETENTA'Y CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

ML BARANDILLA ACERO

Barandilla en acero laminado en caliente similar a la existente formada por: perfiles verticales con
pletina 50x 3 separados 1,00 mts., entrepafio y pasamanos de barrotes con 3 perfiles tubo hueco
de 50 mm. de didmetro, pletinas para atornillar a superficie soporte. Con fratamiento anticorrosion
segin UNE-EN ISO 1461 e imprimacion SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con
un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre y fijacion me-
diante atomillado a superficie soporte con tacos y tomillos de acero (incluida en este precio). Ela-
boracién en taller y ajuste final en obra. Medida la longitud ejecutada.

69,04

SESENTA'Y NUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

CODIGO UD  RESUMEN PRECIQ
CAPITULO 06 PINTURAS Y ESMALTES
06.01 M2  APLICACION DECAPANTES S/SUP. METALICAS 6,56

M2. Aplicacion de decapantes en disolucion sobre superficies metdlicas verticales u horizontales
con medios manuales, con cepillos y abrasivos, hasta aspectos de primer uso. incluso limpieza
de material sobrante. Medida la superficie en proyeccion horizontal ejecutada a dos caras.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

06.02 M2  ESMALTE SINTETICO BRILLO S/METAL
Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano imprimacién anticorrosiva a base de resina
epoxi y fosfato de zinc, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto o pistola, en dos manos, hasta
alcanzar un espesor total de 100 . Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte.

CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

06.03 M2 LIJADO DE SUPERFICIES (MEDIOS MANUALES)
M2. Lijado de paramentos verticales y horizontales, incluso p.p. de pequefio material y medios
auxiliares.
UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
06.04 M2  PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE SUPERIOR

Pintura acrilica plastica mate calidad superior en color a elegir por la D.F., aplicada con rodillo, en
paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacién y
acabado con dos manos, segin NTE-RPP-24.

OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

06.05 M MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cms. CON PINTURA REFLEX
UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

14,72

1,77

8,41

1,28
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 07 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 07.01 ILUMINACION

07.01.01

07.01.02

07.01.03

07.01.04

07.01.05

07.01.06

07.01.07

M CANALIZACION ALUMBRADO PUB., 2 CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 90 mm. 21,13
M. Canalizacién alumbrado publico realizada con un conducto de tuberfa ligera de PVC de 90

mm. de diametro, incluso guias de alambre galvanizado, soleray envoltura de hormigén HM-20

con un espesor total de 27 cms. construida segn normas de la compafiia suministradora. Medi-

da la longitud ejecutada.

VEINTIUN EUROS con TRECE CENTIMOS

UD ARQUETA REGISTRO ALUMB. 40x40x60 cm. 247,11
Ud de arqueta de registro para alumbrado de 40x40x60 cm. de medidas interiores, construida

con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento

M-5, colocado sobre solera de hormigon en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, ligera-

mente armada con mallazo, enfoscada y brufiida por el interior y por el exterior con mortero de

cemento CSIV-W2, y con marco y tapa de fundicion D400 rellenable (con inscripciones de la

Compafiia Suministradora o indicaciones del Excmo. Ayuntamiento), terminada y con p.p. de

medios auxiliares, excavacion en cualquier tipo de terreno, relleno, apisonado y compactado y

transporte de fieras sobrantes a vertedero, canon de vertido, Segin UNE-EN 9981 y

UNE-EN 998-2. Medida la unidad ejecutada.

DOSCIENTOS CUARENTA 'Y SIETE EUROS con ONCE
CENTIMOS

UD ARQUETA REGISTRO ALUMB. 60x60x80 cm. 259,28

Ud de arqueta de registro para alumbrado de 60x60x80 cm. de medidas interiores, construida

con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento

M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, ligera-

mente armada con mallazo, enfoscada y brufiida por el interior y por el exterior con mortero de

cemento CSIV-W2, y con marco y tapa de fundicion D400 rellenable (con inscripciones de la

Compafiia Suministradora o indicaciones del Excmo. Ayuntamiento), terminada y con p.p. de

medios auxiliares, excavacion en cualquier tipo de terreno, relleno, apisonado y compactado y

transporte de fieras sobrantes a vertedero, canon de vertido, Segin UNE-EN 9981 y

UNE-EN 998-2. Medida la unidad ejecutada.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS
UD  CIMENTACION FAROLA < 4,5 m. 121,31
UD de cimentacion para farola de alumbrado, < 4,50 m. de altura de dimensiones 60x60x 60
cm., en hormigén HM-20/P/40, i/excavacion, pemos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo
embutido de PVC de 100 mm. de didmetro. Medida la unidad ejecutada.

CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
UD  FAROLA CHAPA A. GALVANIZADO 4,00 m ILUMINACION LED 668,59
Farola formada por: baculo de 9 m y brazo de 2 m, de chapa de acero galvanizado; luminaria
estanca con armadura y reflector de aluminio anodizado cerrada con globo de metacrilato franspa-
rente, lampara de vapor de mercurio, de color corregido, de 250 W, reactancia, equipo para lam-
para y toma de tierra, incluso colocacion, conexién y ayudas de albafileria; construida segtin
Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.

SEISCIENTOS SESENTA'Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
UD  CONEXION FAROLAS NUEVAS 80,88
UD. Conexion de farolas nuevas a nuevo alumbrado publico, conexionado y funcionando, p.p.
de medios auxiliares, pequefio material, etc. Medida la unidad ejecutada.

OCHENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
M LINEA (1X16) 0.6/1kV Cu 4x16 mm?2 20,39
M. Linea de alimentacién para alumbrado publico formada por conductores de cobre 4 (1x16)
mm2 con aislamiento RV-0,6/1 kV con elementos de conexion, con cable desnudo de 16mm.
para ierra'y cable de mando de cobre 1x6 mm2 para doble nivel, instaldo, fransporte, montaje y
conexionadooC onexion de farolas existentes a nuevo alumbrad publico, conexionDO Y FUN-
CIONNdo, p.p. de medios auxiliares, pequefio material, etc. Medida la unidad ejecutada.

VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

30 de mayo de 2017
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 07.02 SANEAMIENTO

07.02.01

07.02.02

07.02.03

07.02.04

M COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIAM. 160 mm. 25,42
Colector enterrado de tuberia presion de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de didmetro nominal, colo-

cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de sefializacion, piezas

especiales, apisonado, excavacion en fierras y relleno; construido segiin CTE. Medida la longi-

tud entre ejes de arquetas.

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
UD  SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51x34 cm Y 60 cm DE PROF. 160,84
Sumidero (imbornal) de 51x34 cm y 60 cm de profundidad, construido con solera de hormigén
HM-20 de 15 cm de espesor, fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscado y brufiido por el
interior, formacion de sifon, rejilla de hierro fundido y cerco de L 50.5 mm, incluso excavacion y
relleno; construido segun Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
M3  EXC. ZANJA TIERRAS CONSIST. MEDIA TRANSP. SOBRANTES 7,49
M3. Excavacion en zanjas de tierras de consistencia media, realizada con medios mecanicos
hasta una profundidad méaxima de 1 mts., incluso relleno en tongadas de 20 cms. compactado al
95% proctor normal y transporte mecanico de las tierras sobrantes a una distancia méxima de 5
kms. Medida en perfil natural.

SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
ub CONEXION SANEAMIENTO 132,67
Ud. Conexion de saneamiento a red de saneamiento existente.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE
CENTIMOS

30 de mayo de 2017
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 08 RIEGO Y JARDINERIA
SUBCAPITULO 08.01 RIEGO

08.01.01

08.01.02

08.01.03

08.01.04

08.01.05

08.01.06

UD  ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2 1/2" 687,40
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 20 m., reali-

zada con tubo de polietileno de 63 mm. de diametro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de

presion maxima con collarin de toma de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de vidrio,

ifformacion de arqueta de 40x40, rofura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas espe-

ciales de polietileno y tapon roscado, terminada y funcionando. Medida la unidad terminada.

SEISCIENTOS OCHENTAY SIETE EUROS con
CUARENTA CENTIMOS

uD CONTADOR DN15- 1/2" EN ARMARIO 138,55

Contador de agua de 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acomet-

day ala red de distribucion interior, incluso instalacion de dos vélvulas de esfera de 1/2", grifo

de prueba, valvula de retencion y demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso tim-

brado del contador por la Delegacion de Industria, y sin incluir la acomefida, ni la red interior.

s/CTE-HS-4, recibido ayudas, puesta en obras, medios auxiliares, efc, etc,. Medida la unidad

terminada.

CIENTO TREINTAY OCHO EUROS con CINCUENTAY
CINCO CENTIMOS

M TUB. PE80A PN 16 DN=20 mm. SUPERF. C/GOT. INTEGR.c/35cm. 0,61

Riego superficial por goteo, realizado con tuberia de poliefileno de alta densidad con goteo integra-

do autolimpiante y autocompensante en los puntos indicados en la documentacion gréfica de pro-

yecto. de 20 mm, clase PEBOA PN-16 apta para uso alimentario, asi como conexion a la tuberia

general de alimentacion del sector de riego, sin incluir tuberia general de alimentacion, piezas pe-

quefias de unién ni los automatismos y confroles. Medida la longitud ejecutada.

CERO EUROS con SESENTA 'Y UN CENTIMOS
UD  ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4" 21,93
Electrovalvula de plastico para una tension de 24 V. con apertura manual y conexién de 3/4", fil-
tro uautolimpiante, regulador de caudal y presion. incluso p.p. de linea eléctrica y pequefio mate-
rial. Completamente instalada y funcionando.

VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
UD PROGRAM.ELECTRONICO 5 ESTACIONES 143,10
Programador electrénico de 5 estaciones, tiempo de riego por estacion de 2 a 120 minutos, 3 ini-
cios de riegos por programa fransformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de
equipo de bombeo o valvula maestra, armario y proteccion anfidescarga, incluso fjacion, instala-
do.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZCENTIMOS
UD  PUERTA REGISTRO LLAVE DE PASO 15x15 cm. 24,12
Ud de puerta de registro de llave de paso de agua, practicable de 1 hoja abatible de fundicion
15x15 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad,
instalada directamente a obra, incluso p.p. de recibido a obra, mano de obra de albafileria, me-
dios auxiliares, pequefio material, efc, etc, sellado de juntas y limpieza, s/NTE-FCL-2. Medida la
unidad terminada.

VEINTICUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 08.02 JARDINERIA

08.02.01

08.02.02

08.02.03

08.02.04

08.02.05

08.02.06

08.02.07

08.02.08

08.02.09

M3  RELLENO GRANULAR 16,45
M3. Relleno de material granular de 40mm. , con IP=0 para zonas ajardinadas, incluso rasantea-
do, totalmente terminado.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS
M2  GEOTEXTIL TEJIDO 0,65
Suministro y colocacion sobre el terreno de geotexfil tejido a base de polipropileno, con una resis-
tencia a la traccion longitudinal de 18,0 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 16,0
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dindmica seglin UNE-EN SO 13433 infe-
rior a 17 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2 kN y una masa superficial de 83 g/m?. Inclu-
so p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolucion de solapes y uniones.

CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
M3  APORTE TIERRA VEGETAL 19,56
M3. Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal (contendré 20% arenay 20% materia or-
ganica), limpia y cribada con medios manuales, suministrada a granel.

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
UD CHAMAEROPS HUMILIS 1-1,5m CONT 173,65
Chamaerops humilis (Palmito) de 1 a 1,50 m. de altura de estipite, suministrado en contenedor y
plantacién en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, adicion de arena gruesa en el fondo del hoyo, formacion de alcorque y primer riego.

CIENTO SETENTAY TRES EUROS con SESENTA'Y
CINCO CENTIMOS
M2  ARBUSTIVAS VARIAS SPP. 30-50 cm. CONT. 12,64
Plantacion de arbustivas en laderas 6 ud/m2 a elegir por la direccion de obras o el Técnico muni-
cipal coordinador, tales como: Lavandula spp. (Lavanda, Tomillo, Romero, efc.) de 15 a 25 cm.
de altura, suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formacién de alcorque y primer riego. Medida la superficie plantada

DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
UD TRACHYCARPUS FORTUNEI H<1.50 cm. 197,40
Plantacion de Tachy carpus fortunei h>1.8 mts en el estipite, con copa formada, incluso abonado,
apertura de pileta y primer riego. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO NOVENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
UD  LIVINSTONA CHINENSIS 50-100 246,78
UD. Suministro de Palmera de abanico china (Livistona chinensis) de entre 50 y 100 cm de altu-
ra de estipite, suministrada en contenedor estandar de 130 I. Incluso transporte y descarga a pie
de hoy o de plantacion.

DOSCIENTOS CUARENTA'Y SEIS EUROS con SETENTA
Y OCHO CENTIMOS
UD  LIVINSTONA CHINENSIS 250-300 1.175,35
UD. Suministro de Palmera de abanico china (Livistona chinensis) de entre 250 y 300 cm de al-
tura de estipite, suministrada en contenedor estandar de 130 I. Incluso fransporte y descarga a pie
de hoy o de plantacion.

MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
CINCO CENTIMOS
UD  TRANSPLANTE DE ARBUSTIVA/TAPIZANTE 98,82
Ud. Arranque y trasplante de arbustiva/tapizante, incluido nueva plantacion. Medida la cantidad
ejecutada.

NOVENTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS

30 de mayo de 2017
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

CODIGO UD  RESUMEN PRECIQ
CAPITULO 09 GESTION DE RESIDUOS
09.01 UD  GESTION DE RESIDUOS EN OBRA 1.886,78

UD. Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorizacion situado a una
distancia méaxima de 10 Kms., formado por transporte interior, carga, transporte a planta, descar-
gay canon de gestion. Medida la unidad total de gestion.

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA'Y SEIS EUROS con
SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

CODIGO UD  RESUMEN PRECIQ
CAPITULO 10 CONTROL DE CALIDAD
10.01 UD  CONJUNTO PRUEBAS Y ENSAYOS 0,00

UD. Conjunto de pruebas y ensay os, realizados por un laboratorio acreditado en el area técnica
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente encargadas a laborato-
rio homologado competente.
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

CODIGO UD  RESUMEN PRECIQ
CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
11.01 ud  PROTECCIONES DE SEGURIDAD 0,00

UD. Medidas de proteccion para la seguridad y salud en la obra, incluyendo los equipos de pro-
teccion individual para cada uno de los operarios y en funcion de los trabajos a realizar, medidas
de proteccion colectivas, tales como vallado de obra, vallado frente a caidas a distinto nivel, cai-
das en altura, instalaciones de bienestar social: comedor, casetas de obras, vestuarios, aseos,
efc, asi como todas las medidas de seguridad y salud indicadas por el coordinador de seguridad
y salud durante la ejecucion de las obras. Medida la unidad completamente ejecutada.
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

CODIGO UD  RESUMEN PRECIQ
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 UD  RETIRADA/REPOSICION MOBILIARIO URBANO

Ud de desmontaje y levantado de mobiliario urbano de cualquier material y disefio, por medios
manuales, acopio en el lugar de las obras y posterior colocacion una vez finalizada ésta por me-
dios mecanicos y manuales, p.p. de maquinaria, mano de obra y medios auxiliares. Medida la
unidad ejecutada.

Mano de 0bra........cccoovveiiieeiiicee e 117,53
Suma la partida...........cceeeeiiiiiiie e 117,53
Costes indirectos.............cccvveeeennene. 5,00% 5,88
TOTAL PARTIDA......ceeeeerereerres e see e srennes 123,41

01.02 M DEMOLICION DE BORDILLO
M. Demolicién de bordillo DE HORMIGON o similar sobre base de hormigén incluso levantado
de la base, acopio, carga de sobrantes, transporte a vertedero o préstamos y canon de vertido,

medido sobre perfil.
Mano de 0bra.........ccocevviiiniii 0,35
MaqUINAMa.........oooieeiicicc e 2,30
Suma la partida...........ceeeeiiiiiiie e 2,65
Costes indireCtos ...........ccevvvvviennnne 0,13
TOTAL PARTIDA 2,78
01.03 M2 DEMOLICION DE SOLERA DE H. ARMADO HASTA 20 cms..CARGA MECANICA
M2.Demolicién y levantado solera de hormigén ligeramente armada de hasta 20 cm de espesor,
por medios mecanicos, incluso demolicion y exfraccion de instalaciones enterradas, limpieza,
carga y fransporte de material resultante a vertedero, a una distancia menor de 40 km., conside-
rando ida y vuelta, p.p. de canon de vertido, medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.
Mano de obra.............ueeeeiiiieiiiis 17,98
MaQUINAMA. .....cvveeiiee it 2,53
Suma la partida...........ccocverieiiiniieeee e 20,51
Costes indirectos.............cccvveeennne. 5,00% 1,03
TOTAL PARTIDA......ccinriiriniinennne s 21,54
01.04 M2 LEVANTADO DE SOLADO BALDOSAS CARGA MECANICA
M2. Levantado de solado de cualquier material incluso mortero de agarre, con carga mecanica y
p.p. de fransporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.
Mano de obra 3,36
MaQUINAMA. ....cvveeiiee it 0,37
Suma la partida...........ccccvvvieiiiiniieeieee s 3,73
Costes indirectos............ccccvveeennne. 5,00% 0,19
TOTAL PARTIDA.......c.coiriirer e 3,92
01.05 M LEVANTADO BARANDILLAS A MANO
M. Levantado de barandillas de cualquier fipo, por medios manuales, incluso limpieza y refirada
de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte propor-
cional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de longitud en pro-
yeccion horizontal
Mano de obra.............eeeiiiieiiiie s 9,56
MaQUINAMA. ....ccvveeiiee i 0,30
Suma la partida...........ccccverieiiiiniieiiee s 9,86
Costes indirectos.............cccvveeeennnn. 5,00% 0,49
TOTAL PARTIDA......ccintirriniirennre s 10,35
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

copIGo UD RESUMEN PRECIO
01.06 M LEVANTADO DE PELDANO DE PIEZAS CERAMICAS
M. Levantado de peldafio de piezas ceramicas, incluso carga manual y p.p. de tfransporte de
material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial por la arista de interseccion enfre huella y
tabica.
Mano de obra............oueveiiiiiiiiiees 4,70
MaQUINAMA. .....cvveeeiee i 0,41
Suma la partida...... 511
Costes indirectos 0,26
TOTAL PARTIDA.......coiiriren e 5,37
01.07 M DEMOLICION PELDANOS I/LADRILLO C/MARTILLO
M.Demolicion de 10 cms. de peldafieado de cualquier material, con martillo eléctrico, incluso lim-
pieza y refirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de
longitud realmente ejecutada.
Mano de 0bra.........ccocevviiiiiii 16,06
MaqUINAMa.........oooieeiieic e 1,24
Suma la partida...........cceeeeiiiiiiii e 17,30
Costes indireCtos ...........cccovvvvvieinnne 5,00% 0,87
TOTAL PARTIDA.......coiiriiren e 18,17
01.08 UD  ELIMINACION ESCALERA CARACOL METALICA Y PASARELA
Ud. Demolicion de escalera caracol, pasarela y base de hormigdn, incluso limpieza y refirada de
escombros a pie de carga, con fransporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcio-
nal de medios auxiliares, con medidas de proteccién colectivas. Unidad totalmente ejecutada.
Mano de obra.............eeeiiiieiii s 423,96
MaqUINAMa.........oooieeiicic e 22,20
Suma la partida...... 446,16
Costes indirectos 22,31
TOTAL PARTIDA.......coirriren e 468,47
01.09 M3  DEMOLICION MALECON
M3. Demolicion de muro de contencion de hormigon armado con refroexcavadora con martillo
rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecanica sobre camion o contenedor. Volumen medido
segun documentacién grafica de Proyecto.
Mano de obra............uueeeeiiiieiiiie s 223,15
MaQUINAMA. .....cvveeiiee it 26,39
Suma la partida...........ccoeveiiiiiiiiii 249,54
Costes indirectos.............cccvveeennnne. 5,00% 12,48
TOTAL PARTIDA......ccintirriniinennre s 262,02
01.10 UD  DEMOLICION RAMPA
Ud. Demolicion rampa acceso play a, incluso base soporte, mediante medios manuales y mecé-
nicos, carga mecanica sobre camion o contenedor. Unidad medida segin documentacion grafica
de Proyecto..
Mano de 0bra.........ccocvvvciiiiii 156,47
Magquinaria 24,22
Suma la partida...........ccoeeeiiiiiiie e 180,69
Costes indirectos ... 5,00% 9,03
TOTAL PARTIDA....comrvermmmrsssmssssssmsssssnneees 189,72
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01.11 M3 ELIMINACION ESCOLLERA
M3. Eliminacién de muro de escollera existente mediantes medios manuales y mecénicos, inclu-
so picado, colocacion de material sobrante en huecos existentes entre la escollera que queda, re-
tirada de elementos sobantes a vertedero, transporte a distancia >20 kms. Medida la superficie
en proyeccion horizontal.
Mano de 0bra.........ccocevivciiiici 133,84
MaQUINAMA. .....c.veeieee i 19,92
Suma la partida...........ceeeeiiiiiiie e 153,76
Costes indireCtos ...........cccevvvvvieinnne 5,00% 7,68
TOTAL PARTIDA......ccitiitininnensne s 161,45
01.12 M3 DESPLAZAMIENTO ESCOLLERA
M3. Traslado de escollera sobrante para su colocacion en el mismo entomno de la escollera me-
diantes medios manuales y mecanicos, incluso picado, refirada de elementos sobantes a verte-
dero, transporte a distancia >20 kms. Medida la superficie en proy eccion horizontal.
Mano de 0bra.........ccocevviiiiiii 66,92
MaqUINAMa.........oooieeiieic e 19,23
Suma la partida...........cceeeeiiiiiiii e 86,15
Costes indireCtos ...........cccovvvvvieinnne 5,00% 4,31
TOTAL PARTIDA.......coiiriiren e 90,46
01.13 M2 DEMOLICION MURO HORMIGON ARMADO e=20 cm C/COMPRESOR
M2. Demolicién de muros de hormigén armado de 20 cm de espesor, con compresor, incluso
limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte propor-
cional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.
Mano de obra.............eeeiiiiiiiiies 33,46
MaQUINAMA. ....ccvveeiiee i 11,68
Suma la partida...........ceeeeieiiiiiiie i 45,14
Costes indirectos.............cccvveeeennne. 5,00% 2,26
TOTAL PARTIDA......cciiiiriniinensre s 47,40
01.14 M3  DEMOLICION CIMENTACION HORMIGON ARMADO C/COMPRESOR
Demolicion de cimentaciones de hormigon armado, con compresor, incluso limpieza y refrada de
escombros a pie de carga, sin fransporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado.
Mano de 0bra.........ccoceviviiiiiii 227,53
MaqUINAMA.........eoiieiiieiie e 85,02
Suma la partida...........ccoeeeiiiiiiie e 312,55
Costes indireCtos ...........ccevvvviieennne 5,00% 15,63
TOTAL PARTIDA....coomrvermmmrsssmsssssmsssssnnneees 328,18
01.15 M2 DESBROCE DE ARBUSTOS Y HIERBAS
M2. Desbroce de arbustos y hierbas en el exterior del edificio, con desbrozadora. Incluso p/p de
recogida de la broza generada y carga sobre contenedor. Superficie medida segun documenta-
cién gréfica de Proy ecto.
Mano de obra. 1,17
MaqUINAMa.........oooieeiieiic e 0,83
Suma la partida...... 2,00
Costes indirectos 0,10
TOTAL PARTIDA........coiirriren e 2,10
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01.16 UD  DESMONTAJE/REPOSICION SENALIZACION VERTICAL
Ud de desmontaje y levantado de sefializacion viaria vertical de cualquier fipo y disefio (de trafi-
co, informacion, efc), por medios manuales y/o mecanicos, incluso eliminacion de cimentacio-
nes, limpieza, carga, enfrega en nave de servicios operafivos municipales o fraslado a vertedero
autorizado, a una distancia menor de 40 km., considerando ida y vuelta, recepcion de nuevo en
obra, cimentacion y colocacion, p.p. de canon de vertidos, medios auxiliares. Medida la unidad
total de la calle ejecutada.
Mano de obra.............uveeiiiiiiiiis 10,24
MaQUINAMA. ....cvveeiiee i 1,61
Suma la partida...........cocoevviiiiiiiiiic 11,85
Costes indirectos.............cccvveeennn.. 5,00% 0,59
TOTAL PARTIDA......ccitiitininmennie s 12,44
01.17 M CORTE DE FIRME
M.Corte de pavimento de aglomerado asfalico u hormigdn, mediante maquina cortadora de pavi-
mento. Incluso p/p de replanteo y limpieza.
Mano de obra............oeeveiiiieiiiiees 1,88
MaQUINAMA. .....cvveeiieeie e 0,26
Suma la partida...........coeveiiiiiiiiiic 2,14
Costes indireCtos ...........cccevveieennnne 5,00% 0,11
TOTAL PARTIDA........coiirrirer e 2,25
01.18 M2  DEMOLICION AGLOMERADO ASFALTICO/HORMIGON
M2. Demolicion de pavimento de aglomerado asfaltico u hormigén de 0,10 mts. de espesor me-
dio, incluso limpieza del soporte,carga y transporte a v ertedero.
Mano de obra.............eeeiiiieiii s 1,68
MaqUINAMa.........oooieeiicic e 4,64
Suma la partida...... 6,32
Costes indirectos 0,32
TOTAL PARTIDA.......vvtmrrennrsrensssnsssnsesnssnns 6,64
01.19 UD  ADAPTACION TAPAS REGISTROS EXISTENTES A NUEVA PAVIMENTACION
UD. Adaptacion de tapas de registros de servicios urbanisticos existentes a nuevo pavimento,
consistente en desmontado de conjunto de tapa y marco, recredido de fabrica, si fuera necesario,
y recolocacion de marco y tapa. Medida la unidad total de la calle.
Mano de obra............uueeeeiiiieiiiie s 36,41
Resto de obray materiales..............coceevveenen. 7,07
Suma la partida...........ccocvevieiiiiniieeee e 43,48
Costes indirectos.............cccvveeennnne. 5,00% 2,17
TOTAL PARTIDA......ccintirriniinennre s 45,65
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CAPITULO 02 MOVIMIENTO TIERRAS Y CIMENTACIONES
02.01 M3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN

Hormigdn en masa HM-20 N/mm2., consistencia pléstica, Tméx.20 mm., para ambiente nor-
mal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por
medios manuales y colocacion.

Mano de obra.............ueeeiiiieiiiis 10,00

Resto de obray materiales..............ccceevveenen. 79,55

Suma la partida...........cceeeeiiiiiiie e 89,55

Costes indirectos.............cccvveeeennene. 5,00% 4,48

TOTAL PARTIDA.......cceeeeeeereeneee e 94,03
02.02 M3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS C/TRANSP. >20 km

Excavacion en zanjas, en terrenos compactos por medios mecanicos con carga directa sobre
camion basculante, incluso transporte de fierras al vertedero a una distancia mayor de 20 km,
considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Segun
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ

Mano de obra............ceeeiiiieiiiie s 2,33
MaQUINAMA. ....ccvveeiieeiiee e 29,61
Suma la partida...........ccccverieiiiiniieiee s 31,94
Costes indirectos 5,00% 1,60
TOTAL PARTIDA........coiiiriren e 33,54
02.03 M3  EXCAVACION POZOS A MAQUINA TERRENO COMPACTO C/AGOTAMIENTO
C/TRAN
Excavacion en pozos, en terrenos compactos con nivel fredtico por medios mecanicos, con car-
ga directa sobre camion basculante, incluso transporte de fierras al vertedero a una distancia ma-
yor de 20 km, achique de agua con bomba autoaspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte pro-
porcional de medios auxiliares. Segiin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ
Mano de obra............ceeeiiiieiiiies 5,40
MaquINaMa.........ccooverriicec e 31,33
Suma la partida...........cccceeviieiiiniieeee s 36,73
Costes indireCtos ...........cccovveiraennne 00% 184
TOTAL PARTIDA 38,57
02.04 M2  FABRICA ARMADA 20 cm ESP. BLOQ. HORM. 40x20x20 cm
Fabrica armada de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigdn de 40x20x20 cm, para
revestir, recibidos con mortero M7,5 de cemento CEM 11/A-L 32,5 N, armadura vertical formada
por 4 redondos de acero B 500 S de 12 mm de didm. cada m, y armadura horizontal con 2 re-
dondos de 8 mm de didm. cada hilada de bloques, incluso relleno de hormigén, vibrado y piezas
especiales; segin CTE. Medida deduciendo huecos.
Mano de obra............cueeeiiieiiies 27,67
Resto de obray materiales..............coceevveenen. 29,21
Suma la partida...........ccccveriieiiiiniieeiee e 56,88
Costes indirectos.............cccvveeeennne. 5,00% 2,84
TOTAL PARTIDA......ccininrininnensre s 59,72
02.05 M3 HORMIGON HA-30/B/20/1la EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.
Hormigdn para armar HA-30/B/20/l1a, consistencia blanda y tamafio méximo del arido 20 mm,
en vigas y/o zunchos de cimentacion, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de
fondos, vibrado y curado; segun instruccion EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen tedrico
ejecutado.
Mano de obra.............coocviiiiiiiii 8,40
MaqUINAMa.........oooeeiiierice e 0,30
Resto de obray materiales..............coceevvrennn. 112,03
Suma la partida...........ceeeeiiiiiiiie i 120,73
Costes indirectos.............cccvveeeennn.. 5,00% 6,04
TOTAL PARTIDA......cciitiiriniirense s 126,77
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02.06 M2 ENCOFRADO MADERA SOLERA
M2. Encofrado perdido en fondo y laterales con madera natural en losas de cimentacion. Medida
la superficie en proy eccion horizontal. Segin NTE-EME.

Mano de obra.........ccocevvviiiiiii 9,32
Resto de obray materiales..............ccccceveeninnn. 1,81
Suma la partida...........ccoeeeiiiiiiie e 11,13
Costes indirectos 5,00% 0,56
TOTAL PARTIDA......ccitiiriniinensnn s 11,69
02.07 M2  SOLERA HORMIGON ARMADO HA-30/B/20/111/Qa e=15cm #15x15x6
M2. Solera de hormigon armado HA-30/B/20/11la/Qa de 15 cm de espesor, suministrado y
puesto en obra, vertido manual, colocacion y armado con mallazo 15x 15x6, p.p. de juntas, ase-
rrado de las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigon y
acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
Resto de obray materiales..............cccceveennn. 18,44
Suma la partida...........ccccvevieiiiiniieeiee s 18,44
Costes indireCtos ...........cccevvvvviennne 5,00% 0,92
TOTAL PARTIDA........coiriiren e 19,36
02.08 M3  MURO ESCOLLERA
M3. Suministro y formacién de muro de escollera de bloques de piedra grnattica, sin carear, co-
locados con refroex cavadora sobre cadenas con pinza para escollera. Incluso p/p de prepara-
cién de la base soporte, transporte de material, descarga y refirada de material sobrante a verte-
dero.
Mano de 0bra.........ccoceeiviiiiiii 8,82
MaqUINAMa.........oooeiiieicc e 68,79
Resto de obray materiales..............ccceveennnn. 16,43
Suma la partida...........ccccverieiiiiniieeee e 94,04
Costes indirectos 5,00% 4w
TOTAL PARTIDA.......coirriren e 98,74
02.09 M3 HORMIGON HA-30/B/20/llla+Qa CIM. ESCALERAS PLAYA
M3. Homigdn armado HA-25/P/40/11a, elaborado en central, en zapatas y losa de escalera,
ilarmadura (40 kg/m3), conexién a la losa/zapata de la escalera existente mediante conectores,
previo taladro, y posterior relleno con resina epoxi bi-componente, vertido por medios manuales
y/o mecanicos, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ EHE-08 y CTE-SE-C. Com-
ponentes del hormigdn y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segtin
Reglamento (UE) 305/2011.
Resto de obray materiales..............ccoceevveennen. 176,25
Suma la partida...........ceeeeiiiiiiie e 176,25
Costes indireCtos ...........cccovvvvvieinnne 5,00% 8,81
TOTAL PARTIDA......ccintiiriniinennre s 185,06
02.10 M3 HORMIGON HA-30/B/20/1lla+Qa RECRECIDO RAMPA
M3. Hormigdn armado HA-25/P/40/1la, elaborado en central, en dado de hormigdn, i/armadura
(40 kg/m3), conexion a la losa y escollera existentes mediante conectores, previo taladro, y
posterior relleno con resina epoxi bi-componente, vertido por medios manuales y/o mecanicos,
vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hor-
migon y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
Resto de obray materiales...............ccccevveennn. 176,25
Suma la partida...... 176,25
Costes indirectos 8,81
TOTAL PARTIDA......cciiiiriniinensie s 185,06
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CAPITULO 03 ALBANILERIA Y REVESTIMIENTOS
03.01 UD  RETIRADA/REPOSICION BARRERA

Ud. Retirada de barrera y reposcion de la misma, incluido desplazamiento del suministro eléctri-
co, arquetas, apertura y cierre de rozas.

Mano de obra............oueeeeiiiieiiie s 267,68
MaqUINAMa.........cooeeiieic e 29,68
Suma la partida...........ccccvevieiiiiniieeiee s 297,36
Costes indirectos.............ccvveeennne. 5,00% 14,87
TOTAL PARTIDA........coeeereecreeseee e enee s 312,23

03.02 M FORMACION PELDANO PERFORADO 7 cm MORTERO
Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco con ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio fipo M-5,
i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

Mano de obra.............eeeeiiiiiiie s 13,97
Resto de obray materiales..............ccceevveenen. 3,00
Suma la partida...........ccccverieiiieniieeee s 16,97
Costes indirectos.............cccvveeennne. 5,00% 0,85
TOTAL PARTIDA......ccivtirriniininnne s 17,82

03.03 M ENCUENTRO ASFALTO/BORDILLO
M. Remate de encuentro entre asfalto existente y bordillo, formado por: Suministro y puesta en
obra de M.B.F. tipo AF-20, en capa de rodadura de 6 cm de espesor, fabricada con emulsién
modificada con elastémeros, &rido con desgaste de los angeles < 25, extendido y compactacion,
incluido riego asfaltico, sellado y emulsion con elastomeros. Arido con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Resto de obray materiales..............coceevveenen. 410
Suma la partida...........ccocverieiiiniieeee e 410
Costes indirectos.............cccvveeennne. 5,00% 0,21
TOTAL PARTIDA.......cooeiirireceriresie e 4,31

03.04 M2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y
arena de rio M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rinco-
nes, aristas y andamiaje, SINTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.
Mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)

305/2011.
Mano de 0bra........cccoovveiiieiiieeee e 10,38
Resto de obray materiales..............coceevveenen. 1,56
Suma la partida...........ceeeeiiiiiiie e 11,94
Costes indirectos.............cccvveeennne. 5,00% 0,60
TOTAL PARTIDA......ceeceerereerres s sne e snennes 12,54
03.05 UD  REPARACION ROTURA MALECON

Ud. Reparacion y reposicion en zona de corte del malecon para terminacién con apariencia simi-
lar al existente con mortero de cemento blanco BL-ll/a-L 425 R y arena de rio M-15, confeccio-
nado con hormigonera de 200 Its., s/RC-08, incluso p.p. de pequefio material, material auxi-
liar,etc. Totalmente terminado para su pintado.

Mano de obra.............veeeeiiiiiiiii s 133,84
Resto de obray materiales..............ccoceeviveenen. 61,70
Suma la partida...........ccocvevieiiiniieeee s 195,54
Costes indirectos.............cccvveeeennnn. 5,00% 9,78
TOTAL PARTIDA........eiiiiiree e 205,32

03.06 UD  REPARACION CORTE BARANDILLA-PTA.
Ud. Reparacion de corte de barandilla con pta. metalica mediante corte de material a ras de mon-
tante, raspado, eliminacién rebabas, raspado, una mano de imprimacién de mino o antioxidante y
dos manos esmalte en color similar al existente, incluso p.p. de material auxiliar, pequefio mate-
rial y medios auxiliares.
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Mano de obra.............eeeeiiieiiiis 67,16
Resto de obray materiales..............cccceevveennen. 6,54
Suma la partida...........cceeeeiiiiiiie e 73,70
Costes indirectos ............oooeveeennnne 3,69
TOTAL PARTIDA 77,39
03.07 uD HORNACINA DE FABRICA DE LADRILLO
Ud. Formacién de hornacina de 70x 100x 30 cm, de fabrica de ladrillo ceramico hueco doble, para
revestir, 33x 16x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel, para alojamiento de instalaciones. Incluso cimentacion de hormigén en masa
HM-20/B/20/1, pasatubos, cierre superior mediante tablero ceramico, enfoscado interior y exterior
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, y recibido de marcos y
puertas (marcos y puertas incluidos en este precio).
Mano de obra............... 168,54
Resto de obray materiales...............ccccoveennn. 76,69
Suma la partida...........ccccvevieiiiiniieeieeiies 245,23
Costes indirectos 5,00% 12,26
TOTAL PARTIDA........cetereecreeree e enee s 257,49
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CAPITULO 04 PAVIMENTOS
04.01 M2  PAV.LOSETA CEM.BOTON COLOR 20x20
M2. Pavimento de loseta hidraulica color de 30x 30 cm., con resaltos cilindricos tipo boton, sobre
solera de hormigén HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p.
de junta de dilatacion, enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.
Mano de obra.............ueeeiiiieiiiis 13,62
Resto de obray materiales..............ccceevveenen. 12,87
Suma la partida...........cceeeeiiiiiiie e 26,49
Costes indirectos.............cccvveeeennene. 5,00% 1,32
TOTAL PARTIDA......cciiiiriniinensse s 27,81
04.02 M2 PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 20x10x6 cm COLOR GRIS
M2.Pavimento de adoquines de hormigon vibrado de 22x11x8 c¢m de color gris, colocados so-
bre losa, recibido del adoquin con mortero de cemento. Medida la superficie ejecutada.
Mano de obra.............ccociiiiiiiiii 14,56
Resto de obray materiales..............ccceevveenen. 11,07
Suma la partida...........ccccverieiiieniieeee s 25,63
Costes indirectos.............cccvveeennne. 5,00% 1,28
TOTAL PARTIDA......ccivtirriniininnne s 26,91
04.03 M BORDILLO PREFABRICADO BICAPA ACHAFLANADO DE 17X28 cms.
Bordillo de hormigdn bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior € infe-
rior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigdn HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.
Mano de obra............cocooiiiiiiiii 6,1¢
Resto de obray materiales..............coceevveenen. 10,85
Suma la partida...........ceeeeiiiiiiie e 17,04
Costes indireCtos ...........ccevvvvvieinnne 5,00% 0,85
TOTAL PARTIDA 17,89
04.04 M BORDILLO ARENISCA MECANIZADO 10x25 cm
Bordillo recto de arenisca mecanizado, de arista achaflanada, de 10x25 cm colocado sobre sole-
ra de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, i/ex cavacion necesaria, rejuntado y limpie-
za. Bordillo y componentes de hormigon con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra.............ueeveiiiieiiiies 9,07
Resto de obra y materiales 21,75
Suma la partida...........cooeveiiiiiiiiic 30,82
Costes indirectos............ccccvveeennne. 5,00% 1,54
TOTAL PARTIDA.......c.coiriirer e 32,36
04.05 M2  FIRME ALQUITRANADO + HORM. ASFALTICO
Firme alquitranado formado por: riego de imprimacion de 1 kg/m2 de betin y pavimento de hor-
migén asfalico en caliente coloreado en masa, en color a elegir por la D.F., con extendido mecé-
nico, de 15 cm de espesor, incluso compactado con medios mecanicos y p.p. de preparacion de
base; construido segin PG-3 de 1975. Medida la superficie ejecutada.
Mano de obra..........coceviviiiiici 1,93
MaqUINAMa.........oooveeiieic e 2,53
Resto de obray materiales..............cccceevveenen. 9,85
Suma la partida...........ccccverieiiiiniieiiee s 14,31
Costes indirectos ...........c.ooeveeennnne 0,72
TOTAL PARTIDA 15,03
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04.06 m2  SOLERA DE HORMIGON HM-20, DE 15 cm
Solera de hormigén HM-20, de 15 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p.
de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

Mano de 0bra........cccoovveviieeiiieiee e 6,92
Resto de obray materiales..............ccccceveeninnn. 7,89
Suma la partida...........ccoeeeiiiiiiie e 14,81
Costes indirectos ..........cocvvveeiiinenns 5,00% 0,74
TOTAL PARTIDA.......cceeeeeeereesnee e 15,55
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copIGo UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 05 CARPINTERIA METALICA
05.01 UD  ESCALERA VERTICAL GATO AC. INOX.
Ud. Suministro y colocacion de escalera metalica de gato en acero inoxidable para una altura li-
bre de hasta 4,00 mts. de altura y 80 cms. de didmefro, con estructura exterior cilindirca con
puerta-rampilla, montantes verticales y peldafios 30x30x3 segin documentacion gréfica de pro-
yecto, fransporte, montaje, elementos de fijacion y anclaje. Unidad medida segin documentacion
grafica de proyecto.
Mano de obra. 359,73
Maquinania.........cooeeveereeeiieeieeeeee 178,08
Resto de obra y materiales..................... 1.877,42
Suma la partida...........ccoeeeiiiiiiieine. 2.415,23
Costes indireCtos ...........cccovvvvviainnne 120,76
TOTAL PARTIDA 2.535,99
05.02 ML BARANDILLA AC. INOX. DOBLE PASAMANOS
MI. Barandilla de rampa de 95 cm de altura con pasamanos doble de 50 mm. de didmetro, a 95
cms. y a 75 cms del suelo y pilastras de 50 mm con separacion indicada en documentacion gra-
fica, con angulo inferior para anclaje a la losa, anclajes a pared y tornapuntas, todos los perfiles
de acero inoxidable de 12 calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra (incluido €l recibi-
do de albafiileria), incluso p.p. de pequefio material. Medida la longitud en proy eccién horizontal.
Mano de obra.........ccocveiiiiiiiiiiin, 40,08
Resto de obra y materiales 172,87
Suma la partida............cccoeriiiiiiiie 212,92
Costes indirectos ... 10,65
TOTAL PARTIDA.. 223,57
05.03 ML BARANDILLA AC. INOX.
MI.Suministro y montaje de barandilla de escalera de 1,10 ms. de altura con pasamanos redon-
do de 50 mm. de diametro y pilastras redondas de 50 mm. de diametro y barra intermedia de 50
mm. de diametro, con separacion enfre pilastras indicada en documentacion gréfica, angulo infe-
rior para anclaje a la losa, todos los perfiles de acero inoxidable de 12 calidad 18/8. Elaborada
en taller y montaje en obra (incluido el recibido de albafiileria), incluso p.p. de pequefio material.
Medida la longitud en proyeccion horizontal.
Mano de obra.........ccocveeiiriiiiiiiie, 40,08
Resto de obra y materiales 148,18
Suma la partida............cceeeiiiiiiiiie 188,23
Costes indirectos ... 9,41
TOTAL PARTIDA.. 197,64
05.04 UD  CIERRE BARANDILLA
Ud. Cierre de barandilla en antiguo acceso a cubierta desde plataforma metalica de las mismas
caracteristicas que las existentes, con pasamanos y 3 barras intermedias redondos, soldados a
perfiles verticales existentes.
Mano de obra.........cccoeeeeeeiiiiiiiiiiiiiin, 31,32
Resto de obra y materiales 30,79
Suma la partida...........cccceeviiiiiiniinenns 62,11
Costes indirectos ...........coooeveeennnn 3,11
TOTAL PARTIDA.......co s 65,22
05.05 M DOBLE PASAMANOS ACERO INOXIDABLE DIAM. 50 mm
M. De doble pasamanos de acero inoxidable de 50 mm de diametro a 95 cms. y a 75 cms del
suelo, fijado mediante soportes de acero inoxidable, atornillados al paramento (incluido el recibido
de la barandilla), incluso p.p. de pequefio material. Medida la longitud desarrollada.
Mano de obra.........cccceeeeeiiiiiiiiiiiiiiin, 15,02
Resto de obra y materiales 164,22
Suma la partida...........ccceevviiiiiniinenns 179,24
Costes indirectos ............ocoeveeennns 8,96
TOTAL PARTIDA.......ccsveinrirrinniininne 188,20
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05.06 UD  PILONA ACERO
Suministro y montaje de pilona de acero fija modelo C-43 de "FUNDICION DUCTIL FABRE-
GAS", de 100 cm de altura, cuerpo y cabeza de acero pintado epoxi al horno, y decoracién con
argolla de acero inoxidable 304, fijado a una base de hormigén HM-20/P/20/1 con aglomerante
hidraulico compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos especfficos, de fraguado rapido.
Incluso p/p de replanteo, excavacion manual del terreno, elementos de anclaje y eliminacion y
limpieza del material sobrante.
Mano de obra.............uveeiiiiiiiiis 23,96
Resto de obra y materiales 47,67
Suma la partida...........ccccverieiiiiniieiieeiiees 71,63
Costes indirectos.............cccvveeennn.. 5,00% 3,58
TOTAL PARTIDA......ccitiitininmennie s 75,21
05.07 ML BARANDILLA ACERO
Barandilla en acero laminado en caliente similar a la existente formada por: perfiles verticales con
pletina 50x 3 separados 1,00 mts., entrepafio y pasamanos de barrotes con 3 perfiles tubo hueco
de 50 mm. de didmetro, pletinas para atornillar a superficie soporte. Con fratamiento anticorrosion
segin UNE-EN ISO 1461 e imprimacion SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con
un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre y fijacion me-
diante atomillado a superficie soporte con tacos y tomillos de acero (incluida en este precio). Ela-
boracién en taller y ajuste final en obra. Medida la longitud ejecutada.
Mano de obra............ueeeiiiieiiis 34,96
Resto de obray materiales..............coceevveenen. 30,79
Suma la partida...........ccccverieiiiiniieeee s 65,75
Costes indirectos.............cccvveeennne. 5,00% 3,29
TOTAL PARTIDA......ccoviitiniinensse s 69,04
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CAPITULO 06 PINTURAS Y ESMALTES
06.01 M2  APLICACION DECAPANTES S/SUP. METALICAS
M2. Aplicacion de decapantes en disolucion sobre superficies metdlicas verticales u horizontales
con medios manuales, con cepillos y abrasivos, hasta aspectos de primer uso. incluso limpieza
de material sobrante. Medida la superficie en proyeccion horizontal ejecutada a dos caras.
Suma la partida...........ccoeeeiiiiiiie e 6,25
Costes indireCtos ...........ccevvvvveennne 5,00% 0,31
TOTAL PARTIDA........coirrirer e 6,56
06.02 M2 ESMALTE SINTETICO BRILLO S/METAL
Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano imprimacién anticorrosiva a base de resina
epoxi y fosfato de zinc, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto o pistola, en dos manos, hasta
alcanzar un espesor total de 100 . Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte.
Mano de obra............... 7,82
Resto de obray materiales...............ccccoveennn. 6,20
Suma la partida...........ccccvevieiiiiniieeieeiies 14,02
Costes indirectos 5,00% 0,70
TOTAL PARTIDA........coirriren e 14,72
06.03 M2  LIJADO DE SUPERFICIES (MEDIOS MANUALES)
M2. Lijado de paramentos verticales y horizontales, incluso p.p. de pequefio material y medios
auxiliares.
Mano de obra.........ccoceeeviiiniii 1,68
Suma la partida...........cocveriiiiiiiic 1,68
Costes indireCtos ...........cccovveieeennne 5,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 1,77
06.04 M2 PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE SUPERIOR
Pintura acrilica plastica mate calidad superior en color a elegir por la D.F., aplicada con rodillo, en
paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion y
acabado con dos manos, segin NTE-RPP-24.
Mano de 0bra.........ccocvvviviiiiiii 6,25
Resto de obray materiales...............ccceveennn. 1,76
Suma la partida...........cceeeeiiiiiiie e 8,01
Costes indireCtos ...........ccevvvvviennne 5,00% 0,40
TOTAL PARTIDA......ccitiiriniinennre s 8,41
06.05 M MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cms. CON PINTURA REFLEX
Mano de obra.........ccocevviiiniii 0,80
MaqUINAMA.........ooieeiiieiie e 0,12
Resto de obray materiales..............ccceevveenen. 0,30
Suma la partida...........cooeveriiiiiiiiic 1,22
Costes indirectos.............cccvveeeennne. 5,00% 0,06
TOTAL PARTIDA........coiiriren e 1,28
30 de mayo de 2017 Pagina 13



CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 07 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 07.01 ILUMINACION

07.01.01

07.01.02

07.01.03

07.01.04

M CANALIZACION ALUMBRADO PUB., 2 CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 90 mm.

M. Canalizacién alumbrado publico realizada con un conducto de tuberfa ligera de PVC de 90
mm. de diametro, incluso guias de alambre galvanizado, soleray envoltura de hormigén HM-20
con un espesor total de 27 cms. construida segn normas de la compafiia suministradora. Medi-
da la longitud ejecutada.

Mano de obra..............cc.e.
Resto de obra y materiales

Suma la partida...................
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA....

UD  ARQUETA REGISTRO ALUMB. 40x40x60 cm.

Ud de arqueta de registro para alumbrado de 40x40x60 cm. de medidas interiores, construida
con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, ligera-
mente armada con mallazo, enfoscada y brufiida por €l interior y por el exterior con mortero de
cemento CSIV-W2, y con marco y tapa de fundicion D400 rellenable (con inscripciones de la
Compafila Suministradora o indicaciones del Excmo. Ayuntamiento), terminada y con p.p. de
medios auxiliares, excavacion en cualquier tipo de terreno, relleno, apisonado y compactado y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, cénon de vertido, Segin UNE-EN 9981 y
UNE-EN 998-2. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra.............ceeue
Magquinaria.........cc.cceerieinnnnn
Resto de obra y materiales

Suma la partida...................
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

UD ARQUETA REGISTRO ALUMB. 60x60x80 cm.

Ud de arqueta de registro para alumbrado de 60x60x80 cm. de medidas interiores, construida
con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, ligera-
mente armada con mallazo, enfoscada y brufiida por €l interior y por el exterior con mortero de
cemento CSIV-W2, y con marco y tapa de fundicion D400 rellenable (con inscripciones de la
Compafiia Suministradora o indicaciones del Excmo. Ayuntamiento), terminada y con p.p. de
medios auxiliares, excavacion en cualquier tipo de terreno, relleno, apisonado y compactado y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, cénon de vertido, Segin UNE-EN 9981 y
UNE-EN 998-2. Medida la unidad ejecutada.

UD  CIMENTACION FAROLA <4,5m.

Mano de 0bra.........ccocvvviiiniii
MaqUINAMA.........ooiveeiieic e
Resto de obray materiales..............coceevveenen.

Suma la partida...........cccceriieiiiniiecee s
Costes indirectos.............cccvveeeennne. 5,00%

TOTAL PARTIDA......ccoiiririninincnc s

UD de cimentacion para farola de alumbrado, < 4,50 m. de altura de dimensiones 60x60x 60
cm., en hormigén HM-20/P/40, i/excavacién, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo

embutido de PVC de 100 mm. de didmetro. Medida la unidad ejecutada.

Mano de 0bra.........c..eeeeeiiiiieeiiiiiie e
Resto de obray materiales..............ccoceeviveenen.

Suma la partida....
Costes indirectos...........ccccceveeeneenn.

TOTAL PARTIDA........cccceimrirerenrnennnninenens

150,94
5,08
79,33

235,34
1,77
247,11

151,02
5,36
90,58

246,93
12,35
259,28

45,42
70,11

115,53
5,78

121,31
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07.01.05 UD  FAROLA CHAPA A. GALVANIZADO 4,00 m ILUMINACION LED
Farola formada por: baculo de 9 m y brazo de 2 m, de chapa de acero galvanizado; luminaria
estanca con armadura y reflector de aluminio anodizado cerrada con globo de metacrilato franspa-
rente, lampara de vapor de mercurio, de color corregido, de 250 W, reactancia, equipo para lam-
para y foma de fierra, incluso colocacion, conexion y ayudas de albafiileria; construida segun
Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de 0bra........cccovveiiieeiieeee e 119,01
Resto de obray materiales...............ccccoveennn. 517,74
Suma la partida...........ccccvevieiiiiniieeiee s 636,75
Costes indirectos ..........cccevvveeiinenns 5,00% 31,84
TOTAL PARTIDA........ccetereecreeree e 668,59

07.01.06 UD  CONEXION FAROLAS NUEVAS
UD. Conexion de farolas nuevas a nuevo alumbrado publico, conexionado y funcionando, p.p.
de medios auxiliares, pequefio material, etc. Medida la unidad ejecutada.

Mano de 0bra........cccoovveiiieeiieeee e 75,96
Resto de obray materiales...............cccceveennnn. 1,07
Suma la partida...........cceeeeiiiiiiii e 77,03
Costes indirectos .........ccocvvveeiinenns 5,00% 3,85
TOTAL PARTIDA........cotereecreene e snee s 80,88

07.01.07 M LINEA (1X16) 0.6/1kV Cu 4x16 mm2
M. Linea de alimentacién para alumbrado piblico formada por conductores de cobre 4 (1x16)
mm2 con aislamiento RV-0,6/1 kV con elementos de conexién, con cable desnudo de 16mm.
para ierra y cable de mando de cobre 1x6 mm2 para doble nivel, instaldo, fransporte, montaje y
conexionadooC onexion de farolas existentes a nuevo alumbrad publico, conexionDO Y FUN-
CIONNdo, p.p. de medios auxiliares, pequefio material, etc. Medida la unidad ejecutada.

Mano de 0bra........cccoovveiiiieeiiieiee e 1,90
Resto de obray materiales..............ccceveennnn. 17,52
Suma la partida...........ceeeeiiiiiiiie e 19,42
Costes indirectos ..........cccevveeiinenns 5,00% 0,97
TOTAL PARTIDA........coeereecreeceee e enee s 20,39

SUBCAPITULO 07.02 SANEAMIENTO

07.02.01 M COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIAM. 160 mm.
Colector enterrado de tuberia presion de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de didmetro nominal, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de sefializacion, piezas
especiales, apisonado, excavacion en fierras y relleno; construido segiin CTE. Medida la longi-
tud entre ejes de arquetas.

Mano de 0bra........cccoovveiiiieeiieeee e 18,45
MaqUINAMa.........oooeeeiieiiccc e 0,45
Resto de obray materiales..............coceevveennen. 5,31
Suma la partida...........cccceerieiiiniieeeeiie s 24,21
Costes indirectos.............cccvveeeennne. 5,00% 1,21
TOTAL PARTIDA.......cceeeeeecereeneee e 25,42

07.02.02 UD  SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51x34 ¢cm Y 60 cm DE PROF.
Sumidero (imbomal) de 51x34 cm y 60 cm de profundidad, construido con solera de hormigén
HM-20 de 15 cm de espesor, fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscado y brufiido por el
interior, formacion de sifon, rejilla de hierro fundido y cerco de L 50.5 mm, incluso excavacion y
relleno; construido segun Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra............ceveeeiiiieiiiiis 118,44
Resto de obra y materiales...............ccccovveennn. 34,74
Suma la partida...........ccccveviieiiieniieiee s 153,18
Costes indirectos.............cccvveeeennne. 5,00% 7,66
TOTAL PARTIDA........coeeereecreeseee e 160,84
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07.02.03 M3 EXC. ZANJA TIERRAS CONSIST. MEDIA TRANSP. SOBRANTES
M3. Excavacion en zanjas de fierras de consistencia media, realizada con medios mecanicos
hasta una profundidad maxima de 1 mts., incluso relleno en tongadas de 20 cms. compactado al
95% proctor normal y transporte mecanico de las tierras sobrantes a una distancia maxima de 5
kms. Medida en perfil natural.

Mano de 0bra........cccoovveiiiieeiieeee e 2,52
MaQUINAMA. .....c.veeieee i 4,45
Resto de obray materiales...............ccccoveennn. 0,16
Suma la partida...........ccccvevieiiiiniieeiee s 7,13
Costes indirectos ..........cccevvveeiinenns 5,00% 0,36
TOTAL PARTIDA........oovirieree et eee e sreenes 7,49
07.02.04 UD  CONEXION SANEAMIENTO
Ud. Conexion de saneamiento a red de saneamiento existente.
Mano de obra.............ueeeeiiieiiiies 125,51
Resto de obray materiales..............ccceevveennn. 0,84
Suma la partida...........ccccvevieiiieniieiee e 126,35
Costes indirectos.............cccvveeeennne. 5,00% 6,32
TOTAL PARTIDA......ceieeerereerees e sne e srennes 132,67

30 de mayo de 2017 Pagina 16



CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

copIGo UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 08 RIEGO Y JARDINERIA
SUBCAPITULO 08.01 RIEGO
08.01.01 UD  ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2 1/2"
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 20 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 63 mm. de diametro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de
presion maxima con collarin de toma de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de vidrio,
ifformacion de arqueta de 40x40, rofura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y tapon roscado, terminada y funcionando. Medida la unidad terminada.
Mano de obra.........ccocvviviiiniii 257,58
MaqUINaMa.........oooieeiierc e 181,75
Resto de obray materiales..............coceevveenen. 215,33
Suma la partida..... 654,67
Costes indirectos 32,73
TOTAL PARTIDA........coiiiiiren e 687,40
08.01.02 UD  CONTADOR DN15- 1/2" EN ARMARIO
Contador de agua de 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometi-
day alared de distribucion interior, incluso instalacién de dos valvulas de esfera de 1/2", grifo
de prueba, valvula de retencion y demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso tim-
brado del contador por la Delegacion de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.
s/ICTE-HS-4, recibido ayudas, puesta en obras, medios auxiliares, efc, etc,. Medida la unidad
terminada.
Mano de obra..........cccceviine 54,44
Resto de obra y materiales 77,51
Suma la partida...........ceeeeiiiiiiie i 131,95
Costes indireCtos ...........cccovvvvviennne 5,00% 6,60
TOTAL PARTIDA......cciiirriniiniensne s 138,55
08.01.03 M TUB. PE80A PN 16 DN=20 mm. SUPERF. C/GOT. INTEGR.c/35cm.
Riego superficial por goteo, realizado con tuberia de poliefileno de alta densidad con goteo integra-
do autolimpiante y autocompensante en los puntos indicados en la documentacion grafica de pro-
yecto. de 20 mm, clase PESOA PN-16 apta para uso alimentario, asi como conexion a la tuberia
general de alimentacion del sector de riego, sin incluir tuberia general de alimentacion, piezas pe-
quefias de union ni los automatismos y controles. Medida la longitud ejecutada.
Mano de 0bra.........ccocvevviiiniii 0,14
Resto de obray materiales..............ccceveennen. 0,44
Suma la partida...........ccoeeeiiiiiiiie i 0,58
Costes indireCtos ...........ccevvvvvieinnne 5,00% 0,03
TOTAL PARTIDA......ccitiiriniinensie s 0,61
08.01.04 UD  ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"
Electrovélvula de plastico para una tension de 24 V. con apertura manual y conexién de 3/4", fil-
tro uautolimpiante, regulador de caudal y presion. incluso p.p. de linea eléctrica y pequefio mate-
rial. Completamente instalada y funcionando.
Mano de 0bra.........ccocvvviiiiici 3,65
Resto de obra y materiales 17,24
Suma la partida...........ccccveviiiiiiiniieeee e 20,88
Costes indireCtos ...........ccevvveviennne 5,00% 1,04
TOTAL PARTIDA........coirriren e 21,93
08.01.05 UD PROGRAM.ELECTRONICO 5 ESTACIONES
Programador electronico de 5 estaciones, tiempo de riego por estacion de 2 a 120 minutos, 3 ini-
cios de riegos por programa fransformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de
equipo de bombeo o valvula maestra, armario y proteccion anfidescarga, incluso fjacion, instala-
do.
Mano de 0bra..........ocvevviniiici e 47,08
Resto de obray materiales...............ccceveennn. 89,21
Suma la partida..... 136,29
Costes indirectos 6,81
TOTAL PARTIDA......cconirriniirennre s 143,10
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08.01.06 UD  PUERTA REGISTRO LLAVE DE PASO 15x15 cm.
Ud de puerta de registro de llave de paso de agua, practicable de 1 hoja abatible de fundicion
15x 15 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad,
instalada directamente a obra, incluso p.p. de recibido a obra, mano de obra de albafileria, me-
dios auxiliares, pequefio material, efc, etc, sellado de juntas y limpieza, s/NTE-FCL-2. Medida la
unidad terminada.
Mano de obra.........ccoceevviiiiiiii 5,58
Resto de obray materiales...............ccccoveennn. 17,38
Suma la partida...........ccccvevieiiiiniieeiee s 22,97
Costes indireCtos ...........ccevvvvviennnne 5,00% 1,18
TOTAL PARTIDA........coirriren e 24,12
SUBCAPITULO 08.02 JARDINERIA
08.02.01 M3  RELLENO GRANULAR
M3. Relleno de material granular de 40mm. , con IP=0 para zonas ajardinadas, incluso rasantea-
do, totalmente terminado.
Mano de obra............ceeeiiiieiiiie s 1,52
MaQUINAMA. ....ccvveeiieeiiee e 6,61
Resto de obray materiales..............ccceevveenen. 7,54
Suma la partida...........ceeeeiiiiiiie e 15,67
Costes indireCtos ...........ccevvvvviennne 5,00% 0,78
TOTAL PARTIDA......cciniiiriniinenssn s 16,45
08.02.02 M2 GEOTEXTIL TEJIDO
Suministro y colocacion sobre el terreno de geotexfil tejido a base de polipropileno, con una resis-
tencia a la traccion longitudinal de 18,0 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 16,0
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dinamica segin UNE-EN 1SO 13433 infe-
rior a 17 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2 kN y una masa superficial de 83 g/m?. Inclu-
so p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolucion de solapes y uniones.
Mano de 0bra.........ccoceeviiiiiiii 0,11
Resto de obray materiales...............ccccovveennn. 0,51
Suma la partida...........ceeeeiiiiiiie e 0,62
Costes indireCtos ...........ccevvvvvieinnne 5,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 0,65
08.02.03 M3  APORTE TIERRA VEGETAL
M3. Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal (contendrd 20% arenay 20% materia or-
ganica), limpia y cribada con medios manuales, suministrada a granel.
Mano de 0bra.........ccocvvvviiiniii 0,36
MaQUINAMA. ....cvveeiee it 1,01
Resto de obray materiales...............ccccoveennnn. 17,26
Suma la partida...........ceeeeiiiiiiie e 18,63
Costes indireCtos ...........cccevvvvveeinnne 5,00% 0,93
TOTAL PARTIDA........coiirirer e 19,56
08.02.04 UD CHAMAEROPS HUMILIS 1-1,5m CONT
Chamaerops humilis (Palmito) de 1 a 1,50 m. de altura de estipite, suministrado en contenedor y
plantacion en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, adicion de arena gruesa en el fondo del hoyo, formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra. . 8,17
MaQUINAMA. ....cvveeeiee it 1,26
Resto de obray materiales...............ccccevveennnn. 155,95
Suma la partida...........ceeeeiiiiiiie e 165,38
Costes indireCtos ..........cccevvveviennnne 8,27
TOTAL PARTIDA 173,65
08.02.05 M2  ARBUSTIVAS VARIAS SPP. 30-50 cm. CONT.
Plantacion de arbustivas en laderas 6 ud/m2 a elegir por la direccion de obras o el Técnico muni-
cipal coordinador, tales como: Lavandula spp. (Lavanda, Tomillo, Romero, efc.) de 15 a 25 cm.
de altura, suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formacién de alcorque y primer riego. Medida la superficie plantada
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Manode obra..........cccceeeeeeieiiiiiiiii, 7,24
Resto de obray materiales...................... 4,80
Suma la partida...........ccooviriiiiriiiiree 12,04
Costes indirectos ............oooeveeennnne 0,60
TOTAL PARTIDA 12,64
08.02.06 uD TRACHYCARPUS FORTUNEI H<1.50 cm.
Plantacién de Tachy carpus fortunei h>1.8 mts en el estipite, con copa formada, incluso abonado,
apertura de pileta y primer riego. Medida la cantidad ejecutada.
Manode obra...........cccceeeeeeiiiiiiiiiiii, 9,10
Resto de obray materiales...................... 178,90
Suma la partida...........ccceevvriiiienineennnn, 188,00
Costes indirectos ...........coooevevennnns 9,40
TOTAL PARTIDA.......ccccrverireereririenaens 197,40
08.02.07 UD  LIVINSTONA CHINENSIS 50-100
UD. Suministro de Palmera de abanico china (Livistona chinensis) de entre 50 y 100 cm de altu-
ra de estipite, suministrada en contenedor estandar de 130 I. Incluso fransporte y descarga a pie
de hoy o de plantacion.
Mano de obra........cccovveiiiiiiiiieiiee 9,10
Resto de obra y materiales.... 225,93
Suma la partida...........ccocveiiiiiiiiire 235,03
Costes indirectos ..........ccvvvveeiinenns 11,75
TOTAL PARTIDA.......ccrverireereririenaens 246,78
08.02.08 uD LIVINSTONA CHINENSIS 250-300
UD. Suministro de Palmera de abanico china (Livistona chinensis) de entre 250 y 300 cm de al-
tura de estipite, suministrada en contenedor estandar de 130 I. Incluso fransporte y descarga a pie
de hoy o de plantacion.
Mano de obra.........ccooveiiiiiiiieie 9,10
Resto de obra y materiales...................... 1.110,28
Suma la partida...... 1.119,38
Costes indirectos 55,97
TOTAL PARTIDA.......ccoerrerreecree e 1.175,35
08.02.09 uD TRANSPLANTE DE ARBUSTIVA/TAPIZANTE
Ud. Arranque y trasplante de arbustva/tapizante, incluido nueva plantacion. Medida la cantidad
ejecutada.
Mano de obra........cccovviiiiiiiiieieee 62,15
Maquinaria...........coceereiiiieiiiece 10,38
Resto de obray materiales...................... 21,58
Suma la partida...........cccceevireiiieiirennen, 94,11
Costes indirectos ............cooevevennnns 4,71
TOTAL PARTIDA.......cccoerrereeecree e 98,82
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CAPITULO 09 GESTION DE RESIDUOS
09.01 UD  GESTION DE RESIDUOS EN OBRA
UD. Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorizacion situado a una
distancia méaxima de 10 Kms., formado por transporte interior, carga, transporte a planta, descar-
gay canon de gestion. Medida la unidad total de gestion.
Resto de obray materiales..............cccceveennn. 1.796,93
Suma la partida..... 1.796,93
Costes indirectos 89,85
TOTAL PARTIDA........coeeereecreeseee e enee s 1.886,78
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CAPITULO 10 CONTROL DE CALIDAD
10.01 UD  CONJUNTO PRUEBAS Y ENSAYOS

UD. Conjunto de pruebas y ensay os, realizados por un laboratorio acreditado en el area técnica
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente encargadas a laborato-
rio homologado competente.
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CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
11.01 ud  PROTECCIONES DE SEGURIDAD

UD. Medidas de proteccion para la seguridad y salud en la obra, incluyendo los equipos de pro-
teccion individual para cada uno de los operarios y en funcion de los trabajos a realizar, medidas
de proteccion colectivas, tales como vallado de obra, vallado frente a caidas a distinto nivel, cai-
das en altura, instalaciones de bienestar social: comedor, casetas de obras, vestuarios, aseos,
efc, asi como todas las medidas de seguridad y salud indicadas por el coordinador de seguridad
y salud durante la ejecucion de las obras. Medida la unidad completamente ejecutada.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 UD RETIRADA/REPOSICION MOBILIARIO URBANO
Ud de desmontaje y levantado de mobiliario urbano de cualquier material y disefio, por medios ma-
nuales, acopio en el lugar de las obras y posterior colocacion una vez finalizada ésta por medios me-
canicos y manuales, p.p. de maquinaria, mano de obra y medios auxiliares. Medida la unidad ejecu-
tada.
1 1,00
1,00 123,41 123,41
01.02 M DEMOLICION DE BORDILLO
M. Demolicién de bordillo DE HORMIGON o similar sobre base de hormigén incluso levantado de
la base, acopio, carga de sobrantes, fransporte a vertedero o préstamos y canon de vertido, medido
sobre perfi.
Acera/rampa a demoler 1 4,50 4,50
Rebaje acera 2 3,00 6,00
10,50 2,78 29,19
01.03 M2 DEMOLICION DE SOLERA DE H. ARMADO HASTA 20 cms..CARGA MECANICA
M2.Demolicién y levantado solera de hormigén ligeramente armada de hasta 20 cm de espesor, por
medios mecanicos, incluso demalicion y extraccién de instalaciones enterradas, limpieza, carga y
transporte de material resultante a vertedero, a una distancia menor de 40 km., considerando ida y
vuelta, p.p. de canon de vertido, medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.
Acera/rampa a demoler 1 21,45 21,45
Rebaje acera 2 3,00 2,00 12,00
Rellano salida caseta socorristas 1 6,10 6,10
39,55 21,54 851,91
01.04 M2 LEVANTADO DE SOLADO BALDOSAS CARGA MECANICA
M2. Levantado de solado de cualquier material incluso mortero de agarre, con carga mecanica y p.p.
de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.
Acera/rampa a demoler 1 21,45 21,45
Rebaje acera 2 3,00 2,00 12,00
Rellano previo bajada escaleras 1 6,10 6,10
socorristas
39,55 3,92 155,04
01.05 M LEVANTADO BARANDILLAS A MANO
M. Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y refirada de
escombros a pie de carga, con fransporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de longitud en proy eccion ho-
rizontal
Barandilla madera Acera/rampa a 1 8,00 8,00
demoler
1 3,45 3,45
Barandilla separacion zona puesto 1 9,10 9,10
socorro/club nadtico
1 2,40 2,40
Barandilla rampa socorristas 1 7,80 7,80
1 9,40 9,40
Barandilla escaleras socorristas 2 1,20 2,40
1 1,40 1,40
2 5,45 10,90
54,85 10,35 567,70
01.06 M LEVANTADO DE PELDANO DE PIEZAS CERAMICAS
M. Levantado de peldafio de piezas ceramicas, incluso carga manual y p.p. de transporte de mate-
rial sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial por la arista de interseccion entre huella y tabica.
Escalera socorristas 18 1,65 29,70
Rampa socorritas para apoy o tabiques 2 9,40 18,80
rampa
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48,50 5,37 260,45
01.07 M DEMOLICION PELDANOS I/LADRILLO C/MARTILLO
M.Demolicién de 10 cms. de peldafieado de cualquier material, con mariillo eléctrico, incluso limpie-
za y refirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de longitud
realmente ejecutada.
Escalera socorristas 22 1,65 36,30
36,30 18,17 659,57
01.08 UD ELIMINACION ESCALERA CARACOL METALICA Y PASARELA
Ud. Demoalicion de escalera caracol, pasarela y base de hormigon, incluso limpieza y refirada de es-
combros a pie de carga, con fransporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas. Unidad totalmente ejecutada.
1 1,00
1,00 468,47 468,47
01.09 M3 DEMOLICION MALECON
M3. Demolicion de muro de contencién de hormigon armado con retroex cavadora con martillo rom-
pedor y equipo de oxicorte, y carga mecanica sobre camion o contenedor. Volumen medido segun
documentacion gréfica de Proyecto.
1 1,50 0,45 0,68
1 0,50 1,50 0,75
1,43 262,02 374,69
01.10 UD DEMOLICION RAMPA
Ud. Demolicion rampa acceso playa, incluso base soporte, mediante medios manuales y mecéani-
C0s, carga mecanica sobre camion o contenedor. Unidad medida segun documentacion gréfica de
Proyecto..
Rampa directa play a/escollera 1 1,00
1,00 189,72 189,72
01.11 M3 ELIMINACION ESCOLLERA
M3. Eliminacion de muro de escollera existente mediantes medios manuales y mecanicos, incluso
picado, colocacion de material sobrante en huecos existentes entre la escollera que queda, refirada
de elementos sobantes a vertedero, transporte a distancia >20 kms. Medida la superficie en proy ec-
cion horizontal.
Zona mesetas nueva rampa accesible 1 7,85 0,15 1,18
Rampa accesible 1 20,00 0,15 3,00
1 17,80 0,15 2,67
Meseta 2 1 7,00 0,15 1,05
7,90 161,45 1.275,46
01.12 M3 DESPLAZAMIENTO ESCOLLERA
M3. Traslado de escollera sobrante para su colocacion en el mismo entorno de la escollera median-
tes medios manuales y mecanicos, incluso picado, refrada de elementos sobantes a vertedero,
transporte a distancia >20 kms. Medida la superficie en proy eccion horizontal.
Zona nuevo muro junto a club nadtico 1 6,95 1,20 8,34
Zona acceso rampa directa playa 1 8,00 0,80 6,40
14,74 90,46 1.333,38
01.13 M2 DEMOLICION MURO HORMIGON ARMADO e=20 cm C/COMPRESOR
M2. Demolicion de muros de hormigdn armado de 20 cm de espesor, con compresor, incluso limpie-
zay refirada de escombros a pie de carga, sin fransporte al vertedero y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.
Division con Club Nautico 1 2,50 0,80 2,00
2,00 47,40 94,80
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01.14 M3 DEMOLICION CIMENTACION HORMIGON ARMADO C/COMPRESOR
Demolicion de cimentaciones de hormigdn armado, con compresor, incluso limpieza y refirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado.
Divisién con Club Nautico 1 2,50 0,50 0,30 0,38
0,38 328,18 124,71
01.15 M2 DESBROCE DE ARBUSTOS Y HIERBAS
M2. Desbroce de arbustos y hierbas en el exterior del edificio, con desbrozadora. Incluso p/p de re-
cogida de la broza generada y carga sobre contenedor. Superficie medida segiin documentacion gra-
fica de Proyecto.
Buganvilla y Pitosporo 1 19,00 19,00
19,00 2,10 39,90
01.16 UD DESMONTAJE/REPOSICION SENALIZACION VERTICAL
Ud de desmontaje y levantado de sefializacion viaria vertical de cualquier tipo y disefio (de tréfico,
informacion, efc), por medios manuales y/o mecanicos, incluso eliminacion de cimentaciones, limpie-
za, carga, enfrega en nave de servicios operativos municipales o traslado a vertedero autorizado, a
una distancia menor de 40 km., considerando ida y v uelta, recepcion de nuevo en obra, cimentacion
y colocacion, p.p. de canon de vertidos, medios auxiliares. Medida la unidad total de la calle ejecuta-
da.
4 4,00
4,00 12,44 49,76
01.17 M CORTE DE FIRME
M.Corte de pavimento de aglomerado asfaltico u hormigén, mediante maquina cortadora de pavimen-
to. Incluso p/p de replanteo y limpieza.
Bordillo nueva rampa veneciana 1 9,50 9,50
1 3,50 3,50
Nuevo muro division con club nadtico 1 9,10 9,10
1 2,40 2,40
Zanja alumbrado 2 8,55 17,10
2 4,40 8,80
Modificacion trazado plataforma 1 16,00 16,00
acerado
1 3,35 3,35
1 7,00 7,00
76,75 2,25 172,69
01.18 M2 DEMOLICION AGLOMERADO ASFALTICO/HORMIGON
M2. Demolicion de pavimento de aglomerado asféltico u hormign de 0,10 mts. de espesor medio,
incluso limpieza del soporte,carga y fransporte a vertedero.
Apertura zanja Nuevo muro division 1 9,10 0,80 7,28
con club nadtico
1 2,40 0,80 1,92
Zanja alumbrado 1 8,55 0,45 3,85
1 4,40 0,45 1,98
Zona nuevo badén+ampliacion asfalto 1 82,50 82,50
97,53 6,64 647,60
01.19 UD ADAPTACION TAPAS REGISTROS EXISTENTES A NUEVA PAVIMENTACION
UD. Adaptacion de tapas de registros de servicios urbanisticos existentes a nuevo pavimento, con-
sistente en desmontado de conjunto de tapa y marco, recredido de fabrica, si fuera necesario, y reco-
locacién de marco y tapa. Medida la unidad total de la calle.
En elevacion paso peatones 1 1,00
1,00 45,65 45,65
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES .........cooruummmessesssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssnesssssssssssssssnnnssssssssssssss 7.464,10
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CAPITULO 02 MOVIMIENTO TIERRAS Y CIMENTACIONES
02.01 M3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN
Hormigdn en masa HM-20 N/mm2., consistencia plastica, Tméx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios
manuales y colocacion.
Nuevo muro divisién con club nadtico 1 9,10 0,40 0,10 0,36
1 2,40 0,40 0,10 0,10
0,46 94,03 43,25
02.02 M3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS C/TRANSP. >20 km
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos por medios mecanicos con carga directa sobre ca-
mién basculante, incluso transporte de fierras al vertedero a una distancia mayor de 20 km, conside-
rando ida y vuelta, canon de vertdo y parte proporcional de medios auxiliares. Segun
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ
Nuevo muro divisién con club nadtico 1 9,10 0,40 0,40 1,46
1 2,40 0,40 0,40 0,38
Bordillo nueva rampa veneciana 1 9,50 0,25 0,20 0,48
1 3,50 0,25 0,20 0,18
Meseta 1 1 3,90 0,41 1,60
Rampa veneciana 1 14,10 0,41 5,78
1 8,55 0,80 0,40 2,74
1 4,40 0,80 0,40 1,41
14,03 33,54 470,57
02.03 M3 EXCAVACION POZOS A MAQUINA TERRENO COMPACTO C/AGOTAMIENTO C/TRAN
Excavacion en pozos, en terrenos compactos con nivel fredtico por medios mecanicos, con carga
directa sobre camion basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia mayor de
20 km, achique de agua con bomba autoaspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte proporcional de
medios auxiliares. Segiin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ
Meseta 3 1 8,25 2,50 20,63
20,63 38,57 795,70
02.04 M2 FABRICA ARMADA 20 cm ESP. BLOQ. HORM. 40x20x20 cm
Fabrica armada de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigon de 40x20x20 cm, para re-
vestir, recibidos con mortero M7,5 de cemento CEM I1/A-L 32,5 N, armadura v ertical formada por 4
redondos de acero B 500 S de 12 mm de diam. cada m, y armadura horizontal con 2 redondos de 8
mm de didm. cada hilada de bloques, incluso relleno de hormigén, vibrado y piezas especiales; se-
gun CTE. Medida deduciendo huecos.
Nuevo muro divisién con club nadtico 1 9,10 0,40 1,50 5,46
1 2,40 0,40 1,50 1,44
6,90 59,72 412,07
02.05 M3 HORMIGON HA-30/B/20/lla EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.
Hormigdn para armar HA-30/B/20/lla, consistencia blanda y tamafio maximo del arido 20 mm, en
vigas y/o zunchos de cimentacion, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-
dos, vibrado y curado; segtn instruccion EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen tedrico ejecu-
tado.
Zapata Nuevo muro divisién con club 1 9,10 0,40 0,30 1,09
nautico
1 2,40 0,40 0,30 0,29
Meseta 3 1 8,25 2,50 20,63
Meseta escalera de gato 1 1,50 1,50 2,25
24,26 126,77 3.075,44
02.06 M2 ENCOFRADO MADERA SOLERA
M2. Encofrado perdido en fondo y laterales con madera natural en losas de cimentacion. Medida la
superficie en proy eccion horizontal. Segiin NTE-EME.
Rampa accesible 1 17,80 17,80
1 20,00 20,00
Meseta 2 1 7,00 7,00
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44,80 11,69 523,71
02.07 M2 SOLERA HORMIGON ARMADO HA-30/B/20/I11/Qa e=15cm #15x15x6
M2. Solera de hormigén armado HA-30/B/20/l1la/Qa de 15 cm de espesor, suministrado y puesto
en obra, vertido manual, colocacion y armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Segiin NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigén y acero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
Rampa accesible 1 16,95 16,95
1 18,00 18,00
Nueva rampa veneciana 1 14,35 14,35
Meseta 1 1 3,90 3,90
Meseta 2 1 6,30 6,30
59,50 19,36 1.151,92
02.08 M3 MURO ESCOLLERA
M3. Suministro y formacién de muro de escollera de bloques de piedra grnaftica, sin carear, coloca-
dos con refroex cav adora sobre cadenas con pinza para escollera. Incluso p/p de preparacion de la
base soporte, transporte de material, descarga y refirada de material sobrante a v ertedero.
Ampliacion muro escollera respecto 1 22,50 1,50 33,75
limite 2016
33,75 98,74 3.332,48
02.09 M3 HORMIGON HA-30/B/20/Illa+Qa CIM. ESCALERAS PLAYA
M3. Hormigén armado HA-25/P/40/11a, elaborado en central, en zapatas y losa de escalera, i/arma-
dura (40 kg/m3), conexidn a la losa/zapata de la escalera existente mediante conectores, previo tala-
dro, y posterior relleno con resina epoxi bi-componente, vertido por medios manuales y/o mecani-
cos, vibrado y colocacion. Segin normas NTE-CSZ EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hor-
migbn y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
Zapata soporte ampliacion escaleras 1 1,20 1,65 0,70 0,69 0.5
0,69 185,06 127,69
02.10 M3 HORMIGON HA-30/B/20/Illa+Qa RECRECIDO RAMPA
M3. Hormigon armado HA-25/P/40/11a, elaborado en central, en dado de hormigén, i/armadura (40
kg/m3), conexidn a la losa y escollera existentes mediante conectores, previo taladro, y posterior
relleno con resina epoxi bi-componente, vertido por medios manuales y/o mecanicos, vibrado y co-
locacién. Segin normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigdn y acero
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
1 5,55 1,35 7,49
7,49 185,06 1.386,10
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO TIERRAS Y CIMENTACIONES ....ocemmmnnnnsesesssusmsssesssssssssssssssssnssssssssssanss 11.318,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 ALBANILERIA Y REVESTIMIENTOS
03.01 UD RETIRADA/REPOSICION BARRERA
Ud. Retirada de barrera y reposcion de la misma, incluido desplazamiento del suministro eléctrico,
arquetas, apertura y cierre de rozas.
1 1,00
1,00 312,23 312,23
03.02 M FORMACION PELDANO PERFORADO 7 cm MORTERO
Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco con ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, ifre-
planteo y limpieza, medido en su longitud.
Rampa Veneciana 5 1,90 9,50
1 1,70 1,70
1 1,70 1,70
12,90 17,82 229,88
03.03 M ENCUENTRO ASFALTO/BORDILLO
M. Remate de encuentro entre asfalto existente y bordillo, formado por: Suministro y puesta en obra
de M.B.F. tipo AF-20, en capa de rodadura de 6 cm de espesor, fabricada con emulsion modificada
con elastémeros, arido con desgaste de los angeles < 25, extendido y compactacion, incluido riego
asfaltico, sellado y emulsion con elastomeros. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Nueva rampa veneciana 1 9,50 9,50
1 3,50 3,50
13,00 4,31 56,03
03.04 M2 ENFOSCADO FRATASADO CSliI-W1 VERTICAL
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSII1-W1 de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena
de rio M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas
y andamiaje, sINTE-RPE-5y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
Tabica escalones nueva rampa 5 1,35 0,20 1,35
veneciana
1 1,50 0,20 0,30
1 1,70 0,20 0,34
6 1,30 0,20 0,78 0.5
Laterales recrecido nueva rampa 2 14,00 1,25 35,00
socorrista
Laterales escalera a playa desde 2 6,20 1,00 12,40
puesto de socorro
50,17 12,54 629,13
03.05 UD REPARACION ROTURA MALECON
Ud. Reparacion y reposicion en zona de corte del malecén para terminacion con apariencia similar al
existente con mortero de cemento blanco BL-ll/a-L 42,5 R y arena de rio M-15, confeccionado con
hormigonera de 200 Its., s/RC-08, incluso p.p. de pequefio material, material auxiliar,efc. Totalmente
terminado para su pintado.
1 1,00
1,00 205,32 205,32
03.06 UD REPARACION CORTE BARANDILLA-PTA.
Ud. Reparacion de corte de barandilla con pta. metélica mediante corte de material a ras de montan-
te, raspado, eliminacion rebabas, raspado, una mano de imprimacion de mino o antioxidante y dos
manos esmalte en color similar al existente, incluso p.p. de material auxiliar, pequefio material y me-
dios auxiliares.
Barandilla-pta. acceso club nadtico 1 1,00
1,00 77,39 77,39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.07 UD HORNACINA DE FABRICA DE LADRILLO

Ud. Formacion de hornacina de 70x 100x 30 cm, de fabrica de ladrillo ceramico hueco doble, para re-
vestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a gra-
nel, para alojamiento de instalaciones. Incluso cimentacion de hormigén en masa HM-20/B/20/1, pa-
safubos, cierre superior mediante tablero ceramico, enfoscado interior y exterior con mortero de ce-
mento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, y recibido de marcos y puertas (marcos y
puertas incluidos en este precio).

1,00 257,49 257,49

TOTAL CAPITULO 03 ALBANILERIA Y REVESTIMIENTOS ....coooeeessersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 1.767,47
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 PAVIMENTOS
04.01 M2 PAV.LOSETA CEM.BOTON COLOR 20x20
M2. Pavimento de loseta hidraulica color de 30x 30 cm., con resaltos cilindricos tipo botén, sobre so-
lera de hormigon HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatacion, enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.
Acerado 2 3,00 6,00 36,00
36,00 27,81 1.001,16
04.02 M2 PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 20x10x6 cm COLOR GRIS
M2.Pavimento de adoquines de hormigon vibrado de 22x11x8 cm de color gris, colocados sobre lo-
sa, recibido del adoquin con mortero de cemento. Medida la superficie ejecutada.
Nueva rampa veneciana 1 14,35 14,35
Meseta 1 1 3,90 3,90
Meseta 2 1 6,30 6,30
Meseta 3 1 8,20 8,20
Rampa adaptada 1 16,95 16,95
1 18,00 18,00
Rampa socorristas 1 18,60 18,60
Rellano salida caseta socorristas 1 6,10 6,10
92,40 26,91 2.486,48
04.03 M BORDILLO PREFABRICADO BICAPA ACHAFLANADO DE 17X28 cms.
Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior € inferior
y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejun-
tado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.
Laterales rampa accesible 1 11,40 11,40
1 9,50 9,50
1 2,00 2,00
1 10,20 10,20
1 12,15 12,15
45,25 17,89 809,52
04.04 M BORDILLO ARENISCA MECANIZADO 10x25 cm
Bordillo recto de arenisca mecanizado, de arista achaflanada, de 10x25 cm colocado sobre solera de
hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, i/excavacion necesaria, rejuntado y limpieza. Bordi-
lloy componentes de hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
Rebaje acera 2 3,00 6,00
Nueva rampa veneciana 1 9,50 9,50
1 3,50 3,50
Escaleras socorristas 22 1,65 36,30
55,30 32,36 1.789,51
04.05 M2 FIRME ALQUITRANADO + HORM. ASFALTICO
Firme alquitranado formado por: riego de imprimacion de 1 kg/m2 de beflin y pavimento de hormigén
asfaltico en caliente coloreado en masa, en color a elegir por la D.F., con extendido mecanico, de 15
cm de espesor, incluso compactado con medios mecanicos y p.p. de preparacion de base; construi-
do segun PG-3 de 1975. Medida la superficie ejecutada.
Nuevo badén + ampliacion asfaltado 1 82,50 82,50
82,50 15,03 1.239,98
04.06 m2 SOLERA DE HORMIGON HM-20, DE 15 cm
Solera de hormigén HM-20, de 15 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de
junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.
Bajo badén 1 31,50 31,50
31,50 15,55 489,83
TOTAL CAPITULO 04 PAVIMENTOS .........covevvsssussssmssssssssssssssssssnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 7.816,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 CARPINTERIA METALICA
05.01 UD ESCALERA VERTICAL GATO AC. INOX.
Ud. Suministro y colocacion de escalera metélica de gato en acero inoxidable para una altura libre
de hasta 4,00 mts. de alturay 80 cms. de diametro, con estructura exterior cilindirca con puerta-tram-
pilla, montantes verticales y peldafios 30x 30x 3 seglin documentacion gréfica de proyecto, transporte,
montaje, elementos de fijacion y anclaje. Unidad medida seglin documentacion gréfica de proy ecto.
Acceso Altillo Técnico 1 1,00
1,00 2.535,99 2.535,99
05.02 ML BARANDILLA AC. INOX. DOBLE PASAMANOS
MI. Barandilla de rampa de 95 cm de altura con pasamanos doble de 50 mm. de diametro, a 95
cms. y a 75 cms del suelo y pilastras de 50 mm con separacion indicada en documentacion grafica,
con angulo inferior para anclaje a la losa, anclajes a pared y tornapuntas, todos los perfiles de acero
inoxidable de 12 calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra (incluido el recibido de albafiile-
ria), incluso p.p. de pequefio material. Medida la longitud en proy eccion horizontal.
Rampa veneciana 1 6,00 6,00
1 3,40 3,40
Rampa accesible 1 9,70 9,70
1 11,65 11,65
1 2,00 2,00
1 0,20 0,20
1 10,45 10,45
1 12,45 12,45
55,85 223,57 12.486,38
05.03 ML BARANDILLA AC. INOX.
MI.Suministro y montaje de barandilla de escalera de 1,10 mts. de altura con pasamanos redondo de
50 mm. de didmefro y pilastras redondas de 50 mm. de diametro y barra intermedia de 50 mm. de
didmetro, con separacion entre pilastras indicada en documentacion gréfica, angulo inferior para an-
claje ala losa, todos los perfiles de acero inoxidable de 12 calidad 18/8. Elaborada en taller y monta-
je en obra (incluido el recibido de albafiileria), incluso p.p. de pequefio material. Medida la longitud en
proy eccion horizontal.
Rampa socorrista 1 13,00 13,00
1 12,90 12,90
1 1,50 1,50
1 1,00 1,00
1 2,25 2,25
1 6,70 6,70
1 1,45 1,45
1 1,20 1,20
1 6,75 6,75
46,75 197,64 9.239,67
05.04 UD CIERRE BARANDILLA
Ud. Cierre de barandilla en antiguo acceso a cubierta desde plataforma metalica de las mismas ca-
racteristicas que las existentes, con pasamanos y 3 barras intermedias redondos, soldados a perfiles
verticales existentes.
1 1,00
1,00 65,22 65,22
05.05 M DOBLE PASAMANOS ACERO INOXIDABLE DIAM. 50 mm
M. De doble pasamanos de acero inoxidable de 50 mm de didmefro a 95 cms. y a 75 cms del sue-
lo, fjado mediante soportes de acero inoxidable, atornillados al paramento (incluido el recibido de la
barandilla), incluso p.p. de pequefio material. Medida la longitud desarrollada.
0,00 188,20 0,00
30 de mayo de 2017 Pagina 9



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.06

05.07

UD PILONA ACERO

Suministro y montaje de pilona de acero fja modelo C-43 de "FUNDICION DUCTIL FABRE-
GAS" o0 equivalente, de 100 cm de alfura, cuerpo y cabeza de acero pintado epoxi al horno, y deco-
racion con argolla de acero inoxidable 304, fijado a una base de hormigén HM-20/P/20/I con aglo-
merante hidraulico compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos especificos, de fraguado ra-
pido. Incluso p/p de replanteo, excavacion manual del terreno, elementos de anclaje y eliminacion y
limpieza del material sobrante.

4 4,00

ML BARANDILLA ACERO

Barandilla en acero laminado en caliente similar a la existente formada por: perfiles verticales con
pletina 50x 3 separados 1,00 mts., entrepafio y pasamanos de barrotes con 3 perfiles tubo hueco de
50 mm. de didmefro, pletinas para atornillar a superficie soporte. Con fratamiento anticorrosion segin
UNE-EN ISO 1461 e imprimacion SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espe-
sor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre y fijacion mediante atomilla-
do a superficie soporte con tacos y tornillos de acero (incluida en este precio). Elaboracion en taller y
ajuste final en obra. Medida la longitud ejecutada.

Junto acceso Club Nadtico 1 3,00 3,00

4,00

75,21

300,84

TOTAL CAPITULO 05 CARPINTERIA METALICA........o.eeeeeseeereseseesssessssssesesssssssssssessssssssesssssesessssssssasesessaneses

207,12

24.835,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 PINTURAS Y ESMALTES
06.01 M2 APLICACION DECAPANTES S/SUP. METALICAS

M2. Aplicacion de decapantes en disolucion sobre superficies metalicas verticales u horizontales con
medios manuales, con cepillos y abrasivos, hasta aspectos de primer uso. incluso limpieza de mate-
rial sobrante. Medida la superficie en proyeccién horizontal ejecutada a dos caras.

Barandilla cubierta puesto de socorro 4 1,20 1,10 5,28
2 1,40 1,10 3,08
2 23,10 1,10 50,82
Barandilla escalera trasera 2 1,20 1,10 2,64
2 1,20 1,10 2,64
2 3,80 1,10 8,36
--Carpinteria ventanas--
Ventanales laterales grandes 8 3,40 1,80 48,96
Pta. y ventanas fachada a playa 2 4,00 2,40 19,20
Pta. lateral 2 1,10 2,20 4,84
Reja pta.lateral 2 1,10 2,10 4,62
Ventana laterales 4 0,50 1,70 3,40
Reja ventana laterales 4 0,50 1,70 3,40
Ventanas alargadas superiores 8 2,50 0,60 12,00
Pta. blanca trasera 2 1,20 2,20 5,28
174,52 6,56 1.144,85
06.02 M2 ESMALTE SINTETICO BRILLO S/IMETAL
Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano imprimacion anticorrosiva a base de resina epoxi
y fosfato de zinc, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto o pistola, en dos manos, hasta alcanzar
un espesor total de 100 . Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte.
Barandilla cubierta puesto de socorro 2 23,10 1,10 50,82
Barandilla escalera trasera 2 1,20 1,10 2,64
2 1,20 1,10 2,64
2 3,80 1,10 8,36
--Carpinteria ventanas--
Ventanales laterales grandes 4 3,40 1,80 24,48
Pta. y ventanas fachada a playa 2 4,00 2,40 19,20
Pta. lateral 2 1,10 2,20 4,84
Reja pta.lateral 2 1,10 2,10 4,62
Ventana laterales 4 0,50 1,70 3,40
Reja ventana laterales 4 0,50 1,70 3,40
Ventanas alargadas superiores 8 2,50 0,60 12,00
Pta. blanca trasera 2 1,20 2,20 5,28
Junto acceso Club Nautico 2 3,00 6,00
147,68 14,72 2.173,85
06.03 M2 LIJADO DE SUPERFICIES (MEDIOS MANUALES)
M2. Lijado de paramentos verticales y horizontales, incluso p.p. de pequefio material y medios auxi-
liares.
Paredes puesto socorro 1 5,00 5,25 26,25
1 2,55 2,65 6,76
1 4,80 5,25 25,20
1 2,70 2,65 7,16
1 4,00 5,25 21,00
1 4,00 2,65 10,60
Voladizo cubierta 2 4,00 1,00 8,00
Laterales escalera a playa desde 2 5,80 1,00 11,60
puesto de socorro
116,57 1,77 206,33
06.04 M2 PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE SUPERIOR

Pintura acrilica plastica mate calidad superior en color a elegir por la D.F., aplicada con rodillo, en pa-
ramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion y aca-
bado con dos manos, segin NTE-RPP-24.

Paredes puesto socorro 1 5,00 5,25 26,25
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,15 2,65 11,40
1 4,80 5,25 25,20
1 2,70 2,65 7,16
2 4,00 5,25 42,00
Voladizo cubierta 2 4,00 0,60 4,80
Laterales rellano entrada puesto 2 1,20 1,20 2,88
socorrista
1 1,40 1,20 1,68
Laterales escalera a playa desde 2 6,20 1,00 12,40
puesto de socorro
Laterales nueva rampa socorrista 2 14,00 1,25 35,00
Tabica escalones nueva rampa 5 1,35 0,20 1,35
veneciana
1 1,50 0,20 0,30
1 1,70 0,20 0,34
6 1,30 0,20 0,78 0.5
Laterales recrecido rampa socorristas 2 5,60 11,20
--Malecon-- 1 1,00
Cara superior 1 6,15 6,15
Frontal 1 4,45 1,20 5,34
1 3,00 1,20 3,60
Laterales 1 0,95 0,50 0,48
1 0,95 1,80 1,71
201,02 8,41 1.690,58
06.05 M MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cms. CON PINTURA REFLEX
1 20,00 20,00
20,00 1,28 25,60
TOTAL CAPITULO 06 PINTURAS Y ESMALTES .....ooeimnieessssmssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnens 5.241,21
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.01.01

07.01.02

07.01.03

07.01.04

07.01.05

07.01.06

CAPITULO 07 INSTALACIONES

SUBCAPITULO 07.01 ILUMINACION
M CANALIZACION ALUMBRADO PUB., 2 CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 90 mm.
M. Canalizacion alumbrado publico realizada con un conducto de fuberia ligera de PVC de 90 mm.
de diametro, incluso guias de alambre galvanizado, solera y envoltura de hormigon HM-20 con un
espesor fotal de 27 cms. consfruida seglin normas de la comparifa suministradora. Medida la longitud
ejecutada.
1 8,55 8,55
1 4,40 4,40

UD ARQUETA REGISTRO ALUMB. 40x40x60 cm.

Ud de arqueta de registro para alumbrado de 40x40x60 cm. de medidas interiores, construida con fa-
brica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, enfoscada y brufiida por el interior y por el exterior con mortero de cemento CSIV-W2, y
con marco y tapa de fundicion D400 rellenable (con inscripciones de la Compafiia Suministradora o
indicaciones del Excmo. Ayuntamiento), terminada y con p.p. de medios auxiliares, excavacion en
cualquier fipo de terreno, relleno, apisonado y compactado y transporte de tierras sobrantes a verte-
dero, canon de vertido, Segiin UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00

12,95

21,13

273,63

UD ARQUETA REGISTRO ALUMB. 60x60x80 cm.

Ud de arqueta de registro para alumbrado de 60x60x 80 cm. de medidas interiores, construida con fa-
brica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, enfoscada y brufiida por el interior y por el exterior con mortero de cemento CSIV-W2, y
con marco y tapa de fundicién D400 rellenable (con inscripciones de la Compafiia Suministradora o
indicaciones del Excmo. Ay untamiento), terminada y con p.p. de medios auxiliares, excavacion en
cualquier tipo de terreno, relleno, apisonadoy compactado y transporte de tierras sobrantes a verte-
dero, canon de vertido, Segin UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2. Medida la unidad ejecutada.

2,00

247,11

494,22

UD CIMENTACION FAROLA < 4,5m.

UD de cimentacién para farola de alumbrado, < 4,50 m. de altura de dimensiones 60x60x60 cm., en
hormigdn HM-20/P/40, ilexcavacion, pemnos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido de
PVC de 100 mm. de diametro. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00

1,00

259,28

259,28

UD FAROLA CHAPA A. GALVANIZADO 4,00 m ILUMINACION LED

Farola formada por: baculo de 9 my brazo de 2 m, de chapa de acero galvanizado; luminaria estan-
ca con armadura y reflector de aluminio anodizado cerrada con globo de metacrilato fransparente,
lampara de vapor de mercurio, de color corregido, de 250 W, reactancia, equipo para lampara y to-
ma de tierra, incluso colocacion, conexion y ayudas de albafiileria; construida segun Ordenanza Mu-
nicipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00

121,31

242,62

UD CONEXION FAROLAS NUEVAS

UD. Conexion de farolas nuevas a nuevo alumbrado publico, conexionado y funcionando, p.p. de
medios auxiliares, pequefio material, efc. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00

2,00

668,59

1.337,18

2,00

80,88

161,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.01.07

07.02.01

07.02.02

07.02.03

07.02.04

M LINEA (1X16) 0.6/1kV Cu 4x16 mm2

M. Linea de alimentacion para alumbrado plblico formada por conductores de cobre 4 (1x16) mm2
con aislamiento RV-0,6/1 kV con elementos de conexion, con cable desnudo de 16mm. para tierra y
cable de mando de cobre 1x6 mm2 para doble nivel, instaldo, transporte, montaje y conexionadoo-
Conexion de farolas existentes a nuevo alumbrad plblico, conexionDO Y FUNCIONnNdo, p.p. de
medios auxiliares, pequefio material, efc. Medida la unidad ejecutada.

1 8,55 8,55
1 7,40 7,40
1 2,00 2,00
1 10,00 10,00

TOTAL SUBCAPITULO 07.01 ILUMINACION.................

SUBCAPITULO 07.02 SANEAMIENTO

M COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIAM. 160 mm.

Colector enterrado de tuberia presion de PVC 4 kglcm2, de 164 mm de didmefro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de sefializacion, piezas especiales,

apisonado, excavacion en tierras y relleno; construido segiin CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

569,90

3.338,59

0,00
UD SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51x34 cm Y 60 cm DE PROF.

Sumidero (imbornal) de 51x34 ¢cm y 60 cm de profundidad, construido con solera de hormigon
HM-20 de 15 cm de espesor, fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscado y brufiido por el inte-
rior, formacion de sifon, rejilla de hierro fundido y cerco de L 50.5 mm, incluso excavacion y relleno;
construido segiin Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

25,42

0,00

0,00
M3 EXC. ZANJA TIERRAS CONSIST. MEDIA TRANSP. SOBRANTES

M3. Excavacion en zanjas de fierras de consistencia media, realizada con medios mecénicos hasta
una profundidad méxima de 1 mts., incluso relleno en tongadas de 20 cms. compactado al 95%
proctor normal y fransporte mecanico de las fierras sobrantes a una distancia maxima de 5 kms. Me-
dida en perfil natural.

10,00 0,30 0,50

160,84

0,00

0,00
UD CONEXION SANEAMIENTO

Ud. Conexion de saneamiento a red de saneamiento existente.

7,49

0,00

TOTAL CAPITULO 07 INSTALACIONES.........cccoummmmmmssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

0,00

3.338,59
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 RIEGO Y JARDINERIA
SUBCAPITULO 08.01 RIEGO
08.01.01 UD ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2 1/2"
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 20 m., realizada
con tubo de polietleno de 63 mm. de didmefro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presion
maxima con collarin de toma de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de vidrio, ifformacion
de arqueta de 40x40, rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales de polieti-
leno y tapdn roscado, terminada y funcionando. Medida la unidad terminada.
1 1,00
1,00 687,40 687,40
08.01.02 UD CONTADOR DN15- 1/2" EN ARMARIO
Contador de agua de 1/2", colocado en armario de acomefida, conexionado al ramal de acometida y
a la red de distribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 1/2", grifo de prueba,
valvula de refencion y demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador
por la Delegacion de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4, recibido
ayudas, puesta en obras, medios auxiliares, efc, etc,. Medida la unidad terminada.
1 1,00
1,00 138,55 138,55
08.01.03 M TUB. PES0A PN 16 DN=20 mm. SUPERF. C/GOT. INTEGR.c/35cm.
Riego superficial por goteo, realizado con tuberia de polietileno de alta densidad con goteo integrado
autolimpiante y autocompensante en los puntos indicados en la documentacion gréfica de proy ecto.
de 20 mm, clase PE8BOA PN-16 apta para uso alimentario, asi como conexion a la tuberia general de
alimentacion del sector de riego, sin incluir tuberia general de alimentacion, piezas pequefias de union
ni los automatismos y confroles. Medida la longitud ejecutada.
Zona E 1 13,50 13,50
Zona A 1 2,11 2,11
1 1,56 1,56
1 1,40 1,40
1 6,55 6,55
Zona B 1 5,60 5,60
1 1,80 1,80
Zona C 1 4,25 4,25
Zona E 1 7,75 7,75
44,52 0,61 27,16
08.01.04 UD ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"
Electrovalvula de plastico para una tension de 24 V. con apertura manual y conexion de 3/4", filtro
uautolimpiante, regulador de caudal y presion. incluso p.p. de linea eléctrica y pequefio material.
Completamente instalada y funcionando.
5 5,00
5,00 21,93 109,65
08.01.05 UD PROGRAM.ELECTRONICO 5 ESTACIONES
Programador electrénico de 5 estaciones, tiempo de riego por estacion de 2 a 120 minutos, 3 inicios
de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de
bombeo o valvula maestra, armario y proteccion antidescarga, incluso fijacion, instalado.
1 1,00
1,00 143,10 143,10
08.01.06 UD PUERTA REGISTRO LLAVE DE PASO 15x15 cm.
Ud de puerta de registro de llave de paso de agua, practicable de 1 hoja abatible de fundicion 15x15
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada di-
rectamente a obra, incluso p.p. de recibido a obra, mano de obra de albafileria, medios auxiliares,
pequefio material, efc, efc, sellado de juntas y limpieza, sINTE-FCL-2. Medida la unidad terminada.
1 1,00
1,00 24,12 24,12
TOTAL SUBCAPITULO 08.01 RIEGO............ccvmmreremmnenssssssssassssnsene 1.129,98
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 08.02 JARDINERIA
08.02.01 M3 RELLENO GRANULAR
M3. Relleno de material granular de 40mm. , con IP=0 para zonas ajardinadas, incluso rasanteado,
totalmente terminado.
1 8,41 8,41
8,41 16,45 138,34
08.02.02 M2 GEOTEXTIL TEJIDO
Suministro y colocacion sobre el terreno de geotextil tejido a base de polipropileno, con una resisten-
cia a la fraccion longitudinal de 18,0 kN/m, una resistencia a la traccion fransversal de 16,0 kN/m,
una apertura de cono al ensayo de perforacion dindmica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 17
mm, resistencia CBR a punzonamiento 2 kN y una masa superficial de 83 g/m? Incluso p/p de cor-
tes, fijaciones al terreno, resolucion de solapes y uniones.
1 148,00 148,00
148,00 0,65 96,20
08.02.03 M3 APORTE TIERRA VEGETAL
M3. Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal (contendré 20% arenay 20% materia organi-
ca), limpia y cribada con medios manuales, suministrada a granel.
1 25,25 0,50 12,63
12,63 19,56 247,04
08.02.04 UD CHAMAEROPS HUMILIS 1-1,5 m CONT
Chamaerops humilis (Palmito) de 1 a 1,50 m. de altura de estipite, suministrado en contenedor y
plantacion en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abona-
do, adicion de arena gruesa en el fondo del hoyo, formacion de alcorque y primer riego.
3 3,00
3,00 173,65 520,95
08.02.05 M2 ARBUSTIVAS VARIAS SPP. 30-50 cm. CONT.
Plantacion de arbustivas en laderas 6 ud/m2 a elegir por la direccién de obras o el Técnico municipal
coordinador, tales como: Lavandula spp. (Lavanda, Tomillo, Romero, efc.) de 15 a 25 cm. de altura,
suministrado en contenedor y plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a
mano, abonado, formacion de alcorque y primer riego. Medida la superficie plantada
1 25,25 25,25
25,25 12,64 319,16
08.02.06 UD TRACHYCARPUS FORTUNEI H<1.50 cm.
Plantacion de Tachycarpus fortunei h>1.8 mts en el estipite, con copa formada, incluso abonado,
apertura de pileta y primer riego. Medida la cantidad ejecutada.
2 2,00
2,00 197,40 394,80
08.02.07 UD LIVINSTONA CHINENSIS 50-100
UD. Suministro de Palmera de abanico china (Livistona chinensis) de enfre 50 y 100 cm de altura de
estipite, suministrada en contenedor estandar de 130 I. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo
de plantacion.
1 1,00
1,00 246,78 246,78
08.02.08 UD LIVINSTONA CHINENSIS 250-300
UD. Suministro de Palmera de abanico china (Livistona chinensis) de entre 250 y 300 cm de altura
de estipite, suministrada en contenedor estandar de 130 I. Incluso transporte y descarga a pie de ho-
yo de plantacion.
2 2,00
2,00 1.175,35 2.350,70
08.02.09 UD TRANSPLANTE DE ARBUSTIVA/TAPIZANTE
Ud. Arranque y frasplante de arbustiva/tapizante, incluido nueva plantacion. Medida la cantidad eje-
cutada.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,00

2,00 98,82 197,64

TOTAL SUBCAPITULO 08.02 JARDINERIA.veourvoreverersssessansnnnenn 4.511,61

TOTAL CAPITULO 08 RIEGO Y JARDINERIA........ccossssseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanssssssssssssossssssssnens 5.641,59
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 GESTION DE RESIDUOS
09.01 UD GESTION DE RESIDUOS EN OBRA

UD. Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorizacién situado a una dis-
tancia maxima de 10 Kms., formado por transporte interior, carga, fransporte a planta, descarga y ca-
non de gestion. Medida la unidad total de gestion.

1 1,00

1,00 1.886,78 1.886,78

TOTAL CAPITULO 09 GESTION DE RESIDUOS.......cccumeemmrerssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 1.886,78
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 CONTROL DE CALIDAD
10.01 UD CONJUNTO PRUEBAS Y ENSAYOS

UD. Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el &rea técnica co-
rrespondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente encargadas a laboratorio ho-
mologado competente.

1 1,00

1,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 10 CONTROL DE CALIDAD.......ccoouummeemmermsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssess 0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
11.01 ud PROTECCIONES DE SEGURIDAD

UD. Medidas de proteccion para la seguridad y salud en la obra, incluyendo los equipos de protec-
cion individual para cada uno de los operarios y en funcion de los trabajos a realizar, medidas de
proteccion colectivas, tales como vallado de obra, vallado frente a caidas a distinto nivel, caidas en
altura, instalaciones de bienestar social: comedor, casetas de obras, vestuarios, aseos, etc, asi co-
mo fodas las medidas de seguridad y salud indicadas por el coordinador de seguridad y salud duran-
te la ejecucion de las obras. Medida la unidad completamente ejecutada.

1 1,00
1,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD.....c.oouuuuumsssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 0,00
L 1 69.310,37
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ACCESOS, OBRAS SUPLETORIAS Y ZONA DE BANO EN BENALMADENA

CAPITULO RESUMEN EUROS %
CAP_01 DEMOLICIONES ...ttt ettt ettt ettt ket bt e b e bt st e ettt es b et et et et seenseneeneen 7.464,10 10,77
CAP_02 MOVIMIENTO TIERRAS Y CIMENTACIONES.......c.ooiiiiiiiitiiei ettt 11.318,93 16,33
CAP_03 ALBANILERIA Y REVESTIMIENTOS. ... iee et 1.767,47 2,55
CAP_04 PAVIMENTOS ...ttt bbbttt bbbt s et es ettt ettt 7.816,48 11,28
CAP_05 CARPINTERIA METALICA ..o 24.835,22 35,83
CAP_06 PINTURAS Y ESMALTES ..ottt ittt ettt ettt ettt ekttt e b es ettt et neene e 5.241,21 7,56
CAP_07 INSTALACIONES.. ...ttt bbbttt b bt s et es ettt ene et 3.338,59 4,82
CAP_08 RIEGO Y JARDINERIA ........ooooieeoeeee oot 5.641,59 8,14
CAP_09 GESTION DE RESIDUOS... 1.886,78 2,72
CAP_10 CONTROL DE CALIDAD. ...ttt ettt ettt ettt et 0,00 0,00
CAP_11 SEGURIDAD Y SALUD.......tittitiie ettt ettt ettt et s ettt e st ene e beneane s 0,00 0,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 69.310,37
13,00% Gastos generales............c.ccovvennee. 9.010,35
6,00% Beneficio industrial........................ 4.158,62
SUMA DE G.G. y B.I. 13.168,97
21,00% LV.A ot 17.320,66
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 99.800,00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 99.800,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NOVENTA Y NUEVE MILOCHOCIENTOS EUROS

BENALMADENA, a 30 de mayo de 2017.

El promotor La direccion facultativa
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